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1.Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

polegających na modernizacji metodą bewykopową istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Gliwickiej w 

Czekanowie wraz z remontem studni . 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

W zakres tych robót wchodzą: 

 - roboty przygotowawcze w szczególności na: 

➢ Inspekcja przedwykonawcza kanałów i studzienek skanerem TV 

➢ Oczyszczenie sieci kanalizacyjnej 

➢ Wykonanie tymczasowych instalacji stanowiących obejścia na czas prowadzenia 

robót na poszczególnych fragmentach kanału podlegających renowacji 

➢ Przepompowanie ścieków 

- roboty podstawowe 

➢ Renowacja kanałów metodą shortliningu 

➢ Naprawa studzienek na trasie kanałów podlegających renowacji. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót renowacyjnych kanalizacji 

deszczowej i studni rewizyjnej zgodnie z rysunkiem i obemują: 

1.3.1 Renowacja kanału DN250 w ul. Gliwickiej  

 - wykonanie bezwykopowej renowacji istniejącego kanału o średnicy DN250 o łącznej długości  

111,68m na odcinku od studni S3 do S5   

 - renowacja 6szt. studni kanalizacyjnych na trasie kanału. 

1.4 Określenia podstawowe. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Teren Budowy – teren realizacji obiektów przewidzianych niniejszą umową; 

Kierownik robót – osoba wyznaczona przez wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim Prawem 

uprawnienia do kierowania Robotami do prowadzenia którego została wyznaczona; 

Studzienka kanalizacyjna – obiekt budowlany umożliwiający dostęp do kanału deszczowego w celu jego 

kontroli, konserwacji lub remontu. 

Renowacja kanału – działanie mające na celu poprawę stanu technicznego oraz przywrócenie właściwości 

użytkowych kanału; 

Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni przeznaczony do ruchu pieszych i 

odpowiednio utwardzony; 
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Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz  ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa – droga specjalnie przygotowana do ruchu pojazdów obsługujących zadanie 

budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów 

Dziennik budowy – dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót 

budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania budowy, rozbiórki 

lub montażu.  

 

1.5 Dokumentacja projektowa 

 

Zamawiający posiada projekt wykonawczy, który jest załącznikiem SIWZ. 

 

Po zakończeniu Robót wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą i inwentaryzację geodezyjną, 

w zakresie wykonywanych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa Prawo Budowlane tekst 

jednolity Dz. U.2018 poz. 1202) oraz zapisami ST. 

Ponadto wykonawca opracuje instrukcję eksploatacji kanałów po renowacji. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót budowlanych wraz z ich 

zgodnością z dokumentacją techniczną, ST, obowiązującą praktyką inżynierską, poleceniami Inspektora 

Nadzoru oraz Prawem Polskim. 

Zgodnie z umową wykonawca zobowiązany jest do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich 

wad. 

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy materiały, urządzenia i dokumenty oraz niezbędny personel i inne 

rzeczy, dobra i usługi (stałe lub tymczasowe) konieczne do wykonania Robót przewidzianych Umową. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo i niezawodność wszystkich prowadzonych robót 

na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty 

wykonawcy jakie będą wymagane dla realizacji Umowy. 

Prowadzenie robót Wykonawca ograniczy do Terenu Budowy. Wszelkie dodatkowe obszary robocze 

muszą być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich 

niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki 

sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelkie odpady i 

nadmiar materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do: 

 - zapoznania się z należytą starannością z treścią Projektu Wykonawczego i Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) i uzyskania wszelkich informacji, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć 

na cenę oferty lub wykonanie Robót. 

 - zaakceptowania bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść SIWZ i Projektu Wykonawczego. 
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W celu określenia wszystkich danych, które mogą okazać się konieczne do wykonania Umowy, zaleca się 

aby Wykonawca przeprowadził inspekcję Terenu Budowy wraz z jego otoczeniem 

 

1.7. Teren Budowy 

 

Teren budowy wraz z jednym egzemplarzem projektu wykonawczego zostanie przekazane przez 

zamawiającego w imieniu którego będzie działał  Inspektor Nadzoru. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za doprowadzenie  do terenu budowy mediów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca odpowiada zabezpieczenie w postaci dróg 

tymczasowych, ogrodzeń tymczasowych, a także utrzymanie terenu robót. Teren budowy musi być po 

zakończeniu Robót przywrócony do stanu wymaganego przez zarządcę terenu. 

 

1.8 Harmonogram Robót 

Wykonawca opracuje Harmonogram Robót określający terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

elementów robót i  przedłoży  Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Harmonogram powinien obejmować następujące podstawowe fazy tj.: 

a) Okres przed wejściem na teren budowy, 

b) Okres realizacji robót, 

c) Okres Robót końcowych, 

d) Okres odbioru końcowego, 

e) Okres zgłaszania Wad 

Wykonawca zobowiązany jest tak opracować harmonogram, aby uniknąć lub zminimalizować zakres 

prowadzonych robót, których wykonanie mogłoby powodować powstanie żądania odszkodowania. 

 

Harmonogram Robót winien uwzględniać : 

a)  Zapewnienie przez wykonawcę odpowiedniej specyfiki i fazy realizacji umowy, 

ilości personelu kierowniczego i wspomagającego oraz jego kwalifikacji 

b) Kolejność realizacji poszczególnych etapów prac, 

c) Warunki klimatyczne panujące na obszarze realizowanego kontraktu 

d) Przewidywany sposób zminimalizowania uciążliwości dla mieszkańców z tytułu 

prowadzonych robót oraz zapewnienie w sposób ciągły dojazdów do posesji dla 

służb miejskich i ratowniczych wraz z ogólną koncepcją organizacji ruchu robót na 

czas budowy, 

e) Inne okoliczności możliwe do przewidzenia przed rozpoczęciem robót. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności prac ujętych w harmonogramie Robót. 

 

1.9. Plan Bezpieczeństwa 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest częścią projektu wykonawczego. Wykonawca 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji 
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dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przed 

rozpoczęciem robót i uzgodni go z inspektorem Nadzoru. 

Zawartość planu powinna obejmować między innymi następujące kwestie: 

a) Dzienny harmonogram robót z podaniem godzin pracy i godzin odpoczynku 

b) Pisemne instrukcje dotyczące spraw zanieczyszczeń, środków dla zapewnienia higieny i 

bezpieczeństwa. 

c) ogólny przegląd materiałów, sprzętu i przyrządów, 

d) ogólny przegląd dostępności urządzeń ochrony osobistej pracowników; 

e) opis dostępnych urządzeń ochrony osobistej pracowników; 

f) plan działania w sytuacjach zagrożeń. 

1.10  Zgodność Robót z dokumentacją projektową. 

 

Dokumentacja projektowa przekazana przez zamawiającego oraz Specyfikacja Techniczna są integralną 

częścią Umowy. Zapisy niniejszej Specyfikacji  są nadrzędne do zapisów znajdujących się w dokumentacji 

projektowej. 

 

1.11. Realizacja robót. 

Realizacja robót rozpocznie się po spełnieniu nw. Warunków: 

 - protokolarne przekazanie przez Inspektora Nadzoru Terenu Budowy, 

 - opracowanie przez Wykonawcę projektów organizacji ruchu i uzyskanie decyzji zarządców dróg 

na czasowe zajęcie pasa drogowego, 

 - wdrożenie organizacji ruchu i przywrócenie oznakowania spoczywa na Wykonawcy. Zajęcie pasa 

drogowego oraz innych gruntów na czas prowadzenia prac aż do przekazania sieci 

Zamawiającemu. Wykonawca poniesie koszty opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

Na Wykonawcy spoczywa także obowiązek powiadomienia o zajęciu pasa drogowego 

odpowiednich instytucji. 

Przed rozpoczęciem robót na Terenie Budowy Wykonawca każdorazowo wykona inwentaryzację 

istniejącego stanu zagospodarowania Terenu Budowy, łącznie z dokumentacją fotograficzną w sposób 

umożliwiający stwierdzenie, że po wykonaniu wszystkich Robót i prac wykończeniowych teren został 

przywrócony do stanu pierwotnego. Ponadto Wykonawca winien uzyskać od właściciela bądź zarządcy 

terenu potwierdzenie o nie wnoszeniu żadnych roszczeń co do jakości przywrócenia terenu do stanu 

pierwotnego. W gestii Wykonawcy jest również wykonanie wszystkich prac wymaganych do 

potwierdzenia faktu przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. 

Roboty powinny być prowadzone zgodnie z: 

— wymaganiami Zamawiającego zawartymi w ST, projektem budowlanym, 

— dokumentacją techniczną opracowaną przez Wykonawcę, 

— poleceniami Inspektora Nadzoru, 

— przepisami aktualnie obowiązującymi w Polsce regulującymi przebieg procesu budowlanego oraz 

określającymi obowiązki osób biorących udział w procesie inwestycyjnym, 
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— planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

— instrukcjami stosowania i montażu wyrobów wydanych przez producentów, a które będą 

zastosowane przy realizacji robót. 

Technologia realizacji robót oraz odbiór robót winny spełniać wymagania Zamawiającego określone ST. 

Przy wyborze technologii prowadzenia robót Wykonawca powinien uwzględnić: 

 - intensywność ruchu komunikacyjnego, 

 - szerokość pasów drogowych,  zminimalizowanie mieszkańcom uciążliwości    wynikających 

z prowadzenia prac, 

-  harmonogram czasowy realizacji przedsięwzięcia. 

1.12. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ruchu publicznego na Terenie Budowy oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 

urządzenia odwodnienia itp.) w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i Odbioru Robót 

przez Zamawiającego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi 

dojazdowe do Terenu Budowy, utrzymywać Teren Budowy w należytym porządku. Przed 

przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony 

wcześniej z odpowiednim gestorem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia Robót w okresie trwania renowacji. W zależności od potrzeb i postępu Robót, projekt 

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą wymagały akceptacji przez Inspektora 

Nadzoru. 

Istniejące drogi muszą być po zakończeniu Robót przywrócone do stanu zgodnego z wymogami gestora 

drogi. 

Niezależnie od powyższego, drogi przez cały czas trwania Robót muszą być utrzymywane w stanie 

nadającym się do użytkowania. 

Teren Budowy musi być po zakończeniu Robót przywrócony do stanu wymaganego przez zarządcę 

terenu. 

Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy oraz zajęcia dróg nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone 

w Cenę. 

1.13. Ochrona środowiska w czasie trwania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robót chronić środowisko na 

Terenie Budowy, na terenach zapleczy budów oraz na trasie transportu sprzętu i materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami ograniczyć szkody i uciążliwości 
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dla ludzi, służb miejskich i ratowniczych wynikające z zastosowanych metod prowadzenia robót a w 

szczególności: 

a) nie przekraczać dopuszczalnych norm emisji do powietrza pyłów i gazów, 

b) prowadzić właściwą gospodarkę odpadami, 

c) nie przekraczać dopuszczalnych norm hałasu, 

d) nie zanieczyszczać wód powierzchniowych odpadami i substancjami trującymi, 

e) przestrzegać warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Stosując się do ww. 

wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: — zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych substancjami toksycznymi, — zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 

1.14. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca będzie odpowiadał za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 

powstałe w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. Przed 

przystąpieniem do robót w obiektach zamkniętych Wykonawca jest zobowiązany do ich 

przewentylowania w celu usunięcia nagromadzonych w nich gazów fermentacyjnych. 

1.15. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 
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1.16. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

lub prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i 

urządzeń w trakcie trwania robót. 

O fakcie uszkodzenia tych urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 

Zamawiającego oraz zainteresowane strony i będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem koniecznych działań 

ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 

Wykonawca na swój koszt naprawi i odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej 

własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

użytkowników terenów przyległych do Terenu Budowy. Wykonawca podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem 

Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. Uszkodzenie zostanie usunięte na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową Wykonawca będzie realizować 

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Inspektor Nadzoru będzie 

na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami 

nieruchomości dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych, jednakże ani Inspektor 

Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia o ile nie będą sprzeczne z 

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Koszty z tytułu korzystania z takich własności będzie 

ponosił Wykonawca. 

1.17. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związanym z 

wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt własny, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie przestrzegać odpowiednich krajowych i lokalnych regulaminów, praw i wskazań 

oraz norm i przepisów o transporcie po drogach publicznych i będzie stosować się do ustawowych 

obciążeń na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymogi dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na oś i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy i nie zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru na jego polecenia będą usunięte z Terenu Budowy. 
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Wykonawca na własny koszt będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Terenu 

Budowy, po którym będą się poruszały jego pojazdy. 

 

1.18. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej będą 

uwzględnione w Cenie Umownej. 

1.19. Ochrona Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie Robót i za wszelkie materiały i sprzęt 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Protokołu Odbioru Końcowego zgodnie z 

warunkami Umowy. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę mienia Zamawiającego 

przekazanego razem z terenem budowy. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu zakończenia Umowy. 

Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za właściwe 

utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi i odtworzy 

na własny koszt. 

Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolą oraz 

niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Umowie. 

1.20. Gospodarka odpadami 

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub zbędnych materiałów bez 

pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru. Wykonawca usunie wszelkie odpady i śmieci z terenu 

budowy i zagospodaruje je w zatwierdzonych miejscach. 

Podczas prowadzenia robót należy selekcjonować powstające odpady. Zgodnie z obowiązującą w 

Polsce Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701) Wykonawca robót jest 

wytwórcą odpadów i on odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami. Poprzez 

„gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, w tym 

również nadzór nad tymi działaniami. 
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Materiały odpadowe, które nie zawierają substancji szkodliwych, powinny być przetransportowane na 

wysypisko śmieci. Odpady zawierające odpady szkodliwe, winny być przetransportowane na wysypisko 

śmieci, które posiada odpowiedni sprzęt techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i 

poddawanie recyklingowi odpadów tego typu. Transport odpadów zawierających substancje szkodliwe 

winien być przeprowadzony przez firmę, która posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie 

odpadów powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

Wszelkie koszty wywozu i zagospodarowania odpadów w trakcie trwania umowy zostaną poniesione 

przez Wykonawcę. 

1.21. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z realizacja Robót lub mogą wpływać 

na Roboty i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich vwmagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Jeżeli niedotrzymanie tych wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości 

obciążą one Wykonawcę. 

1.22. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy dla swoich potrzeb. Dla zasilania obiektów zaplecza w wodę, 

energię elektryczną i odprowadzenia ścieków, Wykonawca wystąpi z wnioskami o pozwolenie i 

określenie warunków podłączenia do właściwych zarządców sieci. Wykonawca zobowiązany jest 

ogrodzić teren zaplecza budowy. 

Wykonawca obejmie ubezpieczeniem zaplecze i biuro zaplecza, a także zabezpieczy je przed 

włamaniami i pożarami. 

Po zakończeniu Robót Wykonawca zlikwiduje swoje zaplecze i uporządkuje teren — przywróci do stanu 

pierwotnego. Koszt organizacji, eksploatacji i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być nowe i oznakowane, muszą posiadać 

dokumenty atestacyjne dopuszczające do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 r., poz. 266) oraz zmianami wprowadzonymi Ustawą z 

dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz 

ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 

2015 poz. 1165). 

Ponadto powinny posiadać Deklarację Zgodności lub Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Aprobatą 

Techniczną lub Krajowe Deklaracje sporządzone wg wzoru znajdującego się w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z 17 listopada 2016 r. roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966) lub 

Deklaracje Właściwości Użytkowych jeżeli na oferowany wyrób istnieje zharmonizowana specyfikacja 

techniczna. 
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Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów. Nie mogą mieć 

negatywnego wpływu na środowisko, ani emitować promieniowania wyższego od dopuszczalnego. 

We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano 

pochodzenie materiałów, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, tj. wszelkie 

wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji 

służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o parametrach technicznych, 

użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych nie gorszych, przy uwzględnieniu 

prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania 

równoważne do wymaganych, jest zobowiązany podczas realizacji zamówienia wykazać, że oferowane 

przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń zgodnych z dokumentacją 

techniczną i wymaganiami Zamawiającego. 

2.1. Jakość materiałów 

Wszelkie materiały używane do wykonania robót winny być najlepszej jakości, odpowiednich rodzajów 

oraz będą zgodne z dokumentacją projektową, ST oraz z obowiązującymi normami. Pominięcie w ST 

dowolnego materiału niezbędnego do ukończenia robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za dostarczenie robót najlepszej jakości, które zostaną zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały, które będą stosowane w trakcie realizacji umowy muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa 

(być bezpieczne), nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko oraz emitować promieniowania 

wyższego niż dopuszczalne. 

2.2. Źródła dostaw materiałów i urządzeń 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca na wniosek Inspektora Nadzoru zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w 

celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania Zamawiającego. 

Przed dokonaniem jakichkolwiek zamówień na materiały, które mają być włączone do robót, 

Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wniosek zawierający nazwy dostawców 

i producentów oraz pochodzenie, specyfikacje producenta, jakość, wagę, wytrzymałość, opis, itd. w 

zakresie dotyczącym materiałów lub zakładu produkcyjnego. Wykonawca przedłoży kopię każdego 

zamówienia i kopia ta zostanie zachowana przez Inspektora Nadzoru. Żadne materiały nie zostaną 

zamówione lub uzyskane z innych firm niż te, które zostały uprzednio zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru w formie pisemnej. 
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2.3.Inspekcja wytwórni materiałów i urządzeń 

Wytwórnie materiałów i urządzenia mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w 

celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych. Próbki materiałów mogą być 

pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 

podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor 

Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

— Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów i urządzenia w czasie prowadzenia inspekcji, 

— Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniony dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów i urządzeń przeznaczonych do realizacji 

Umowy. 

2.4. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom Zamawiającego 

Urządzenia oraz materiały, które nie będą odpowiadać wymaganiom Umowy zostaną wywiezione z 

Terenu Budowy przez Wykonawcę. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały i urządzenia, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z brakiem jego odbioru oraz rozliczenia. 

2.5. Laboratorium 

W miarę wymagań wszystkie próbki zostaną przetestowane w laboratorium. Laboratorium zostanie 

zaproponowane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie koszty związane 

z realizacją badań laboratoryjnych Wykonawca uwzględni w cenie Umowy. 

2.6. Dostawa i wykorzystanie materiałów 

W przypadku braku odmiennych wymagań, materiały będą używane lub instalowane zgodnie z 

instrukcjami producenta. 

Natychmiast po przyznaniu umowy Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru pisemną listę 

dostawców, od których proponuje nabyć materiały potrzebne dla realizacji robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za opłacenie praw autorskich, ceł lub podatków, jeżeli będą 

wymagane, wynikających z uzyskania materiałów, które mają być wykorzystane do robót. Zamawiający 

nie dokona żadnej oddzielnej wypłaty z tytułu praw autorskich za materiały, które mają być 

wykorzystane do realizacji robót. 

Wykonawca, w przypadku takiego wymagania, przedłoży Inspektorowi Nadzoru kopię zamówień na 

materiały, które mają być wykorzystane do robót. 

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za ocenę ilości materiałów, które mają być zamówione. 

Wszelkie materiały lub produkty, które mogą ulec uszkodzeniu, powinny być dostarczone w oryginalnym 

opakowaniu, pojemnikach itp., zaopatrzonych w nazwę producenta i znak towarowy. 
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2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Materiały i urządzenia, które będą tymczasowo składane do czasu ich użycia, mają być zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość oraz właściwości użytkowe oraz będą dostępne do 

kontroli przez Inspektora Nadzoru. Obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy. Wszystkie uszkodzone 

materiały (ich uszkodzenie nastąpi przed lub w trakcie montażu) zostaną naprawione, wymienione 

bądź usunięte przez Wykonawcę na jego koszt. Miejsca czasowego składowania materiałów do 

wbudowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 

Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.8. Pobieranie próbek i testowanie 

2.8.1. Sprawy ogólne 

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub na polecenie Inspektora Nadzoru, będą pobierane i 

testowane próbki zastosowanych materiałów. Materiały dostarczone na tej podstawie nie zostaną 

zmienione bez wcześniejszej pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. Próbki będą pobierane losowo. 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad materiałów; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 

Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

2.8.2. Próbki i certyfikaty 

Wykonawca i inni dostawcy materiałów niezbędnych dla realizacji robót każdorazowo zezwolą na 

wejście Inspektora Nadzoru lub jego przedstawicieli na teren swojego zakładu w celu pobrania próbek. 

Ewentualnie, w miarę potrzeb lub w rezultacie uzgodnień z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca 

dostarczy próbki do biura Inspektora Nadzoru bez pobierania za to opłat. Dostarczone materiały 

powinny być zgodne z wszelkimi tolerancjami określonymi w normie PN-EN ISO 11296-1:2011 oraz 

jakością próbek zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Materiały, które nie spełnią warunków 

zatwierdzenia Inspektora 

Nadzoru, zostaną wymienione na koszt Wykonawcy. Próbki materiałów zatwierdzonych będą 

przechowywane aż do zakończenia Umowy. Żadne źródło dostaw nie zostanie zmienione bez zgody 

Inspektora Nadzoru. 

We wszystkich przypadkach świadectwa próby powinny odnosić się do rzeczywistej przesyłki 

materiałów dostarczonych na teren budowy. Certyfikaty testowe winny być dostarczone do biura 

Inspektora Nadzoru. 
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2.8.3. Testowanie ogólne 

Laboratorium wykorzystywane przez Wykonawcę musi zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca winien dostarczyć vwniki wszystkich testów Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

Wszelkie testowanie laboratoryjne nie zwalnia Wykonawcy od jego odpowiedzialności wynikającej z 

umowy, jeżeli chodzi o jakość robót czy wykorzystane materiały. 

Materiały mogą być użyte do robót wyłącznie po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt używany przez Wykonawcę nie może powodować negatywnego wpływu na jakość Robót. 

Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w harmonogramie robót 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli wystąpi brak takich ustaleń sprzęt użyty do wykonania 

Robót musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt (wydajność i liczba) 

zagwarantuje prowadzenie Robót zgodnie z terminem przewidzianym w Umowie, zasadami określonymi 

w ST oraz wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzęt musi być utrzymany w dobrym stanie oraz gotowości 

do pracy, zgodny z normami ochrony środowiska oraz przepisami jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli zajdzie konieczność wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. 

Sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 

wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych i przeznaczonych do 

wbudowania materiałów. 

Wszystkie środki transportu muszą spełniać wymogi kodeksu drogowego oraz być odpowiednio 

oznakowane. 

Liczba środków transportu winna być tak dobrana, żeby zapewnić ciągłość prowadzenia robót 

montażowych zgodnie z zasadami określonymi w ST, dokumentacji technicznej oraz wskazaniami 

Inspektora Nadzoru i muszą być przez niego zaakceptowane. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą 

usunięte z Terenu Budowy. 
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Wykonawca na własny koszt będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Terenu 

Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z ST i dokumentacją techniczną, 

Harmonogramem Robót, obowiązującymi przepisami i normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Roboty prowadzone będą w sposób umożliwiający ciągły odbiór i odprowadzanie ścieków 

deszczowych. 

Jeżeli będzie wymagane, Wykonawca wykona przewody tymczasowe — obejścia w celu zapewnienia 

ciągłego odprowadzania ścieków sanitarnych. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 

uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Robót. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, uwzględni dopuszczalne 

tolerancje normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim decyzje administracyjne niezbędne 

dla prowadzenia Robót. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek elementu czy też dokumentu przez Inspektora Nadzoru nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy. 

5.2 Kolejność wykonywania Robót 

Wykonawca będzie prowadzić Roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru 

Harmonogramem Robót. 

Po wykonaniu renowacji kolejnym etapem będzie wykonanie Prób Końcowych. 

Po osiągnięciu założonych parametrów i przyjęciu wyników Prób, Wykonawca winien zgłosić 

Inspektorowi Nadzoru zakończenie robót dla poszczególnych odcinków. 

Spełnienie w/w warunków uprawnia Wykonawcę do wystąpienia do Inspektora Nadzoru z wnioskiem 

o Wydanie Protokołu Odbioru Końcowego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności prac ujętych w Harmonogramie Robót 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i 

przedstawienie w terminie określonym w Warunkach Umownych, do aprobaty Inspektora Nadzoru, 

programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, który powinien prezentować zamierzony sposób 

wykonywania Robót objętych Umowy. Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać w 

szczególności: 

(a) część ogólną opisującą: 

➢ organizację wykonania Robót, harmonogramy prowadzenia Robót, 

➢ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

➢ instrukcje bhp,  

➢ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

➢ wykaz osób odpowiedzialnych zajakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót,  

➢ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót,  

➢  wskazanie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru laboratorium,  

➢ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

(b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

➢ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,  

➢ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 

w czasie transportu, 

➢ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych 

elementów Robót,  

➢ sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru może żądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i 

dokumentacji technicznej. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Wykonawca udostępni na każde życzenie Inspektora Nadzoru wszystkie wyniki wewnętrznej kontroli 

jakości. Wszelkie niezgodności z przepisami powinny być zgłaszane Inspektorowi Nadzoru wraz z 
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propozycjami rozwiązania problemu. Wykonawca zobowiązany jest współpracować w zakresie 

wszystkich kontroli prowadzonych lub organizowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te 

będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Miesięczne sprawozdania dotyczące jakości winny być przekazywane do zatwierdzenia Inspektora 

Nadzoru w terminie ustalonym. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Wykonawca opracuje program pobierania próbek do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 

będą opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, albo 

inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 

będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

przez niego zaakceptowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt, zlecając badania innemu laboratorium. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, Inspektor oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
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zgodności materiałów i Robót z ST i dokumentacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty 

badań i pobranych próbek przez Inspektora Nadzoru poniesie Wykonawca. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają wymagane prawem 

certyfikaty, deklaracje zgodności z PN i EN lub z aprobatą techniczną. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót 

montażowych, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą ponumerowane, 

podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budovvy należy wpisywać w szczególności: 

— datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

— terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

— przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego 

opóźnienia,  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  daty zarządzenia wstrzymania Robót 

przez Inspektora, z podaniem powodu, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  stan 

pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  dane 

dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót,  dane dotyczące sposobu zabezpieczenia Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał,  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z 

podaniem, kto je przeprowadzał,  inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się do treści 

wpisu. 

(2) Księga obmiaru 
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Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego z 

elementów wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Wykazie Cen i wpisuje do księgi obmiaru. 

(3) Raporty ukazujące postęp prac 

Wykonawca powinien przygotowywać sprawozdania miesięczne obejmujące: 

(a) opis zakresu i charakteru prac wykonanych w ciągu miesiąca, 

(b) szczegóły dotyczące wszelkich problemów związanych z wykonywaniem prac wraz z 

dokumentacją uzasadniającą (jeżeli dotyczy),  

(c) zbiorcze zestawienie ilości wykonanych elementów Robót, 

(d) dokumenty dotyczące przetestowanych materiałów, urządzeń wraz z kopiami wyników testów 

(jeżeli dotyczy), 

(e) wykresy ilustrujące osiągnięty postęp w porównaniu do Harmonogramu Robót, 

(f)     kolorowe fotografie ukazujące postęp prac i zakończone elementy prowadzonych prac,     

wykresy ilustrujące stan finansowy Robót wraz z wartością prac zakończonych,    potwierdzonych oraz 

otrzymanych pieniędzy. 

(4) Dokumenty kontroli jakości 

Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

(5) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w/w punktach następujące dokumenty: 

a) Dokumentację techniczną 

b) protokół przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

c) raporty z przeglądów technicznych z przed i po renowacji, 

d) protokoły prób szczelności, 

e) protokoły odbioru Robót, 

f) dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy 

g) inwentaryzację geodezyjną po wykonaniu Robót, 

h) protokoły z Prób Końcowych, 

i) instrukcje eksploatacji i konserwacji kanałów poddanych renowacji, 

j) protokoły z narad i polecenia Inspektora. 

(6) Formaty dokumentów 

Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę należy wykonać w następujących formatach: 

o część opisowa w MICROSOFT OFFICE WORD 

o część graficzna w AUTOCAD 

o harmonogramy w MICROSOFT OFFICE EXCEL 

o zestawienia w MICROSOFT OFFICE EXCEL 

Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi do zatwierdzenia wzory formularzy potrzebnych do 

prowadzenia dokumentów budowy. 
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(7) Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane w miejscu zabezpieczonym na Terenie Budowy. 

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek z nich musi zostać natychmiastowo odtworzony. Wszystkie 

dokumenty budowy muszą być dostępne dla Inspektora Nadzoru oraz do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót musi określać zakres wykonywanych prac zgodnie ze specyfikacją oraz dokumentacją 

projektową w jednostkach określonych w formularzu ofertowym. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub ST nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inspektora na piśmie. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Dla kanałów długości będą mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej, pomiędzy osiami studni 

kanalizacyjnych. Długości mierzone jw. stanowić będą długość odcinka poddanego czyszczeniu oraz 

długość odcinka poddanego renowacji. 

Pomiary będą dokonywane z dokładnością do 1 cm. 

Ilość studni kanalizacyjnych mierzona będzie w sztukach. Pozostałe ilości 

zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Sprzęt pomiarowy oraz wszystkie urządzenia, które będą stosowane w trakcie Obmiaru muszą być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz dostarczone przez Wykonawcę. 

W przypadku, gdy urządzenia bądź sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą prowadzone w trakcie prowadzenia Robót w sposób ciągły. Obmiary oraz niezbędne 

obliczenia będą w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 

8. PRÓBY KOŃCOWE 

8.1. Wstęp 

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

1) próby przedodbiorowe, 
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2) próby odbiorowe 

Wykonawca winien zapewnić całą robociznę, materiały, usługi i dobra wymagane do wydania 

Protokołu Odbioru Końcowego. Koszty poboru prób i analiz niezbędnych do realizacji Umowy lub 

wymaganych osobno przez Inspektora Nadzoru w ramach Prób Końcowych i przed wydaniem 

Protokołu Odbioru Końcowego ponoszone będą przez Wykonawcę. Wykonawca winien 

przedstawić program Prób Końcowych do zatwierdzenia Inspektorowi. 

Wszystkie  badania i próby winny być realizowanie zgodnie z 

zatwierdzonym Harmonogramem Robót. 

Przed rozpoczęciem Prób, Inspektor Nadzoru zorganizuje kontrolę w celu stwierdzenia zgodności Robót 

z projektami i innymi dokumentami Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy żadnych 

obowiązków i odpowiedzialności określonych w Umowie. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

dacie przeprowadzania prób z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

8.2. Próby przedodbiorowe 

Próby przedodbiorowe obejmą: 

Procedury badań materiałów. 

Procedury przyjęcia na Teren Budowy 

8.3. Próby odbiorowe 

Badania i próby odbiorowe powinny być wykonane przez Wykonawcę, zgodnie z wymogami zawartymi 

w pkt. 6. 

Badania powinny obejmować: kanały i kinety w studniach poddanych renowacji oraz włączenia do 

kanałów przyłączy kanalizacji deszcowej. 

Na okres przeprowadzania prób Wykonawca winien zapewnić wszelkie materiały do ich 

przeprowadzenia. 

Koszty wykonania prób ponosi Wykonawca. 

Wykonawca winien powiadomić Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia prób 48 godz. przed ich 

planowanym rozpoczęciem. 

8.4. Wyniki Prób 

Wykonawca winien zestawić i ocenić wykonane próby, przygotować szczegółowy raport oraz pozostałe 

dokumenty powykonawcze, które należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

8.5. Konsekwencje nie spełnienia wymagań 

W przypadku, gdy jakakolwiek próba nie spełni wymagań Zamawiającego, które zostały określone w 

dokumentacji projektowej oraz ST, Wykonawca winien wykonać odpowiednie poprawki oraz 

powtórzyć próbę do uzyskania akceptacji Inspektora. 
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9.ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

9.1.Protokół Odbioru Końcowego 

Wykonywane roboty będą podlegać kontroli oraz niezbędnym próbom które będą zatwierdzane przez 

Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 

Nie wcześniej niż 14 dni przed planowanym ukończeniem i gotowości do przejęcia wykonanych robót 

Wykonawca może złożyć do Inspektora wniosek o wystawienie Protokołu Odbioru Końcowego. 

Inspektor Nadzoru wystawia Protokół Odbioru Końcowego dla całości robót po spełnieniu przez 

Wykonawcę następujących warunków: 

a) zakończenia Robót, 

b) przeprowadzenia prób końcowych i osiągnięcia założonych parametrów, 

c) dostarczenia całości dokumentów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

9.2. Dokumenty do Protokołu Odbioru Końcowego 

Do Odbioru Końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację odbiorową 

zawierającą następujące dokumenty: 

— inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej z naniesionymi: średnicami 

kanałów po renowacji, trasą kanałów i charakterystycznymi rzędnymi studni (teren, dno, 

itd.) oraz dodatkowo w wersji elektronicznej ze współrzędnymi geograficznymi wszystkich 

studni na kanałach poddanych renowacji, 

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, 

— Dziennik Budowy, 

— wyniki badań kontrolnych, 

— atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

— zatwierdzone wyniki Prób, 

— instrukcje eksploatacji i konserwacji kanałów poddanych renowacji, 

— oświadczenie kierownika Robót, 

— oświadczenia właścicieli nieruchomości o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego - -    

inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Dokumentację odbiorową należy wykonać w ilości: w wersji papierowej - 3 egz. a w wersji 

elektronicznej — 1 egz. (w formacie pdf), 

9.3.Zatwierdzenie robót 

Zgodnie z zapisami Umowy, zatwierdza się roboty poprzez sporządzenie Protokołu Odbioru 

Końcowego, który zostanie podpisany przez Inspektora Nadzoru, wykonany w dwóch kopiach, po 

jednej dla Zamawiającego oraz Wykonawcy. W dokumencie zostanie ustalona data, z którą Wykonawca 

wypełnił swoje obowiązki wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia wszelkich usterek w tych 

Robotach. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania robót obejmuje: 

➢ roboty przygotowawcze, ustawienie zaplecza budowy, dostarczenie materiałów 

wykonanie robót, 
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➢ prace pomiarowe i pomocnicze,  czyszczenie kanałów, studni,  inspekcja telewizyjna 

przedwykonawcza, 

➢ niezbędne roboty remontowe w studni i kanałach, 

➢ pompowanie ścieków,  instalacja rękawa,  

➢ montaż rur,  

➢ otwarcie przykanalików,  

➢ inspekcja telewizyjna powykonawcza,  

➢ transport wewnętrzny w obrębie budowy,  

➢  utrzymanie nawierzchni dróg tymczasowych w okresie ich eksploatacji,  

przeprowadzenie niezbędnych pomiarów,  

➢ uporządkowanie miejsca prowadzenia robót,  

➢  wykonanie izolacji elementów betonowych w studniach, 

➢ próby szczelności,  

➢ przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej, 

➢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

➢ wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

➢ wszelkie czynności niezbędne do wykonania robót. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. Cena 

jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji 

technicznej i w dokumentacji projektowej.  
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE RENOWACJI KANAŁÓW I STUDNI 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

W niniejsze części ST opisane są wymagania odnośnie wykonania i odbioru robót związanych z 

renowacją kanałów i studni kanalizacyjnych ujętych w przedmiocie zamówienia zgodnie z SIWZ oraz 

dokumentacją projektową. 

1.2. Zakres rzeczowy 

Zakres rzeczowy w niniej szej części ST jest zgodny z wymienionym ST „Wymagania Ogólne”. pkt 1.2 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej części ST są zgodne z obowiązującymi normami i ST „Wymagania 

Ogólne”. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Na Wykonawcy robót spoczywa odpowiedzialność za jakość wykonania Robót. Roboty winne być 

zgodne z poleceniami Inspektora Nadzoru, dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

Stosowane do renowacji materiały winny być zgodne z normami: PN-EN ISO 11296-1, PNEN ISO 11296-

4, PN-EN 752:2008, PN-EN ISO 11295 oraz posiadać aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 

instytuty badawcze. 

We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano 

pochodzenie materiałów, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, tj. wszelkie 

wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez zamawiającego dokumentacji 

służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o parametrach technicznych, 

użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych nie gorszych, przy uwzględnieniu 

prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami. 

W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany w trakcie 

realizacji Zamówienia wykazać, iż oferowane materiały spełniają wymagania podane przez 

Zamawiającego, w dokumentacji technicznej oraz ST. 

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu Robót muszą być nowe i nieużywane.  

2.2. Wymagane parametry materiałów 

1. Krótkie moduły rurowe PVC-U – charakterystyka materiału. 

Do renowacji kolektorów kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie technologii Shortlining z 

zastosowaniem grubościennych modułów rurowych PVC-U  dn 225X8,6X580mm SDR26. Na odcinkach, na 
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których zastosowanie technologii shortlining ze względu na znaczne odkształcenia istniejącego kolektora 

nie jest możliwe należy zastosować technologię Brustlining kalibracyjny. 

2. Dla studni Zamawiający wymaga następujących robót: 

• Prace przygotowawcze. 

Należy usunąć stare powłoki, ostukać podłoże pod kątem pustek podpowierzchniowych. Luźne i 

uszkodzone części usunąć do zdrowego podłoża. Ubytki sfazować pod kątem 45⁰. Odkuć skorodowane 

zbrojenie po obwodzie. w przypadku stwierdzenia korozji prętów zbrojeniowych. 

Materiały do renowacji studni powinny spełniać następujące wymagania: 

− Zaprawy na bazie cementu modyfikowanego polimerami (typu PCC/SPCC) zbrojone włóknem 

polipropylenowym, 

− Odporność na działanie środowiska chemicznego silnie agresywnego wg PN-EN 206-1 tablica 2 

(klasa ekspozycji XA3) ocena wg. PN-EN ISO 4628, 

− Przyczepność do podłoża ≥2,0MPa, 

− Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach >60MPa 

Materiały do uszczelnień dużych w studniach powinny spełniać następujące wymagania: 

− Powinny być zgodne z wymaganiami producenta materiału do renowacji studni. 

3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne”  

4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 

Renowację kanalizacji wykonywać w sposób bezwykopowy. 

5.2.Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące technologii. 

1. Wymaganą przez Zamawiającego metodą renowacji jest metoda bezwykopowa. Odstąpienie od tej 

metody jest możliwe w wyjątkowych sytuacjach i po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru oraz 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca powinien: 

a) zastosować metody renowacji jak w pkt. 2.2 niniejszej ST, 
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b) zapewnić nośność kanałów po renowacji, która musi zagwarantować przeniesienie 

rzeczywistych obciążeń, 

c) zapewnić odporność na korozję chemiczną dostosowaną do stopnia agresywności ścieków 

sanitarnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dn. 14 lipca 2006 r. (Dz. U. z 

2016 r poz. 1757), 

d) zapewnić trwałość technologii — wymagany okres trwałości zastosowanej technologii min. 50 

lat — potwierdzony dokumentem z badań, 

e) zapewnić szczelność kanału na infiltrację i eksfiltrację po wykonaniu renowacji, co należy 

potwierdzić inspekcją przeprowadzoną przy pomocy optoskanera lub kamery TV oraz próbą 

szczelności przeprowadzoną zgodnie z normą PN-EN 1610. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zmniejszenia średnicy kanałów poddanych renowacji. 

Zmniejszenie średnicy kanału 225x8,6mm 

4. Zastosowana metoda bezwykopowej renowacji kanalizacji musi umożliwiać po wykonanych 

robotach otwarcie przykanalika do pełnej średnicy bez konieczności wykonywania dodatkowych 

robót ziemnych. 

5. Podczas wykonywania robót należy ściśle przestrzegać wytycznych i wymagań podanych w instrukcji 

producenta danej technologii i w stosowanej aprobacie technicznej. 

5.3. Roboty przygotowawcze i montażowe 

W istniejących studniach zostaną przeprowadzone wszystkie czynności tj. czyszczenie kanału, inspekcja 

TV, instalacja modułów PCV, i kolejna (końcowa) inspekcja TV. 

5.4. Wykonanie obejścia „by-passu” 

Odcinki przeznaczone do renowacji będą tymczasowo wyłączone z eksploatacji. W razie konieczności 

Wykonawca wykona obejście (by-pass) do przepompowywania ścieków sanitarnych na odcinkach 

poddawanych renowacji. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pomp, rurociągów i 

tymczasowych zamknięć kanałów odpowiednich dla przepływu ścieków na przedmiotowym odcinku. 

W przypadku gdy pojemność przykanalików będzie niewystarczająca do zretencjonowania ścieków w 

trakcie renowacji, Wykonawca zapewni również odprowadzenia ścieków z przykanalików. Wszystkie 

koszty związanie z bypassem tj. wykonanie, utrzymanie oraz demontaż zostaną poniesione przez 

Wykonawcę. Należy także uwzględnić konieczność wykonania przerzutu ścieków sanitarnych z 

dopływów bocznych. 

Zasilanie pomp w energię elektryczną zabezpieczyć w sposób nie uciążliwy dla mieszkańców. W 

przypadku zastosowania pomp spalinowych muszą one posiadać obudowę dźwiękochłonną. W 

przypadku, gdy będzie to konieczne, Wykonawca pozyska zgodę od właściciela działki na zajęcie terenu 

pod wykonanie ewentualnych by-passów. 
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5.5. Przed i powykonawcza inspekcja telewizyjna 

Inspekcję kanałów przeprowadzić przy pomocy optoskanera lub kamery TV wprowadzonej do 

oczyszczonego kanału. Nagranie musi być kolorowe, nie dopuszcza się czarno-białego, wykonane przy 

pomocy kamery TV samobieżnej z głowicą obrotową bądź optoskanera. Należy zapewnić oświetlenie 

oraz odpowiednią prędkość przejazdy, tak aby obraz z inspekcji był czytelny. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inspekcji TV odcinka kanału poddawanego 

renowacji i dokonania inwentaryzacji stanu technicznego kanału, w zakresie i stopniu dokładności 

wymaganym do prawidłowego wykonania robót. 

5.6. Naprawa uszkodzonych kanałów 

5.6.1. Uszkodzenia punktowe 

W przypadku stwierdzenia, po przeprowadzeniu inspekcji telewizyjnej , uszkodzenia punktowego 

należy powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i usunąć uszkodzenia. Koszty naprawy kanału oraz 

przepompowywania ścieków podczas usuwania uszkodzenia poniesie Wykonawca. 

Po usunięciu uszkodzenia odcinek kanału ponownie zostanie udostępniony Wykonawcy w celu 

przeprowadzenia renowacji. 

5.7. Etapy realizacji bezwykopowej renowacji kanałów 

l . Przygotowanie studzienek do renowacji, 

2. Blokowanie kanałów i przepompowywanie ścieków sanitarnych, 

3. Wykonanie przedwykonawczej inspekcji TV. Wykonawca po  inspekcji TV jest 

zobowiązany zgłosić Zamawiającemu przypadki wypływu ścieków. Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o decyzji dotyczącej otwarcia przykanalików. 

4. Wykonanie bezwykopowej renowacji przewodów metodą spełniającą wymogi niniejszych 

wytycznych (podczas wykonywania robót należy ściśle przestrzegać wytycznych i wymagań 

podanych w instrukcji producenta danej technologii). 

5. Uszczelnienie wszelkich potencjalnych miejsc podatnych na infiltrację. 

6. Przeprowadzenie prób końcowych, w tym powykonawczej inspekcji TV. 

7. Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu, na którym odbywały się roboty i dokonanie odbioru 

terenu przez właściciela po robotach. 

5.8. Czyszczenie i remont studni kanalizacyjnych 

Przed wejściem do studni kanalizacyjnej, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia należy zbadać stan 

atmosfery w celu określenia zawartości substancji toksycznych, palnych oparów lub braku tlenu, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Kanał/studnia musi być wentylowany, zaleca się 
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zastosować nadmuch świeżego powietrza. Ze studni usunąć wszystkie wewnętrzne osady: miękkie i 

twarde (produkty korozji i erozji, luźne elementy, korzenie). 

Do wykonania przygotowania według powyższych zasad należy stosować wodę pod wysokim 

ciśnieniem (ciśnienie robocze urządzenia 600 bar) lub wodę pod wysokim ciśnieniem z użyciem 

granulatu (ciśnienie robocze urządzenia 300 bar). Nie dopuszcza się stosowania urządzeń do 

czyszczenia wodą niezapewniających podanych ciśnień roboczych. Dopuszcza się także zamiast 

czyszczenia mechanicznego czyszczenie ręczne studni. 

Po wykonaniu czyszczenia wodnego wewnętrznej powierzchni studni należy uzupełnić wszelkie ubytki 

w ściankach studni, spoinach.  

Materiały do renowacji studni powinny spełniać następujące wymagania: 

− Zaprawy na bazie cementu modyfikowanego polimerami (typu PCC/SPCC) zbrojone włóknem 

polipropylenowym, 

− Odporność na działanie środowiska chemicznego silnie agresywnego wg PN-EN 206-1 tablica 2 

(klasa ekspozycji XA3) ocena wg. PN-EN ISO 4628, 

− Przyczepność do podłoża ≥2,0MPa, 

− Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach >60MPa 

Materiały do uszczelnień dużych w studniach powinny spełniać następujące wymagania: 

− Powinny być zgodne z wymaganiami producenta materiału do renowacji studni. 

 

Wszystkie osady z czyszczenia muszą zostać wydobyte na powierzchnię i odwiezione na składowisko 

osadów. 

6.PRÓBY I KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Wymagania ogólne 

Każdy odcinek będzie sprawdzany przez Inspektora Nadzoru. 

Oceny dokona na podstawie raportów z inspekcji TV (przed renowacją i po renowacji) oraz 

dokumentów potwierdzających wykonanie prób. 

6.2. Kontrola procesu renowacji 

Wykonawca pod nadzorem Inspektora Nadzoru zobowiązany jest do prowadzenia kontroli procesu 

renowacji.  
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6.3. Badania studni po wykonaniu robót 

Kontrola winna obejmować: 

- Poprawność nałożenia wypraw poprzez pomiar wytrzymałości wypraw mineralnych na odrywanie 

„pull-off' wg PN EN 1542 na wybranych obiektach oraz w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 

- sprawdzenie uzyskania minimalnej grubości  na próbce uzyskanej z badania „pulloff” 

- Wyniki odbiorowe wg PN EN 1504-3 dla konstrukcji betonowych 

- warunki odbiorowe wg DWA-M 143-17 dla konstrukcji murowanych (cegła) - Ocena optyczna 

ciągłości nałożenia powłoki, jej równość i równomierność. 

- Sprawdzanie parametrów panela GRP 

Cały odcinek należy opukać młotkiem w celu wykrycia miejsc głuchych, sprawdzając przy okazji czy nie 

mam miejsc gdzie materiał nie związał lub jest istotnie słabszy mechanicznie. 

6.4. Badania kanału po wykonaniu robót 

Wykonane roboty będą podlegały ocenie i kontroli poprzez sprawdzenie zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową oraz ST. 

Wymagania funkcjonalne dla nowego przewodu złożonej z modułów rurowych zestawiono w tabeli:  
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7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót określono w pkt. 7 ST ,Wymagania ogólne”. 
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8. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 9 ST „Wymagania ogólne”. 

Włączenie odcinków przewodów kanalizacyjnych poddanych renowacji do eksploatacji nastąpi na 

podstawie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru następujących dokumentów: 

• wyników prób szczelności kanałów, 

• raportów z inspekcji powykonawczej TV kanałów 

• protokołu odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w pkt. 10 ST. 

10. NORMY 1 PRZEPISY 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202) 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 nr 178, poz. 1380) 

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2019 poz. 725) 

4. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2014 poz.897) 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) 

6. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 , poz. 266) 

7. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo 

budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 

zgodności (Dz.U. 2015 poz. 1165) 

8. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068) 

9. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 

poz. 831) 

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz. U. 96 poz. 437) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.401) 

12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia I I czerwca 2002 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 

2003 nr 169 poz. 1650) 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. nr 25, poz. 133)
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