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1.Przedmiot i zakres opracowania. 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji kanału deszczowego w ciągu 

ulicy Gliwickiej w Czekanowie Modernizację kanalizacji deszczowej zaprojektowano w technologii  

SHORTLINING lub BURSTLINING. 

Zakres kanalizacji deszczowej przewidzianej do modernizacji w ramach niniejszego zadania 

obejmuje renowację kanału DN250 o łącznej długości  111,68m na odcinku od studni S3 do S5  oraz 

renowacja 6szt. studni kanalizacyjnych na trasie kanału. 

 

Zestawienie długości zostało opracowane na podstawie długości odcinków zmierzone między 

osiami studni. Kanał został poddany inspekcji TV w celu zobrazowania stanu technicznego przewodu. 

Przed przystąpieniem do renowacji wykonawca powinien dokładnie zmierzyć długość oraz wykonać 

inspekcję TV w celu sprawdzenia, czy w międzyczasie stan kanalizacji nie uległ pogorszeniu. 

 

2. Inwestorzy 

Gmina Zbrosławice 

Ul. Oświęcimska 2 

42-674 Zbrosławice 

 

 

3. Podstawa opracowania. 

• Zlecenie i wytyczne inwestora. 

• Wizja lokalna 

• Inspekcja TV 
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4. Usytuowanie planowanej inwestycji. 

 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie śląskim na terenie gminy Zbrosławice w sołectwie 

Czekanów. Zbrosławice położone są w południowo -zachodniej części powiatu tarnogórskiego. 

Przedmiotowa sieć kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest w ciągu ulicy Gliwickiej w sołectwie 

Czekanów. 

 

 

 

5. Stan istniejący. 

Stan techniczny kanalizacji określony wg. normy ATV-DVWK-MI 27P – CZ. 2 

 

I STAN TECHNICZNY – ISTNIEJĄCY PRZEWÓD ZACHOWAŁ SWOJĄ NOŚCNOŚĆ. Dopuszczalne są drobne 

uszkodzenia np. w postaci nieszczelnych złączy lub włosowatych rys na ściance. 

 

II stan techniczny  - istniejący przewód – ośrodek gruntowy, zachował zdolność do przenoszenia 

obciążeń. Dopuszczalne uszkodzenia to: rysy podłużne przy niewielkich deformacjach przekroju. 
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III stan techniczny – układ istniejący przewód – ośrodek gruntowy, utracił zdolność do samodzielnego 

przenoszenia obciążeń. Główne uszkodzenia to szerokie rysy pierścieniowe, szerokie rysy podłużne w 

kluczu, wyszczerbienia i dziury, przesunięcia w złączu itp. W tym przypadku liner bierze udział w 

przenoszeniu obciążeń. 

 

 

Biorąc pod uwagę stan techniczny kanału, oraz miejsce w którym jest umiejscowiony (pas drogowy 

drogi krajowej) przyjęto stan techniczny III. 

 

Projekt obejmuje renowację odcinka od studni S3 do studni S5 oraz renowację 6 szt. studni 

kanalizacyjnych. 

Przyjęto renowację kanalizacji deszczowej metodą SHORTLINING lub BURSTLINING, zaś renowacje 

studni w celu zapewnienia trwałości wykonywanej naprawy , należy wykonać zgodnie z zapisem normy 

PN-EN 206 1:2003 tablica F! w tych warunkach stosować wyłącznie materiały na bazie cementu 

modyfikowanego polimerami typu (typu PCC/SPCC) zbrojone włóknem polipropylenowym. 

6. Prace renowacyjne opis technologii. 

Renowacja przewodów kanalizacyjnych metodą krótkiego reliningu polega na wprowadzeniu do 

wnętrza odnawianego kanału nowego przewodu montowanego z krótkich odcinków rur PVC -U. 

Moduły pod względem wytrzymałościowym odpowiadają rurom typu ciężkiego i mogą być stosowane 

we wszystkich przypadkach występujących obciążeń zewnętrznych. Dzięki niewielkiej długości 

całkowitej modułów, która wynosi 58cm, ich montaż może odbywać się we wnętrzu typowej studni 

kanalizacyjnej.  W istniejącym kanale deszczowym zostaną zamontowane moduły dn 225X8,6X580mm 

SDR26. 

Na odcinkach, na których zastosowanie technologii shortlining  ze względu na znaczne odkształcenia 

istniejącego kolektora nie jest możliwe należy zastosować technologię Brustlining kalibracyjny. 
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7. Studnie kanalizacyjne 

• Prace przygotowawcze. 

Należy usunąć stare powłoki, ostukać podłoże pod kątem pustek podpowierzchniowych. Luźne i 

uszkodzone części usunąć do zdrowego podłoża. Ubytki sfazować pod kątem 45⁰. Odkuć skorodowane 

zbrojenie po obwodzie. w przypadku stwierdzenia korozji prętów zbrojeniowych. 

Materiały do renowacji studni powinny spełniać następujące wymagania: 

− Zaprawy na bazie cementu modyfikowanego polimerami (typu PCC/SPCC) zbrojone 

włóknem polipropylenowym, 

− Odporność na działanie środowiska chemicznego silnie agresywnego wg PN-EN 206-1 

tablica 2 (klasa ekspozycji XA3) ocena wg. PN-EN ISO 4628, 

− Przyczepność do podłoża ≥2,0MPa, 

− Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach >60MPa 

Materiały do uszczelnień dużych w studniach powinny spełniać następujące wymagania: 

− Powinny być zgodne z wymaganiami producenta materiału do renowacji studni. 

Stopnie złazowe: 

− Należy stosować żeliwne stopnie lub klamry złazowe zgodne z EN-1212 w otulinie z tworzywa 

sztucznego. 

8. Obejście Ścieków  (by-pass) 

W czasie prowadzonych prac w razie konieczności należy zapewnić ciągłe przepompowywanie 

ścieków poprzez zastosowanie obejść (by pass). Pompowanie ścieków z kolektora musi odbywać się 

tymczasowymi szczelnymi giętkimi przewodami dostosowanymi do ilości ścieków do 

przepompowania. Zespoły pomp należy ustawić w sposób najmniej uciążliwy dla otoczenia. 
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9. ZESTAWIENIE ODCINKÓW PRZEZNACZONYCH DO MODERNIZACJI 

Modernizacja kanału deszczowego w ciągu ulicy Gliwickiej w Czekanowie. 

Ulica Odcinek Średnica 

[mm] 

Materiał Stan 

techniczny 

wg. ATV 

Dobrana 

technologia 

Średnica 

modułów 

Długość 

[m] 

Gliwicka S3-S4 250 beton III SHORTLINING 

lub  

BURSTLIINING 

225X 

8,6X580MM 

SDR 26 

39,23 

Gliwicka S4-S5 250 beton III SHORTLINING  

lub  

BURSTLIINING 

225X 

8,6X580MM 

SDR 26 

72,45 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
Weronika Przybycin                                     22 LUTY 2022 r. 
(imię i nazwisko)                              (data) 
 
SLK/8702/PBS/19 
(nr uprawnień) 

 
SLK/IS/1115/19 
(nr członkowski izby zawodowej) 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
Projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany 

 
 

Zgodnie z art.34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj.Dz.U.nr 207  
z 2003r poz.2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 
 
 

„PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KANAŁU DESZCZOWEGO W CIĄGU 
UL. GLIWICKIEJ W CZEKANOWIE.” 

 

 

 

branża :  SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 

 
 
 
sporządzony w lutym 2022 r. 
 
dla:  Urząd Gminy Zbrosławice 
         ul. Oświęcimska 2 
         42-674 Zbrosławice 
 

 

 



Strona 10 z 19 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 



Strona 11 z 19 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

l . Zakres i kolejność robót 

Zakres robót przy realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia obejmuje: 

a) Hydrodynamiczne czyszczenie przewodów kanalizacji sanitarnej 

b) Monitoring CTV 

c) Montaż modułów rurowych 

d) Remont studni 

e) Wykonywanie wykopów punktowych 

f) Zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną 

g) Montaż i ułożenie remontowanych przewodów w wykopie 

h) Obsypanie przewodów piaskiem wraz z zagęszczeniem gruntu 

i) Zasypanie wykopów gruntem rodzimym 

j) Uporządkowanie terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie prowadzenia robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

a) Sieć energetyczna 

b) Sieć wodociągowa 

C) Sieć kanalizacji sanitarnej 

d) Sieć kanalizacji deszczowej 

e) Sieć telekomunikacyjna 

3. Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Wykonywanie wykopów pionowych bez rozparcia, przy przewidywanej w projekcie głębokości (poniżej I ,5 

m), oraz prace montażowe w wykopach stanowią zagrożenie przysypania ziemią. 

Dodatkowe zagrożenie stanowią roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii 

elektroenergetycznych w odległości liczonej poziomo 3,0 m dla linii o napięciu znamionowym 

nieprzekraczającym I kV oraz 5,0 m dla linii o napięciu znamionowym I kV — 15 kV. 

 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

➢ Możliwość wpadnięcia do otwartej studni. 

➢ Potrącenie samochodem w czasie prac w pasie drogowym. 

➢ Zatrucie osób przebywających w studni kanalizacyjnej. 

➢ Uderzenie przewodem wysokiego ciśnienia podczas czyszczenie kanalizacji 
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5. Instruktaż pracowników 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń 

BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót 

związanych z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 

➢ określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w pkt I szczegółowym 

poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót zgodnie 

z pkt 3 i 4. 

➢ Przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia 

lub zdrowia 

6. Techniczno- organizacyjne środki zapobiegawcze. 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

➢ Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych. 

➢ Zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą: dojścia pracowników, dostawy materiałów 

budowlanych, zejścia do studni oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub 

poszkodowanych. 

➢ Ograniczyć przepływ wód deszczowych i zapewnić ich przepompowanie do następnego odcinka 

➢ Prace w pobliżu słupów energetycznych i telekomunikacyjnych należy prowadzić bez użycia sprzętu 

mechanicznego o wysokim zasięgu. 

➢ Prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób odpowiadających za dany 

rodzaj sieci 

➢ Kierownik Budowy lub inna osoba powinna sporządzić dla inwestycji PLAN BEZPIECZEŃSTWA 1 

OCHRONY ZDROWIA (BIOZ). 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 
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