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Il. Czes¢ rysunkowa

1. Plan sytuacyjny —rys. nr1S-01

Ill. Zataczniki formalne.

1. Oswiadczenie projektanta.

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych.

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego.

4. Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

5. Decyzja Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad w Katowicach z dn. 30.12.2020.
6. Porozumienie z Generalng Dyrekcjg Drég Krajowych i Autostrad w Katowicach.
7. Przedmiar robét

8. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

9. Kosztorys inwestorski
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1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji kanatu deszczowego w ciggu
ulicy Gliwickiej w Czekanowie Modernizacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano w technologii

SHORTLINING lub BURSTLINING.

Zakres kanalizacji deszczowej przewidzianej do modernizacji w ramach niniejszego zadania
obejmuje renowacje kanatu DN250 o tgcznej dtugosci 111,68m na odcinku od studni S3 do S5 oraz

renowacja 6szt. studni kanalizacyjnych na trasie kanatu.

Zestawienie dtugosci zostato opracowane na podstawie dtugosci odcinkéw zmierzone miedzy
osiami studni. Kanat zostat poddany inspekcji TV w celu zobrazowania stanu technicznego przewodu.
Przed przystgpieniem do renowacji wykonawca powinien doktadnie zmierzy¢ dtugos¢ oraz wykonad

inspekcje TV w celu sprawdzenia, czy w miedzyczasie stan kanalizacji nie ulegt pogorszeniu.

2. Inwestorzy

Gmina Zbrostawice
Ul. Oswiecimska 2

42-674 Zbrostawice

3. Podstawa opracowania.
e Zlecenie i wytyczne inwestora.
e Wizja lokalna

o Inspekcja TV
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4. Usytuowanie planowanej inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie $lgskim na terenie gminy Zbrostawice w sofectwie
Czekandw. Zbrostawice potozone sg w potudniowo -zachodniej czesci powiatu tarnogorskiego.

Przedmiotowa siec¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest w ciggu ulicy Gliwickiej w sotectwie

Czekanow.

5. Stan istniejacy.

Stan techniczny kanalizacji okreslony wg. normy ATV-DVWK-MI 27P — CZ. 2

| STAN TECHNICZNY — ISTNIEJACY PRZEWOD ZACHOWAL SWOJA NOSCNOSC. Dopuszczalne sg drobne

uszkodzenia np. w postaci nieszczelnych ztgczy lub witosowatych rys na sciance.

Il stan techniczny - istniejacy przewdd — osrodek gruntowy, zachowat zdolnos$¢ do przenoszenia

obcigzen. Dopuszczalne uszkodzenia to: rysy podtuzne przy niewielkich deformacjach przekroju.
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[l stan techniczny — uktad istniejgcy przewdd — osrodek gruntowy, utracit zdolnos¢ do samodzielnego
przenoszenia obcigzen. Gtéwne uszkodzenia to szerokie rysy pierscieniowe, szerokie rysy podtuzne w
kluczu, wyszczerbienia i dziury, przesuniecia w ztgczu itp. W tym przypadku liner bierze udziat w

przenoszeniu obcigzen.

IT stan [II stan
I stan techniczny techniczny techniczny ‘

Biorac pod uwage stan techniczny kanatu, oraz miejsce w ktérym jest umiejscowiony (pas drogowy

drogi krajowej) przyjeto stan techniczny lll.

Projekt obejmuje renowacje odcinka od studni S3 do studni S5 oraz renowacje 6 szt. studni

kanalizacyjnych.

Przyjeto renowacje kanalizacji deszczowej metodg SHORTLINING lub BURSTLINING, zas renowacje
studni w celu zapewnienia trwatosci wykonywanej naprawy , nalezy wykonac zgodnie z zapisem normy
PN-EN 206 1:2003 tablica F! w tych warunkach stosowac wytgcznie materiaty na bazie cementu

modyfikowanego polimerami typu (typu PCC/SPCC) zbrojone wtéknem polipropylenowym.

6. Prace renowacyjne opis technologii.

Renowacja przewoddéw kanalizacyjnych metoda krdtkiego reliningu polega na wprowadzeniu do
wnetrza odnawianego kanatu nowego przewodu montowanego z krotkich odcinkéw rur PVC -U.
Moduty pod wzgledem wytrzymatosciowym odpowiadajg rurom typu ciezkiego i mogg by¢ stosowane
we wszystkich przypadkach wystepujacych obcigzen zewnetrznych. Dzieki niewielkiej dtugosci
catkowitej modutéw, ktéra wynosi 58cm, ich montaz moze odbywac sie we wnetrzu typowej studni
kanalizacyjnej. W istniejgcym kanale deszczowym zostang zamontowane moduty dn 225X8,6X580mm

SDR26.

Na odcinkach, na ktérych zastosowanie technologii shortlining ze wzgledu na znaczne odksztatcenia

istniejgcego kolektora nie jest mozliwe nalezy zastosowac technologie Brustlining kalibracyjny.

Strona5z 19



7. Studnie kanalizacyjne
e Prace przygotowawcze.
Nalezy usung¢ stare powtoki, ostukaé podtoze pod katem pustek podpowierzchniowych. Luzne i
uszkodzone cze$ci usungé do zdrowego podtoza. Ubytki sfazowaé pod katem 45°. Odkué skorodowane

zbrojenie po obwodzie. w przypadku stwierdzenia korozji pretéw zbrojeniowych.
Materiaty do renowacji studni powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

— Zaprawy na bazie cementu modyfikowanego polimerami (typu PCC/SPCC) zbrojone
wloknem polipropylenowym,

— Odporno$¢ na dziatanie srodowiska chemicznego silnie agresywnego wg PN-EN 206-1
tablica 2 (klasa ekspozycji XA3) ocena wg. PN-EN ISO 4628,

—  Przyczepno$¢ do podloza >2,0MPa,

—  Woytrzymalos$¢ na $ciskanie po 28 dniach >60MPa

Materiaty do uszczelnien duzych w studniach powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— Powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta materiatu do renowacji studni.

Stopnie ztazowe:

— Nalezy stosowac zeliwne stopnie lub klamry ztazowe zgodne z EN-1212 w otulinie z tworzywa

sztucznego.
8. Obejscie Sciekéw (by-pass)
W czasie prowadzonych prac w razie koniecznosci nalezy zapewnic ciggte przepompowywanie
Sciekdw poprzez zastosowanie obej$é (by pass). Pompowanie Sciekdw z kolektora musi odbywac sie
tymczasowymi szczelnymi gietkimi przewodami dostosowanymi do ilosci $ciekdw do

przepompowania. Zespoty pomp nalezy ustawi¢ w sposéb najmniej ucigzliwy dla otoczenia.
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9. ZESTAWIENIE ODCINKOW PRZEZNACZONYCH DO MODERNIZACJI

Modernizacja kanatu deszczowego w ciggu ulicy Gliwickiej w Czekanowie.

Ulica Odcinek | Srednica | Materiat Stan Dobrana Srednica Dtugos¢
[mm] techniczny technologia modutéw [m]
wg. ATV

Gliwicka | S3-S4 250 beton I SHORTLINING 225X 39,23
lub 8,6X580MM
BURSTLIINING | SDR 26

Gliwicka | S4-S5 250 beton i SHORTLINING | 225X 72,45
lub 8,6X580MM
BURSTLIINING | SDR 26
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Egz. Nr 1l

ZAtACZNIKI FORMALNE

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Modernizacja kanatu deszczowego w ciggu ul. Gliwickiej w Czekanowie.

ADRES INWESTYCII

Czekanow ul. Gliwicka

Urzad Gminy Zbrostawice

INWESTOR Ul. Oswiecimska 2
42-674 Zbrostawice
BRANZA sanitarna
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ZAtACZNIKNR 1

Weronika Przybycin 22 LUTY 2022 r.
(imie i nazwisko) (data)
SLK/8702/PBS/19

(nr uprawnien)

SLK/1S/1115/19

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
Projektanta lub-eseby-sprawdzajgeej projekt budowlany

Zgodnie z art.34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj.Dz.U.nr 207
z 2003r p0z.2016 z pdz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

,PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KANAtLU DESZCZOWEGO W CIAGU
UL. GLIWICKIEJ W CZEKANOWIE.”

branza : SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE)

sporzadzony w lutym 2022 r.
dla: Urzad Gminy Zbrostawice

ul. Oswiecimska 2
42-674 Zbrostawice
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ZAtACZNIKNR 1

SLASKA
OKAEGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Syan. akt SLK/OKK/7131/8702/19 DECYZJA Katowice, dnia 07 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, arl. 14 usl. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z pézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresle przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
2 wynikiem pozytywnym
Pani Weronika Przybycin
mgr inz. inZynierii | ochronry Srodowiska
ur. dnia 13 kwietnia 1982 w Tarnowskich Gérach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8702/PBS/19
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektow budowdanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroll technicznej utrzymania obiektow budowianych z zastrzezeniem ar. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej

specjainosci.
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninlejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisii Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej SIONE w Kalowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia

Zgodnie z art. 127a k.p.a, w trakcie biegu terminu do wniesienia cdwolania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracl publcznej, ktéry wydal decyzie (fj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slyskiej Okrpgowej Izby Inzynierow Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doveczenia organows
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wilesienia odwolania przez ostatnig ze stron pastgpowania, decyzja slaje
sig ostateczna | prawomocna. Informuje ste ponadio, 2e jeell w wyniku zfozenia oswiadczenia o zrzeczeniu sie
odwofania decyzja uzyska przymioly ostatecznodcl | prawomocnosc - zamyka [o réwnie droge do zaskarzenia jej
do sqdu admirnistracyjnego

?lrzymuja: 7 (T jacy OKK
Kanalowa 6 A el o\ S =
42-609 Tamowskie Géry : AL \ mgr inz. Franciszék Budzka

2. Okregowa Rada lzby : | -

3. Glowny Inspektor \ s ] 2. m hnh/
Nadzoru Budowlanego 2/ mgr pyc

4. ala.

Inz. Hieronim Spi2

\__,_/ 3. ‘kt\um-‘m “f&‘ ek o
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ZAtACZNIKNR 3

/i | 2 B A
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¢ jl_';_ INEYHIEROW
il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze wergfiksoyjrym:

SLK-LF3-42P-NFD *

Pani Weronika Przybycin o numerze ewidencyjrym 5LK/15/1115,/19

adres zamieszkania ul. Kanatowa 64, 42-609 Tarnowskie Gory

jest cztonkiem L’-‘;Iqskiej Okregowe]j lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezrpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne].

Ninigjsze zaswiadczeniz jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczaoy Rady Slgskiel Okragowej Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zzmdnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicnym (D U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
elektroniczne] opatraore berpiscnym podpisem slektronicanym wenyfikowsnym prey pomocy wainesz welifiowanego certyfiketu oy
riwnowaine pod wrglsdem skutkiw prawnych dokumentom opakrzonym podpisami winsnongcmymi. |

* weryfilacis poprewnost carych w rinizjsmym zaswindczeniu modne sprewdsic za pomacy rumen wenyfikacyinezs zaswimdczania ns
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictws www_piiboorg.pl lub kontaktujec sie z biurem winfciwej Olrazowej lzby Indyrierow

Budownictwa.
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ZAtACZNIK NR 4

Egz. Nrl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

NAZWA ZAMIERZENIA | Modernizacja kanatu deszczowego w ciggu ul. Gliwickiej w Czekanowie.
BUDOWLANEGO

ADRES INWESTYCJI Czekandw ul. Gliwicka

Urzad Gminy Zbrostawice
INWESTOR Ul. Oswiecimska 2

42-674 Zbrostawice
BRANZA sanitarna
Funkcja Imie | Nazwisko Specjalnos¢ | Nr. uprawnien Podpis
PROJEKTANT: | mgr inz. Weronika Instalacyjna- | SLK/8702/PBS/19

Przybycin sanitarna
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INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

| . Zakres i kolejnos¢ robot
Zakres robét przy realizacji zaprojektowanego przedsiewziecia obejmuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
j)

Hydrodynamiczne czyszczenie przewoddw kanalizacji sanitarnej
Monitoring CTV

Montaz modutéw rurowych

Remont studni

Wykonywanie wykopdw punktowych

Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg podziemna
Montaz i utozenie remontowanych przewodéw w wykopie

Obsypanie przewodéw piaskiem wraz z zageszczeniem gruntu
Zasypanie wykopdw gruntem rodzimym

Uporzadkowanie terenu z przywrdéceniem do stanu pierwotnego

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W obrebie prowadzenia robét znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:

a) Sie¢ energetyczna

b) Sie¢ wodociaggowa

C) Siec¢ kanalizacji sanitarnej

d) sie¢ kanalizacji deszczowej

e) Sie¢ telekomunikacyjna

3. Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Wykonywanie wykopdw pionowych bez rozparcia, przy przewidywanej w projekcie gtebokosci (ponizej | ,5

m), oraz prace montazowe w wykopach stanowig zagrozenie przysypania ziemia.

Dodatkowe zagrozenie stanowig roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii

elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej poziomo 3,0 m dla linii o napieciu znamionowym

nieprzekraczajgcym | kV oraz 5,0 m dla linii o napieciu znamionowym | kV — 15 kV.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

> Mozliwo$é wpadniecia do otwartej studni.
Potrgcenie samochodem w czasie prac w pasie drogowym.
Zatrucie oséb przebywajgcych w studni kanalizacyjnej.

YV V VY

Uderzenie przewodem wysokiego ci$nienia podczas czyszczenie kanalizacji
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5. Instruktaz pracownikow
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolen

BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robét
zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

» okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w pkt I szczegdtowym

poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robot zgodnie
zpkt3id4.

» Przedstawieniu metod postgpowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia zycia
lub zdrowia

6. Techniczno- organizacyjne srodki zapobiegawcze.
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki:

» Oznakowad i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych.

» Zadbad o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczaca: dojscia pracownikéw, dostawy materiatéw
budowlanych, zejscia do studni oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych.

» Ograniczy¢ przeptyw wdéd deszczowych i zapewnic ich przepompowanie do nastepnego odcinka

» Prace w poblizu stupéw energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu

mechanicznego o wysokim zasiegu.
» Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajgcych za dany
rodzaj sieci

» Kierownik Budowy lub inna osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji PLAN BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA (BIOZ).
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ZAtACZNIKNR 5

7)

GDDKIA

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych | Autostrad
Oddzial w Katewicach

l.r"\-'
Katowice, 'uj'*j- grudnia 2020r.

ﬂ.KA-ZE.-ﬂHl.%{ .2020.1.hf.6528

Pan Artur Szygula

(jako petnomocnik Gminy Zbrosiawice)
Przedsiebiorstwo Wodociggdw

i Kanalizacjl Sp. z 6.0. w Bytomiu

ul. Arki Bozka 25

41-502 Bytom

W odpowiedzi na pismo z dnia 05 listopada 2020r. (wplyw do GODKIA w dniu
10.11.2020r.) uzupelnione dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wydania zgody
na modernizac)q istniejgcege kanalu deszczowego DN3IOD w pasie drogowym DK78
(ul. Gliwicka) w miejscowoscl Czekandw, gm. Zbrostawice (stanowiacego wiasnogé Gminy
Zbrostawice), Generalna Dyrekcja Drag Krajowych | Autostrad Oddziat w Katowicach:
wyrata zgode Gminie Zbrostawice na modernizacie istniejacego kanalu deszczowego
DN300 w pasie drogowym DK78 (ul. Gliwicka) w miejscowodci  Czekandw,
gm. Zbroslawice na odcinku od posesji nr 18 do posesii nr 9, polegajacy
na wprowadzeniu w istniejacy kanat elastycznege rekawa lub moduldw PEHD,

+ pod warunkiem:

* calost prac nalezy prowadzié bez naruszenia konstrukcii jezdni drogi krajowej
nr 78.

Pouczenie:
Przed przystapieniem do robdt Inwestor zobowigzany jest do:

- zawarcia w myél art. 22 ustawy o drogach publicznych z GDDKIA O/Katowice
porozumienia ckreflajacege szczegitowo warunki dysponocwania pasem drogowym
drogi krajowej nr 78 w zakresie niezbednym dia potrzeb prowadzenia robét.

- wystapienia do GDDKIA OfKatowice Rejom w Rejon w Zabrzu, 41-810 Fabrze

Genersing Dyreikdjs i TRl 3 domur Sadilon go v @l
Drig Midjowyoh | Aubbdbred oL T rdarte &%, agl SEGIOIBNE 7 GOS GO
DR = Ealwicsch ich %32 Frhblelgod Tmil ORIV AT 1D
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ZAtACZNIK NR 6

POROZUMIENIE nr4370/../21

Zawarte na podstawie art, 22 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst

jednolity: Dz. U, 2020r., poz. 470 ze zm.)
WML . 2021F., POMIGDEY:

Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych | Autostrad,

w zakresie dzisfalnosci Generalnej Dyrekcii Drdg Krajowych | Autostrad Oddzial
w Katowicach w imieniu, ktdrego dzialajg na podstawle pelnomochictw:

p.0. Z-cy Dyrektora Oddziatu: mgr in. Kamil Bulakowski

Z-ca Dyrektora Oddziatu: mgr Lukasz Urych

fwanym dalej .Utyczajacym®™,

a8 Gming Zbrostawice @ siedziby ul. Odwigcimskiej 2, 42-674 Zbroslawlce prazy

kontrasygnacie Skarbnika Gminy

reprezentowang przez:

wang dalej . Inwestorem™

0 nastgpujacej tresci :

51
1. Imwestor zamierza wykonad prace polegajace na modernizacjl istniejacego kanaty
deszczowego DNI0O0 w pasie drogowym DK78 (ul. Gliwicka) w miejscowosci Czekandw,
gm. Zbrostawice na odcinku od posesii mr 18 do posesi nr 9, polegajaca
na wprowadzeniu w istniejgcy kanat elastycznego rekawa lub modutéw PEHD.
Zakres prac zostal uzgodniony pismem nr O.KA-Z3.4341, L2020.hfE528 z dnia
12.2020r. (dalej .Roboty™).

2. Ugyczajacy oddaje do pezplatneqo wiywania Inwestorowl czescl pasa drogowego drogi

krajowej nr 78 w zakresie dzialek: ...,
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dalej ,Przedmiot uzyczenia” celem wykonania Robot w zakresie okreslonym w § 1.
3. Roboty bedg wykonywane na wiasny koszt | ryzyko Inwestora.

4. Inwestor zobowigzuje sig nalezycie wykonywac obowiazki wynikajace z powszechnie

obowigzujacych przepiséw prawa.

§2
1. Uizyczajacy zezwala Inwestorow| na uzywanie Przedmiotu uzyczenia w celu wykonania
Robdt w terminie ustalonym z Rejonem Uzyczajgcego (dalej ,Rejon”) na podstawie
protokoiu udostepnienia pasa drogowego. Rejonem Uzyczajacego jest Rejon GDDKIA

w Zabrzu, 41-810 Zabrze ul. Chudowska 1, (tel. 32 234-06-91).

§3
Warunkiem rozpoczecia Robét Jest przedstawienie przez Inwestora Uzyczajacemu

reprezentowanemu przez Rejon:

a) planu sytuacyjnego z naniesionym granicami terenu niezbgdnego do wykonania
Robot;

b) harmonogramu robdt wraz z opisem odtworzenia konstrukcji chodnika;

c) zatwierdzonego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, projektu organizacji ruchu

na czas prowadzenia robot;

§4

Inwestor zobowiazuje sie w szczegolnosci do:

a) zabezpieczenia | oznakowanla pasa drogowego zgodnie z zatwierdzonym przez
zarzadzajacego ruchem projektem tymczasowe) organizacji ruchu,

b) ponoszenia peinej odpowledzialnoécl cywilne) za wszelkie szkody wyrzadzone
w zwiazku z prowadzonym Robotami, w tym za uszkodzenia urzadzen obcych
i zieleni przydrozne), znajdujacych sie w pasie drogowym oraz za inne szkody

wyrzadzone na skutek niewtasciwego utrzymania zajete] czgsci pasa drogowego

Swronn 224
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oraz niezapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego zgodnie
z wymogami whaschaych ustaw,

€] uporzadkowania pasa drogowego po wykonaniu Robot.

§5

Koordynatorem ze strony Inwestora w  zakresie obowigzkdw wynikajacyeh
z Porozumienia Jest: ...

Koordynatorem ze strony Ulyczrajacege w zakresie obowiazkéw wynikajacych

z porozumienia jest przedstawiciel Rejonu, wyznaczony przez Kierownika.

§6
Uzyczajacy ma prawo natychmiast wstrzymad wykonywanie robdt w pasie drogowym
drogi krajowej nr 78 w przypadku stwierdzenia naruszenia obowigrkdw natoionych
w §4 porozumienia.
Liiyczajacy ma prawo na kaddym elapie wykonywania Robét do nieograniczonego

wstepu na nieruchomaodd stanowiacy Przedmiot uiyczenia,

g7
Zwrot Ulyczajgcemu Przedmiotu uZyczenia po zakodcreniu Robédt przez Inwestora
nastapi do dnia bgdacego ostatnim dniem z okresu objgtego utyczeniem, o ktdrym
mowa w § 2,
§8

W przypadku niedokonania zwrotu Przedmiotu wiyczenia w terminie ustalonym
zgodnie z wytycznymi zawartymi § 7, maja zastosowanie przepisy art. 40 ust. 12 pkt
2 ustawy o drogach publicznych dotyczace naliczenia Inwestorowi przez Uzyczajacego
kary pieniginej w wysokosci 10-krotnosci oplaty wstalanej zgodnle z art. 40 ust. 4-8

ustawy o drogach publicznych,

Stroma 3 z 4
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§9
Wszelkie zmiany lub uzupelnienia Porozumienia mogq nastapic tylko w postaci
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznoscl.
W sprawach nienormowanych niniejszym Porozumieniem maja zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory, mogace wynikac w zwigzku z wykonaniem niniejszego
Porozumienia, strony poddaja rozstrzygnieciu przez wlasciwy rzeczowo sad
powszechny w Katowicach.

Parozumienie nie wytacza obowiazku po stronie Inwestora do dopeinienia wszelkich
wymogow wynikajacych z innych przepisow prawa zwigzanych z przedmiotem
porozumienia.

Porozumienie sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dia

kazdej ze stron.

Uzyczajacy : Inwestor ;
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