Kosztorys inwestorski gaz przebudowa

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Sie¢ gazowa
1 Przebudowa sieci gazowej
11 Roboty pomiarowe
1.1.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie row-|m
0111-01 ninnym
36 m 36.000
RAZEM 36.00
1.2 Roboty ziemne
1.2.1|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, ko- |m3
0210-01 parka 0,15, gtebokos$¢ do 3 m, kategoria gruntu I-1ll - ujeto 70% prac mecha-
nicznych
Rurocigg DN63 A => B
((1.10+1.10+1.10+1.10+0.20*4)/4)*0.90%(35.17) 41.149
A (obliczenia pomocnicze) ========
41.149
70% prac zmechanizowanych:
41.14*0.70 m3 28.798
RAZEM 28.80
1.2.2|KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydo- |m3
0307-02 byciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu Ill-
IV - ujeto 30% prac recznych
30% prac recznych
41.14*0.30 m3 12.342
RAZEM 12.34
1.2.3|/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. Ill-1V, ziemia z wykopow
Wykopy
Wykopy
41.14 41.140
A (obliczenia pomocnicze) ========
41.140
Podsypki i obsypki
6.33+11.38 17.710
B (obliczenia pomocnicze) ========
17.710
Do zasypania ziemig z wykopow
41.14-17.71 m3 23.430
Do wywiezienia i zutylizowania - 17,71 m3
RAZEM 23.43
1.2.4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 10 km
sam.samowytad. - wysypisko
17.71 m3 17.710
RAZEM 17.71
1.25 Optata za sktadowanie i utylizacje ziemi m3
poz.1.2.4 m3 17.710
RAZEM 17.71
1.3 Odwodnienia wykopow
1.3.1|KNNR 1 Pompowanie wody godz.
0603-01
Odwodnienie wykopow df kanalizacji / 50 m (dzienny przerdb) x doba
(36.00)/50.00*24 godz. 17.280
RAZEM 17
1.3.2|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki  |szt.
0605-01 do gtebokosci 4 m.
17 szt. 17.000
RAZEM 17
1.4 Roboty montazowe
1.4.1|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéow sypkich, grubo$¢ 20 cm m3
1411-03
Podtoza pod kanaty DN63
35.17*0.90*0.20 m3 6.331
RAZEM 6.33
1.4.2|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 63 mm o |m
0404-06 potaczeniach zgrzewanych - sieci zewnetrzne
36.00 m 36.000
RAZEM 36.000
1.4.3|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 30 cm m3
1411-04
Podtoza pod kanaty DN63
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35.17*0.90%(0.063+0.30) m3 11.490
-((0.063/2)"2*3.14)*(35.17) m3 -0.110

RAZEM 11.38
1.4.4|KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 50 mm i grubosci $cianek 3,6 mm |szt.
0517-02 Potgczenie Pe/Stal 63/50 PE 100 SDR 11 GAZ
analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4.5/KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm szt.
0305-01 Mufa elektrooporowa PE100 fi 63mm
analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4.6/KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm szt.
0305-01 Kolano 90st.elektroop.PE100 fi 63mm
analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4.7\KNR 7-08 Drut sygnalizacyjny DY 1x2,5mm2 ukt.
0402-01
analiza indy-
widualna
36.00 ukt. 36.000
RAZEM 36.000
1.4.8|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarna tasmga ostrzegawcza z tworzywa m
0219-01 sztucznego w kolorze niebieskim z wktadkg stalowg
36 m 36.000
RAZEM 36.00
1.5 Rury ochronne - zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych
1.5.1|KNNRW 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne o |[m
0814-01 $r. Fi 110 mm
3 m 3.000
RAZEM 3
1.5.2|KNR-W 5-10 |Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych - chodniki, wjazdy, utozenie m2
0322-03 ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej /3 ptyty na 1 zabezpie-
czenie/
0.37 m?2 0.370
RAZEM 0.37
1.5.3|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kabla utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
0219-01
3 m 3.000
RAZEM 3
1.6 Rury ochronne PE
1.6.1|KNR 2-19 Rury ochronne PE o $r. nom. 125 mm m
0119-01
analiza indy-
widualna
12 m 12.000
RAZEM 12.000
1.6.2|KNR 2-19 Przeciaganie rur ochronnych PE o $r. nom. 125 mm m
0120-01
analiza indy-
widualna
12 m 12.000
RAZEM 12.000
1.6.3|KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych PE o $r. nom. 100 mm szt.
0122-01
analiza indy-
widualna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.7 Roboty odbiorcze sieci

1.7.1 Obstuga geodezyjna robdt - inwentaryzacja powykonawcza pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1
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