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sygn. post.: 27/BZP-U.510.27.2024/KB

Strona www

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
art.132  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na zadanie pn.: Budowa szkoły 
podstawowej oraz ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Morenowe Wzgórze w 
Gdańsku

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta 
Gdańska, udziela wyjaśnień do treści SWZ:

Pytanie nr 89:
Zgodnie z par. 13 zał. Nr 1 Karta gwarancyjna Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w 
przeglądach gwarancyjnych. Proszę o określenie częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przewiduje przeglądy gwarancyjne nie rzadziej niż raz w roku w 
okresie trwania gwarancji, ich ilość jest każdorazowo  uzależniona od ilości i częstotliwości 
występowania wad  odebranego przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 94:
W związku zapisem we wzorze umowy o treści (paragraf 3 pkt. 7): „Kosztorys należy wykonać 
metodą kalkulacji uproszczonej jako iloczynu ilości zgodnych z przedmiarem robot i cen 
jednostkowych ustalonych przez Wykonawcę na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z 
przedmiarem robot. Uproszczone kosztorysy muszą być zgodne z tabelą wartości wynagrodzenia 
ryczałtowego. Ewentualne zmiany w kosztorysie w stosunku do przedmiarów robot lub tabeli 
elementów wynagrodzenia ryczałtowego możliwe są wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i 
wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego.”
Oraz w związku z zapisem w treści opisu przedmiotu zamówienia o treści (zał nr 8.1. do SWZ): 
„Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej 
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przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały 
ujęte w przedmiotowym przedmiarze, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, 
Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.” 
Oraz z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż może 
wprowadzać zmiany do udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarów w celu 
przygotowania kosztorysów ofertowych.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że kosztorys o którym mowa, służy  do rozliczania ew. robót 
dodatkowych/zaniechanych/zamiennych. W związku z powyższym musi zawierać wszystkie 
pozycje przedmiarowe z ilościami z przedmiaru robót oraz oferowanymi cenami jednostkowymi 
za poszczególne czynności, przy czym opisy pozycji wynikające z katalogów należy traktować jako 
charakterystykę robót przewidzianych do wykonania w danej pozycji. Wykonawca może dopisać 
własne pozycje, jeśli uważa, że są potrzebne do skalkulowania oferty lecz nie może usuwać i 
scalać pozycji. Ewentualne zmiany w ilościach mogą mieć miejsce jedynie jeśli wykonawca 
stwierdzi rozbieżność ilościową miedzy przedmiarem, a projektem i tą rozbieżność udowodni i 
uzasadni. Nie dopuszcza się kumulowania i scalania pozycji do pozycji komplet i wymagane jest 
podanie ceny jednostkowej dla każdej z pozycji przedmiarowej. Dopuszczalne jest rozbicie pozycji 
zagregowanej (scalonej) w pierwotnym przedmiarze w celu ułatwienia rozliczania potencjalnych 
robót dodatkowych/zaniechanych/zamiennych – po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym. 

Pytanie nr 96:
Par. 9 ust. 8 Umowy – uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie a brak drogi 
dojazdowej do obiektu (inwestycja drogowa) ; W zakres prac objętych przetargiem nie wchodzi 
wykonanie docelowej drogi dojazdowej do obiektu a bez wykonania tej inwestycji nie będzie 
możliwe uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu szkoły.
Natomiast uzyskanie tego dokumentu warunkuje uzyskanie Świadectwa Przejęcia i wystawienie 
faktury końcowej przez Wykonawcę . 
Pytanie 1:
czy w przypadku braku możliwości uzyskania tego dokumentu w terminach określonych umową z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy , Wykonawca będzie zmuszony „czekać” na zakończenie 
inwestycji drogowej czy też Świadectwo Przejęcia zostanie wystawione bez dokumentu 
pozwolenia na użytkowanie ?
Pytanie 2: 
Czy w przypadku konieczności „czekania” na zakończenie inwestycji drogowej Zamawiający 
pokryje koszty utrzymania i zabezpieczenia realizowanej inwestycji, przez okres przekraczający 
termin umowny uzyskania Świadectwa Przejęcia aż do czasu jego fizycznego wystawienia?
Pytanie 3:
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W przypadku konieczności „czekania” na zakończenie inwestycji drogowej, jakie odszkodowanie 
dla Wykonawcy przewiduje Zamawiający z tytułu braku możliwości wystawienia faktury 
końcowej?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że okoliczności związane z zasadami i terminami przeprowadzania 
procedury odbiorowej zostały wskazane w umowie, a przyczyny i konsekwencje ich ewentualnego 
przedłużenia będą każdorazowo przedmiotem oceny Zamawiającego w świetle powstałych 
okoliczności oraz postanowień umownych.

Pytanie nr 97: 
Par. 9 ust. 8 Umowy – wady nieistotne a uzyskania Świadectwa Przejęcia
Zapis mówi iż: „8. Wykonawca, (…) wystąpi do Zamawiającego o wydanie Świadectwa Przejęcia (…) 
po wykonaniu wszystkich zobowiązań Wykonawcy, z wyjątkiem zobowiązań wynikających z 
gwarancji jakości i rękojmi za wady.” Protokół odbioru technicznego może zawierać lista wad z 
terminami ich usunięcia. Proszę o potwierdzenie, że powyższy zapis umowy nie oznacza 
konieczności usunięcia wad nieistotnych stwierdzonych w protokole odbioru technicznego jako 
warunku wystąpienia o Świadectwo Przejęcia. Przypominamy, iż zgodnie ze stanowiskiem 
zaaprobowanym powszechnie w orzecznictwie sądów, w tym Sądu Najwyższego nie można 
uzależniać wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek wad, nieważny 
jest również taki zapis umowny (por. wyrok SN z dnia 22 czerwca 2007 r., sygn. akt: V CSK 99/07). 
Istnienie wad w wykonanym obiekcie budowlanym nie stanowi podstawy do odmowy jego 
przyjęcia i zapłaty wynagrodzenia, tylko do ich zgłoszenia wykonawcy i skorzystania z uprawnień 
jakie daje rękojmia lub gwarancja Jedynie takie wady, które uniemożliwiają korzystanie z obiektu i 
jednocześnie świadczą o braku zakończenia prac dają podstawę do odmowy przyjęcia 
przedmiotu robót (por. wyrok SN z dnia 22 czerwca 2007 r., sygn. akt: V CSK 99/07, wyrok SA w 
Katowicach z dnia 6 września 2016 r., sygn. akt: V ACa 935/15, wyrok SA w Krakowie z dnia 8 
marca 2016 r., sygn. akt: I ACa 1626/15, wyrok SA w Gdański z dnia 24 lutego 2012 r., V ACa 
198/12).

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 98: 
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Par. 3 ust. 4 Umowy – ryzyko ustalenia ceny ryczałtowej Proszę o potwierdzenie, że ryzyko 
finansowe związane z usunięciem błędów projektowych dokumentacji dostarczonej przez 
Zamawiającego jest po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że każdy przypadek wystąpienia okoliczności opisanych w pytaniu będzie 
traktowany indywidualnie 

Pytanie nr 99: 
Par. 5 ust. 6 Umowy – Suma faktur przejściowych 90% danego zakresu Z uwagi na znaczna 
wartość przedmiotu umowy oraz wydłużona procedurę odbiorową wnosimy o podwyższenie 
sumy do 95% wartości umownej.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w zakresie o jakim mowa w 
pytaniu.

Pytanie nr 101 
Par. 9 ust. 2 Umowy – Odbiór robót (techniczny), (…), nastąpi w ciągu 14 dni od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1 
i w OPZ, przy czym bezskuteczny upływ w/w terminu nie oznacza, że przedmiot odbioru został 
odebrany przez Zamawiającego. Dokonanie lub odmowa dokonania odbioru technicznego 
warunkuje uzyskanie Świadectwa Przejęcia i uzyskanie płatności końcowej a warunki umowy 
powinny być precyzyjnie określone. Okres 14 dni na przeprowadzenie odbioru technicznego jest 
wystarczająco długim terminem dla Zamawiającego i powinien zmieścić się w tym czasie aby 
zająć stanowisko. Wnosimy o skreślenie słów sugerujących możliwość wydłużenie czasu na 
dokonanie lub odmowę dokonania odbioru technicznego przez Zamawiającego , tj. „przy czym 
bezskuteczny upływ w/w terminu nie oznacza, że przedmiot odbioru został odebrany przez 
Zamawiającego.”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w zakresie o jakim mowa w 
pytaniu

Pytanie nr 102 
Par. 9 ust. 11 Umowy – wprowadzenie wykonawstwa zastępczego. Wprowadzenie wykonawstwa 
zastępczego jest silnym rygorem dla Wykonawcy . Wnosimy o wprowadzenie dodatkowego 
wezwania z dodatkowym (nawet krótkim terminem) przed jego wprowadzeniem , np.: „Jeżeli 
Wykonawca dopuszcza się zwłoki w usuwaniu wady/wad, po wcześniejszym dodatkowym 
wezwaniu Wykonawcy i upłynięciu dodatkowego terminu, Zamawiający uprawniony jest do 
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zlecenia wykonania tych czynności osobom trzecim na wyłączne ryzyko i całkowity koszt 
Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zwłokę do czasu usunięcia wady, 
bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w zakresie o jakim mowa w 
pytaniu

Pytanie nr 103 
Par. 12 ust. 2 pkt.2) Umowy – wysokość kar za usuwanie wad - 0,02 % wynagrodzenia umownego
Z uwagi na znaczna wartość Zakresu nr 1 przedmiotu umowy podana wartość kary za 
nieterminowe usuwanie wad jest rażąco wygórowana (wartościowo porównywalna z karą za 
nieterminową realizację całego obiektu) a zazwyczaj wady występujące w okresie gwarancji nie 
stanowią wad istotnych (tj. uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem) .
Wnosimy o rozróżnienie wysokości kar: dla wad istotnych w obecnej wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego oraz dla wad nieistotnych w wartości znacznie niższej, np. 0,002% 
wartości wynagrodzenia.
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w zakresie o jakim mowa w 
pytaniu

Pytanie nr 104 
Par. 12 ust. 7 Umowy – limit kar umownych 30%. Z uwagi na znaczna wartość przedmiotu umowy 
wnosimy o obniżenie limitu kar np. do 15% wynagrodzenia brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, ze dokonał zmiany treści SWZ w zakresie treści omawianego 
postanowienia. 

Pytanie nr 105 
Par. 13 ust. 7 Umowy – wprowadzenie wykonawstwa zastępczego. Wprowadzenie wykonawstwa 
zastępczego jest silnym rygorem dla Wykonawcy . Wnosimy o wprowadzenie dodatkowego 
wezwania z dodatkowym (nawet krótkim terminem) przed jego wprowadzeniem , np.: „W 
przypadku odmowy usunięcia wady lub zwłoki w jej usunięciu w stosunku do terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego, po wcześniejszym dodatkowym wezwaniu Wykonawcy i 
upłynięciu dodatkowego terminu, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na 
koszt i ryzyko Wykonawcy (…).”
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w zakresie o jakim mowa w 
pytaniu

Pytanie nr 106 
Par. 16 ust. 4 Umowy – Rozliczenie końcowe Wykonawcy z Podwykonawcą lub Dalszym 
Podwykonawcą nie może być uzależnione od wystawienia lub wydania przez Zamawiającego 
Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy. Część Podwykonawców wykonuje swe prace 
praktycznie do końca realizacji robót. Skoro Zamawiający dokonuje płatności bezpośrednio na 
konto podwykonawców, jak będzie przebiegać rozliczenie końcowe takich Podwykonawców skoro 
Wykonawca może wystawić fakturę końcową dopiero po uzyskaniu Świadectwa Przejęcia ? Mają 
czekać ze swoimi fakturami końcowymi na wystawienie faktury końcowej Wykonawcy ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że dokonał zmiany treści SWZ w zakresie dotyczącym płatności 
podwykonawcom. 

Pytanie nr 107
Par. 17 ust. 5 Umowy – zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy podwykonawstwa w ciągu 14 
dni od otrzymania projektu umowy. Prosimy o dopisanie w umowie, iż brak zastrzeżeń po tym 
terminie oznacza milczącą zgodę Zamawiającego na podpisanie umowy podwykonawstwa .
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w zakresie o jakim mowa w 
pytaniu

Pytanie nr 108 
Par. 1 ust. 5 Karty Gwarancyjnej – zobowiązanie Wykonawcy do wykonywania czynności 
serwisowych a okresowe przeglądy techniczne obiektów wymagane Prawem budowlanym.
Prosimy o potwierdzenie, że okresowe przeglądy techniczne obiektów i instalacji (np. instalacji 
elektrycznej) , wymagane Prawem budowlanym będą przeprowadzane przez Zamawiającego na 
swój koszt.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że okresowe przeglądy techniczne obiektów i instalacji (np. instalacji 
elektrycznej), wymagane Prawem budowlanym będą przeprowadzane przez Użytkownika obiektu 
na koszt Użytkownika. Chyba, że są tożsame z wymaganiami dok. technicznej urządzeń i 
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niezbędne w celu utrzymania gwarancji. W takim przypadku należy je wykonywać w ramach 
obowiązującej gwarancji.

Pytanie nr 109 
Par. 1 ust. 6 Karty Gwarancyjnej – czynności serwisowe urządzeń a materiały eksploatacyjne;
Prosimy o potwierdzenie, że materiały eksploatacyjne dla wykonania czynności serwisowych leża 
po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie nr 110 
Par. 3 ust. 1 Karty Gwarancyjnej – usuwanie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Wnosimy o potwierdzenie i wpisanie do Dokumentu, iż termin wyznaczony przez Zamawiającego 
na usuniecie wad będzie realny technicznie, technologicznie organizacyjnie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w zakresie o jakim mowa w 
pytaniu

Pytanie nr 111 
Par. 8 Karty Gwarancyjnej – oględziny w sprawach spornych: w przypadkach spornych 
Zamawiający wyznaczy termin i miejsce oględzin mających na celu ich wyjaśnienie. W sprawach 
spornych najprawdopodobniej niezbędna będzie obecność nie tylko samego Wykonawcy ale być 
może przedstawicieli podwykonawczy czy producenta. Wykonawca działa na rzecz różnych 
inwestorów i musi planować działania z wyprzedzeniem. Wnosimy o potwierdzenie i wpisanie do 
Dokumentu , iż : Zamawiający wyznaczy termin oględzin i poinformuje o nim Wykonawcę z 
wyprzedzeniem np. min. 10 dni roboczych.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w zakresie o jakim mowa w 
pytaniu

Pytanie nr 112 
Par. 13 ust. 2 Karty Gwarancyjnej – Przeglądy gwarancyjne Wykonawca działa na rzecz różnych 
inwestorów i musi planować działania z odpowiednim wyprzedzeniem. W przeglądach 
gwarancyjnych zwykle uczestniczą także podwykonawcy branżowi. Powiadomienie o przeglądzie 
gwarancyjnym tylko z 2 dniowym wyprzedzeniem, przy tak rygorystycznych skutkach braku 
stawiennictwa jest nadużyciem ze strony Zamawiającego.
Pytanie 1:
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Wnosimy o wydłużenie terminu wcześniejszego powiadomienia z 2 dni na min. 5 dni roboczych.
Pytanie nr 2:
Wnosimy o wpisanie do Dokumentu ograniczenia liczby przeglądów gwarancyjnych w roku do np. 
1-dnego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że nie wyraża zgody na zmianę treści SWZ w zakresie o jakim mowa w 
pytaniach

Pytanie nr 113 
Pkt. 2 Załącznika nr 4 do Umowy: „Zasady bezpieczeństwa pracy dla umów o roboty budowlane – 
zapewnienie nadzoru służby bhp i ppoż. przy realizacji prac. Zapisy załącznika nie określają 
precyzyjnie czy wymagana jest stała (ciągła) kontrola czy tylko okresowa obecność służb bhp i 
ppoż.. na budowie. Prosimy po potwierdzenie, że nie jest wymagana stała /ciągła obecność służb 
bhp i ppoż. przy wykonywaniu robót.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że na to Wykonawcy ciąży obowiązek  odpowiedniego zapewnienia 
bezpieczeństwa  na terenie  budowy. 

Pytanie nr 130 
Art. 6 ust. 7 Umowy: Wnosimy o dopisanie słowa „Wykonawcy” po słowach „ Zapłata przez 
Zamawiającego na rachunek bankowy”, aby doprecyzować o jaki rodzaj zapłaty i dla kogo chodzi
Odpowiedź:
Zamawiający informuje że dokonał zmiany treści SWZ w zakresie dotyczącym płatności 
podwykonawcom. 

Pytanie nr 131 
Art. 6 ust. 8 Umowy: Wnosimy o dopisanie w tym ustępie drugiego zdania: „Na potwierdzenie 
dokonania przez Zamawiającego czynności opisanych w zdaniu poprzednim, Zamawiający 
przedstawi Wykonawcy oświadczenie o potrąceniu lub inny dokument potwierdzający dokonanie 
płatności przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.” 
Uzasadnienie: Wykonawca ma obowiązek posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą 
uregulowanie swoich zobowiązań wobec Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców w 
odniesieniu do każdej faktury. Stąd ogólny zapis umowny ni będzie wystarczający w celach 
dowodowych. Obowiązek posiadania takiej dokumentacji wynika z przepisów księgowo-
podatkowych, a przy ewentualnych kontrolach Wykonawca musi przedstawić taką dokumentację 
Urzędowi Skarbowemu.
Odpowiedź:
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Zamawiający informuje że dokonał zmiany treści SWZ w zakresie dotyczącym płatności  za prace 
wykonywane przez podwykonawców. 

Pytanie nr 133 
Pkt. 2 Załącznika nr 4 do Umowy: „Zasady bezpieczeństwa pracy dla umów o roboty budowlane – 
zapewnienie nadzoru służby bhp i ppoż. przy realizacji prac.
Zapisy załącznika nie określają precyzyjnie czy wymagana jest stała (ciągła) kontrola czy tylko 
okresowa obecność służb bhp i ppoż.. na budowie.
Prosimy po potwierdzenie, że nie jest wymagana stała /ciągła obecność służb bhp i ppoż. przy 
wykonywaniu robót.
Odpowiedź:
Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 113. 

Krzysztof Małkowski
p.o. Dyrektora

Podpisano elektronicznie: 21-03-2024
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