Zatacznik nr 7 do SWZ znak sprawy SA.270.4.1.2021
Projekt
Umowanr ...../2021

zawarta w dniu .............. r. w Staporkowie pomiedzy Skarbem Panstwa- Panstwowym Gospodarstwem Le$nym
Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Staporkdédw z siedzibg w Staporkowie, ul. Niektaniska 15, 26-220 Staporkéw, NIP
658-00-02-590, REGON 290042670 reprezentowanym przez:

..................... - Nadle$niczy

zwanym w tre$ci umowy ,Zamawiajacym”

a

(w przypadku oséb prawnych i spétek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w (»Wykonawca”)
ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego w
Sadzie Rejonowym w _ pod numerem NIP
REGON , wysoko$¢ kapitalu zakladowego

reprezentowang przez:

lub

(w przypadku o0séb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej)

p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
Z siedziba w

ul (,Wykonawca”),wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,

posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

dziatajgcym osobiscie

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

lub

(w przypadku o0séb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
dziatajqcych wspdlnie jako konsorcjum lub w ramach spétki cywilnej)

wykonawcami wspoélnie ubiegajacymi sie o udzielenie zaméwienia publicznego w sktadzie (tacznie
,Wykonawcy”):

1) p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma

zZ siedziba w ,

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

2) p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firma

z siedziba w ,

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,

posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON




3) p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
zZ siedziba w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

reprezentowanymi przez , dziatajgcego na podstawie pelnomocnictwa z
dnia .

za$ wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

Preambuta

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym art.
275 pkt 1 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z pézn. zm, dalej:
,Ustawa Prawo zamoéwien publicznych” lub ,ustawa PZP”) na wykonanie zadania p.n. ,Przebudowa dojazdéw
pozarowych polegajaca na budowie w ich ciagu wodospustéw” zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje generalne wykonawstwo w zakresie kompleksowej
realizacji zadania polegajacego na: ,Przebudowie dojazdéw pozarowych polegajacej na budowie w
ich ciagu wodospustow”.

2. Przedmiot umowy obejmuje budowe wodospustéw w ciggach dojazdéw pozarowych:

Zadanie 1 - Obreb Miedzierza

1) 220/93 Dojazd pozarowy DP 18, DSD [116]
lokalizacja: le$nictwo Mokra
data nabycia: 2016
dtugos¢ catkowita: 2084 m
ilos¢ wodospustéw do wykonania: 12 szt.

2) 220-523-83 Dojazd pozarowy DP 8, DSD [105]
lokalizacja: le§nictwo Krasna
data nabycia: 2012
dtugos¢ catkowita: 2806 m
ilos¢ wodospustow do wykonania: 3 szt.

3) 220-523-84 Dojazd pozarowy DP 16, DSD [104]
lokalizacja: le$nictwo Kaweczyn
data nabycia: 2013
dtugos¢ catkowita: 3133 m
ilos¢ wodospustéw do wykonania: 8 szt.

Zadanie 2 - Obreb Niektan I

1) 220-523-4 Dojazd pozarowy DP 3, DSD [240]
lokalizacja: le$nictwo Bieliny
rok budowy: 1983
dtugos¢ catkowita: 3750 m
ilos¢ wodospustéw do wykonania: 10 szt.

2) 220-523-89 Dojazd pozarowy DP 17, DSD [209]
lokalizacja: le$nictwo Bieliny
rok budowy: 2014
dtugos¢ catkowita: 1135 m
ilos¢ wodospustéw do wykonania: 7 szt.

3) 220-523-7 Dojazd pozarowy DP15, DSD [243]
lokalizacja: lesnictwo MoSciska
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rok nabycia: 1993
dtugos¢ catkowita: 3478 m
ilos¢ wodospustéw do wykonania: 9 szt.

Zadanie 3 - Obreb Niektlan II

1

2)

3)

220-523-75 Dojazd pozarowy DP 13, DSD [244]
lokalizacja: le$nictwo Odrowaz

rok budowy: 2007

dtugos¢ catkowita: 2607 m

ilos¢ wodospustéw do wykonania: 9 szt.
220-523-69 Dojazd pozarowy DP 13, DSD [242]
lokalizacja: leSnictwo Odrowaz

data nabycia: 2005

dtugo$¢ catkowita: 3107 m

ilo$¢ wodospustow do wykonania: 10 szt.
220-523-90 Dojazd pozarowy DP 7, DSD [207]
lokalizacja: le§nictwo Staporkéw

data nabycia: 2015

dtugos¢ catkowita: 1880 m

ilos¢ wodospustow do wykonania: 3 szt.

Szczegotowy zakres robot bedacych przedmiotem umowy, standard jakosci ich wykonania, lokalizacja
oraz wilasciwosci wyrobow budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa: ,Przebudowa drég
le$nych wewnetrznych polegajaca na budowie wodospustow w ciagu dojazdéw pozarowych na
terenie Nadle$nictwa Staporkdéw sporzadzona przez firme Ajko Artur Krecisz Gen. Wladystawa
Sikorskiego 6, 28-200 Staszow dla kazdego z wymienionych w § 1 ust. 2 dojazdéw pozarowych :

a) projekt wykonawczy;

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

c) przedmiar robot;

d) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Do zakresu przedmiotu umowy nalezg wszystkie prace i roboty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy Ww tym; przygotowawcze, podstawowe, zakonczeniowe, zabezpieczajace, likwidujace,
porzadkowe. W ramach prac przygotowawczych Wykonawca na swdj koszt usunie ewentualny
nadmiar zebranej ziemi (namutu) oraz podrost i podszyt wystepujacy w obrebie prowadzonych roboét
budowlanych. Zebrane ewentualnie nadmiary kruszywa z nawierzchni dojazdéw w celu wbudowania
wodospustéw, zostang przez Wykonawce wykorzystane do uzupetnienia wskazanych przez
Zamawiajgcego istniejacych ubytkéw w nawierzchni dojazdéw.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy poza wykonaniem robét budowlanych jest
zobowigzany do:

1) Sporzadzenia:
a) wykazu podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane
przy realizacji przedmiotu umowy;
b) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, zgodnie z §5 ust.5.

Zamawiajacy nie przewiduje cze$ciowych odbioréw robot.

§2

Wykonawca wykona przedmiot umowy okreslony w §1 (dalej: ,przedmiot umowy”) zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja projektowa, przepisami prawa iwarunkami
techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami i sztuka budowlang, wskazaniami nadzoru
inwestorskiego oraz obowigzujacymi przepisami bhp i ppoz. gwarantujac wysoka jakos$¢ i terminowos¢
realizacji.

Wykonawca o$wiadcza, ze doktadajac nalezytej starannosci zapoznat sie z dokumentacja opisujaca
przedmiot umowy, o ktérej mowa w §1 ust.3 (dalej okreslang jako ,dokumentacja projektowa”) oraz
miejscem i otoczeniem terenu realizacji rob6t budowlanych w zakresie warunkujgcym ich wykonanie i
w dniu podpisania umowy nie zgtasza w tej sprawie zadnych uwag.

Dokonane przez Zamawiajgcego uszczeg6towienia dostarczonej dokumentacji, bedace konsekwencjg
okre$lonych funkcji inwestycji (nie powodujgce rozszerzenia przedmiotu zamodwienia) oraz
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obowigzujacych przepiséw i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie bedg rozumiane
jako zmiana przedmiotu umowy.

W przypadku rozbieznosci lub niescistosci w zapisach poszczegélnych dokumentéw wchodzacych
w sktad dokumentacji projektowej przyjmuje sie, ze prawidtowo zostaly przedstawione dane wg
hierarchii dokumentéw wynikajacej z kolejno$ci ich wyszczegdlnienia w §1 ust. 3

Przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca moze korzysta¢ z drég publicznych na zasadach
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca swoim kosztem i staraniem powinien zapewnié
sobie mozliwo$¢ korzystania z drog publicznych na cele zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy przy
zachowaniu obowigzujacych przepiséw w tym zakresie.

Na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy udostepnia bezptatnie Wykonawcy drogi
leSne/dojazdy pozarowe umozliwiajace dojazdy do miejsca prowadzonych prac. W chwili
przekazywania placéw budowy, zostang sporzadzone dokumenty opisujace stan techniczny
udostepnianych drég le§nych/dojazdéw pozarowych wraz z dokumentacja fotograficzna, ktére zostang
podpisane przez strony.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen, zniszczen drég o ktérych mowa powyzej w wyniku ich
uzytkowania przez Wykonawce lub podmioty dziatajace na jego zlecenie, jest on zobowigzany do jej
naprawy wedtug programu naprawczego i dokumentacji projektowej opracowanych przez Wykonawce
na jego koszt, na podstawie uzgodnien przedprojektowych ustalonych i przyjetych przez Wykonawce i

Zamawiajgcego

Obowiazki stron

§3

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenéw budowy wraz z dziennikami budowy;

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowych;

3) zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) zapewnienie nadzoru autorskiego;

5) zapewnienie finansowania inwestycji w wysoko$ci umozliwiajgcej wyptate wynagrodzenia zgodnie
z warunkami niniejszej umowy;

6) dokonywanie odbioru wykonanych robét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie protokolarnego przejecia terenéw budowy przez kierownika budowy,

2) odpowiednie zabezpieczenie terenéw budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego,

3) sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem robét, planéw bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego iwarunki prowadzenia robdt
budowlanych;

4) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o wykrytych ewentualnych wadach w dokumentacji
projektowej, ujawnionych na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy;

5) przedstawienie w terminie do 2 dni od daty podpisania umowy dokumentéw, o ktérych mowa w §1
ust. 5 pkt.1) w celu uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Zamawiajacy w ciggu 2 dni dokona ich
sprawdzenia). W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego ww. dokumentéw, Wykonawca
zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania zuwzglednieniem przedstawionych przez
Zamawiajgcego uwag w terminie 2 dni od daty ich zwrotu przez Zamawiajacego;

6) prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentacji budowy zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46
ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

7) uzgadnianie wszelkich szczeg6téw wykonywanej pracy, niewyjasnionych w dokumentacji
projektowej z przedstawicielem Zamawiajacego, inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba
réwniez z nadzorem autorskim;

8) =zapewnienie prowadzenia robét zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika
budowy posiadajacego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych oséb;

9) wejscie na plac / teren budowy irozpoczecie prac w terminie okreslonym w umowie;

10) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac
budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy;

11) zapewnienie zakupéw i dostaw wszelkich materiatéw, konstrukcji, urzadzen, sprzetu i narzedzi
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

12) utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na drogach i dojazdach oraz placu budowy;

13) zapewnienie dostaw niezbednych mediéw dla celéw budowy na swdj koszt;

14) realizowanie rob6t w kolejno$ci i terminach wynikajgacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego;
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15)

16)

17)

18)

19)
20)

21)
22)

23)

24)

25)
26)
27)

28)
29)

30)

31)

32)

zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego jak tez innym
uczestnikom procesu inwestycyjnego dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty
w zwiazku z umowa sg wykonywane;

przeniesienie na Zamawiajgcego praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi udzielonych przez
dostawcéw i podwykonawcéw o ile ich czas/okres jest dtuzszy niz czas/okres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji;

posiadanie w okresie wykonywania Umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej
dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia na sume nie mniejsza niz 50
000 zt (stownie zlotych: piecdziesiat tysiecy 00/100) dla kazdego zadania (tj. w przypadku
zawarcia umowy na wiecej niz jedno zadanie Ubezpieczenie powinno wynosi¢: 100 000,00 z1
dla 2 zadan, 150 000,00 zt dla trzech zadan) przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy
pod rygorem odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy;

zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikowych i
ulegajacych zakryciu, w terminie umozliwiajacym ich niezwtoczne odebranie, jednak nie krotszym
niz trzy dni robocze;

terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioréw, a takze w okresie rekojmi i
gwarancji;

obowigzkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiajacego
naradach koordynacyjnych dotyczacych przedmiotu umowy;

przestrzeganie przepisdw, wymogoéw oraz instrukcji bhp w czasie przebywania na terenie budowy;
wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i tre$cig niniejszej umowy polecen przedstawiciela
Zamawiajgcego dotyczacych przedmiotu umowy, wydawanych na pi$mie;

przygotowanie dokumentacji niezbednej do dokonania odbioru przedmiotu umowy ioddania
inwestycji do uzytkowania;

przekazanie Zamawiajagcemu, w dacie zlozenia zawiadomienia o zakoiczeniu robét
budowlanych, kompletu dokumentacji powykonawczej zaakceptowanej przez inspektora nadzoru w
dacie sktadania o$wiadczenia o ktérym mowa w §10 ust. 3 pkt4 (wraz dziennikami budowy,
wymaganymi badaniami, Swiadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, protokétami préb i
sprawdzen, ksigzkami obmiaru robét itp.) odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi zmianami w
stosunku do pierwotnej dokumentacji, przy czym niespelnienie powyzszego warunku lub brak
ktoéregokolwiek z ww. dokumentéw stanowi podstawe dla Zamawiajacego do odmowy przystapienia
do odbioru robét budowlanych z winy Wykonawcy;

zapewnienie udziatu kierownika budowy/robét w czynnosciach odbiorowych;

usuniecie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek;

stosowanie jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania wszelkich zezwolen na transport ponad normatywny we wiasciwym
organie, na witasny koszt. Zobowiazuje sie Wykonawce do usuwania na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkich uszkodzen i zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy;

uzyskanie niezbednych uzgodnien w zwigzku z organizacja terenu budowy i niezbednych dojazdéw
uporzadkowanie terenu po zakonczeniu budowy oraz state utrzymanie czystos$ci w obrebie zaplecza
budowy;

zwolnienie Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek szkody, do naprawienia ktérych
mogtby by¢ zobowigzany Zamawiajacy w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy- a w przypadku
wystapienia przez osobe trzecig przeciwko Zamawiajgcemu na droge sagdowa w zw. z powstaniem
takiej szkody - przystapienie po stronie Zamawiajacego lub zastgpienie go w toczacym sie
postepowaniu;

uzywanie wylacznie sprzetu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi UDT,
$wiadectwami i certyfikatami. Swiadectwa te Wykonawca bedzie przechowywat na terenie budowy.
Sprzet nie posiadajacy odpowiednich swiadectw sprawnos$ci technicznej nie moze znajdowac sie na
terenie budowy;

zabezpieczenie i ochrona na wtasny Kkoszt mienia oraz materiatléw, urzadzen iwyposazenia
wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonaweca o$wiadcza iz:
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1) otrzymat dokumentacje projektowa wyszczegolnionga w §1 umowy w ilosci jednego egzemplarza
kazdego z wymienionych dokumentéw na kazdy z wymienionych w § 1 ust. 2 dojazdéw pozarowych ;

2) przyjmuje i ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen podziemnych
jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, instalacje sieci i inne, ktérych obecnos$¢ lub brak
stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasoboéw powszechnej ewidencji gruntéw jak réwniez na
podstawie stosowanych znakéw i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac na ich istnienie;

3) ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dziatalnoscig lub zaniechaniem wynikte
z realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajacego i 0s6b trzecich;

4) zobowiazuje sie do wykonania powierzonych mu zadan, stosujgc sprzet i technologie nie powodujace
strat i zanieczyszczen w §rodowisku naturalnym;

5) nie bedzie wykorzystywat terenu budowy do zadnych celéw innych niz wynikajace z umowy;

6) dopilnuje, aby z powodu wykonywania przedmiotu umowy nie nastgpita jakakolwiek szkoda
w $rodowisku, w szczegdlnos$ci nielegalne usuniecie drzew ikrzewdéw oraz, iz poniesie wszelkie
koszty zwigzane z naprawieniem szkéd w Srodowisku spowodowanych jego dziataniem lub
zaniechaniem;

7) posiada odpowiednie srodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami majacymi odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze staranno$cia wymagang przy tego
rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbedne uprawnienia do realizacji przedmiotowej
inwestycji;

8) w zlozonej ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwiagzane z realizacjg przedmiotu umowy tj. zadania
pn.: ,Przebudowa dojazdéw pozarowych polegajaca na budowie w ich ciggu wodospustéw” zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
§4
1. Przedstawicielami Zamawiajacego w sprawie wykonania przedmiotu umowy beda:
1) e e

Ww. pelnomocnictwa nie daja upowaznienia do podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw
umowy, w szczegblnosci wzrost kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.
2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:
1)
2) Strony powierzaja petienie funkcji kierownika budowy .........ccooveciniienenne
3. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego pelni¢ bedzie

4. Nadzér autorski nad realizacja przedmiotu zamoéwienia zamawiajacy powierza firmie Ajko Artur
Krecisz Gen. Wladystawa Sikorskiego 6, 28-200 Staszow.

5. Zmiana os6b wymieniowych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, powinna by¢ potwierdzona poprzez
sporzadzenie stosownego aneksu do umowy.

6. Zmiana kierownika budowy moze by¢ dokonana tylko na osobe posiadajaca uprawnienia
i doswiadczenie co najmniej rowne uprawnieniom i do§wiadczeniu dotychczasowego kierownika.

7. Kierownik budowy jest catkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP i ochrony
Srodowiska przez wszystkie osoby pracujace na terenie budowy, a takze przez inne osoby znajdujace sie
w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robét.

8. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Kierownikowi budowy lub robét pisemnych polecen
wzywajacych do zmiany sposobu wykonywania robét o natychmiastowej wykonalno$ci albo poleceni do
wykonania w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru w przypadku, gdy Wykonawca realizuje
roboty w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa oraz do przerwania prac w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotac¢ zagrozenie dla ludzi badz mienia.

9. Personel Wykonawcy, tj. osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych i pokrewnych:

1) Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ w wykonywaniu prac udziat oséb o odpowiednich
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie zgodnie ze ztozona oferta stanowigca integralng czes$¢
niniejszej umowy.

2) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é zmiany oséb, o ktédrych mowa w ust. 9 pkt 1) niniejszego
paragrafu na inne, pod warunkiem, ze bedg one posiadaty co najmniej takie same doswiadczenie i
kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie o0s6b, przy pomocy ktérych
wykonawca wykonuje przedmiot umowy, wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ zamawiajgcego
na pi$mie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac. Kazda zmiana oséb uwarunkowana
jest nawigzaniem stosunku pracy z osobg zastepujaca osobe wskazang w ofercie wykonawcy - pod
rygorem natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kar umownych.
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2,

2)

1

1

2)

3) W zakresie, w jakim wykonawca w swojej ofercie, zobowigzat sie wykonywac przedmiot zamoéwienia
przy pomocy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonawca gwarantuje, ze osoby
wykonujgce przedmiot zamowienia bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy. Obowigzek realizacji przedmiotu zamoéwienia przy pomocy oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace dotyczy réwniez realizacji przedmiotu zamoéwienia przy pomocy
podwykonawcéw. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia dojdzie, do zmiany sktadu
osobowego personelu wykonawcy, w stosunku, do ktérego wykonawca w ofercie zobowigzat sie
wykonywac¢ przedmiot umowy przy pomocy os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, to
sumaryczna ilo$¢ pelnych etatéw takich os6b winna by¢ nie mniejsza niz wynikajgca z SWZ.

4) Na etapie realizacji przedmiotu zamdéwienia, na kazde zadanie zamawiajgcego, w terminie 2 (dwoch)
dni od daty doreczenia wezwania, wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ zamawiajagcemu do
wgladu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace dla os6b wchodzacych w
sktad personelu wykonawcy, w stosunku do ktérego wykonawca w ofercie zobowiazal sie
wykonywac przedmiot zaméwienia przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

5) Nieprzedtozenie kopii uméw, o ktérych mowa wyzej stanowié bedzie przypadek naruszenia
obowigzku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osdb zatrudnionych na podstawie umowy o
prace i bedzie podstawg do zastosowania przez zamawiajgcego w stosunku do wykonawcy sankcji w
postaci kar umownych wyspecyfikowanych w niniejszej umowie w §17 ust.2 pkt.9).

Termin wykonania zaméwienia/umowy
§5
Termin przekazania terenu budowy:

1) Przekazanie terenéw budowy nastgpi w terminie do 2 dni od daty akceptacji przez Zamawiajgcego

nizej wymienionych dokumentoéw;:
a) wykazu podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane przy
realizacji przedmiotu umowy;
b) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji;
ale nie p6zniej niz w terminie 6 dni od dnia podpisania umowy.

2) Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez Zamawiajacego i kierownika
budowy protokotu przekazania terenu budowy.

3) Wykonawca od dnia przejecia terenéw budowy bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za tereny budowy
oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegélnoSci z jego eksploatacjg i
utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

Termin rozpoczecia rob6t budowlanych.

1) Rozpoczecie robét nastgpi w dniu przejecia terenéw budowy przez Wykonawce.

2) Terminem rozpoczecia robét jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjecia przez
Wykonawce prac przygotowawczych na terenie budowy o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U.z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).

Termin zakonczenia robot budowlanych.

Zakonczenie robot objetych odbiorem konncowym nastgpi w terminie 47 dni od dnia przekazania placu
budowy.

Terminem zakonczenia robo6t objetych odbiorem koicowym jest data ztozenia przez Inspektora nadzoru
pisemnego o$wiadczenia, Ze roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru koncowego zostaty
zakonczone i wykonane zgodnie z umowa zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg, po uprzednim
zgloszeniu prac do odbioru koncowego przez kierownika budowy. Zgodnie z zapisami §10 ust.3 pkt.3)-

7).

Termin zakonczenia przedmiotu umowy.

Termin dokonania odbioru konicowego rob6t budowlanych jest réwnocze$nie terminem zakorniczenia
przedmiotu umowy co potwierdzone bedzie podpisaniem przez obie strony Protokotu odbioru
przedmiotu umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanej inwestycji:

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajacego, zgodnie z zapisami §1 ust. 5 pkt. 1 lit. b
oraz §3 ust. 2 pkt. 5) umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzglednieniem terminéw
okreslonych w ust. 1-4 niniejszego paragrafu, ktoéry bedzie zawierac:

a) okresrealizacji i zakres czynno$ci przygotowawczych,

b) kolejno$¢ wykonywania czynno$ci oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapow
lub elementéw rob6t w miesiecznych interwatach, z podaniem ich zakresu i warto$ci netto
zgodnych z kosztorysem ofertowym,

c) kolejnos¢ i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynnosci do ktérych
wykonania wykonawca jest zobowigzany w ramach realizacji przedmiotu umowy.

Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram bedzie integralng cze$cig umowy.
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3) Realizacja przedmiotu umowy winna nastepowa¢ w terminach nie dtuzszych niz ujete w
harmonogramie.

4) Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac, majagce wptyw na harmonogram
robdt i zachowanie ww. terminéw musza by¢ zgtaszane na piSmie Zamawiajagcemu w terminie do 3 dni
po zdarzeniu.

5) Zamawiajacy (w konsultacji z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistniatg
sytuacje i jej wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy.

6) Wykonawca, wytacznie na wniosek Zamawiajacego, w przypadkach opdéznien w realizacji etapow
przedmiotu umowy, opracuje w terminie trzech dni, nowy, aktualny harmonogram i przedtozy go do
zatwierdzenia Zamawiajacemu, przy zachowaniu umownego terminu zakonczenia robot.

7) W przypadku zmiany terminéw robét/ przedmiotu umowy (w oparciu o przestanki o ktérych mowa w
§6 ust.3) wykonawca opracuje w terminie dwdéch dni, nowy aktualny harmonogram uwzgledniajacy
przedmiotowe zmiany.

Dopuszczalne zmiany w umowie
6
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony prz§ewidujq mozliwo$¢ wprowadzenia rob6t zamiennych na
warunkach okreslonych w §9 umowy.
2. Zamawiajacemu przystuguje prawo zmiany wynagrodzenia w przypadku;
1) rezygnacji z czeSci zakresu robot do wykonania
2) braku koniecznosci wykonania robdt wyniktych z btedéw stwierdzonych w dokumentacji projektowej
3) modyfikacji przedmiotu zamdéwienia w zwigzku z wystapieniem robé6t dodatkowych lub uzupetniajgcych
za roboty zaniechane
4) Wprowadzenia rob6t zamiennych zgodnie z §9 umowy
5) Zmiana wynagrodzenia o ktérym mowa w pkt. 1) - 4) niniejszego ustepu nastepuje w oparciu o
kosztorys ofertowy z uwzglednieniem zapiséw §9 ust.6.
3. Zmiana, ktéra uprawnia do zmiany harmonogramu ktéry wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego
nastgpi w nastepujacych okoliczno$ciach;
1) Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robdét, tj.:
a) dziatania sity wyzszej, w rozumieniu § 20 Umowy lub wystgpienia nadzwyczajnych warunkéw jak np.:

- dziatanie sit przyrody odbiegajace od typowych dla pory roku, uniemozliwiajgce prowadzenie robét
budowlanych w sposob ciagty przez okres minimum 7 dni, potwierdzone w sposdb obiektywny (np.
przez IMGW lub punkty prognostyczne LP itp.),

- wystapienia w firmie Wykonawcy okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19, ktére majq
wplyw na wykonanie lub nalezyte wykonanie robot i przedmiotu umowy, w tym majacych wptyw na
termin wykonania robét objetych umowsg i termin wykonania Przedmiotu umowy, ktére musza
zosta¢ potwierdzone przez Wykonawce odpowiednimi dokumentami, w szczegélno$ci moga to by¢:

¢ dokumenty potwierdzajace nieobecno$¢ pracownikéw lub oséb swiadczacych prace za
wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby
uczestniczy¢ w realizacji zamdwienia,

« decyzje wydane przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego upowaznienia
panstwowego wojewo6dzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku z przeciwdziataniem COVID-19,
naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych,

» polecenia wydane wykonawcy przez wojewodéw, ministra wtasciwego do spraw zdrowia lub
decyzje wydane przez prezesa Rady Ministréw zwigzane z przeciwdziataniem COVID-19,

» dokumenty potwierdzajace wstrzymanie dostaw produktéw, komponentéw produktu lub
materiatéw potrzebnych do realizacji zamo6wienia czy wystgpienie trudno$ci w dostepie do
sprzetu lub w realizacji ustug transportowych,

 innych okoliczno$ci, ktére uniemozliwiaja badZ w istotnym stopniu ograniczaja mozliwo$¢
wykonania umowy,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét;

c) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego na jego wyrazne zadanie,;

d) zmiany  spowodowane  warunkami  geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi
uniemozliwiajacymi wykonanie dalszych robét (m.in. niewypaty, niewybuchy, nieprzewidziane
wykopaliska archeologiczne, odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
lub terenowe).
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4.
5.

6.

e) Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczeg6lnosci;
— przekroczenia zakre§lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzj,
zezwolen itp.
— odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowe;.
f) przyczyn zewnetrznych niezaleznych od zamawiajgcego oraz wykonawcy, skutkujacych niemozliwo$cia
prowadzenia prac,
g) zmiana umowy w oparciu o art. 454 i 455 ustawy Pzp,
h) skrdcenie terminu koficowego zakonczenia rob6t budowlanych,
Zmiany materialowe na zasadach okre$lonych w §8 ust. 16-17 niniejszej umowy.
Dokonanie zmiany os6b wymienionych w § 4 ust. 1-3 oraz zmiane osdb zatrudnionych na umowe o prace
zgodnie z zapisami §4.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian ktére przed wprowadzeniem do umowy
wymagaja zgodnej akceptacji stron umowy z wylaczeniem postanowien okre$lonych w ust. 2 pktl i 2
niniejszego paragrafu, gdzie podjecie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji
Wykonawcy.

Realizacja umowy, Podwykonawcy

§7

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy os$wiadcza, iZ prace bedace przedmiotem niniejszej
umowy wykona samodzielnie,

lub

Wykonawca oswiadcza w dniu zawarcia niniejszej umowy, iz prace bedace przedmiotem niniejszej
umowy wykona przy pomocy podwykonawcéw.

Dla ewentualnego podwykonawstwa:

1.

2.

Zakres rob6t budowlanych/dostaw/ustug powierzanych podwykonawcy/om obejmuje:

Wykonywanie rob6t przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcdw moze nastapi¢ tylko za zgoda
Zamawiajgcego wyltacznie na zasadach okreslonych w art. 647! kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty i prace, ktére sg wykonywane
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w szczegélnosci za opdznienia robot i
niewystarczajacg ich jako$¢, a takze za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw, a ponadto zobowiazuje sie do koordynacji
prowadzonych przez podwykonawcédw robot.

Przy realizacji zamo6wienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 437, 462-465 ustawy

PZP, przy czym:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest obowigzany do
przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedtozona zgoda
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.

2) Zamawiajacy w terminie 3 dni od daty przekazania projektu umowy, o ktérej mowa powyzej lub
projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, sktada pisemne
zastrzezenia do jej tresci. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen we wskazanym terminie uwaza sie jako
akceptacje ww. dokumentoéw przez Zamawiajacego.

3) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia przedktada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane/ dostawy lub/i ustugi oraz ich zmian w terminie 3 dni od dnia ich zawarcia/dokonania
Zmiany.

4) Nie ma obowigzku przedktadania umowy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i
ustugi jezeli jej warto$¢ nie przekracza 50 tys. zt.

5) Wykonawca dotaczy do protokotu odbioru robét z zamawiajacym odpowiedni protokét z uprzedniego
odbioru tych samych robét przeprowadzonego z podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

6) Do faktury wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ dokumenty potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich pisemnymi o$wiadczeniami
okreslajgcymi w sposéb jednoznaczny wystepowanie lub brak roszczen z tego tytutu.
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10.

11.

12.

Wymogi natozone wobec tresci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;
1) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz okreslony w §12 ust. 4 niniejszej umowy;
2) w umowie zakres i wielko$§¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te okreslone
w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg;
3) w umowie wysoko$¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moga by¢ bardziej
rygorystyczne niz te okres§lone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg;
4) termin realizacji musi by¢ zgodny z zatozeniami realizowanych rob6t w harmonogramie rzeczowo-
finansowym realizowanej inwestycji.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zlozenie w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania przez zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
W przypadku zrealizowania zaptaty catoSci wynagrodzenia wykonawcy, wykonawca zwraca
zamawiajgcemu na jego zadanie kwote, o ktorej mowa w ust.10 niniejszego paragrafu zaptacong przez
zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 i 119 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 112 ustawy PZP, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w
stopniu nie mniejszym niz wykazany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Materialy i wyroby budowlane
§8
Wszystkie prace i roboty budowlane, bedace przedmiotem umowy zostang wykonane przez Wykonawce z
dostarczonych przez niego materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych normom i wymaganiom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadajacych
stosowne, obowigzujace polskie atesty i certyfikaty lub §wiadectwa dopuszczenia do powszechnego uzycia, a
ponadto o jako$ci odpowiadajacej normom zawartym w dokumentacji projektowej i STWiOR.

. Wykonawca zgodnie z zapisami §1 ust. 5 pkt. 1 lit. a oraz §3 ust.2 pkt.5) umowy przedstawi do akceptacji

przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych materiatéw i wyrob6w budowlanych, ktére zostang zastosowane
przy realizacji przedmiotu umowy (w wykazie materiatéw i wyrobéw budowlanych nalezy uja¢ te z nich,
ktére majg wptyw na standard i jako$¢ realizowanego przedmiotu umowy, w szczeg6lno$ci: materiaty uzyte
do wykonania wodospustéw, umocnienia).

Wykaz, o ktéorym mowa powyzej winien w sposéb jednoznaczny identyfikowa¢ planowane do wbudowania
materiaty i wyroby budowlane z okre$leniem ich producenta.

Zaakceptowany przez Zamawiajacego wykaz podstawowych materialéw i wyrobéw budowlanych,
o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu staje sie integralng cze$cig umowy.

Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru co najmniej na 3 dni przed planowanym dowozem
materiatéw/wyrobow na plac budowy, swiadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajgce
jako$¢ materiatéw i wyrobéw, ktére Wykonawca zamierza sktadowac na placu budowy i wbudowac w trakcie
realizacji rob6t. Ww. dokumenty winny zapewnia¢ zgodno$¢ z materiatami i wyrobami budowlanymi ujetymi
w zaakceptowanym wykazie podstawowych materiatow i wyrobéw budowlanych, ktére zostang
zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy.
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6. Inspektor nadzoru dokonuje oceny dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu i potwierdza
wpisami na ww. dokumencie lub karcie materiatowej sporzadzonej przez Wykonawce, czy dokumenty
opisujace materiaty/wyroby speiniajg wymagania okre$lone w dokumentacji projektowej i STWiOR.

7. Pisemna akceptacja przez inspektora nadzoru dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu
stanowi podstawe do dokonania przez Wykonawce zaméwienia/zakupu materiatéw i wyrobow, ktérych te
dokumenty dotycza.

8. Wykonawca rozpoczyna dow6z materiatow/wyrobéw, ktéore uzyskaty pozytywna opinie (akceptacje)
inspektora nadzoru na teren budowy. Akceptacja ta jest uwarunkowana zapewnieniem zgodnosci z
materiatami i wyrobami budowlanymi ujetymi w zaakceptowanym wykazie podstawowych materiatow i
wyrobéw budowlanych, ktére zostang zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy.

9. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia wizualnie i na podstawie ztozonych dokumentéw stale i na biezaco
jako$§¢ materiatéw; ewentualnie, w przypadku watpliwosci co do jakosci zastosowanych materiatéw
wykonuje kontrolne badania materiatéw ujetych w dokumentacji projektowej przeznaczonych do
wbudowania znajdujacych sie na placu budowy i wbudowywanych. W przypadkach watpliwych:

1) Inspektor za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy pobiera do badan kontrolnych préoby materiatow
dowiezionych i/lub wbudowywanych w ilo$ci uzgodnionej z Zamawiajacym. Pobranie préb nastepuje
przy udziale kierownika budowy lub Wykonawcy zgodnie z przepisami i normami dotyczacymi sposobu
pobierania préb. Nastepnie inspektor nadzoru przekazuje préby do badania laboratoryjnego w
laboratorium innym, niz to, ktére obstuguje Wykonawce.

2) W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci jakoSci materiatdow budowlanych sktadowanych i/lub
wbudowanych, inspektor nadzoru wstrzymuje sktadowanie i/lub wbudowanie ww. materialow
budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac jednoczesnie o tym
Zamawiajgcego i Wykonawce. Inspektor nadzoru zwieksza czestotliwos¢ pobrania prob celem ustalenia
zakresu rob6t wykonanych niezgodnie z dokumentacja projektowa.

3) Wyniki analizy z pobranych préb Inspektor nadzoru przedstawia Zamawiajagcemu w formie pisemnej
wraz z ich interpretacja.

10.W wypadku watpliwo$ci Zamawiajacego, co do jakos$ci uzytych materiatéw, badz jako$ci wykonania robot,
Wykonawca zobowigzany jest do pobrania w obecnos$ci upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego prob
materialéw i przekazania ich protokotem Zamawiajagcemu w celu przeprowadzenia stosownych badan przez
niezalezne, wybrane przez Zamawiajacego laboratorium.

11.Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robét
jest niezgodne z umowa, sztuka budowlang lub przepisami prawa, to koszty badan dodatkowych obciazaja
Wykonawce, gdy zas wyniki badan wykaza, Zze materialy badz wykonanie robét sg zgodne Z Umowsa,
to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

12.Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac¢ dostawe, sktadowanie i wbudowywanie materialéw iwyrobéw
budowlanych, jak réwniez zagda¢ od Wykonawcy ich usuniecia wowczas gdy s dostarczane, sktadowane lub
wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszej umowie.

13.Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w stosunku do materiatéow
i wyrob6w budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiajacego w
wykazie podstawowych materiatéw i wyrobow, o ktérym mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.

14.Wykonawca moze wnioskowa¢ do Zamawiajgcego o zmiane materiatbw na inne niz przewidziane

w dokumentacji projektowej i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wykazie podstawowych

materiatéw i wyrobéw budowlanych, jednak kazda taka zmiana materiatéw na inne niz przewidziane w

dokumentacji projektowej musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego oraz nie moze zwiekszac

wynagrodzenia ani pogorszy¢ jakosci wykonania przedmiotu umowy.

15.Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany materiatéw na inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej.
Zmiany te musza zosta¢ zaakceptowane przez projektanta i by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i
normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie beda rozumiane jako rozszerzenie
przedmiotu umowy.

16.Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust.14-15 niniejszego paragrafu, w kazdym przypadku winno by¢
potwierdzone sporzadzeniem aneksu do umowy, a nastepnie zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego zgodnie z
zapisami §3 ust. 2 pkt.5) umowy aktualnego wykazu podstawowych materiatéw, ktére zostang zastosowane
przy realizacji przedmiotu umowy.

17.Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Roboty zamienne
§9

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia robot zamiennych.

2. Wprowadzenie robét zamiennych polega¢ bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych od okres$lonych w
opisie przedmiotu umowy, (tj. o innym zakresie rzeczowym, innej technologii wykonania lub z innych
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materialéw) nie powodujac zwiekszenia zakresu $wiadczenia wykonawcy zawartego przez wykonawce w

ofercie, z zastrzezeniem wynikajacym z art. 454,455 ustawy Pzp.

. Koszty wszystkich rob6t wprowadzonych i zaniechanych, zwigzanych z realizacjg robét zamiennych moga:

1) wzajemnie bilansowa¢ sie w ramach ogélnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej przez
wykonawce w ztozonej ofercie,

2) obniza¢ kwote za przedmiot umowy przedstawionej przez wykonawce w ztozonej ofercie.

3) zwieksza¢ wynagrodzenia nalezne wykonawcy wylacznie w przypadku zaistnienia okolicznos$ci
przewidzianych w art. 454, 455 ustawy Pzp

. Zamawiajacy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania robét zamiennych wynikajacych z uzasadnionych

potrzeb Zamawiajacego, w szczeg6lnosci w przypadku:

1) gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan technicznych wynikajacych z
umowy Zamawiajacy sporzadza protokoét robdt zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacje na te
roboty;

2) koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujagcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajacy sporzadza
protokét rob6t zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty;

3) koniecznos$ci zrealizowania projektu przy =zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, a zmiany te uniemozliwig przekazanie
obiektu do uzytkowania. Zamawiajgcy sporzadza protokét robét zamiennych, a nastepnie dostarcza
dokumentacje na te roboty;

4) konieczno$ci wprowadzenia zmian spowodowanych Kkolizja z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang
ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji. Zamawiajacy sporzadza protokot
robo6t zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty.

. Wykonawca moze wnioskowaé¢ o wprowadzenie rob6t zamiennych, gdy proponowane przez Wykonawce

rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja projektowa. W

tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierajacy opis

proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga-akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez

Zamawiajgcego ktéry korzysta z opinii inspektora nadzoru.

. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych oraz robdt dodatkowych nastapi w oparciu o wskazniki

kosztorysowe ujete w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen

materiatéw lub urzadzen przyjmuje sie za prawidtowe udokumentowang najnizsza cene z trzech
poréwnywalnych cen z hurtowni z tymi materiatami lub $rednie ceny z ostatniego opublikowanego cennika
sekocenbud dla woj. §wietokrzyskiego.

. Wprowadzenie robét zamiennych moze spowodowa¢ zmiane terminu zakoniczenia robét lub etapéw robot,

tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce obiektywnych przestanek dotyczgcych tych zmian,

potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

. Wprowadzane prace zamienne wymagaja bezwzglednie zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do

umowy.

Odbiory robét budowlanych
§10

. Strony ustalajg, Zze w toku realizacji przedmiotu umowy beda stosowane nastepujace odbiory robét:

1) Odbiory robét zanikajacych,

2) Odbiory robét ulegajacych zakryciu,

3) Odbiory techniczne - nastepuja po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych i stanowig podstawe do
dokonania odbioru koricowego robét budowlanych,

4) Odbior koncowy robot budowlanych - po zakonczeniu catosci robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

5) O0dbidr koncowy przedmiotu umowy - po zrealizowaniu catego zakresu czynnosci objetych umowa

6) Odbidor ostateczny - po uplywie okresu rekojmi za wady i gwarancji jakos$ci robot budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.

. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda wg nastepujacych zasad:

1) Przed zgtoszeniem do odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma obowigzek
wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie préb i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia
inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidtowego ich wykonania oraz
dotaczenia niezbednych atestow i certyfikatow.

2) Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu dokonujac
wpisu w dzienniku budowy.
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3)

4)
5)

6)

Kazda robota zanikajaca lub ulegajaca zakryciu bedzie odbierana przez inspektora nadzoru w terminie 3

dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udzialu w czynnosciach odbioru ww. robét.

Dokonanie ww. odbioru winno by¢ udokumentowane przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika

budowy i sporzadzeniem protokotu odbioru robét zanikajacych/ulegajacych zakryciu, a dzienn wpisu i

podpisania protokotu stanowi date odbioru.

W przypadku niedochowania procedury opisanej w pkt 1)-5) niniejszego ustepu, Wykonawca jest

zobowigzany do wykonania wszelkich czynnosci celem zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru ww.

robot. W przypadku gdy ww. czynnosci nie umozliwiaja dokonania odbioru roboét strony ustalaja, ze:

a) wykonane elementy moga zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem wykonawcy. W tym przypadku
wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania robét (bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu) oraz ich zgtoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w pkt.1-3); albo

b) wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktérych z powodu zaniechania
wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwosci ich ponownego wykonania.

. 0dbidr-koncowy rob6t budowlanych dokonywany bedzie wg nastepujacych zasad:

iy
2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

a)
b)
11)

12)

13)

Termin dokonania odbioru koncowego nie powinien przekracza¢c terminéw okreslonych

harmonogramem realizacji rob6t/przedmiotu umowy.

Zapisy ust.2 pkt. 1) niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty bedace przedmiotem odbioru koncowego

dokonujgc wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o powyzszym fakcie

Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru najpdzniej do 3 dni od daty zgtoszenia zakonczenia robot przez kierownika budowy,

sktada pisemne o$wiadczenie zamawiajgcemu, Ze:

a) roboty budowlane bedgce przedmiotem odbioru konncowego zostaty zakoniczone i wykonane zgodnie
Z umow3g zawartg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca, albo

b) roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru koncowego nie zostaly wykonane wskazujac rodzaj
i rozmiar prac niewykonanych.

Inspektor nadzoru jednoczesnie dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

Data ztozenia przez inspektora nadzoru oswiadczenia o ktérym mowa w ust.3 pkt.4) lit. a) niniejszego

paragrafu jest datg zakonczenia robdt bedacych przedmiotem odbioru koncowego.

W przypadku zlozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktérym mowa w ust.3 pkt.4) lit. b)

niniejszego paragrafu, wymagane jest ich zakonczenie lub wykonanie zgodnie z umowg, a nastepnie

ponowne zgtoszenie przez kierownika budowy. Przy ponownym zgtoszeniu prac do odbioru konicowego

zapisy pkt. 3)-4) niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio.

Zwtoka Inspektora nadzoru w ztozeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w pkt.4) niniejszego ustepu nie

obcigza Wykonawcy.

Czynno$ci zwigzane z odbiorem robot zostang rozpoczete w terminie do 3 dni od daty ztozenia przez

inspektora nadzoru o$wiadczenia o ktérym mowa w pkt. 4) niniejszego ustepu.

Czynno$ci zwigzane z odbiorem konicowym robét od Wykonawcy dokonuje komisja powotana przez

Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru i kierownika budowy po speinieniu warunkéw

wymienionych w pkt. 3) i 4) lit. a) niniejszego ustepu.

W ramach czynno$ci zwigzanych z odbiorem robét przeprowadzony zostanie odbiér techniczny, w

trakcie ktérego dokonuje sie pomiaru parametréw i elementéw zrealizowanego Przedmiotu Umowy, w

szczegoblnosci:

[lo$¢ wbudowanych wodospustow

Umocnienie skarp i dna rowu

Zamawiajacy zakonczy odbiér koncowy robét w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego

rozpoczecia pod warunkiem spetnienia nastepujacych warunkéw:

a) Odbiory techniczne zostaty zakoniczone podpisaniem protokotéw kwalifikujacych roboty do
dokonania odbioru koncowego;

Termin, o ktérym mowa w pkt. 11) niniejszego ustepu moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od

stron lub uniemozliwiajacych dotrzymanie ww. terminu w szczegdélnosci z powodu:

a) warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych przeprowadzenie czynnosci odbioru,

b) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan, sprawdzen lub zlecenia sporzadzenia ekspertyz,
itp.,

c) nieobecno$ci kierownika budowy,

d) nieobecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego,

e) lustracji obiektu przez pracownikéw Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Radomiu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

a) istotne, tj. w szczegdlnosci stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatno$ci do uzytkowania
przedmiotu umowy; Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakéw, jezeli za$
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braki te nie nadajg sie do usuniecia Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania

przedmiotu umowy po raz drugi,

b) nieistotne, tj. w szczegdlnosci nie stanowigce o kompletno$ci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy; Zamawiajacy dokona odbioru robét jednoczesnie zadajac usuniecia wad lub/i
brakéw w oznaczonym terminie lub dokona obniZzenia wynagrodzenia wykonawcy, stosownie do
obnizenia warto$ci uzytkowej przedmiotu umowy albo warto$ci rob6t koniecznych do usuniecia wad
lub/i brakéw. Powyzsza decyzja Zamawiajacego jest wigzaca dla stron umowy i nie podlega
negocjacjom.

- przy czym istotno$¢ wady stanowigca w szczegélnosci o kompletnosci lub zdatnosci do
uzytkowania przedmiotu umowy, o ktérej mowa wyzej winna by¢ potwierdzona przez inspektora
nadzoru oraz projektanta sprawujgcego nadzdr autorski.

14) Z czynnosci odbioru koncowego sporzadza sie protokoét, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione

w toku odbioru, przy czym protokét odbioru musi zosta¢ podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce,

a dzien jego podpisania stanowi date odbioru.

4. Odbiér koncowy przedmiotu umowy nastepuje w terminie dokonania odbioru koncowego robdt
budowlanych udokumentowanym podpisanym przez obie strony Protokotem odbioru przedmiotu umowy.

5. 0Odbior ostateczny dokonywany bedzie wg nastepujacych zasad:

1) Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad powstatych i
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli termin gwarancji jest dtuzszy niz termin rekojmi.

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od dnia uptywu
okresu rekojmi lub gwarancji.

3) Czynnosci zwiazane z odbiorem ostatecznym robét od Wykonawcy dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajgcego przy udziale inspektora nadzoru.

4) Zapisy ust. 3 pkt.9) i 14) niniejszego paragrafu, stosuje sie odpowiednio.

5) Zamawiajacy dokonuje zwrotu zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady zgodnie z
trescig art. 453 ustawy Pzp.

Wynagrodzenie
§11

1. Do wynagrodzenia umownego nie znajda zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujgce zasady
wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczattowego) przy umowie o dzieto zawarte w art. 628-631.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego dla prac zrealizowanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg, w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robét i rzeczywiste naktady
rzeczowe wg obowigzujacych katalogéw przy zastosowaniu sktadnikéw kosztorysowych przedstawionych
przez Wykonawce w zlozonej ofercie iwyszczegblnionych w ust. 11 niniejszego paragrafu z tym, ze
wynagrodzenie nie moze by¢ wieksze niz kwota przedstawiona przez Wykonawce w ztozonej ofercie tj.:

vuneneennnns ZV /brutto/ (stownie: ... Zhi groszy.)

w tym,

Warto$€ Netto: v cursnssnsnenennnnns ZE (Stownie: oo Zhi groszy.)

podatek VAT: ....coovvivireireiveinecvecnene zl (stownie: ... Zhi groszy),

w tym:

Zadanie 1 - Obreb Miedzierza

1) 220/93 Dojazd pozarowy DP 18, DSD [116],

- warto$€ netto: .....cccceveeieeneeriinenen zt, (stownie ztotych: ... ),

- warto$é brutto: ......ccccoeeeiiininenin zh, (stownie ztotych: ... ),

2) Dojazd pozarowy DP 8, DSD [105]

- warto$€ netto: .......ccceeeieieieenenns zt, (stownie ztotych: ..o )

- warto$¢ brutto: .......ccevininiinennns zt, (stownie ztotych: ..o ),

3) Dojazd pozarowy DP 16, DSD [104]

- Warto$€ netto: .....ceevvereneineiieinns zt, (stownie ztotych: ... ),

- warto$é brutto: ......ccccoeeeiiininenie zh, (stownie zlotych: ... )

Zadanie 2 - Obreb Niektan I

1

Dojazd pozarowy DP 3, DSD [240]
warto$€ netto: .....ccoevevevinenien i zt, (stownie ztotych: ... ),
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warto$€ brutto: .......coceeeeevevinienienn zh, (stownie zlotych: ... )

2) Dojazd pozarowy DP 17, DSD [209]

3)

warto$€ Netto: .....ccoeeveveevereiien s zt, (stownie ztotych: ... ),
wartos$¢ brutto: .......cocoeeeeveninieinens zt, (stownie ztotych: ... )
Dojazd pozarowy DP15, DSD [243]

warto$€ Netto: .....ccoveveveeverienien s zt, (stownie zlotych: ... ),
wartoSC brutto: .....ccceeeceveeviniieniinns zt, (stownie ztotych: ... )

Zadanie 3 - Obreb Niektlan II

1) pozarowy DP 13, DSD [244]

- wartoS€ netto: ....cceeveerieereirienninn zh, (stownie ZIotych: ..o ),

- wartoS¢ brutto: .....ccoeceeeveveiviniiiienn zt, (stownie zlotych: ....cccooveivii e )

2) Dojazd pozarowy DP 13, DSD [242]

- WartoS¢ Netto: ..oovveveeveerisrieerereie i zt, (stownie ztotych: ... ),

- warto$¢ brutto: .......cccoeeeeiininiiienn zh, (stownie ztotych: ... )

3) 220-523-90 Dojazd pozarowy DP 7, DSD [207]

- warto$€ netto: .....ceovviniiiininieinns zt, (stownie ztotych: ..o )

- wartoS¢ brutto: .....ccoceeeiviiiiieieenn zt, (stownie Ztotych: ... ).

3. Zasady sporzadzenia kosztorysu powykonawczego rob6t winny by¢ identyczne jak zasady sporzadzenia
kosztorysu ofertowego.

4. Rozliczane ceny materiatéw nie moga by¢ wyzsze od cen ofertowych.

5.  Kwoty przedstawione w ust. 2 niniejszego paragrafu nie podlegaja waloryzacji oraz uwzgledniaja wszystkie
wymagane oplaty i koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy.

6. Podstawa do fakturowania beda wykonane roboty i poniesione naktady tylko do wysokos$ci obmiaréw
zgodnych z dokumentacjg projektowa. Nie podlegaja zaptacie przez Zamawiajacego réznice obmiaréw
powyzej wartosci okreslonych w dokumentacji projektowej, z zastrzezeniem okoliczno$ci wynikajacych z
art. 454, 455 ustawy PZP.

7. Zamawiajacy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug VAT dopuszcza
mozliwos¢ zmiany pozostatej do zaptaty nalezno$ci wynikajgcej z umowy po ustaleniu zakresu, ktoérego
dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 niniejszego paragrafu moze zosta¢ obnizone
proporcjonalnie do obnizenia jako$ci spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajacego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do
uzytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta sprawujgcego
nadzér autorski.

9. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robdt zamiennych zgodnie z
postanowieniami § 9 lub w przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych w art. 454, 455 ustawy PZP.

10. Roboty bedace przedmiotem niniejszego zamdéwienia oraz prace zamienne lub dodatkowe wynikte w

trakcie realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, zostang rozliczone wg
nastepujacych wskaznikéw cen kosztorysowych:

1) stawka roboczogodziny - .................. zt

2) koszty ogélneod R+S - ......... %

3) zyskodR+S+ Ko - ............ %

4) inne narzuty - ........... %

Ewentualne roboty zaniechane, zamienne lub dodatkowe beda rozliczane na podstawie cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym, a jezeli nie bedg w nim wystepowaty, to beda rozliczone na podstawie
aktualnych usrednionych cen jednostkowych za poprzedni kwartat z zeszytu cen Wydawnictwa ,Sekocenbud”
dla woj. Swietokrzyskiego. Wskazniki kosztéw nie zawierajg obowigzujacego podatku VAT, ktéry zostanie
naliczony w fakturze za wykonane roboty. Rozliczane ceny materialéw nie moga by¢ wyzsze od cen ofertowych.

Zasady rozliczen
§12
1. Podstawa do wystawienia faktury jest taczne spetnienie ponizszych warunkéw:
1) dokonanie koicowego odbioru robét budowlanych/przedmiotu umowy na warunkach okreslonych
w §10 ust.3 i ust.4,
2) sprawdzenie przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawce.
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Wykonawca zobowiagzuje sie do zlozenia kosztoryséw powykonawczych nie pézniej niz 3 dni po
zakonczeniu odbioru technicznego, o ktérym mowa w §10 ust.3 pkt.10), potwierdzonego protokotem.
Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia faktury nie p6zniej niz 14 dni od daty sporzadzenia protokotu
koncowego odbioru rob6t/przedmiotu umowy.

Zaptata naleznoSci nastapi z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust.

18 pkt 3 niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od daty, potwierdzonej w dzienniku korespondencji,

ztozenia przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury Zamawiajacemu.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracania z naleznego mu wynagrodzenia ewentualnych kar

umownych.

Strony ustalajg, ze terminem zaptaty jest datg obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku btedéw w wystawionych fakturach Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce

podajac przyczyny zakwestionowania faktury.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP ..................

Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP

658-00-02-590 i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

Wykonawca moze wystawiac¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw ustawy

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na

roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.

1666 ze zm.,- ,Ustawa o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 12

niniejszego paragrafu, Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za

posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce

ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o

Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia, ktérych

dotyczy.

Ustrukturyzowana fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujacy adres Zamawiajacego na PEF:

NIP 6580002590

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé¢ sie bedzie chwile

wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych mowa w

ust. 11 niniejszego paragrafu, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposéb umozliwiajacy Zamawiajacemu

zapoznanie sie z jej trescia.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna by¢

doreczona do siedziby Zamawiajacego.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 20 niniejszego paragrafu Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien

obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Podatek VAT naliczony zostanie w wysokos$ci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.

Wykonaweca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat

mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktdrym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 658 ze zm.).

Zaptata:

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo czeSci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury bedzie
dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004
r. 0 podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U.z 2021 r. poz. 658 ze zm.),

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest dokonywana
na rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie oszczednos$ciowo-kredytowej, dla
ktérych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy,

3) kwoty o ktérej mowa w pkt. 2 =zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr
...................................................... wpisany do wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art.
96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz.
658 ze zm.)

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem

niewaznoS$ci, przenies$¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy.

Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37

Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r.

poz. 658 ze zm.) wskazanego cztonka konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci w

stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

Wiasciwy urzad skarbowy dla rozliczen Wykonawcy:..........c..c.cceceueene...(Nazwa i adres)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13
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Wykonawca wniést przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 11 ust. 2, w formie
...................... Warto$¢ wniesionego zabezpieczenia stanowi kwote .........ccccceeveeeevvnnereenenn. Zt (stownie:
....................... 00/100).

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP.

70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionej w pienigdzu zwalnia sie w
terminie 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

30% kwoty pierwotnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzy do zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwolnione w terminie nie pézniej niz 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

W przypadku wydtuzenia terminu wykonania robdt Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na okres o jaki zostal wydtuzony termin.
Zamawiajacy uprawniony jest skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kazdym
przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce. W szczegdlnosci
Zamawiajgcy uprawniony jest skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w celu
realizacji jego roszczen =z tytutu =zaptaty kar umownych, rekojmi, czy odpowiedzialnos$ci
odszkodowawcze;j.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie okreslonej w art. 450
ust. 1 pkt 2-5 ustawy PZP Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie
30 dni od wykonania zamoéwienia, przy czym Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na okres rekojmi za wady lub gwarancji w wysokosci stanowigcej
rownowarto$¢ 30% pierwotnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem
protokotu konicowego przedmiotu umowy. Brak zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres
rekojmi za wady lub gwarancji uniemozliwia odbiér koncowy.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
§14
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o wystapieniu
jednej z nizej wymienionych okolicznosci:

1) zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy,

2) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przejat terenu budowy,

3) Wykonawca nie przedtozy w terminie nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(gdy poprzednie wygasnie przed uptywem okresu, na ktéry powinno zosta¢ udzielone zgodnie z
umowsa),

4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa i pomimo
wezwania do zmiany sposobu wykonania w terminie wyznaczonym nie zastosowat sie do
wezwania o zmiane sposobu wykonania,

5) Wykonaweca z przyczyn lezacych po jego stronie przerwat realizacje rob6t na okres ponad 20
dni lub op6Znienie rob6t w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego przekroczy 30
dni,

6) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 5 dni (§5 ust. 2 pkt.1) od daty przekazania terenu budowy lub w przypadku
wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, nie podejmie ich w ciaggu 7 dni od chwili otrzymania
decyzji o wznowieniu ich realizacji od Zamawiajacego.

7) Wykonawca nie posiada ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zgodnego z wymogami okreslonymi w §3 ust.2 pkt.17).

8) Zamawiajacy wielokrotnie dokonat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub suma dokonanych bezposrednich zaptat przewyzszyta 5% wartosci umowy.

W razie zaistnienia istotnych zmian okolicznosci powoduj3acej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia mowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznoSciach.

Odstapienie od umowy przez Wykonawce
§15
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym jezeli:
a) Zamawiajacy opdznia sie z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz 14 dni,
b) Zamawiajacy bez uzasadnionych przyczyn nie dotrzyma terminu odbioru koncowego roboét
budowlanych przez okres dtuzszy od wyznaczonego o 21 dni,
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¢) Zamawiajacy opo6znia sie z zaptatg prawidtowo ztozonych faktur przez okres dtuzszy niz 21 dni od
daty wymagalnosci wynikajacych z nich naleznosci i nie dokona zaptaty w dodatkowym 14
dniowym terminie wyznaczonym przez Wykonawce w pisemnym wezwaniu.

§16

W razie odstgpienia od umowy przez jedng ze stron:

1) Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy (lub Wykonawca przy udziale Zamawiajacego) i inspektora
nadzoru sporzadza protokdt inwentaryzacji robdt na dzien odstapienia od umowy,

2) Wpykonawca na wiasny koszt zabezpiecza wykonane roboty,

3) Strony dokonuja odbioru robét wykonanych przez Wykonawce, o ile s3 one wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie,

4) Za roboty prawidtlowo wykonane do momentu odstgpienia od umowy i dotychczas nie
zafakturowane Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach okreslonych
w niniejszej umowie jak dla robdt bedacych przedmiotem odbioru konicowego.

5) Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ zlozone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci z okres$leniem okolicznos$ci uzasadniajgcych jego ztozenie.

W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi lub bedzie sie uchyla¢ od wykonania czynnosci o ktérych mowa

w ust. 1 pkt. 1)-3) niniejszego paragrafu Zamawiajacy wykona te czynno$ci przy udziale inspektora

nadzoru z mozliwo$cig obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku

wykonanych czynnosci beda wiazace dla stron.

Strony przyjmuja, ze skutki odstgpienia dotyczy¢ beda zdarzen, ktére nastgpig po dacie ztozenia

osSwiadczenia o odstgpieniu i nie dotycza takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rekojmia za

prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo zadania odszkodowania za nienalezyte wykonanie
umowy.
Kary umowne
§17

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne z niniejsza

umow3g lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy, przy czym Zamawiajacy ma

prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych wypadkach:

1) gdy nie rozpocznie robét w terminie okreSlonym w §5 ust. 2 umowy w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust.2 za kazdy dzien zwloki

2) odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto za cato§¢ zamoéwienia przedstawionego w §11 ust.2,

3) odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zgodnie
z zapisami §14 umowy, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamoéwienia
przedstawionego w §11 ust.2,

4) przekroczenia terminu zakoniczenia robdt okreslonego w §5 ust.3 pkt. 1) umowy w wysokos$ci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamowienia przedstawionego w §11 ust.2, za
kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminéw umownych,

5) kazdego przekroczenia terminu usuniecia usterek lub wad wskazanych w protokotach odbioru
rob6t, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamodwienia
przedstawionego w §11 ust.2 za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu wyznaczonego
przez Zamawiajacego na usuniecie usterek lub wad.

6) kazdego przekroczenia terminu usuniecia usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji i
rekojmi, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za calo$¢ zamoéwienia
przedstawionego w §11 ust.2 za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu wyznaczonego
przez Zamawiajacego na usuniecie usterek lub wad.

7) w zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow:

a) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w §11 ust.2 umowy

b) za nieprzedtoZenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okre$lonego w §11 ust.2 umowy

c) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1 % wynagrodzenia
brutto okre$lonego w §11 ust.2 umowy
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d) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust.2
umowy.

8) gdy Wykonawca nie ztozy w terminie o ktéorym mowa w §13 ust. 7 nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy - kare umowng w wysokosci 2000 zt (dwéch tysiecy ztotych).

9) za naruszenie obowigzku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy os6b zatrudnionych przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace za kazdy stwierdzony przypadek - kare umowng w
wysokos$ci 2000 zt (dwa tysiecy ztotych),

10) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy polegajgcego na powierzeniu funkcji kierownika budowy
osobie posiadajgcej wymagane uprawnienia i doSwiadczenie opisane w rozdziale V ust. 4 2 SWZ,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 Umowy;

11) w przypadku uszkodzenia drzew za kazdy stwierdzony przypadek - kare umowna w wysokosci
250 zt brutto (dwiescie piecdziesiat ztotych). Przez uszkodzenie drzewa rozumie sie odarcie kory do
drewna o pow. wiekszej niz 20 cm?2,

12) w przypadku skladowania materiatbw budowlanych 1lub pozostatosci po robotach
przygotowawczych np.: nadmiaréw ziemi, $cietego podrostu i podszytu itp. poza pasem drogowym
za kazdy stwierdzony przypadek - kare umowng w wysokosci 500 zt brutto (piecset ztotych). Przez
pas drogowy rozumie sie pas terenu na ktérym znajduje sie jezdnia wraz ze zjazdami, sktadnicami i
mijankami, pobocza, rowy oraz pas o szer. 1 m od przeciwskarpy rowu lub pobocza w przypadku
braku rowu.

13) taczna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamdwienia przedstawionego w § 11 ust. 2.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych

przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego, w sytuacji gdyby szkoda przewyzszyta wysokos¢ kar

umownych.

Wykonawca ma prawo obcigzy¢ Zamawiajgcego karami umownymi w przypadku:

a) odstapienia od umowy przez wykonawce z przyczyn lezacych wytacznie po stronie zamawiajacego,
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust.2.

b) zwloki w terminie zaptaty wynagrodzenia wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ zaméwienia przedstawionego w §11 ust.2 za kazdy dzien zwtoki.

Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za odstgpienie Zamawiajacego od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku odstgpienia w oparciu o przestanki zawarte w §14

ust. 2.

Strony maja obowiazek zaptaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty ksiegowej

z zastrzeZeniem Ze Zamawiajacy moze potraci¢ kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy,

zgodnie z upowaznieniem zawartym w §12 ust. 7 umowy.

Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych w niniejszej

umowie podstaw do ich naliczenia.

Gwarancja

§18
. Wykonawca na zasadach okres§lonych w niniejszej umowie, niezaleznie od rekojmi udziela
Zamawiajacemu gwarancji jako$ci wykonanych prac na okres 60 miesiecy liczac od dnia sporzadzenia
protokotu konicowego odbioru robét.
. Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszaja uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi. Zamawiajacy
moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji.
. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.
. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza
Wykonawcy odpowiedni termin na jej usuniecie.
. Przed przystgpieniem przez Wykonawce do realizacji prac winien on przedstawi¢ Zamawiajgcemu
sposéb usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy i uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.
. Do odbioru prac zwigzanych z usunieciem wad zapisy dotyczace odbioru przedstawione w §10 ust. 3
pkt.9) i 14) stosuje sie odpowiednio.
. Gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgltoszenia istnienia
wady do usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.
. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw
przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajacego na ich realizacje,
Zamawiajgcy ma prawo zaangazowaé innego Wykonawce do usuniecia wad (usterek) oraz wykonania
napraw, a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz z naliczonymi karami
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umownymi za przekroczenie terminu usuniecia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich
wykonania przez wykonawce lub inny podmiot.

9. Wykonanie prac przez inny podmiot, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu nie zwalnia
Wykonawcy z udzielonej gwarancji.

10.Szczegbétowe warunki gwarancji zostaty okreslone w Karcie Gwarancyjnej, stanowigcej Zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy.

Rekojmia
§19

1. Zamawiajgcemu, na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy.

2. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzgledny i
jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

3. W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.

4. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasaja po uptywie .......... m-cy liczac od dnia sporzadzenia
protokotu konicowego odbioru robét.

5. Zapisy §18 ust. 3-9 stosuje sie odpowiednio.

6. Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w §13 niniejszej umowy.

Sila wyzsza
§20
1. Przez okoliczno$¢ sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym,
ktdérego nie mozna bylo przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktére uniemozliwia jednej ze stron wypelnienie
w catos$ci lub czesci zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. W szczegdlnosci za okolicznoSci sity
wyzszej strony nie uznajg sezonowosci por roku i zwigzanych z tym zmian warunkéw atmosferycznych.
2. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywaé¢ swoich obowigzkéw
umownych w catosci lub w czesci, niezwlocznie powiadomi o tym druga Strone, a w takim przypadku
uzgodniony zostanie sposéb i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiagzana.

Postanowienia koficowe
§21

1. Wszelkie zmiany lub uzupelnienia niniejszej umowy, a nadto rozwigzanie umowy na mocy zgodnych
oswiadczen woli stron, jak réwniez odstgpienie od umowy, wymagaja zachowania - pod rygorem
niewaznoS$ci - formy pisemne;.

2. Adresami do korespondencji sg adresy wskazane w niniejszej umowie. Doreczenia dokonane na te
adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne réwniez w przypadku zmiany adresu
w trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita pisemnie o zmianie
adresu.

3. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to strony powinny
zastapi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktére jest najblizsze zamierzonemu celowi
pierwotnego zapisu umowy.

4. Realizacja zapisu ust. 3 niniejszego paragrafu nie wptywa na wazno$¢ pozostatych postanowien
niniejszej umowy.

5. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej umowy bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

6. Wszelkie spory zwigzane z niniejsza umowa bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

7. W sprawach nie unormowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ogdlne w szczego6lnosci
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) oraz
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 z p6zn. zm.) i przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2020 poz. 1333).

8. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Nadle$nictwo Staporkdédw, ul. Niektanska 15, 26-
220 Staporkéw. Ww. dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119, dalej: RODO) w celu zwigzanym z
realizacjg niniejszej umowy, ich odbiorcami bedg osoby lub podmioty, uprawnione do ich otrzymania na
podstawie przepiséw obowigzujacego prawa. Dane osobowe bedg przechowywane przez okres 10 lat od
daty zakonczenia obowigzywania niniejszej umowy. Obowigzek podania danych osobowych
bezposrednio dotyczacych Wykonawcy jest warunkiem zawarcia umowy okreslonym na podstawie
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przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.). W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda
podejmowane w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

9. Wykonawca ma prawo dostepu do danych osobowych jego dotyczacych, do ich sprostowania, a takze
zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, Ze przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy RODO.

10. Zataczniki:
1) Karta gwarancyjna - Zatqcznik nr 1

11. Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) Specyfikacja warunkéw zamdowienia
2) Oferta wykonawcy
3) Kosztorys ofertowy
12. Niniejsza umowa sktada sie z ....... ponumerowanych i parafowanych przez Zamawiajacego i Wykonawce
stron.
13. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy a
dwa dla Zamawiajacego.

Stgporkéw dnia....................2021 roku

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do UMOWY
KARTA GWARANCYJNA

»~Przebudowa dojazd6w pozarowych polegajaca na budowie w ich ciaggu wodospustéw - III postepowanie”

=

S

§1

Przedmiot i termin gwarancji
Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty przedmiot
Umowy nr ........... na wykonanie zadania p.n. ,Przebudowa dojazdéw pozarowych polegajaca na
budowie w ich ciaggu wodospustow” (dalej: ,Umowa”), w tym takze za czeSci realizowane przez
podwykonawcéw.
W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
koncowym odbiorze robét.
W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych wad (usterek) w
terminie ustalonym przez Zamawiajacego.
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowiazan, o ktérych mowa
w § 2 ust. 2 niniejszej Karty Gwarancyjne;j.
llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczna, o
ktérej mowa w art. 578 k.c.
Okres gwarancji wynosi ... miesiecy, liczagc od dnia odbioru koficowego rob6t budowlanych.

§2

ObowiazKki i uprawnienia stron

. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy;
b) wskazania trybu usuniecia wady;
¢) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad na zasadach okreslonych umowsg;

. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany do

terminowego spetnienia Zgdania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady
moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad;

. Nie podlegajg z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sily wyzszej, przez co strony rozumieja zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie
mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),

b) normalnego zuzycia budowli lub jego cze$ci (w tym np.: zamulenie wodospustow),

c) szkod wyniktych z winy Uzytkownika.

. Z tytutu gwarancji podlegaja wady (ubytki) nawierzchni umocnionych skarp powstate na skutek sptywu

powierzchniowego wéd opadowych.
W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia Zamawiajacy
zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu
konicowego odbioru robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.
§3

Przeglady gwarancyjne
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda co 12 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej
gwarancji. Ostatni z przegladéw odbedzie sie w terminie do 15 dni od dnia uptywu okresu gwarancji.
Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac o nim
Gwaranta na pi$mie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
W skitad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 3 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz co
najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta.
Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci
i skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje przegladows.
Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdétowy Protokdt Przegladu Gwarancyjnego, w co
najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela
Gwaranta, Zamawiajacy niezwtocznie przesyta Gwarantowi egzemplarz Protokotu Przegladu.

§4
Wezwanie do usuniecia wady i tryby usuwania wad
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy
niezwtlocznie, lecz nie pdZniej niz w ciagu 7 dni od daty ujawnienia wady, zawiadomi na pi$mie lub droga
elektroniczng Gwaranta o stwierdzonych wadach i usterkach.
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2. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Gwaranta, Zamawiajacy wyznacza Gwarantowi
odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

3. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw przedmiotu
umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajgcego na ich realizacje, Zamawiajacy
ma prawo zaangazowal innego Wykonawce do usuniecia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a
Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za
przekroczenie terminu usuniecia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez
wykonawce lub inny podmiot.

4. Wykonanie prac przez inny podmiot, o ktdrym mowa w ust.3 niniejszego § nie zwalnia Wykonawcy z
udzielonej gwarancji.

5. Jezeli w ramach gwarancji Gwarant dostarczyt Zamawiajacemu rzecz wolng od wad, albo dokonat naprawy,
gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgloszenia zaistnienia
wady do chwili usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

6. Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad mogg zostaé
wydtuzone w szczegoélnie uzasadnionych przypadkach po wyrazeniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

§5
Komunikacja
1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej lub elektroniczne;.
2.  Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysytac na adres: [adres Wykonawcy wskazany ponizej
lub e-mail.............]
3. Wszelkle plsma skierowane do Zamaw1a]qcego nalezy wysyta¢ na adres: PGL LP Nadle$nictwo Staporkéw
il: dom.l

4. O zmlanach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 mme]szego § strony obowigzane s3
informowac sie niezwlocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

5. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje powiadomi¢
na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

§6
Postanowienia konicowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczeg6lnosci
Kodeksu cywilnego.

2. Integralng cze$cia niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty bedace jej integralng
czescia.

3.  Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginatu, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden dla Gwaranta

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji Przyjmujacy gwarancje
Przedstawiciel Wykonawcy/Gwarant: Przedstawiciel Zamawiajacego:
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