D-02.01.01

Wykopy i zasypanie wykopow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykopem i zasypaniem wykopu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robdt zwigzanych dotycza
prowadzenia prac przy realizacji robdt ziemnych i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, zasypy)
zwigzane ze wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi wykonanie i odbiér robét ziemnych przy wykonywaniu
wykopoéw przy S$cianach fundamentowych, ich zasypywania przy obiektach wskazanych odpowiednio w
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

e Dokop - miejsce pozyskania gruntéw do wykonania Robét ziemnych potozone poza Terenem Budowy,

o Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna Robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu,
po

e wykonaniu zdjecia ziemi urodzajnej

e Obsypka — warstwa piasku sypana po bokach przewodu sieci technologicznych, miedzyobiektowych dla
zapobiezenia poprzecznym przesunieciom sieci oraz chronigca sieci od uszkodzen mechanicznych,

e Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu, réwniez miejsce wbudowania lub
sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych
do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z obiektem

e Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie wypuktosci i
zasypanie
e wgtebiend do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegtosé do 50 m,

e Podsypka — warstwa piasku sypana na dno wykopu jako warstwa konstrukcyjna pod uktadanie sieci
technologicznych miedzyobiektowych, obiektow towarzyszacych jak i uzbrojenia sieci, zapewniajaca
wtasciwe warunki pracy urzgdzen oraz chronigca urzadzenia od uszkodzen mechanicznych,

e Ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania
zasypow lub wywieziona na sktadowisko, miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw,
potozony w obrebie obiektu kubaturowego, liniowego, punktowego

e Umocnienie $cian wykopdw - umocnienie Scian wykopdw, zgodne z wymogami przepisow bhp,
gwarantujgce

e petne bezpieczenstwo wykonywania Robdt , dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.
e  Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:

Is =Pq/ Pys
gdzie:
P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pgs - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora,
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e  Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdow niespoistych, okreslona
Wg Wzoru :

U=dgo/d1o
gdzie :
dgo — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm)

dqg — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)

e Wykopy - doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentdw, urzadzen, sieci i instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypdw, watéw lub hatd ziemnych,
e Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1,00m

e  Wykop s$redni — wykop, ktéorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach 1,00-3,00m
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3,00m

e Zasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

e Zasypka — warstwa piasku sypana na wierzch sieci technologicznych miedzyobiektowych dla
zapewnienia

o wiasciwych warunkow pracy sieci i urzadzen oraz chronigca je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

e Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim sieci technologicznych miedzyobiektowych wraz
z uzbrojeniem, obiektdéw oraz pozostatych sieci i urzadzen.

e Scianka szczelna - $ciana ztozona z podtuznych elementdw (drewno, stal, beton), zagtebionych w grunt
Scidle jeden obok drugiego.

1.5. 0godlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Nadmiar ziemi z wykopow Wykonawca w pierwszej kolejnosci zagospodaruje do wbudowania (pod warunkiem
zaakceptowania gruntu przez Inspektora Nadzoru), a nadmiar wywiezie poza obreb budowy i zagospodaruje go we
wtasciwy sposob

Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpadow.

Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. Nr 2013, poz.
21 z pdzniejszymi zmianami.).

Przy realizacji robdt, odpadem jest grunt z robot ziemnych nie nadajgcy sie do wykorzystania

Wykonawca posegreguje materiat zgodnie z Katalogiem Odpaddéw stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. (Dz. U. z 2013, poz. 1923), ogtoszonym na podstawie ustawy o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. Nr 2013, poz. 21) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie
sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego rodzaju odpadow.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobédw budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania i
sktadowania oraz postepowania z materiatami nieodpowiadajgcymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00
Wymagania ogdlne.

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sg:
2.1.1. Materiaty wbudowane

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie, poza strefg robét — do wykorzystania przy robotach

- ziemnych (obsypanie fundamentéw, uksztattowanie terenu,)- pod warunkiem zaakceptowania gruntu prze
Inspektora Nadzoru, w przeciwnym wypadku grunt nalezy odwiez¢ poza plac budowy i zagospodarowac
we wiasciwy sposéb

- grunt z dokopu, w tym na wymiane gruntu: piasek $redni, piasek gruby, zwir

- cement zgodny z PN-EN 197-1:2012

- piasek na podsypke i warstwe ochronng - wg PN-B-11113 pospdtka do zasypki - wg PN-B-11111

- rury ostonowe stalowe, PE i PVC dwudzielne do zabezpieczenia kabli
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- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
2.1.2. Materiaty tymczasowe
Przy robotach ziemnych wystepujg materiaty pomocnicze, tymczasowe (do usuniecia po wykonaniu prac) typu

- grodzice — elementy stalowe walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnej weglowej

- szalunki

- obudowy

- krawedziaki drewniane,

- deski,

- podktady drewniane,

- prety stalowe dla zabezpieczenia istniejacych kabli,

- plyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — petne i azurowe, brusy drewniane,

- stemple okragte,

- paledrewniane,

- gwozdzie budowlane,

- drut miekki do wigzania,

- prety stalowe stuzgce do wyznaczania i stabilizacji punktéw osnowy geodezyjnej, reperdéw roboczych, osi
konstrukcyjnych i punktéw charakterystycznych oraz zabezpieczen wykopow,

- materiaty pomocnicze.

- wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace Zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia Inzynierowi.

- materialy powinny posiadaé¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inzyniera.

- wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane
do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera. Eksploatacja Zzrédet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

- wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt , byty
zabezpieczone w sposdb zapewniajgcy zachowanie jakosci i wtasciwos$¢ do robdt . Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek, pod warunkiem, ze grunt jest niewysadzinowy i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Grunty i materiaty nieprzydatne powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy i zagospodarowany
we wiasciwy sposéb. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Grunty przydatne do zasypek moga byé wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci roboét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu
wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia rownowazinej objetosci gruntdw przydatnych z wtasnych Zrddet,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Stosowanie do zasypek gruntu rodzimego mozliwe jest jedynie w miejscach, w ktérych dokumentacja projektowa
nie przewiduje zasypki gruntem dowozonym.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Do wykonania Robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzyty do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom w ST i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. Sprzet bedacy wiasnoscia
wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed uzyciem sprzetu wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Wybrany sprzet po akceptacji
Inzyniera nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki
podsiebierne, koparki chwytakowe, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, samowytadowcze, tasmociagi
itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe ptyty wibracyjne itp.).
- zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopdw,

Przyktadowy, wymagany sprzet :
— koparka, do wykonania wykopow waskoprzestrzennych z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci tyzki
0,25-1,2 m’,
—  zageszczarka wibracyjna do zageszczania zasypdw wykopow
— pompa spalinowa
— ubijak

Do tyczenia osi, punktow wysokosciowych oraz domiardw nalezy stosowac np. nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
—  tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia osi, punktow wysokosciowych i pomiaréw musi gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru (urzadzenia laserowe).

rejonie zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym terenu roboty ziemne prowadzi¢ metoda reczng przy
uzyciu narzedzi recznych takich jak kilofy, mtoty, kliny, tomy, topaty, szufle, wiadra, taczki, ubijarki i inne
przeznaczone dla danego asortymentu robét .

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zaréwno w
obrebie pasa robét, jak i poza nim
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Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robét powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ przepisami o ruchu drogowym.

Wykonawca ma obowigzek usuwac na biezgco w ramach kontraktu na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy. Zaleca sie do przewozu
wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowa¢ samochody samowytadowawcze min. 5t -
wywrotki. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bagdz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inzyniera.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochdéd dostawczy, skrzyniowy,

- samochdd ciezarowy, samowytadowczy 5T+25T,

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy,

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Zatadunek jak i wytadunek materiatdw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach ziemnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Urobek z robdt ziemnych gromadzic¢ na odktad wzdtuz wykopdéw. Niezbedny transport wewnetrzny wykonywac przy
uzyciu sprzetu mechanicznego typu tadowarki/ koparko tadowarki. Zasypywanie wykopow wykonywac
mechanicznie koparkami z zageszczeniem gruntu ptytg wibracyjng oraz spalinowym ubijakiem skoczkowym
warstwami o migzszosci 20-25 cm o ile nie okreslono inaczej w dokumentacji projektowej. Nadmiar ziemi wywozic z
terenu budowy samochodami samowytadowczymi z mechanicznym zatadunkiem za pomoca tadowarki lub koparki
podsiebiernej poza teren budowy.

Koszty zwigzane z wywozem i sktadowaniem ziemi Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej.

Wszelkie koszty, ktére poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan zwigzanych z ww. pracami sg
wliczone w cene kontraktowa.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Dla celdw niniejszej Specyfikacji, termin "poziom gruntu" odnosi¢ sie bedzie do powierzchni gruntu przed
rozpoczeciem robot ziemnych. Zakres robdt ziemnych bedzie to taki zakres prac ktory w opinii Inzyniera jest
konieczny lub jedynie mozliwy do przeprowadzenia w celu wykonania Robét.

Wykonawca wykona pomiar poziomu zerowego — tj. po wejsciu na plac budowy w rejonie realizowanych robét.

5.1. Wymagania podstawowe
Podstawowe Wymagania w zakresie:
- postepowania w okolicznos$ciach nieprzewidzianych
- wykonania wykopdéw
- zabezpieczenia budowli robdt ziemnych i robot
- robdt ziemnych w okresie mrozéw
sg zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999/Ap1:2012 punkt 3 Wymagania.

5.2. Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej pn. roboty pomiarowe oraz
PN-B-06050:1999.
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5.3. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej pn. roboty
przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania nalezy przeprowadzi¢
roboty przygotowawcze. Sposdb wykonania dojazdu i prowadzenia transportu wewnetrznego w obrebie placu
budowy powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Roboty przygotowawcze obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem Terenu Budowy do
wykonywania roboét, a wiec:
- wykonanie przekopow kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urzadzen
podziemnych (pod nadzorem Uzytkownika),
- wyznaczenie i oznakowanie miejsc sktadowania materiatbw oraz drog dojazdowych,
przygotowanie oznakowania i zabezpieczen miejsc wykonywania Robot .
Podstawe wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa. Wykopy nalezy przeprowadzac¢ do takich
wymiaréw, aby zapewni¢ wtasciwe ich odwodnienie, umocnienie $cian wykopdw, wykonanie oszalowania i
wypetnienia oraz przeprowadzenie zageszczania lub wszystkich innych robét budowlanych.

Nalezy zwrécic szczegdlng uwage, aby nie naruszy¢ poziomu posadowienia wszelkich wykopdw.

W miejscach wystepowania nawierzchni utwardzonych, przed przystgpieniem do robét nalezy je rozebrac, a po
wykonaniu robdt odtworzyc.

Ponadto przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

e zapoznac sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych budynkow, budowli, obiektéw kubaturowych, liniowych, drég, naniesionym na nim uzbrojeniem
i zagospodarowaniem terenu

e sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu lub innych charakterystycznych punktéw z danymi podanymi w
projekcie

e wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, wykopow, potozenia ich osi
geometrycznych, gtebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do
wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwac sie instrumentami takimi jak: niwelator, jak i prostymi
przyrzgdami - poziomicg, tatg miernicza, tasma itp.

e zapewnic ciggtosc i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

e wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych wykopdw, potozenia ich osi
geometrycznych, gtebokosci wykopdw, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu

e przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow, wykonac
roboty rozbidrkowe istniejgcych obiektéw lub ich resztek, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na
ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

e wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

e wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
réownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

e usungé warstwe darniny i ziemi roslinnej, ktére powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej
powierzchni przewidzianej do zabudowy z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie. W przypadku gdy
darnina ma by¢ wykorzystana w podzniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptytami o wymiarach
0,2x0,30 m do 0,25-0,35 m, grubosci 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze boku ok. 30 cm i grubosci 5-10 cm.
Zebrang darnine zaleca sie ponownie utozy¢ w miejscu jej przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito
jej zniszczenie. Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdiniejszego
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zagospodarowania i urzadzenia terenu. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywa¢ podczas duzych lub
dtugotrwatych opaddéw atmosferycznych. Ziemig roslinng przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach,
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatdw oraz przed najezdzaniem na pryzmy
pojazdéw wywotujgcych zmiany strukturalne ziemi roslinnej.

e odwodni¢ teren budowy.

5.4. Ksztaltowanie terenu
Ksztattowanie terenu nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999

5.5. Warunki gruntowo — wodne
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ocena warunkéw gruntowo wodnych i odpowiednia organizacja Robdt
Tymczasowych (umocnienia wykopdw, odwodnienie wykopdw, zabezpieczenia itp.) niezbednych do wykonania
robét.

Przy sprecyzowaniu lokalizacji obiektow, gtebokosci posadowienia i spodziewanych obcigzen nalezy dokonac¢ analizy
warunkow podtoza dla poszczegdlnych obiektéw oraz zweryfikowac przyjete zatozenia dla wybranej lokalizacji,
liczac sie z koniecznoscig opracowania projektu odwodniania wykopdéw fundamentowych. Koszty odwodnienia
terenu lezg po stronie Wykonawcy.

Projektowane obiekty zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

5.6. Odktad i zagospodarowanie gruntu
Jezeli technologia wykonania robét ziemnych oraz rozmiary placu budowy pozwalajg na magazynowanie mas
ziemnych niezbednych do dalszych robdt , tworzy sie nasypy. Miejsce odktadu mas ziemnych powinno by¢ ustalone
w projekcie organizacji robdt ziemnych, w ktédrym nalezy podac:
- Wysokos¢ nasypu
- Odlegtos¢ nasypu od gornej krawedzi wykopu
- Stosunku pochylenia skarp
Jezeli w projekcie nie zawarto danych jw. to masy ziemne - o ile to mozliwe - nalezy sktadowa¢ w zagtebieniach
terenu, jak najblizej miejsca ich przysztego wykorzystania. W innym przypadku nalezy sktadowaé masy ziemne tak,
aby:
- Odlegtosc¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byta rowna przynajmniej jego podwdjnej gtebokosci lecz nie
mniejsza niz:
e 3,0 m - przy gruntach przepuszczalnych
e 5,0 m - przy gruntach nieprzepuszczalnych
e 20,0 m - przy elementach robdt zagrozonych nawianiem $niegu
- Odktady byty wykonywane w postaci nasypu wysokosci do 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5
- Na zboczach o kacie nachylenia do 20% odktady wykonywac¢ powyzej wykopu, a przy nachyleniach
wiekszych ponizej wykopu
- Odktady ziemne lokalizowaé od strony najczesciej wiejgcych wiatrow

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie zorganizowac i utrzymac sktadowiska przeznaczone na odktad
tymczasowy gruntu pochodzgcego z robot ziemnych, a takze zagospodarowaé, zgodnie z wymaganiami ustawy o
odpadach, nadmiar gruntu i grunt nie nadajgcy sie do wykorzystania do robét .

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty sktadowania gruntu
na sktadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wszelkich Robdt wykonywanych na sktadowiskach (np.
zatadunku, wytadunku, przemieszczania gruntu, i inne), ponosi Wykonawca i nalezy je odpowiednio uwzgledni¢ w
cenie oferty Wykonawcy.

Wykonawca powinien takze ustali¢ z Zamawiajagcym lokalizacje sktadowisk tymczasowych oraz miejsc statego
zagospodarowania gruntu, ktéry nie bedzie wykorzystany do robdt, odlegtosci tych miejsc i odpowiednio
uwzglednié te parametry w swojej ofercie.

W przypadku, gdy wykopywane s3g réine rodzaje materiatu, winno sie sktadowac je oddzielnie, a najbardziej
wtasciwy zachowac do zasypania wykopdéw (jedynie w miejscach dopuszczonych w Dokumentacji Projektowej, nie
wymagajacych zasypki gruntem dowozonym). Tam gdzie naturalne odwodnienie podfoza jest uzaleznione od
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wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczegdlng uwaga nalezy oddzieli¢
od siebie materiat, a po zakoriczeniu robot przywrdcic¢ go na wtasciwe miejsce.

5.7. Dokop gruntu
W przypadku, gdy Specyfikacja, Przedmiar Robdt lub Dokumentacja Projektowa zaktadajg wykonanie robodt
ziemnych z wykorzystaniem gruntu innego niz rodzimy (z dokopu), roboty ziemne nalezy wykonac z zastosowaniem
gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami Umowy, pozyskanym przez Wykonawce z miejsca potozonego poza
Terenem Budowy. Zapewnienie niezbednego do wykonania Robét gruntu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

5.8. Usuniecie gruntow o matej nosnosci
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia na grunt silnie nawodniony
lub kurzawke, roboty ziemne powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z Zamawiajgcym, Inzynierem,
Projektantem i kierownikiem budowy odpowiednich sposobdéw zabezpieczen.

Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzgdzen odwadniajgcych lub wykonania tych urzadzen w sposdb
niewtasciwy, grunt w poziomie posadowienia fundamentéw, sieci technologicznych miedzyobiektowych wraz z
uzbrojeniem zostat nawodniony i stat sie nieprzydatny do bezposredniego posadowienia lub wykonania robot
ziemnych, to taki grunt nalezy usungé na niezbedng gtebokos¢ i zastgpic¢ go innym odpowiednim rodzajem gruntu.

5.9. Odwodnienia robét ziemnych
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktore zapewnig
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar Robdét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w
catym okresie trwania Robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. lJezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd
do istniejacych zbiornikdéw naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot. Przy wykonywaniu
rowow opaskowych otaczajgcych wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie wykopu nalezy sprawdzi¢, czy
nie moga one by¢ przyczyna niekorzystnego dla Robét ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktérych
wystepujg grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodujg powstawania szkéd na terenach
sgsiednich.

Rowy powinny by¢ wykonane od strony spadku i zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu.
Wykopy odwadniajgce powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z
opaddéw atmosferycznych.

Odwodnienia wgtebne drenazami, studniami depresyjnymi, studniami chtonnymi itp. powinny mie¢ urzadzenia do
automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu oraz pompy rezerwowe i dwa niezalezne zrédta zasilania w energie
elektryczna. Efekt dziatania urzgdzen odwodnienia wgtebnego powinien by¢ sprawdzony w specjalnie do tego celu
wykonanych piezometrach.

Obnizenie wdd gruntowych w wykopie powinno by¢ wykonane w przypadkach gdy woda gruntowa uniemozliwia
wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzetem lub jest utrudnione posadowienie rurociggu lub studni na
poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie wdd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby
nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanego odcinka ani w podtozu obiektéw sgsiednich.

W celu zabezpieczenia budowy przed naptywem wdéd opadowych i powierzchniowych nalezy wykonac system
odprowadzen rowkami trapezowymi o spadku podtuznym, wykorzystujac spadki naturalne terenu a w przypadku
ich braku wykonac studnie zbiorcze, z ktérych wode nalezy odprowadzi¢ za pomp.
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Jezeli zajdzie konieczno$¢ odwadniania wykopoéw pod jakikolwiek obiekt, nowy budynek lub rurocigg to Wykonawca
okresli metode odwadniania na podstawie zastanych na budowie warunkéw gruntowo - wodnych oraz wykona
niezbedng dokumentacje projektowa i uzyska dla niej wszystkie niezbedne uzgodnienia do realizacji odwodnienia.

W zwigzku z mozliwoscig wystepowania wody gruntowej w wykopie nalezy usuwac jg przez zastosowanie opasek z
zestawow igtofiltrowych wptukiwanych na wymagang gtebokosé. Igtofiltry nalezy taczyé w zestawy, zestaw
pofaczony z agregatem prdziniowo pompowym. Wode pompowang odprowadzaé¢ do istniejgcych w poblizu
studzienek kanalizacji deszczowej lub wpustéw deszczowych tymczasowymi rurociggami. Tymczasowe rurociggi
uktada¢ na powierzchni terenu ze spadkiem w kierunku studzienek. Energie do pompy odwodnieniowej
doprowadzié¢ z agregatu pradotwodrczego lub tymczasowego kabla energetycznego z miejsca uzgodnionego przez
wykonawce z zaktadem energetycznym.

W pozostatych odcinkach sieci technologicznych miedzyobiektowych (gdzie nie stwierdzono wody gruntowej)
stosowa¢ odpompowanie ewentualnej wody z dna wykopu. Rzeczywisty sposdb odwodnienia wykopow i
pompowania Wykonawca ustali po wykonaniu wykopu i ustaleniu faktycznego naptywu.

5.10. Wykopy
W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych. W przypadku napotkania ztych
warunkéw gruntowych Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymac
prowadzenie robot, jezeli dalsza ich kontynuacja moze wptyngé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét . Zgode na
wznowienie robot wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

o opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian
o skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w sposdb i w zakresie odmiennym

od pierwotnego.

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy uwzglednié:

o naturalng wilgotnosc¢ gruntu,
o zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie,
o przepuszczalnos$¢é gruntu

5.10.1. Wykopy prébne

Dla uscislenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé wykopy prébne. Inzynier
moze zarzadzi¢ wykonanie wykopow probnych z innych przyczyn. Jezeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy
préobne nalezy w zwyktych warunkach prowadzié recznie.

Pozwoli to na okreslenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i gtebokosci pod poziomem terenu oraz
wszelkich innych zwigzanych z tym informacji.

Nachylenie skarp wykopéw wykonaé¢ zgodnie z projektem. W strefie przydennej skarpy zabezpieczy¢ szalunkiem
drewnianym lub stalowym. Nachylenie skarp wykopdw fundamentowych 1:0,5.

5.10.2. Wykopy przy scianach fundamentowych

Wymiary wykopdw powinna by¢ dostosowana do wymiaréw gtebokosci wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz do koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia scian wykopdw.

Nachylenie skarp wykopdéw wykonac zgodnie z projektem. Nachylenie skarp wykopow fundamentowych 1:1,5.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopdw wynoszga:
. W wymiarach w planie £10 cm
. Dla rzednych dna 5 cm

5.10.3. Wykopy wykonywane recznie

Wykopy powinny by¢ wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci z uwagi na
ograniczony dostep, bliskos$¢ innych instalacji lub z innych wzgledéw. Inzynier jest upowazniony do wprowadzenia
zakazu uzycia koparek lub innych maszyn ciezkich na dowolnym etapie wykonywania Robét .
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5.10.4. Odwadnianie wykopdéw

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopdéw nalezy wykonywa¢é
zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-5-02205:1998 i ponizszymi wytycznymi.

Metodyka Robét powinna zawiera¢ propozycje dotyczace systemdéw odwadniajacych oraz usuwania wody.

Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowa¢ wykonanie tymczasowych drenéw, rowéw odwadniajacych,
drenéw odcinajacych, saczkéw, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igtofiltrow Ilub innych urzadzen
odwadniajacych i powinna uwzglednia¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta
wody w sposéb staty ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang ukonczone.

Szczegdlng uwage zwraca sie na mozliwos¢é wystgpienia zjawiska ptywania w przypadku czesciowo ukornczonych
odcinkow, jezeli wody gruntowe nie s3 odpowiednio kontrolowane lub, jezeli dopusci sie do zalania wykopdw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikte z zaniedbania
niniejszego ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku
stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane i eksploatowane w taki
sposob, aby spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukgcji.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno sie uzyska¢ pisemne zezwolenie witasciwych wtadz i
wtascicieli terenu. Wykonawca bedzie réowniez przestrzega¢ obowigzujgcych lokalnie przepisow. Ponadto bez
uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadzaé¢ wéd gruntowych do istniejgcej sieci kanalizacyjnej ani do
systemu odprowadzenia wod powierzchniowych. Jezeli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych
lub istniejacych rur, ktére nie stanowig czesci czynnej sieci kanalizacyjnej, nalezy je woéwczas doktadnie oczyscic z
mutu i innych odkfadajgcych sie materiatdw oraz naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

W czasie Robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wadd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren Robét ziemnych.

Wykonawca zapewni, iz do wykonanych wykopdw nie bedzie sie dostawa¢ woda podczas prowadzenia prac
budowlanych.

Nalezy rozwazy¢, czy zastosowana metoda odwadniania zapewni, iz sciany wykopdw beda stabilne przez caty czas i
czy nie bedzie powodowa¢ nadmiernych wstrzgséw badz tez peknie¢ w podtozu. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ sie
przed mozliwoscig iz powrdt wéd gruntowych moze spowodowac zapadniecie sie gruntow o wrazliwej strukturze,
np. luznych piaskow.

Wykonawca zapewni, Ze na czas trwania Robdt na Budowie jest dostepny rezerwowy agregat, tak aby zapewnic
state odwadnianie.

5.10.5. Wykonanie wykopdéw nad i pod zwierciadtem wody gruntowe;j

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi wstepng
faze Robdt nalezy go wykonac¢ do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie. Dokornczenie wykopu i
ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wowczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatniag warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w
zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usungé z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem
geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych, lasujgcych sie lub szybko
rozmakajgcych) warstwe nalezy usungc¢ na krétko przed przystgpieniem do robot fundamentowych.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescic a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienié.

Wszystkie obmiary dla obnizenia poziomu wody powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych.
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5.10.6. Umocnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (w
szczegoblnosci PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztukg budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i
osunieciom ziemi, ktére mogtyby spowodowac zmniejszenie szerokosci rowu, wywotaé obrazenia ciata personelu
lub opdzinienia prowadzonych prac albo narazi¢ na uszkodzenie instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje czy
nawierzchnie drég.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywaé az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajaco
zaawansowany, by umocnienia mogty byc¢ usuniete chyba, ze Inzynier podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopdéw skarpowych jest dozwolone wytacznie w przypadku, gdy sciany tych wykopdéw znajdg sie w
catosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejacych instalacji, wtasnosci lub konstrukcji, bez
niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kofowym oraz, gdy warunki gruntowo —wodne na to pozwalajg.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyé stosownymi znakami
ostrzegawczymi, oSwietleniem.

Dla bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przylegtych do pasa robdét nalezy koniecznie przestrzegac
nastepujacych zasad. W gruncie niespoistym w wykopach o Scianach podpartych i rozpartych nalezy przestrzegac
zeby:

o Gorne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysokos¢ 1-15 cm ponad teren

o Rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadaniem w dot

o Krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie lub zasiegu pracy zurawi.

o Roboty przy wykopach liniowych prowadzi¢ krétkimi odcinkami,

o W danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na biezgco oszalowac, rozeprzec i
zabezpieczyd,

o Nie dopuszcza sie pozostawiania wykopow nieoszalowanych i niezabezpieczonych na dzien
nastepny.

o Ziemie z wykopu nalezy sktadowaé przy wykopie, gdy trasa kanatu lub rurociggu przebiega po
uzytkach zielonych.

. W miejscach skrzyzowania z przejsciami nalezy zastosowa¢ ktadki z poreczami.

. W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosowa¢ do wymiaru

wykopu budowlanego, tj. poszerzenie do szerokosci 2,4 m (facznie) oraz na dtugosci (liczagc wzdtuz osi
wykopu liniowego dla kanatu) 3,0 m.
Zabezpieczenie Scian przez obudowe dwustronng nalezy wykonywac jednoczesnie z odspajaniem gruntu w wykopie
i wydobywaniem na powierzchnie urobku

5.10.7. Okreslenie metody wykonywania robét ziemnych

Wykopy przy Scianach fundamentowych, pod rurociagi, komory, uzbrojenie, kable nalezy wykonywac¢ jako wykopy
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych zabezpieczonych z rozparciem lub wykopy otwarte szerokoprzestrzenne
ze skarpami. Metody wykonania wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do miejsca
lokalizacji, gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Obowiazuje
norma PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do wykonania wszystkich robdt izolacyjnych
przeciwwilgociowych i cieplnych.

Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowac przy wykonywaniu wykopu w miejscach o duzym uzbrojeniu podziemnym
oraz w poblizu istniejgcych obiektow.

5.10.8. Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu Robdt ziemnych

Podczas realizacji robot ziemnych trzeba przestrzegac nizej wymienionych zasad bhp:
- Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg.
- Przed przystgpieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg instalacji podziemnych, a
szczegOlnie linii gazowych i elektrycznych.
- Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i pod
nadzorem kierownictwa budowy.
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- W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach.

- Teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ w miare koniecznosci ogrodzony i
zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegajace.

- Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1.0 m od krawedzi
wykopu.

- W przypadku prowadzenia robot w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy nalezy zakryc
szczelnie balami.

5.10.9. Obsuniecia gruntu, zapadniecia i nadmierne wykopy

Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszystkich srodkow ostroznosci, aby zapobiec obsunieciom i
zapadnieciom gruntu i innych materiatéw w wykopach. W przypadku wystgpienia obsunig¢ i zapadnie¢ lub w
przypadku wykonania za duzych wykopdw w stosunku do minimalnych wymaganych lub mozliwych do wykonania
w celu przeprowadzenia Rob6t powstate w ten sposéb doty nalezy wypetnic.

5.10.10. Roboty ziemne, ktére nalezy chronic przez woda

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wykopdw przed wod3a, pojawiajaca sie na skutek przesaczania sie wod
gruntowych, podtopien, opaddw lub w inny sposdb, tak, aby Roboty byty przeprowadzone bez dostepu wilgoci.
Wykonawca bedzie postepowat w taki sposdb, aby podtoze lub nagromadzona woda lub $cieki znajdowaty sie
ponizej dolnego poziomu Prac

5.10.11. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potagczone z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe nalezy wykonaé¢ mechanicznie koparkami
podsiebiernymi.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na bezpieczng odlegtosé (w pionie i w poziomie)
od istniejgcych i projektowanych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp.

W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce
to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic¢ Inzyniera i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje. Ponadto:

- nalezy bezwzglednie recznie odspoi¢ grunt na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepujg lub
spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie w sposdb ciggty w czasie
uzycia sprzetu mechanicznego prowadzié¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

- nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci min. 0,6 m poza
klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- zabezpieczenie przed naptywem waéd powierzchniowych do wykopu,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac¢ odpowiednie przykrycie
wykopu,

- w wykopach o $cianach pionowych nalezy stosowa¢ elementy obudowy, rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow,

- nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia scian w
stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

- obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbierad,

- przy wykonywaniu wykopdéw otwartych nalezy zapewnic statg kontrole i poprawe torowiska koparki,

Metody wykonania robdt ziemnych okreslone zostang w projekcie robdét ziemnych opracowanym przez
Wykonawce.
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5.10.12. Pochylenie skarp w wykopach

Nachylenie skarp powinno by¢ okreslone w projekcie. Jezeli projekt nie okresla nachylenia, to dla skarp

nieobcigzonych mozna przyja¢ nachylenia wedtug — Tabela 1

Do gtebokosci
wykopu lub wysokosci Nachylenie
Rodzaj gruntu hasypu, m skarp

a. Wykopy szerokoprzestrzenne
Piaszczyste do 6 1:1,25
Piaszczysto-gliniaste do3 1:1,00
i gliniasto-piaszczyste o jednakowej wilgotnosci i plastycznosci do 6 1:1,25
Zwiry, grunty margliste, do3 1:0,50
w zaleznosci od plastycznosci do 6 1:1,00
Suche lessowe o nienaruszonej strukturze 1:0,10
Stabe zwietrzate skaty o uwarstwieniu przeciwnym do3 1:0,20
nachyleniu skarpy do 6 1:0,50
b. Nasypy Piaszczyste do 8 1:1,50
Gliniasto-piaszczyste, gliniaste, pylaste, margliste do 8 1:1,25
Lessowe do 6 1:1,25
Piaski i gruboziarniste zwiry do 12 1:1,25
Kamienie o wymiarach do 25 cm z miekkich skat do 6 1:0,75
Kamienie o wymiarach ponad 25 cm do 6 1:0,50
c. Wykopy fundamentowe i kanalizacyjne do5 1:1,25
Nasypowe, piasek, zwir ponad 5 1:1,50

do5 1:0,67
Piaszczysto-gliniaste ponad 5 1:1,00

do5 1:0,50
Gliniasto-piaszczyste ponad 5 1:0,75

do5 1:0,33
Gliny ponad 5 1:0,67

do5 1:0,10
tupki niezwietrzate ponad 5 1:0,25

do5 1:0,50
Less ponad 5 1:0,75

Wykonywanie wykopdw przez podkopywanie jest zabronione.

Wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie $cian.

Do wykonywania deskowan stosowac nalezy ; drewno Il lub IV klasy.

Deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno: wystawac co najmniej 15 cm ponad krawedz wykopu w celu ochrony

przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotéw

Deskowania rozbiera sie warstwami szeroki do 40 cm od dotu, odpitowujac stojaki miare rozbierania scian.

Schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach lub schodniach.

Jedli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowac przy prowadzeniu robdt w poblizu
istniejgcych budynkdw, przyjmuje sie-. ze odlegtosci bezpieczne przy wykonywaniu wykopdw bez specjalnych

zabezpieczen wynosza:
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- 3,0 m -jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu
istniejgcego budynku,
- 4,0 m - jesli poziomy sg jednakowe,
- 6,0 m - jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejgcego fundamentu, lecz nie nizej niz
1,0 m.
Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia, dostosowang do rodzaju uzytego
sprzetu, koparki powinny zachowa¢ odlegtosé co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow.
Nie dopuszczaé, aby miedzy koparkg a sSrodkiem transportowym znajdowali sie ludzie,

Samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki, Wytadowanie urobku
powinno odbywac sie nad dnem $rodka transportowego,

Niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego

W przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych maszyn nalezy je bezwzglednie
wytaczyc.

Odlegtos¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0 m - przy gruntach
przepuszczalnych, 5,0 m - przy gruntach nieprzepuszczalnych.

Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu odeskowanego, pod
warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.

Niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy wykopach
nieumocnionych.

W przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymaé roboty, zabezpieczy¢ miejsce
niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska; do usuniecia usuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy przystgpic
niezwtocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji.

Gdy w czasie wykonywania robdét ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomic¢ wtasciwe
wtadze administracyjne i policje.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badZ szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwac, teren
zabezpieczy¢ i powiadomic wiasciwy urzad konserwatorski.

W przypadku odkrycia poktadéw kruszyw lub innych materiatéw nadajgcych sie do dalszego uzytku nalezy
powiadomié Inzyniera i uzyska¢ od niego informacje dotyczacg dalszego postepowania.
Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach moga by¢ wykonywane w
nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci réwnej gtebokosci wykopu, a gtebokosci wykopu nie bedzie wieksza niz:

o 2.0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie,

o m w rumoszach, wietrzelinach i skatach spekanych,

o 1.25 m w gruntach mato spoistych

o 1.5 m w gruntach spoistych

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz powyzej nalezy wykonywac ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu. Jezeli w
dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp roboczych o
wysokosci do 4 m:

o pionowe — w skatach litych, mato spekanych,

o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych,

o nachyleniu 1:1 — w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,

o nachyleniu 1:1.25 - w gruntach matospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,

D nachyleniu 1:1.5 - w gruntach sypkich (piaski, zwiry, pospétki)

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadkéow, gdy grunty te wystepujg w stanach
zwartych i pétzwartych. Dla standw plastycznych tych gruntow bezpieczne nachylenie skarp powinno wynosic:

D 1:1.5 dla skarp wykopow do gtebokosci 2,0 m,

o 1:1.75 dla skarp wykopdéw do gtebokosci 3,0 m
Przy wiekszej gtebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowac na podstawie obliczen statecznosci zbocza.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:
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o w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci
wykopu powierzchnie powinny mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej od
krawedzi wykopu,

o w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna by¢ zabezpieczona przed rozmoczeniem wodami
opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu w spadku w kierunku srodka wykopu,

o stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢

5.10.13. Rozparcie lub podparcie $cian wykopdw

Typowe rozparcia i podparcia wykopow mogga by¢ stosowane do zabezpieczenia Scian wykopow do gtebokosci 4,0
m w warunkach gdy w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystepowania obcigzen
spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek gruntu, itp. oraz jezeli warunki
wykonania robot nie stawiajg ostrzejszych wymagan.

Przy wykopach gtebszych nalezy stosowaé szalunki systemowe typu obudowa stupowa (komora), obudowa
punktowa (np. prod. Kopras lub innych).

Przy wykonywaniu wykopdéw podpartych lub rozpartych powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania:

® gdrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej na 15 cm,

e wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest

przewidywany ruch pojazdéw,

e rozpory powinny by¢ tak umocowane aby uniemozliwione byto ich samoczynne opadanie w dét,

¢ w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m powinny znajdowac sie wyjscia awaryjne z dna wykopu,

e w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,
Stan rozparcia i podparcia scian wykopdw powinien by¢ sprawdzany okresowo i niezwtocznie po wystgpieniu
czynnikdw niekorzystnych dla wzmacniajgcych konstrukcji, np.: intensywne opady deszczu, Sniegu, duze mrozy,
silny wiatr, oraz przed kazdym zejsciem pracownikow do wykopu.

Kontrole stanu zabezpieczen wykopu nalezy rejestrowaé w dzienniku budowy.

Pogtebienie wykopdw wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostatych moze odby¢ sie
dopiero po odeskowaniu $cian.

Przy pogtebianiu wykopdw w gruntach wodonosnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu Scianek szczelnych
siegajacych co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

Rozbieranie umocnien scian lub skarp wykopdw powinno by¢ przeprowadzone stopniowo w miare zasypywania
wykopdw poczynajac od dna wykopu.

Zabezpieczenie Scian wykopdw mozna usungc¢ za kazdym razem na wysokos$¢ nie wiekszg niz:

¢ 0,5 m —z wykopow wykonanych w gruntach spoistych,

¢ 0,3 m -z wykopdw wykonanych w innych gruntach.
W celu maksymalnej eliminacji zagrozen zalecane jest dokonywanie odbioréw Robodt ulegajgcych zakryciu w
sposOb postepujgcy, odcinkowy, nie wymagajgcy przetrzymywania w sposdb ciggty dtugich odcinkéw
projektowanej sieci w wykopie otwartym.

5.10.14. Zejscia i wyjscia w wykopach

Przy wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wiekszych niz 20
m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i podnoszenie
pracownikdéw urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione.

W wykopach umocnionych nalezy wykonaé wyjscia awaryjne.
5.10.15. Sktadowanie urobku z wykopdéw

Grunt wydobyty z wykopu powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia, na
odktad przeznaczony do zasypania wykopdw po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy. W przypadku
przygotowania odktadow gruntéw przeznaczonych do zasypania wykopdéw odlegtos¢ podstawy skarpy odktadu od
gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

® nie miej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,
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* nie mniej niz 5,0 m — na gruntach nieprzepuszczalnych,

* niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci oktadéw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu obudowanego,

¢ niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci odktadéw w granicach klina odtamu gruntu.

5.11. Zasypywanie wykopow
Wykonawca zapewni, iz czas, tempo i sposdb przeprowadzania zasypania wykopdéw bedzie taki, iz zadna czes¢
Robot z tego powodu nie bedzie poddana nadmiernemu obcigzeniu, ostabiona, uszkodzona lub narazona na
uszkodzenie. Warstwy materiatlu do zasypania bedg kfadzione w ten sposdb, aby zapewni¢ odpowiednie
odwadnianie i zapobiec gromadzeniu sie wody.

Wykonawca powinien przedsiewzigé wszelkie mozliwe $rodki ostroznosci aby zapewnic, iz Roboty state i przylegte
budowle nie zostang uszkodzone podczas wykonywania prac.

Zasypywanie wykopdéw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakorczeniu w nich prowadzenia robét.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopow uzywac gruntu wczesniej
wydobytego z tego wykopu, nie zamarznietego, bez zanieczyszczen.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu
wykopdw, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania i wynoszgce;j:

* nie wiekszej niz 25 cm przy stosowaniu ubijakéw recznych,

* nie wiekszej niz 30 cm przy ubijaniu urzgdzeniami wibracyjnymi, np.: ptytami wibracyjnymi. Do wysokosci ok. 30
cm ponad gorng krawedz rurociggu nalezy prowadzi¢ reczng zasypke i zageszczanie. Zasypanie i ubijanie gruntu
powinno nastepowad rownoczesnie po obu stronach rurociagu.

5.11.1. Wybdr materiatu do zasypywania i jego zageszczanie

Tam, gdzie wymagane jest zasypywanie ponizej poziomu gruntu i przylegtych konstrukcji, materiat uzyty do
zasypywania nalezy starannie dobrac i zagesci¢ zgodnie ze specyfikacja.

Nie wolno przeprowadzaé zasypywania przed uzyskaniem odbioru robot ulegajgcych zakryciu przez Inzyniera.
Najogodlniej zasypywanie wykopdéw powinno sie odbywac tak szybko jak to jest mozliwe do wykonania.

Grudy ziemi o $rednicy wiekszej niz 0,1 m nalezy rozbi¢ przed zageszczaniem. Zawarto$¢ wody w gruncie nalezy
uwaznie sprawdzac przez suszenie lub przez zwilzanie za pomocg spryskiwacza przed zasypaniem.

Do zageszczenia gruntéw mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w
zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej.

Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ 1s=1.00. Zastosowany sposdb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien
oddziatywad ujemnie na stateczno$¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiadac bedzie Wykonawca.

Wykopy nalezy zasypywaé niezwtocznie po zakoriczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych konstrukgji
lub instalacji na dziatanie wptywdéw atmosferycznych, szczegdlnie w okresie jesienno-zimowym.

Do zasypania fundamentéw i Scian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania nasypow nalezy
wykorzystaé¢ grunty zwirowe i piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopdw na odktad lub dowiezione
spoza strefy robdt z wytgczeniem gruntow pylastych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda
podtuzng, boczng lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i Srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu koparek
podsiebiernych. Do zageszczenia gruntdw mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty
ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik zageszczenia, jezeli dokumentacja
tego nie okresla, winien wynosi¢ Is=1,00
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UWAGA :

Kazdorazowo nalezy przeprowadzi¢ po skorczonej zasypce wykopu wraz z zageszczeniem badania wskaznika
zageszczenia gruntu potwierdzajgce osiggniecie projektowanych wartosci wskaznika Is. Badania te nalezy
przeprowadzac z czestotliwoscig 1 badania na 10 m 2.

5.11.2. Usuwanie nadmiaru urobku

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 21 z pdzn. zmianami)
grunt pozostaty po wbudowaniu winien by¢ utylizowany.

Przy transporcie mas ziemnych obowigzujg zapisy niniejszych ST oraz ST-00. Grunt pozostaty po wbudowaniu w
Swietle obowigzujgcego prawa bedzie traktowany jako odpad i bedzie utylizowany. Postepowanie z odpadami
okreslono w ST-00.

Koszty prac, robdt, pozyskania uzgodnien, transportu, itp. wynikajace z obowigzku ostatecznego unieszkodliwienia
odpaddéw i gruntu pozostatego po wbudowaniu beda wliczone przez Wykonawce w ceny jednostkowe robét
ziemnych, zgodnie z punktem 9 niniejszej ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyszukanie i zabezpieczenie odpowiednich terenéw na sktadowanie nadmiaru
urobku.

W zwigzku z wywozem nadmiaru urobku Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zatadunek, transport,
rozplantowanie, wyréwnanie, pryzmowanie urobku itp. wg potrzeb tak, aby utrzymywac warstwy wierzchnie w
porzadku i zapewnic¢ bezpieczenstwo.

5.12. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka,
zrédto) nalezy:
- wstrzymac wykonywanie Robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospoétki lub drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ Inzyniera i Projektanta, ktéry powinien ustali¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnac rady ekspertow

5.13. Prowadzenie robot ziemnych w warunkach zimowych
W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:
- Zaniechaé robét, jesli zamarznieciu ulegto wiecej niz 50% przewidzianego do przemieszczenia
gruntu

- Grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwie najkrdtsze ze wzgledu na jego przymarzanie do $srodkow
transportu

- Wstrzymac roboty przy spadku temperatury ponizej -10°C

W przypadku przewidywanego prowadzenia robdt ziemnych w warunkach zimowych stara¢ sie odpowiednio
wczesnie zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem:
e Pokryc¢ teren przewidywanych robot warstwami izolacyjnymi o grubosci:
- Liscie i wiory -25cm
- Trociny i rozdrobniony torf - 30 cm Zuzel i miat weglowy - 40 cm
- Maty stomiane - jedna warstwa
* Spulchni¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do gtebokosci 5-10 cm
e Nasyci¢ grunt srodkami chemicznymi opdzniajgcymi zamarzanie jak: chlorki magnezu, wapnia i
sodu Scisle wg receptur
e Zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza
e W razie koniecznos$ci zamarzniety grunt nalezy wymienié na tatwo zageszczany, np. piaszczysto -
Zwirowy.

123



Biuro Projektéw Budowlanych

tel. 723-071-098

B I:) B email:biuro@bpb.net.pl

5.14. Przywrodcenie stanu pierwotnego terenéw nieutwardzonych
Przywrdcenie terendw do stanu pierwotnego, ktére nie zostaty utwardzone i pokryte nawierzchnia, oznacza
przywrécenie gruntu do stanu nie gorszego (réwnego lub lepszego) niz stan istniejgcy przed przejeciem terenu.
Ziemie roslinng (humus) nalezy uktadac warstwg grubosci 15 cm.

Jezeli Inzynier nie zleci inaczej, przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego nalezy ukonczyé w ciggu 7 dni po
zasypaniu wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykoriczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokfadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza

- zapewnienie statecznosci Scian wykopodw,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakoriczeniu,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdéw zatrudnionych przy

montazu,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin,

- jakos¢ gruntu, uzytego do zasypki,

- wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.

- zageszczenie

- kontrole zageszczenia gruntu zasypowego w wykopach
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robdt w zakresie i z czestotliwoscig
okreSlong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy rdéwniez
przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robét .

Badania jakosci Robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

W trakcie zasypywania wykopdw nalezy na biezgco kontrolowaé materiat zasypowy, uzywany do zasypywania oraz
stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypowych. Z przeprowadzanych kontroli sporzadzac protokoty.

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne
Kontrole jakosci Robot ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i
PN-S-02205:1998.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.
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Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robé6t. Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inzyniera na pisSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robdét ziemnych.
Obmiar inny niz przyjety na etapie przygotowania Przedmiaru Robdt nie bedzie podstawg do zmiany cen
jednostkowych.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie
rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych , ich obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspdtczynnika spulchnienia gruntu, z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich
zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych. Zdjecie warstwy urodzajnej w
m3.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét wymaga akceptacji Inzyniera.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuiszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
karcie Ksigzki Obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Ksigzki Obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Roboty ziemne stanowig integralng czes¢ Robdt Statych i nie podlegaja odrebnej zaptacie. Uwaza sie, ze s3 one
ujete w Cenach Jednostkowych tych Robot , dla ktdrych sg niezbedne do prawidtowego wykonania i nie beda
podlegaty osobnemu obmiarowi. Wyjgtek stanowig ponizsze roboty, dla ktérych wyodrebniono pozycje w PR:

e wykopy i zasypanie wykopdw, zasypka wraz z zageszczeniem - m3,

e wywOz urobku i dowdz materiatu zasypowego — m3,

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Odbioru Robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego
wykopu. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢é wykonanej zasypki. Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykonanego wykopu,
pod warunkiem, ze catego obiektu kubaturowego. Odbidr robdt zanikajgcych nalezy zgtaszaé Inzynierowi z
odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robét .

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
W zakresie robo6t ziemnych odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg w szczegdlnosci:
- zageszczenie poszczegblnych warstw gruntow zasypki.
- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegétowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania.
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8.2. Dokumentacja odbioru koficowego powinna zawierac:
Dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; nalezy odnotowaé¢ wyniki badan
wszystkich prébek oraz sprawdzen kontrolnych

Powykonawczg dokumentacje rysunkowg, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych wraz z
protokotami odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robét

Odbidr koncowy robot nalezy przeprowadzi¢ zaraz po zakoriczeniu robot ziemnych i potwierdzi¢ protokdtem
zawierajgcym ocene ostateczna robdt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru kornicowego robdt
ziemnych nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 9.

Z wyjatkiem robdt wyszczegdlnionych w punkcie 7, dla ktérych wyodrebniono pozycje w przedmiarze robot ,
roboty ziemne nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie je za wliczone w ceny jednostkowe tych robét statych,
ktorych realizacja wymaga wykonania robét ziemnych. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

a) Ceny jednostkowe wykonanych robot statych zawierajacych roboty objete niniejszg ST oraz robot ziemnych
wyodrebnionych w PR obejmujg m.in.:
¢ zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia terenu,
¢ zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem
¢ zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
¢ wykonanie robét zasadniczych:
- niwelacja terenu,
- tymczasowe sktadowanie ziemi urodzajnej,
¢ wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypdw wraz z ich czasowym
odwodnieniem i ostateczng likwidacjg,
e umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,
¢ wykonanie okreslonych w postanowieniach kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robat,
¢ uporzgdkowanie placu budowy po robotach

b) Cena wykonania robdt ziemnych w zakresie wykopdw rozliczanych w m3 obejmuje nastepujgce prace:
¢ zdemontowanie i odtworzenie istniejgcych przeszkdd terenowych, zabezpieczenie przeszkdd terenowych
(w tym drzewa i krzewy),
¢ wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie
urzadzen podziemnych w wykopie,
* odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad bezposrednio przy wykopie , roboty zasadnicze
¢ wykonanie wykopu z odwiezieniem poza teren budowy zagospodarowanie we wtasciwy sposdb
® przemieszczanie mas ziemi w obrebie budowy, przewdz ziemi do zasypki w obrebie budowy
® przewoz ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek na odktfad,
¢ usuniecie, wyw0z i przekazanie do utylizacji odpadéw
¢ wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,
¢ wykonanie ktadek dla pieszych,
¢ wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajacych
o koszt zakupu i transport materiatéw na miejsce wbudowania,
* umocnienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji robadt,
¢ zabezpieczenie wykopow przed naptywem wadd gruntowych (wykonanie Scianek szczelnych, odwodnienie
terenu i wykopdw, pompowanie wody)
¢ wykonanie i utrzymanie rowdw odwadniajgcych w wykopie,
e odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drég oraz przeszkdd terenowych wywdz nadmiaru ziemi z wykopu
® reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;
o koszty badan,
¢ uporzagdkowanie miejsc prowadzonych robaét.
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¢) Cena wykonania robét ziemnych w zakresie zasypywania wykopow i zageszczania zasypki rozliczana w m3
obejmuje:

¢ badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji

* oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych roboét, wraz z niezbedng dokumentacja,

e zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

¢ wykonanie robét zasadniczych -zasypanie wykopu, zageszczenie,

¢ wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,

e uporzadkowanie placu budowy po robotach.

d) Cena wykonania robdt ziemnych w zakresie wymiany gruntu rozliczana w m3 obejmuje:
¢ badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji
¢ oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robot, wraz z niezbedng dokumentacja, zakup i dowiezienie
gruntu oraz jego sktadowanie
¢ wykonanie robét zasadniczych - wymiane gruntu (wykop, zasypanie i zageszczenie),
e transport i utylizacja gruntu pochodzacego z wykopdéw (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami
sktadowania i utylizacji),
¢ wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
¢ uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Ponadto :
¢ roboty przygotowawcze — pomiarowe i inwentaryzacyjne, zabezpieczajgce, wraz z oznakowaniem miejsc
prowadzenia robot
e demontaz ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania po zakonczeniu robét
e ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robot,
¢ wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia,
¢ zabezpieczenie innych obiektéw i elementéw budynkéw przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,
¢ wykonanie niezbednych zabezpieczen dla osdb trzecich,
¢ przekopy kontrolne,
¢ wykopy wykonane recznie i mechanicznie,
¢ okresowa kontrola stanu technicznego wykopdéw, wyjs¢ awaryjnych i umocnien Scian wykopow,
¢ zabezpieczenia kolizji,
¢ odwodnienie wykopow,
e umocnienie $cian wykopdw,
e transport urobku,
¢ tymczasowe sktadowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy,
¢ zagospodarowanie nadmiaru gruntu
® reczne i mechaniczne zasypywanie wykopodw,
e zageszczanie gruntu w wykopach
e doprowadzenie terenu do pierwotnego stanu
e wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajace niezbedne do wykonania Robdét zgodnie z kontraktem, w
tym oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw, wykonanie ktadek dla pieszych, montaz i demontaz konstrukcji
podwieszen i podparc rurociggéw
¢ wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatéw,
¢ zdjecie warstwy urodzajne;j
¢ wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,
¢ oznakowanie i zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, ktadki, itp)
e montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggdw, zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
kolidujgcego z robotami,
¢ przejecie i odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych z terenu robét ,
¢ wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopdw w stanie suchym w trakcie robdt wraz z
optatami za zrzut wody z odwodnienia,
¢ odspajanie gruntu,
® przemieszczanie gruntu,
e zatadunek i wytadunek gruntu,
e transport gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk,
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e usuniecie z terenu budowy i zdeponowanie na sktadowisku tymczasowym gruntu przewidzianego do
pézniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopdéw, wyréwnania terenu, rozplantowania, nasypow),

e usuniecie z terenu budowy gruntu nie nadajacego sie do wykorzystania do robd6t oraz zagospodarowanie
tego gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, wraz z wszelkimi optatami z tym zwigzanymi,

e pozyskanie i dostawa na teren budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypow, nasypow itp.
jezeli zgodnie z kontraktem Robdt ma by¢ zastosowany grunt inny niz rodzimy,

e profilowanie dna wykopu i skarp,

¢ wbudowanie i zageszczanie gruntu,

e wymiany przewarstwiend gruntéw spoistych organicznych i trudno zageszczalnych na grunty piaszczyste
oraz dowdz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,

¢ optaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,

¢ optaty za sktadowanie wydobytych materiatéw, odpaddw,

e zabezpieczenia rzek i kanatéw przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waod,

¢ wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot ,

¢ wykonanie protokotéw pomiaréw, odbioréw, przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan.

e przywrdcenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub
mechanicznie,

e uporzadkowanie placu budowy po robotach

¢ zabezpieczenie urzadzen (znaki drogowe),

e odtworzenie istniejgcych oznakowan drog,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania
PN-06714 Kruszywa mineralne. Badania
PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu
PN-EN 1097 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci  kruszyw.
PN-EN-932 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw

PN-EN ISO 22476:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

PN-B 12095 : 1997 Urzadzenia wodno — melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B 02481 : 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-B 04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
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