Zatacznik nr 3
do opisu przedmiotu zamdwienia

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH - WZOR

dla opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiorki budynku ptywalni miejskiej
Kobylanka oraz zagospodarowania terenu po ptywalni miejskiej

realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
~Zagospodarowanie terenu po Ptywalni Miejskiej przy Alei Kobylinskiego w Ptocku - prace
przygotowawcze”

Lp. | Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Cena VAT Cena
netto brutto

1 |Mapa do celoéw projektowych

2 | Dokumentacja geotechniczna

3 |Pomiary geodezyjne oraz inwentaryzacja obiektow i urzadzen
podziemnych i naziemnych

4 | Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu po ptywalni
miejskiej wraz ze wstepnym zestawieniem kosztow inwestycji

Projekt rozbidrki budynku ptywalni miejskiej

6 Projekt zagospodarowania terenu (PZT)

7 Projekt architektoniczno-budowlanego (PAB)

8 Projektu techniczny (PT) dla kazdej branzy oddzielnie

9 |Projekt techniczny (PT) dotyczacy usuniecia  kolizji
projektowanego obiektu z istniejaca infrastruktura (w razie
koniecznosci)

10 |Projekt wykonawczy (PW) dla kazdej branzy oddzielnie

11 |Projekt wykonawczy (PW) dotyczacy usuniecia kolizji
projektowanego obiektu z istniejacq infrastrukturg (w razie
koniecznosci)

12 Uproszczona inwentaryzacja dendrologiczna, geodezyjne
naniesienie zinwentaryzowanych roslin oraz projekt (plan)
ochrony zieleni wraz 2z uzupelnieniem inwentaryzacji o
elementy operatu dendrologicznego,

13 |Projekt docelowej organizacji ruchu

14 | Protokot z narady koordynacyjnej ZUDP

15 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

16 |Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - do
dokumentacji uwzgledniajacych usuniecie kolizji - wedtug
branz (w razie koniecznosci)

17 |Przedmiar robdt

18 |Przedmiary robot - do dokumentacji uwzgledniajacych
usuniecie kolizji - wedtug branz (w razie koniecznosci)

19 | Kosztorys inwestorski




20

Kosztorysy inwestorskie — do dokumentacji uwzgledniajgcych
usuniecie kolizji - wedtug branz (w razie koniecznosci)

21

Uzyskanie od odpowiednich jednostek opiniujgcych wszelkich
niezbednych warunkéw technicznych i wytycznych do
projektowania

22 | Uzyskanie wilasciwej zgody/zgéd organu administracji
architektoniczno-budowlanej zezwalajacej na wykonanie robot
budowlanych (Pozwolenie na rozbiorke/Pozwolenia na budowe/
Zgtoszenia zamiaru budowy)

23 | Nadzor autorski podczas realizacji inwestycji — 4 pobyty

24 | Informacja BIOZ

25 | INNE (czynnosci nie ujete w zataczonej tabeli elementéw

scalonych, ktére Projektant winien wykonac w celu nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy) do uzupelnienia przez
Wykonawce.

RAZEM




