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WSTĘP
Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszą się do wykonania i odbioru robót podstawowych, 
tymczasowych i towarzyszących przy realizacji zamówienia publicznego pod nazwą jak w tytule. 
Specyfikacje Techniczne przeznaczone są do stosowana jako załącznik do SIWZ i umowy przy 
zlecaniu i realizacji robót objętych zadaniem. Niniejszy dokument, jako element składowy całej 
dokumentacji nie może funkcjonować samodzielnie, a musi być rozpatrywany łącznie z opisem 
przedmiotu zamówienia, specyfikacjami technicznymi oraz SIWZ.

Przedmiot i zakres zamówienia

Modernizacja nawierzchni boiska bocznego
 przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy

OPRACOWANO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
z zastosowaniem kodu jak niżej:

Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych CPV 45212221-1

Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą
Zakres,  którego  dotyczą  niniejsze  ST,  obejmuje  roboty  i   czynności  umożliwiające  i   mające  na
celu realizację wszelkich robót objętych opisem przedmiotu zamówienia, dla wymienionego w punkcie
1.1 zadania, a w szczególności:

a. Maszynowe zdjęcie starej nawierzchni syntetycznej ( minimalna szerokość poboru 150 cm )
b. Wyrównanie całej płyty podbudowy w celu osiągnięcia rzędnej 55,30m npm.
c. Dosypanie miału kamiennego o frakcji 0,075-5 mm na całej płycie boiska

                 - warstwa 1cm po zagęszczeniu. Wyrównanie płyty boiska 
d. Utwardzenie płyty do Is>0,97
e. Ułożenie prefabrykowanej maty (Shock Pad ) grubości 10 mm 
f.  Ułożenie tkanej trawy syntetycznej o wysokości źdźbła min. 50 mm
g. Wklejenie linii wyznaczających boisko zgodnie z wymogami PZPN
h. Zasypanie płyty boiska kwarcem i granulatem EPDM  zgodnie z wymogami producenta

Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących oraz robót tymczasowych

Oprócz robót  podstawowych  konieczne będzie  wykonanie  pomiaru kontrolnego w trakcie realizacji
płyty boiska.

Teren budowy

Ogrodzone, pełnowymiarowe, treningowe  boisko piłkarskie o wymiarach  pola  gry 105x68m (całkowity 
wymiar trawy do wymiany to 111,4m x 72,4m) z nawierzchnią z trawy syntetycznej zasypanej granulatem
EPDM położone na terenie kompleksu sportowego ZAWISZA, administrowanym przez Bydgoskie 
Centrum Sportu w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 163. Boisko jest intensywnie użytkowane przez 
zawodników Stowarzyszenia Piłkarskiego ZAWISZA, MUKS ZAWISZA, BKS. Występują liczne ślady 
napraw nawierzchni (szczególnie w obrębie pól karnych – podklejenia linii oraz punktów  rzutów karnych)
Stan techniczny boiska mimo prawidłowo i systematycznie prowadzonych zabiegów konserwacyjnych 
(data budowy boiska: 2006 rok) wymaga wymiany nawierzchni - przełamane źdźbła trawy, liczne 
uszkodzenia i nierówności nawierzchni  obniżają bezpieczeństwo graczy. Dla przywrócenia  parametrów 
boiska określonych przez FIFA oraz podniesienia jego trwałości zaleca się ułożenie nowej trawy 
syntetycznej na macie elastycznej. Zastosowanie trawy syntetycznej o minimalnej długości źdźbła 50mm
wymaga zastosowania  prefabrykowanej maty elastycznej o gr. 10 mm



Przekazanie terenu budowy
     Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
określonych w ogólnych warunkach umowy.

Zabezpieczenie chodników i jezdni

         Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przyległych do terenu robót chodników i jezdni w
stanie czystym i nienaruszonym poprzez właściwe użytkowanie lub zastosowanie odpowiednich
zabezpieczeń. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest
zobowiązany usunąć bez możliwości ubiegania się o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

        Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób akceptowany
przez Inspektora. Może  on  wstrzyma
  realizację  robót,   jeśli   w   jakimkolwiek   czasie   wykonawca   zaniedbuje   swoje  obowiązki
konserwacyjne.
       W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,
tymczasowe  zabezpieczenia  ruchu  i  urządzenia  takie  jak:  bariery,  sygnalizację  ruchu,  znaki
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego  w  obrębie
kompleksu sportowego ZAWISZA.
       Wykonawca  będzie  także  odpowiedzialny  do  czasu  zakończenie  robót  za  utrzymanie
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i  w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
       Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych
użytkowników terenu w sposób   ustalony   z    Inspektorem. Wykonawca   umieści    tablice
podające informacje o wykonywanej inwestycji.

Ochrona własno ści i urz ądzeń
          Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc.
          Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
          W przypadku, gdy wystąpi konieczność  przeniesienia instalacji  i  urządzeń  podziemnych w
granicach placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  Inspektora  o  zamiarze
rozpoczęcia takich robót.
          Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która
może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

         W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów
zawartych we  wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska.  W  okresie
realizacji,  do  czasu zakończenia  robót,  wykonawca będzie  podejmował  wszelkie  działania  żeby
stosować  się  do wszystkich  przepisów  i  normatywów  w zakresie  ochrony środowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika
 działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia

        Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i



ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
        

          Wykonawca będzie stosował się  do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości  od  budynków  i  składowisk,  w  miejscach
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w
wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub  został spowodowany przez
któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie materiałów, które wpływaj ą na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emituj ących
promieniowanie w ilo ściach wy ższych ni ż zalecane w projekcie nie b ędzie akceptowane.

Określenia podstawowe

Opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja określająca cechy charakterystyczne, 
lokalizację, gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Inspektor – osoba posiadająca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia 
reprezentująca interesy Zamawiającego w realizacji Zadania, akceptująca poczynania 
Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca lub korygująca je.
Materiały i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbędne do wykonania robót, 
zgodne z Opisem przedmiotu zamówienia i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia (drogi, place) – warstwa mająca za zadanie przejąć i rozłożyć obciążenie 
pochodzące od ruchu na podłoże gruntowe, a także nadać odpowiednie walory użytkowe 
powierzchni terenu.

Odpowiednia zgodno ść  - zgodność  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robót budowlanych.

Ogrodzenie tymczasowe – ogrodzenie zabezpieczające teren budowy na czas realizacji 
robót. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy 
przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. Przedmiar robót - wykaz robót, z 
podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania, 
przedmiar stanowi element pomocniczy nie służy do wyceny robót.

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład skarpa, dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna – obiekt wytworzony przez człowieka, stanowiący utrudnienie 
w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kanał, ściana itp.

Rysunki - część Opisu przedmiotu zamówienia, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – dokument przetargowy, opisujący 
m.in. sposób realizacji uwzględniający zapisy ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego - zamówienia, stanowiącą odrębną 
całość technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno użytkowych. Zamawiaj ący – jednostka zlecająca i finansująca realizowane 
Zamówienie.

MATERIAŁY I URZĄDZENIA

Informacje ogólne.



Nie przewiduje się dostarczania materiałów bądź wyrobów przez Zamawiającego.

Źródła uzyskiwania materiałów i urz ądzeń
        Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych SST. Przynajmniej na dwa dni przed
użyciem  każdego  materiału  przewidywanego  do  wykonania  robót  stałych  wykonawca  przedłoży
Inspektorowi do akceptacji szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek.

To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
      Akceptacja Inspektora udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, 
że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej SST. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac 
budowy materiałów. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca.

Atesty materiałów i urz ądzeń
       W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane
są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiada
 atest określający w sposób jednoznaczny  jej  cechy.  Przed  wykonaniem przez  wykonawcę  badań
jakości  materiałów,  Inspektor  może  dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w SST.
       Produkty  przemysłowe  muszą  posiada
  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w razie  potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi.

        Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do
użycia  materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami  zawartymi  w  SST  nie  zostaną  one  przyjęte  do
wbudowania.

Wymagania techniczne dla instalowanej nawierzchni z  trawy syntetycznej

a. Trawa tkana o wysokości od 45 mm do 50 mm, spełniająca wymagania FIFA 
    Quality Concept for Football Turf, układana na podkładzie elastycznym   
    (Shock - pad) 
b. Kolor nawierzchni – zielony w minimum dwóch różnych odcieniach
c. Nie dopuszcza się zastosowania warstwy  lateksu z użyciem butadienu i    poliuretanu 
d. Linie białe wklejane
e. Wypełnienie – piasek kwarcowy i EPDM z recyclingu w kolorze czarnym
f.  Rodzaj włókna – 100% polietylenowe, monofilamentowe, w jednym pęczku  minimum trzy różne   
    rodzaje   przekrojów poprzecznych włókien , 
g. Grubość włókna min. 300 µm 
h. Ilość pęczków – min. 10.000/m2 

i.  Dtex pęczka – min. 12.000
j.  Siła wyrywania pęczka min. 60 N
k. Masa runa – min. 1600 g/m2 

l.  Przepuszczalność wody w trawie min. 5000,0 mm/h
ł.  Podkład 100% tkany jednocześnie z włóknem runa
m. Mata - rodzaj podkładu  elastycznego  pod trawą: mata prefabrykowana  wykonana z pianki 
     poliuretanowej, zgodna z raportem z badań niezależnego  laboratorium .Grubość podkładu 
     elastycznego:  min.10 mm ,    amortyzacja: min. 35 % , deformacja: minimum 5 mm, odporność na 
     rozciąganie min.  0,30 MPa, stopień infiltracji wody min. 4000 Mm/h. 

Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy

         Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST muszą być niezwłocznie usunięte



przez wykonawcę z placu budowy na jego koszt.
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać
sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

Przechowywanie i składowanie materiałów i urz ądzeń
         Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w
takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.

SPRZĘT

          Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Sprzęt,  maszyny, urządzenia i narzędzia nie  gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

TRANSPORT

       Teren budowy jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących układów
komunikacyjnych miasta. Zastosowanie środków transportu i innych maszyn ciężkich musi uwzględniać
wymagania przepisów  miejskich  w  zakresie  korzystania  z  infrastruktury  drogowej  będącej  w
zarządzie służb miejskich.
       Zastosowane środki transportu muszą zapewnia
 prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach wynikających z
harmonogramu robót.
       Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych
parametrów technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające warunkom umowy,  będą  usunięte  z
terenu budowy na polecenie Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na
własny koszt, wszelkie uszkodzenia i  zanieczyszczenia  spowodowane  przez jego pojazdy  na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

         Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość  zastosowanych materiałów i  wykonywanych
Robót,  za  ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych, oraz poleceniami
Inspektora.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnoś
  za   dokładne   wytyczenie   w   planie   i   wyznaczenie   wysokości  wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez Inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót, jeśli wymaga
 tego będzie Inspektor, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt.  Sprawdzenie



wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nie  zwalnia  wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.

         Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w
razie potrzeby  będzie  służył  pomocą  Inspektorowi  przy  sprawdzaniu  lokalizacji  i  rzędnych
wyznaczonych          przez  wykonawcę. do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w
SST nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy

Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST muszą być niezwłocznie usunięte przez
wykonawcę z placu budowy na jego koszt.
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać
sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

Przechowywanie i składowanie materiałów i urz ądzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały  i urządzenia tymczasowo składowane na
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim
stanie,  jaki  jest  wymagany w chwili  wbudowania  lub  montażu.  Muszą  one w każdej  chwili  być
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.

SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Sprzęt,  maszyny, urządzenia i narzędzia nie  gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

TRANSPORT

    Teren budowy jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących układów
komunikacyjnych miasta. Zastosowanie środków transportu i innych maszyn ciężkich musi uwzględniać
wymagania przepisów  miejskich  w  zakresie  korzystania  z  infrastruktury  drogowej  będącej  w
zarządzie służb miejskich.
    Zastosowane środki transportu muszą zapewnia
 prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach wynikających z
harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na
polecenie Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie uszkodzenia i  zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

       Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość  zastosowanych materiałów i  wykonywanych
Robót,  za  ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych, oraz poleceniami



Inspektora.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnoś
  za   dokładne   wytyczenie   w   planie   i   wyznaczenie   wysokości  wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez Inspektora.

      Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymaga
 tego będzie Inspektor, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim 
wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

ODBIORY ROBÓT

Zasady ogólne odbiorów

Roboty  winny   podlega
  następującym  etapom  odbioru  dokonywanym  przez  inwestora  z  udziałem 

wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi końcowemu,

Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegają zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonywany  w czasie  umożliwiającym
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor lub osoby przez niego upoważnione.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca i  jednocześnie powiadamia  inspektora
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających zakryciu  ocenia inspektor  na  podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór cz ęściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

Odbiór ko ńcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości, na zasadach określonych w umowie.

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego potwierdza Wykonawcy wpisem do 
dziennika budowy Inspektor Nadzoru, o fakcie tym Inwestor zostaje powiadomiony na piśmie.

Dokumenty , które Wykonawca musi zło żyć Zamawiaj ącemu przed zawarciem umowy na
wykonanie robót opisanych w dokumentacji techniczne j

Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego robót wskazane są w dokumentacji
technicznej :  

 - autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z     określeniem nazwy
inwestycji i   



   okresu gwarancji producenta na oferowaną   nawierzchnię,
 -  karta  techniczna  nawierzchni  w  oryginale  poświadczona  przez  producenta  z

określeniem nazwy 
   inwestycji,
 - aktualny Atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu,
 -  badania  laboratoryjne  nawierzchni  potwierdzające  technologie  produkcji  sztucznej

trawy,  
   potwierdzające minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni

oraz spełnianie 
   wymogów  FIFA  QualityConcep  for  Football  Turf  (manual  2015)  z  określeniem

wszystkich elementów 
   systemu nawierzchni  (  trawa,  granulat)  wykonane przez autoryzowane  laboratorium

(np.: Labosport, 
   ISA Sport, Sportslabs, Ercat),  
-   badanie  na  zgodność  z  normą  PN-EN  15330-1  w  celu  potwierdzenia  pozostałych

parametrów poza 
   minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej,
-   zaświadczenie  niezależnego  instytutu,  że  produkt  nadaje  się  do  ponownego

przetworzenia    
   (recyclingu).
  
  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Opis przedmiotu zamówienia, który zostanie przekaza ny Wykonawcy

         Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiającego jeden
egzemplarz kompletnej  dokumentacji  (tj.  Opis  przedmiotu  zamówienia  oraz  Specyfikacje
Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych).

Dziennik budowy /dziennik budowy wewn ętrzny

       Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na bieżąco,  zarówno  dla  potrzeb  zamawiającego jak  i  wykonawcy w okresie  od  chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
zabezpieczenia pracy i ochrony zdrowia). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i
powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.
      Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający
wprowadzanie późniejszych dopisków.
Wszystkie protokoły i  inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być  przejrzyście
numerowane,   oznaczane   i   datowane   przez   zarówno   wykonawcę  jak   i   Inspektora. W
szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentów wymaganych w p.2.3, przygotowanych przez
wykonawcę,
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje Inspektora;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót;
- daty  zgłoszenia  robót  do  częściowych  i  końcowych  odbiorów  oraz  przyjęcia,  odrzucenia  lub
wykonania robót zamiennych;
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;



- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe 
ich ograniczenia lub spełnienia wymagań szczególnych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem, przez kogo zostały 
przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze   lub   propozycje   wykonawcy powinny być na

bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi.
Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane 

przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.

Inne istotne dokumenty budowy

- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;
- Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkań i narad;
- Protokoły odbioru robót,
- Korespondencja dotycząca budowy.

Przechowywanie dokumentów budowy

        Wszystkie dokumenty budowy będą  przechowywane przez Kierownika budowy we właściwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą  natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu
Inspektora oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc ę w trakcie trwania budowy

            W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do
dostarczania na polecenie Inspektora następujących dokumentów:
- rysunki robocze
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
            Dokumenty składane Inspektorowi winny być wyraźnie oznaczone nazwą
przedsięwzięcia i zamawiającego.

Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów 
materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały 
wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
wykonawcę. 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ustalenia ogólne

Dla   robót   wycenionych   ryczałtowo   podstawą   płatności   jest   wartoś
   (kwota)   podana   przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych (ofercie).

Wynagrodzenie   ryczałtowe   będzie   uwzględnia



   wszystkie   czynności   składające   się   na   jej wykonanie, określone dla zamówienia w SST i w 
opisie przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie ryczałtowe robót b ędzie obejmowa ć:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.

-

PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późn. zm.
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych.

        -      Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie p.poż.

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze tech. z późn. zm.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska z późn. zm.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych

Rozporz ądzenia

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002 r.  -  w sprawie  systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia  2  grudnia 2002 r.  - w sprawie  określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  - w sprawie
szczegółowego zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

      -     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów   
            deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym


