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WSTEP

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszg sie do wykonania i odbioru robot podstawowych,
tymczasowych i towarzyszacych przy realizacji zamowienia publicznego pod nazwg jak w tytule.
Specyfikacje Techniczne przeznaczone sg do stosowana jako zalgcznik do SIWZ i umowy przy

zlecaniu

i realizacji rob6t objetych zadaniem. Niniejszy dokument, jako element skladowy calej

dokumentacji nie moze funkcjonowa¢ samodzielnie, a musi by¢ rozpatrywany tacznie z opisem
przedmiotu zamowienia, specyfikacjami technicznymi oraz SIWZ.

Przedmiot i zakres zamowienia
Modernizacja nawierzchni boiska bocznego

przy ul. Gdanskiej 163 w Bydgoszczy

OPRACOWANO SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
z zastosowaniem kodu jak nizej:
Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych CPV 45212221-1

Zakres robot obj etych Specyfikacj a Techniczn a

Zakres, ktorego dotycza niniejsze ST, obejmuje roboty i czynnoici umoiliwiajgce i majce na
celu realizacje wszelkich rob6t objetych opisem przedmiotu zamowienia, dla wymienionego w punkcie
1.1 zadania, a w szczego6lnoici:

a.
b.
c.
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Maszynowe zdjecie starej nawierzchni syntetycznej ( minimalna szerokos¢ poboru 150 cm)
Wyrdéwnanie catej ptyty podbudowy w celu osiggniecia rzednej 55,30m npm.

Dosypanie miatu kamiennego o frakcji 0,075-5 mm na calej ptycie boiska

- warstwa 1cm po zageszczeniu. Wyrownanie ptyty boiska

. Utwardzenie ptyty do 1s>0,97
. Utozenie prefabrykowanej maty (Shock Pad ) grubosci 10 mm

Ulozenie tkanej trawy syntetycznej o wysokosci zdzbta min. 50 mm

. Wklejenie linii wyznaczajgcych boisko zgodnie z wymogami PZPN
. Zasypanie ptyty boiska kwarcem i granulatem EPDM zgodnie z wymogami producenta

Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  acych oraz rob6t tymczasowych

Oprécz robét podstawowych konieczne bedzie wykonanie pomiaru kontrolnego w trakcie realizacji
ptyty boiska.

Teren budowy

Ogrodzone, petnowymiarowe, treningowe boisko pitkarskie o wymiarach pola gry 105x68m (catkowity
wymiar trawy do wymiany to 111,4m x 72,4m) z nawierzchnig z trawy syntetycznej zasypanej granulatem
EPDM polozone na terenie kompleksu sportowego ZAWISZA, administrowanym przez Bydgoskie
Centrum Sportu w Bydgoszczy przy ulicy Gdanskiej 163. Boisko jest intensywnie uzytkowane przez
zawodnikéw Stowarzyszenia Pitkarskiego ZAWISZA, MUKS ZAWISZA, BKS. Wystepujg liczne slady
napraw nawierzchni (szczegélnie w obrebie pdél karnych — podklejenia linii oraz punktéw rzutow karnych)
Stan techniczny boiska mimo prawidtowo i systematycznie prowadzonych zabiegéw konserwacyjnych
(data budowy boiska: 2006 rok) wymaga wymiany nawierzchni - przetamane zdzbta trawy, liczne
uszkodzenia i nierdwnosci nawierzchni obnizajg bezpieczenstwo graczy. Dla przywrdcenia parametrow
boiska okreslonych przez FIFA oraz podniesienia jego trwatosci zaleca sie utozenie nowej trawy
syntetycznej na macie elastycznej. Zastosowanie trawy syntetycznej o minimalnej diugosci zdzbta 50mm
wymaga zastosowania prefabrykowanej maty elastycznej o gr. 10 mm



Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreflonych w ogdélnych warunkach umowy.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu rob6t chodnikéw i jezdni w
stanie czystym i nienaruszonym poprzez wlasciwe uzytkowanie lub zastosowanie odpowiednich
zabezpieczen. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ bez mozliwosci ubiegania sie o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb akceptowany
przez Inspektora. Moze on wstrzyma

realizacjg robdt, jelli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego w obrebie
kompleksu sportowego ZAWISZA.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robo6t za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomoici zainteresowanych
uzytkownikdw terenu w sposob ustalony z Inspektorem. Wykonawca umiesci tablice
podajace informacje o wykonywanej inwestycji.

Ochrona wlasno $ci i urz adzei

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inspektora o zamiarze
rozpoczecia takich robét.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszelkie dziatania zeby
stosowac sie do wszystkich przepis6w i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika

dziatai szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczei, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczehstwa i



ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal  wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowoici, zgodnie =z zaleceniami przepisbw bezpieczeistwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktore wpltywaj q na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatébw emituj gcych
promieniowanie w ilo $§ciach wy zszych ni z zalecane w projekcie nie b edzie akceptowane.
Okre$lenia podstawowe

Opis przedmiotu zamoéwienia — dokumentacja okreslajgca cechy charakterystyczne,

lokalizacje, gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.
Inspektor — osoba posiadajgca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia
reprezentujgca interesy Zamawiajgcego w realizacji Zadania, akceptujgca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca lub korygujgca je.
Materialy i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robét,
zgodne z Opisem przedmiotu zamowienia i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia (drogi, place) — warstwa majaca za zadanie przejgc i roztozyé obcigzenie
pochodzace od ruchu na podtoze gruntowe, a takze nada¢ odpowiednie walory uzytkowe
powierzchni terenu.

Odpowiednia zgodno $¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

Ogrodzenie tymczasowe — ogrodzenie zabezpieczajgce teren budowy na czas realizacji
robot. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. Przedmiar rob6t - wykaz robot, z
podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
przedmiar stanowi element pomocniczy nie stuzy do wyceny robot.

Przeszkoda naturalna - element §rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad skarpa, dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - obiekt wytworzony przez czlowieka, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kanat, Sciana itp.

Rysunki - czes¢ Opisu przedmiotu zamdwienia, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) — dokument przetargowy, opisujacy
m.in. sposoéb realizacji uwzgledniajacy zapisy ustawy ,Prawo zamoéwien publicznych”.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego - zamdwienia, stanowigcg odrebng
cato$¢ technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno uzytkowych. Zamawiaj gcy — jednostka zlecajaca i finansujgca realizowane
Zamowienie.

MATERIALY | URZ ADZENIA

Informacje ogdlne.



Nie przewiduje sie dostarczania materiatow bgdz wyrobdw przez Zamawiajgcego.
Zrédta uzyskiwania materiatéw i urz  adzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robt musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych SST. Przynajmniej na dwa dni przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przediozy
Inspektorowi do akceptacji szczeg6towg informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek.

To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja Inspektora udzielona jakiej$ partii materialtéw z danego zrédia nie bedzie znaczyé,
ze wszystkie materialy pochodzgce z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej SST. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatéw. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.

Atesty materiatow i urz adzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada
atest okreflajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan
jakosci materiatow, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w SST.
Produkty przemystowe muszg posiada
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Inspektora w
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do
uzycia materialéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do
wbudowania.

Wymagania techniczne dla instalowanej nawierzchni z trawy syntetycznej

a. Trawa tkana o wysokosci od 45 mm do 50 mm, spetniajgca wymagania FIFA
Quality Concept for Football Turf, uktadana na podkfadzie elastycznym
(Shock - pad)
. Kolor nawierzchni — zielony w minimum dwéch réznych odcieniach
. Nie dopuszcza sie zastosowania warstwy lateksu z uzyciem butadienu i  poliuretanu
. Linie biate wklejane
. Wypetnienie — piasek kwarcowy i EPDM z recyclingu w kolorze czarnym
Rodzaj wtokna — 100% polietylenowe, monofilamentowe, w jednym peczku minimum trzy rézne
rodzaje przekrojow poprzecznych wiokien ,
. Grubos$¢ wiékna min. 300 pm
. llos¢ peczkéw — min. 10.000/m?
Dtex peczka — min. 12.000
Sita wyrywania peczka min. 60 N
. Masa runa — min. 1600 g/m?
Przepuszczalnos¢ wody w trawie min. 5000,0 mm/h
. Podkiad 100% tkany jednoczes$nie z wibknem runa
m. Mata - rodzaj podktadu elastycznego pod trawg: mata prefabrykowana wykonana z pianki
poliuretanowej, zgodna z raportem z badan niezaleznego laboratorium .Grubo$¢ podkiadu
elastycznego: min.10 mm, amortyzacja: min. 35 % , deformacja: minimum 5 mm, odporno$¢ na
rozcigganie min. 0,30 MPa, stopien infiltracji wody min. 4000 Mm/h.
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Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST muszag byé niezwlocznie usuniete



przez wykonawce z placu budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé
sobie sprawe, ze te roboty moga byé odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materialéw i urz  adzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skltadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakos¢ i wkasnosci w
takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.
Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezpo§rednim sasiedztwie istniejgcych ukladow
komunikacyjnych miasta. Zastosowanie srodkéw transportu i innych maszyn ciezkich musi uwzglednia¢
wymagania przepiséw miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej bedacej w
zarzgdzie stuzb miejskich.

Zastosowane §rodki transportu muszg zapewnia

prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach wynikajgcych z
harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegllnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z
terenu budowy na polecenie Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na
whlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
Robdt, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych, oraz poleceniami
Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$

za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoéci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymaga

tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie



wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnoici za ich doktadnos.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie sluzylt pomocag Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce. do uzycia materiatdw i urzagdzeh z wymaganiami zawartymi w
SST nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST muszg byé niezwtocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaly sprawdzone Ilub
zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac
sobie sprawe, ze te roboty moga byé odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urz ~ gdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i sSrodowisko.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkédw umowy zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych ukladow
komunikacyjnych miasta. Zastosowanie srodkow transportu i innych maszyn ciezkich musi uwzglednia¢
wymagania przepiséw miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej bedacej w
zarzadzie stuzb miejskich.

Zastosowane §rodki transportu musza zapewnia

prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach wynikajgcych z
harmonogramu roboét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wihasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag i Sciste

przestrzeganie harmonogramu robo6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
Robdt, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych, oraz poleceniami



Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos
za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymaga
tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez wykonawce na whasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnoici za ich dokladnoit. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim
wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

ODBIORY ROBOT
Zasady ogolne odbioréw

Roboty winny podlega
nastepujacym etapom odbioru dokonywanym przez inwestora z udziatem
wykonawcy:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi korcowemu,

Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor lub osoby przez niego upowaznione.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca i jednocze$nie powiadamia inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzany niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikébw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Odbior ko ncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakoici i wartoici, na zasadach okreélonych w umowie.
Zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego potwierdza Wykonawcy wpisem do
dziennika budowy Inspektor Nadzoru, o fakcie tym Inwestor zostaje powiadomiony na pismie.

Dokumenty , ktére Wykonawca musi zto  zyé Zamawiaj acemu przed zawarciem umowy na
wykonanie rob6t opisanych w dokumentacji techniczne ]

Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koricowego rob6t wskazane sg w dokumentacii
technicznej :

- autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawce z  okresleniem nazwy
inwestycji i



okresu gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,

- karta techniczna nawierzchni w oryginale pos$wiadczona przez producenta z
okresleniem nazwy

inwestyciji,

- aktualny Atest PZH lub réwnowazny dla trawy i granulatu,

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajgce technologie produkcji sztucznej
trawy,

potwierdzajgce minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni
oraz spetnianie
wymogow FIFA QualityConcep for Football Turf (manual 2015) z okresleniem
wszystkich elementow
systemu nawierzchni ( trawa, granulat) wykonane przez autoryzowane laboratorium
(np.: Labosport,

ISA Sport, Sportslabs, Ercat),
badanie na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych
parametréw poza

minimalnymi wymaganiami dotyczgcymi nawierzchni z trawy syntetycznej,
zadwiadczenie niezaleznego instytutu, ze produkt nadaje sie do ponownego
przetworzenia

(recyclingu).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Opis przedmiotu zamoéwienia, ktory zostanie przekaza  ny Wykonawcy

Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajgcego jeden
egzemplarz kompletnej dokumentacji (tj. Opis przedmiotu zaméwienia oraz Specyfikacje
Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych).

Dziennik budowy /dziennik budowy wewn  etrzny

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robd6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
zabezpieczenia pracy i ochrony zdrowia). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i
powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w spos6b uniemozliwiajgcy
wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce jak i Inspektora. W
szczegolnoici w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentéw wymaganych w p.2.3, przygotowanych przez
wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robét;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t;

- daty zgtoszenia robo6t do czesciowych i koficowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;



- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wpltyw na czasowe

ich ograniczenia lub spetnienia wymagan szczegélnych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,

szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem, przez kogo zostaly

przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze Ilub propozycje wykonawcy powinny by¢é na

biezaco przedstawiane do wiadomoéci i akceptacji Inspektorowi.
Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane
przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inne istotne dokumenty budowy

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

- Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;
- Protokoty odbioru robét,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika budowy we wia$ciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc e w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora nastepujgcych dokumentow:
- rysunki robocze
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane Inspektorowi winny by¢ wyraznie oznaczone nhazwg
przedsiewziecia i zamawiajgcego.

Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw
materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty
wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez
wykonawce.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ustalenia ogolne
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstaws ptatnoici jest wartos

(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia



wszystkie czynnosci sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla zamoéwienia w SST i w

opisie przedmiotu zamdéwienia.

Wynagrodzenie ryczattowe rob6tb  edzie obejmowa é€:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zn. zm.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o0 wyborach budowlanych.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie p.poz.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze tech. z p6zn. zm.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska z pézn. zm.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych

Rozporz adzenia

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym



