

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń w Domu Studenta nr 2 i Domu Studenta nr 4 w Sosnowcu**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bankowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-007

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 359 13 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@us.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dzp.us.edu.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczeń w Domu Studenta nr 2 i Domu Studenta nr 4 w Sosnowcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a814c015-318b-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00283061/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-25 08:02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00242463/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Jest to zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w odniesieniu do zamówienia podstawowego nr DZP.381.008.2021.RBK pn.: „Remont węzłów sanitarnych wraz z wymianą pionu kanalizacji sanitarnej w budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych oraz remont pomieszczeń w Domach Studenta w Sosnowcu” w zakresie części B tj.: remont segmentów studenckich w Domu Studenta nr 2 ul. Sucha 7a w Sosnowcu oraz części C tj.: remont pokoi studenckich w Domu Studenta nr 4, ul. Lwowska 2 w Sosnowcu i jest zgodne z jego przedmiotem oraz jego całkowita wartość została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie podobne zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00121121/01 z dnia 2021-07-20) i jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy (data zawarcia umowy podstawowej 31.08.2021r. (część B i C).

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: 486055

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.381.016.2021.RBK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 106349,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) Część A: Przedmiotem zamówienia jest remont segmentów studenckich (przedpokoje, łazienki, pokoje) polegający m.in. na wymianie brodzików na betonowe wykończone płytkami ceramicznymi, wymianie kabin i baterii natryskowych, wentylatorów wyciągowych, opraw oświetleniowych, płytek ściennych i podłogowych, malowaniu ścian i sufitów, w budynku w Domu Studenta nr 2 przy ul. Suchoj 7a w Sosnowcu.

2) Zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje m.in.:

a) w branży ogólnobudowlanej:

~ roboty przygotowawcze i zabezpieczające, w tym zabezpieczenie folią stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem i zniszczeniem,

~ skucie płytek ceramicznych na ścianach (łazienki)

~ zeskrabanie starych, odstających i luźnych powłok malarskich na ścianach i sufitach,

~ wykonanie izolacji wodochronnej z płynnej folii i taśm uszczelniających na posadzce i na

- ścianach w miejscach ułożenia płytek ceramicznych (łazienka),
- ~ wykonanie brodzika betonowego wys. 30 cm - podłoże wylewane gr. 15 cm, izolacja płynną folią dwukrotnie na całej powierzchni niecki i taśmą izolacyjną w narożach, całość wykończyć płytkami ceramicznymi,
- ~ zagruntowanie ścian i sufitów środkami gruntującymi malarskimi,
- ~ pomalowanie ścian i sufitów sanitariatów dwa razy farbami emulsyjnymi lateksowymi o odporności na szorowanie na mokro klasy 1 ,
- ~ pomalowanie ścian i sufitów dwa razy lateksowymi farbami emulsyjnymi w pozostałych pomieszczeniach,
- ~ uzupełnienie na ścianach w łazience płytek ceramicznych ściennych,
- ~ prace towarzyszące i roboty tymczasowe i inne, niezbędne do kompleksowej realizacji całości przedmiotu zamówienia, uporządkowanie terenu budowy;
- b) w branży sanitarnej:
 - ~ roboty przygotowawcze i zabezpieczające,
 - ~ demontaż baterii, kabin natryskowych, wentylatorów wywiewnych łazienkowych,
 - ~ montaż wpustów wraz z syfonem czyszczonym od góry dla brodzika murowanego,
 - ~ montaż kabin natryskowych narożnych z drzwiami przesuwными ze szkła hartowanego transparentnego 80x80cm, spasowanych z brodzikiem murowanym - rolki w wykonaniu mosiężnym, profil kabiny wykonany ze stali chromowanej, uszczelki systemowe,
 - ~ montaż baterii natryskowych z głowica ceramiczną z punktowym montażem słuchawki na ścianie;
 - ~ montaż wentylatorów wyciągowych min 100m³/h (28dB z odległości 3m), załączanych z wyłącznika światła - wentylatory z czasowym opóźnieniem wyłączenia – nastawa co najmniej 15 minut;
 - ~ prace towarzyszące i roboty tymczasowe i inne, niezbędne do kompleksowej realizacji całości przedmiotu zamówienia, uporządkowanie terenu budowy;
- c) w branży elektrycznej:
 - ~ roboty przygotowawcze i zabezpieczające, wyłączenie obwodów oświetleniowych,
 - ~ sprawdzenie obecności napięcia w odłączonych obwodach,
 - ~ demontaż opraw oświetleniowych,
 - ~ montaż opraw oświetleniowych,
 - ~ sprawdzenie obwodu oświetleniowego,
 - ~ uruchomienie obwodów oświetleniowych wraz z spisaniem protokołu,
 - ~ prace towarzyszące i roboty tymczasowe i inne, niezbędne do kompleksowej realizacji całości przedmiotu zamówienia, uporządkowanie terenu budowy.

3) Część B: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie wykładzin PCW rulonowych oraz malowanie i tapetowanie w pokojach studenckich, w budynku w Domu Studenta nr 4 przy ul. Lwowskiej 2 w Sosnowcu.

4) Zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje m.in.:

- ~ roboty przygotowawcze i zabezpieczające,
- ~ zeszkrobanie starych odstających i luźnych powłok malarskich na sufitach i części ścian,
- ~ zerwanie starych tapet na części ścian,
- ~ rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z cokolikiem,
- ~ zagruntowanie ścian i sufitów środkami gruntującymi,
- ~ przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładzin rulonowych PCW,
- ~ tapetowanie części ścian,
- ~ malowanie sufitów i części ścian farbami emulsyjnymi,
- ~ ułożenie wykładzin rulonowych PCW,
- ~ prace towarzyszące i roboty tymczasowe i inne, niezbędne do kompleksowej realizacji całości przedmiotu zamówienia, uporządkowanie terenu budowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45432220-2 - Tapetowanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 113396,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 113396,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 113396,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Ogólnobudowlane Alicja Sobczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6441746499

7.3.3) Ulica: Pawia 11A/33

7.3.4) Miejscowość: Sosnowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 41-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 113396,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 63 dni