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PREAMBULA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wspélne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Remont
(modernizacja) boisk sportowych przy Liceum Og6lnokszialcgcym nr 2 w Stargardzie”.

1.2. Podstawa opracowania

— Umowa z Zamawiajacym.

—  Warunki techniczne przylaczenia do mediéw

—  Zalozenia funkcjonalne - wytyczne inwestora

— Dokumentacja projektowa;

—  Obowigzujace polskie normy i przepisy zwigzane z projektowanym obiektem.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont (modernizacja) boisk sportowych przy Liceum
Ogdlnoksztalcacym nr 2, ul. Mieszka I-go 4 w Stargardzie.

Charakterystyka

Teren objety zakresem opracowania obecnie urzadzony jest jako zaplecze sportowo — rekreacyjne szkoly.

Na sportowym terenie szkolnym znajdujg si¢: dwa asfaltowe boiska szkolne, nawierzchnie utwardzone
asfaltowe, chodniki z plytek betonowych i z kostki betonowej oraz trawniki.

Gléwne boisko sportowe ulokowane jest na plaskim tarasie, okolo 3m ponizej gléwnego dziedzifica szkolnego.
Male boisko, zlokalizowane w poludniowo-wschodnim narozniku dziatki ulokowane jest na plaskim tarasie,
okolo 1m ponizej tarasu gléwnego boiska sportowego.

1.4. Zakres prac

Zakres opracowania dotyczy istniejacego zespotu boisk sportowych przy Liceum Ogdlnoksztalcacym nr 2, przy
ul. Mieszka J-go 4 w Stargardzie. W ramach opracowania przewiduje sig:
— remont (modernizacj¢) istniejagcych nawierzchni sportowych oraz nawierzchni pieszych w sasiedztwie
boisk;
— uporzadkowanie zieleni niskiej w sgsiedztwie istniejacych boisk;
— remont (modernizacja) istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej;
— modernizacja o$wietlenia terenu i instalacji monitoringu.

1.5. Dane powierzchniowe
Projektowane zestawienie powierzchni dla terenu sportowego przy LO nr 2:

- Powierzchnia terenu w zakresie opracowania 4697,21 m2
- Powierzchnia boisk poliuretanowych na podbud. z istn. nawierzchni asfaliowych 825,36 m2
- Powierzchnia boisk poliuretanowych do uzupelnienia 1,14 m2
- Powierzchnia boisk do pitki noznej na podbud. z istn. nawierzchni asfaltowych 730,38 m2
- Powierzchnia nabiegu poliuretanowego do skoku w dal 30,50 m2
- Powierzchnia piaskownicy do skoku w dal 16,50 m2
- Powierzchnia biezni poliuretanowej 1=60m 15540 m2
- Powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej 65943 m2
- Powierzchnia kostki betonowej pod silownig 21692 m2
- Powierzchnia schodéw zewngtrznych terenowych 2,67 m2
- Powierzchnia zieleni do rekultywacji 205891 m2
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PREAMBULA

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje si¢ potencjalnego Wykonawce do zapoznania si¢ z:
a) calosciag Materialéw Przetargowych,
b) zapoznania si¢ ze wszystkimi szczegélami wymagan Zamawiajacego,
¢) warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania si¢ ze szczegélami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostgp, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonal wizji lokalnej w celu zapoznania si¢ z
warunkami lokalnymi, lokalizacja obiektu i infrastrukturg.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materialéw, maszyn
i urzadzen, za montaz i uruchomienie, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jakoSci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie robét. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw, maszyn i urzadzen beda oparte na wymaganiach sformulowanych
w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatbw maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
wlasne doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru b¢da wykonywane nie p6zZniej, nizZ w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczenn w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowa¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona odpowiednich poprawek
i uzupelnien lub interpretacji. Bledy i opuszczenia niezgloszone bgdg uwazane jak bledy i opuszczenia
w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi s3:

— projekt wykonawczy,

—  przedmiary robét,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentéw zawsze nalezy uznawaé za wigZgce zapisy widniejace
w projekcie wykonawczym niniejszej inwestycji.
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0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspélne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robdt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Remont
(modernizacja) boisk sportowych przy Liceum Ogodlnoksztalcacym nr 2 w Stargardzie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robdt zawartych w dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dzialéw ST wraz z klasyfikacja wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV). Wymagania ogélne zawarte
w ST dotycza wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu ze szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotycza stosowania Wspélnego Stownika Zaméwien przez zamawiajacych
w Unii Europejskiej. Wspélny Slownik Zaméwien jest systemem klasyfikacji produktéw, uslug i robét
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwiefi publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z obowigzujgcymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w

kazdym przypadku nast¢pujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obicktu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudoweg, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna. projektowa — oznacza dokumentacjg, zawierajacg réwniez rysunki, stanowigcg zatacznik
do Specyfikacji.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoly odbioréw czgsciowych i konicowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksiazka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze
dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robat.

Dokumentacja powvkonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, kidrego zadaniem jest weryfikacja prawidlowosci
wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja
Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowg.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowl¢ badz obiekt malej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem
wyrobéw budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytulowany oferta, kiéry zostal wypelniony przez Wykonawce i zawiera podpisana
ofert¢ na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzefi, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osobg wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla cz¢sci Robét; oraz prawnych nastgpcéw kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy. Polskie Prawo, Polskie Przepisy. Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich Przepiséw
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako koniecznos¢ uzyskania
zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem,
whasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zalgcznikami
— m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar Robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczaja wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robo6t.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objgtego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnigciu przetargu pomi¢dzy
Zamawiajagcym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacj¢ zadania objetego Specyfikacja Techniczng i
Dokumentacja Projektows.

Zamawiajagcy — oznacza osob¢, wymieniona jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcéw
tej osoby.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowia o zaméwionym zakresie i sg integralng czgScia umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé blgdéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane s3 za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w
pehni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na zmian¢ parametréw wykonanych element6w
budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Organizator przetargu zaklada, z¢ Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegélowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegélowe omoéwienie calej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Oferent zobowigzany jest wykona¢ wlasne przedmiary rob6t. W przypadku niewykonania wlasnych przedmiaréw
rob6t przez Oferenta, przyjmuje sig, iz Oferent w calosci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go
jako wlasny.
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Technologia wykonania rob6t powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano —
Montazowych. Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wilasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii rob6t. Wszelkie niejasnosci
dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacii.

Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zaméwienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wlasne, za wszystkie
bledy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta
podczas wykonywania robdt i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolamie w terminach okreslonych w umowie.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miegjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora i
przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miar¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzora
Inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie
podlega odrebnej zaplacie.

1.54. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegély zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do
odbioru ostatecznego Robét, a w szczegblnosci:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalnos$é ich mienia shuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dosigpem 0séb
nicupowaznionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

-~  Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;j.

- Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

-  Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
i wpelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przylaczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

-  Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
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1.5.5. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustaleii prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktére sa w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi
by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materialéw lub metod. W sposéb ciagly powinien informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obciaza one Wykonawcg.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatar
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wladz, bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa€, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony Srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

-~ podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci prywatne;j
i spolecznej, a wynikajacych ze skazenia Srodowiska, haltasu lub innych przyczyn powstatych w nast¢psiwie
jego sposobu dzialania;

— mial szczegGlny wzglad na prace sprz¢tu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprz¢t nie moze
powodowac zniszczefi w S$rodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedbah w czasie realizacji robdt,
obciazaja Wykonawce.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowaé
materiatéw wywohijgcych szkodliwe promieniowanie o nat¢Zeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materialy uzyte do rob6t musza mie¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na $rodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materialy latwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy
realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly
w wyniku zaniedbaf w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegélnosci
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odr¢bnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ogramiczen obcigzenia na of przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢dg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacj¢)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprz¢t, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY
2.1. Akceptowanie uzytych materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédia wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednie $wiadectwa badania jako$ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora madzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych
materiatléw z tego Zrédia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia rob6t.

Jezeli materialy z akceptowanego Zrédia sa niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmienié Zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materiatu w celu zachowania tych samych wilasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialéw z
jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw i urzadzen do robét.

Eksploatacja zrédel materialéw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.2. Réwnowazne stosowanie materialéw, maszyn i urzadzen

Gdzickolwiek w dokumentach Zamawiajacego powolane sa konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty lub ich
producenci, przyjmuje si¢ Ze nie s3 one wigZace, i majg one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty
katalogowe (jesli sa) maja jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametréw i charakterystyki pracy
poszczegblnych urzadzen. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych réwnowaznych urzadzen o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszej niz okre§lono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach technicznych,
o réwnych lub lepszych parametrach materialowych, zapewniajacych réwng lub lepsza urwato$¢ i niezawodnos¢.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materialéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty
nie zostang przyjete i nie beda zaplacone.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialtéw musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw powinny by¢ po zakornczeniu robét, doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny byé uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprze¢t nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na Zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$é
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprz¢tu w cenie jednostkowej robét, do
ktdrych ten sprz¢t jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcic materialéw i sprz¢tu na i z
terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych ladunkéw i w
sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng nickorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowaé¢ calo$¢ lub czgs¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
niezgodnos$ci z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z Umowa oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuni¢cia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materialy oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a
takze niezb¢dny personel i inne rzeczy i ushugi (tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania rob6t.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych
na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci
skladowej urzadzen i materialéw, jakie beda wymagane, aby ta cz¢$¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw,
jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary
robocze.
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywal w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i
nadmiar materiatéw.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Umowie
lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czgsci robé6t i naprawi kazdy blad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu rob6t.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgdg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcg nie péZniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie
ponosit Wykonawca.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza zawierajaca
zatwierdzone uprzednio karty materialowe (deklaracja zgodno$ci lub inny certyfikat uprawniajacy do
wbudowania materiatu oraz dokumentacja techmiczno-ruchowy urzadzen), cz¢$é opisowa méwigca o
sposobie wykonania instalacji oraz zastosowanych rozwigzaniach technicznych, cz¢sé rysunkows zawierajaca
rysunki rozdzielnic, schemat jednobiegunowy zasilania, schemat polaczeih wewnetrznych centrali, schematy
wielobiegunowe ukladéw sterowania.

5.2. Szczegélowy harmonogram realizacji robét

Wymaga si¢, aby przed rozpoczgciem prac Wykonawca opracowat i przedstawil do akceptacji Zamawiajacemu
harmonogram rob6t wraz z opisem ich prowadzenia i szczegélowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania
akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie beda mogly zostaé rozpoczete.
Wszystkie uzyte materialy shuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac musza odpowiada¢ aktualnie obowigzujgcym
normom.

5.3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazmiony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6zZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesic Wykonawca. W przypadku opéznien
realizacyjnych budowy, siwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoiiczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzié
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrol¢ robét i jakosci materialtéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z
czgstotliwoscia zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST,
normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest komieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legitymacj¢, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te bedg tak powazne, Ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
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Jakos¢ tych materialéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego b¢dzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane be¢da na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialéw u Zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
rob6t prowadzonych przez Wykonawce, begdzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badafi, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialéw i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powt6érnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonanicm badan jakos$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu dostarczona na budowe¢ winna
posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badahn bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywane bg¢dg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
ST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

REMONT (MODERNIZACJA) BOISK SPORTOWYCH
PRZY LICEUM OGOLNOKSZTAE.CACYM NR 2 W STARGARDZIE

Strona 14



0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

Wyniki obmiaru wpisywane beda do ksigzki obmiaru robét. Jakikolwick blad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na pi$mie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia
te lub sprz¢t wymagaja badan atestujagcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ w
sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary bgda liczone w jednostkach przyj¢tych w przedmiarze robét. Diugosci i odleglosci pomigdzy
okre§lonymi punktami skrajnymi b¢da mierzone poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegétowe
specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to obj¢tosci bedg wyliczane w m3,
jako dhugos¢ pomnozona przez Sredni przekréj. Ilosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, b¢dg wyrazone w tonach
lub kilogramach. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:
— podstaweg wyceny i opis robét,
— ilos¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),
— datg obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar rob6t z podaniem skladowych obmiaru w kolejnosci:

dhugosé x szeroko$¢ x (glebokos¢ / wysokos¢) x ilo$¢ = wynik obmiaru,
— ilo$é rob6t wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
kiére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbiér rob6t dokonuje Inspektora Nadzoru. Golowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie poéZmiej jednak miz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbiér cze¢sciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego robét dokonuje si¢ wg
zasad jak przy odbiorze koficowym.
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8.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich jakosci. Catkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy
robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakoniczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru
konicowego rob6t”. Odbioru kofcowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowg i ST. W toku odbioru konicowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupehiajacych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koficowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegblnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obicktu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona
warto$é wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyj¢tych w dokumentach kontrakiowych.

8.4. Dokumenty do odbioru koiicowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru koficowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,

- atesty jako$ciowe wbudowanych materialow,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalagczonych do

dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

- sprawozdanie techniczne,

- protokoly badan i sprawdzen; badania prébek, badania materialéw, dopuszczenia jednostkowe,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakoficzenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru korficowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cen¢ ryczaltowa na wykonanie
robét.

Cena oferty obejmowaé musi wszystkie koszty, jakie poniesic Wykonawca z tytulu naleZytej oraz zgodnej
z umowg i zgodnej z obowigzujacymi przepisami laczng ceng rob6t i innych $wiadczen niezbgdnych
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do realizacji przedmiotu zaméwienia. Podstawa do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa
iST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukitury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dame dotyczace bezpieczehstwa pracy
1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pézniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 ar 120 poz.
1126).

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nic zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z pracami rozbiérkowymi dla zadania pn. ,,Remont (modernizacja) boisk sportowych przy Liceam
Ogdlnoksztalcacym nr 2 w Stargardzie”.

Klasvfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien ( CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych,

roboty ziemne.

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
451111009 |Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiérka. Przewiduje si¢ calos¢
prac objetych dokumentacja projektowa przy wykonanin rozbiérek i pozmiejszego wywozu gruzu po
zakonczeniu prac.

W zakres prac rozbidérkowych wchodza:

a) Zabezpieczanie terenu i prace przygotowawcze:

— ogrodzenie terenu, aby uniemozliwi¢ dost¢p osobom niepowolanym, umieszczenie tablic ostrzegawczych
informujacych o prowadzeniu robét rozbiérkowych.

b) Prace rozbiérkowe:

— rozbidrke istniejacej nawierzchni, m.in.:
o powierzchni¢ boisk asfaliowych
powierzchni¢ chodnikéw placu asfaltowego
powierzchni¢ chodnikéw z plytek betonowych
powierzchni¢ schodéw terenowych, w zlym stanie technicznym (zaro$nigtych trawa)
o $ciezki gruntowej
rozbiérke kraweznikéw wraz z fawa betonows;
—  usuniecie warstwy ziemi urodzajnej z terenu przeznaczonego pod nowg konstrukcj¢ nawierzchni.
—  ogrodzenia z siatki metalowej na stupkach metalowych

0 00

¢) Zasypanie wykopéw wraz z zage¢szczeniem:

tymczasowe zabezpieczenie wykopéw w miejscu prowadzenia prac rozbiérkowych
zasypanie wykop6w warstwami wraz z zaggszczeniem.

d) Zagospodarowanie materialéw z rozbiérek:

posegregowanie materialéw rozbiérkowych,
—  wywoz pozostalych posegregowanych materialéw na najblizsze wysypisko Smieci.

Uwaga:
Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa.

REMONT (MODERNIZACJA) BOISK SPORTOWYCH
PRZY LICEUM OGOLNOKSZTAELCACYM NR 2 W STARGARDZIE

Strona 19



B-00.00.01-ROBOTY ROZBIORKOWE

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace rob6t oméwiono w cz¢sci ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu, jego uzytkowania oméwiono w czesci ,,Wymagania ogéine” pkt 3
specyfikacji technicznej.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce. Wykonawca powinien
postugiwaé si¢ sprzetem zapewniajagcym spelnienie wymogéw jakoSciowych, ilosciowych i wymogéw
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nie
rozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, kitdry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych rob6t.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu oméwiono w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Zatadunek, transport jak i wyladunek materialéw z rozbiérek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
$rodkéw ostroznosci i bezpieczefistwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie wywozony
w miar¢ postepowania robét rozbiérkowych. Gruz b¢dzie tadowany do konteneréw znajdujacych si¢ na terenie
budowy lub na samochody ci¢zarowe i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybér srodka transportu zalezy
od warunkéw lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robSt oméwiono w czgsci
Wymagania og6lne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy bezpieczefstwo ludzi i mienia, zwlaszcza w trakcie
prowadzenia rob6t od stron ogélnodostgpnych poprzez odpowiednie zabezpieczenie drog ewakuacyjnych,
korytarzy, drég i chodnikéw zewnetrznych za pomocg wykonania np. zadaszenia pokrytego materiatami
amortyzujacymi.

Wszelkie prace nalezy wykonaé pod odpowiednim nadzorem technicznym zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i BHP oraz projektem Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia w oparciu o art. 21a ust 1a pkt. 2 i ust 2
pkt.1 Ustawy z dnia 07-07-1994 Prawo Budowlane.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawic niezbedne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbi6érki nalezy ogrodzi¢
w spos6b uniemozliwiajacy przedostanie si¢ oséb nieupowaznionych w obrgb prac rozbiérkowych
i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo d6br i os6b. Odpowiada tez
za utrzymanie czystosci oraz za pyly zamieczyszczajace Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore
Wykonawca uzna za przydatne, b¢da podejmowane w uzgodnieniu ze shazbami BHP, Architektem i Inwestorem.

W okresie wykonywania prac rozbiérkowych teren nalezy odpowiednio oznaczy¢ i wyposazy¢ w odpowiednia
tablicg informacyjna o wymiarach 50x60 cm z nastgpujacymi danymi:

—  adres robét rozbiérkowych,

— nazwa wykonawcy,

—  imig i nazwisko autora programu rozbiérki,

—  imi¢ i nazwisko inspektora nadzoru — adres,

—  adres i telefon Wydzialu Nadzoru Budowlanego.
Tablica powinna by¢ umieszczona przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych.
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5.3. Sposob wykonywania rozbiorki

W zakresie prac rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majace na celu wykonanie zatozefh
okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestyciji. Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych
nalezy powiadomi¢ Wlasciciela dziatki, a teren objgty rozbiérkami nalezy zabezpieczyé i ogrodzi¢, w celu
niedopuszczenia os6b nieupowaznionych w obr¢b zagrozenia.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wig¢kszych ilosci materialéw i gruzu na stanowiskach roboczych.
Nalezy bezwzglednie przesirzega¢ warunkéw bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych, rozbiérkowych.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ w odwrotnej kolejnosci do postgpowania w trakcie budowy.

5.4. Informacja o materiatach odpadowych z rozbiérki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami —
w tym takze odpadéw porozbiérkowych — jako wytwdrca tych odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22
Ustawy o odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbiérki i innych prac powigzanych z inwestycja jest,
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, wytwoérca odpadéw powstajacych w wyniku swiadczenia tych
ustug. Jesli Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadéw, winien on przed
rozpoczgciem robét dopelni¢ obowiazkéw okreslonych w ustawie o odpadach.

Wykonawca powinien zwréci€¢ si¢ do stosownych sthuzb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu
poszczegblnych elementéw z rozbidrki. Podczas wykonywania prac rozbiérkowych powstana odpady
zakwalifikowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 17. ,,Odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebg i ziemig z terenéw zanieczyszczonych)":

17 01 01- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

17 02 03- Tworzywa sztuczne

17 04 01- Miedz, bragz, mosigdz

17 04 05- Zelazo i stal

17 04 09- Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktore mogg by¢
wykorzystane jako surowce wtérne — np. metal, szklo.

Po podjeciu decyzji o utylizacji materialéw lub o wtérnym ich przetworzeniu nalezy przekaza¢ je uprawnionemu
podmiotowi, ktéry podda je procesowi recyklingu. Materialy, ktére nie mogg by¢ wykorzystane jako surowce
wiérne nalezy przetransportowac na zorganizowane wysypisko $mieci — wskazane przez firm¢ zatrudniong do
wywozu odpadéw.

Przewiduje si¢ dwa warianty skladowania materialéw rozbiérkowych
a) na wyodrebniony plac na terenie nalezacym do firmy wskazany przez Inwestora
b) sukcesywny odbiér materialéw przez Inwestora lub wywéz na wyznaczone miejsce zlomowania i
wysypiska do uzgodnienia z wykonawca robét. rozbiérkowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robét rozbiérkowych zobowigzany
jest przedtozy¢ wiasciwemu organowi informacj¢ o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
nimi. W przypadku koniecznosci zajgcia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac
rozbiérkowych musi uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140
poz. 1481).

5.5. Przepisy BHP podczas prowadzenia robét rozbiérkowych

—  Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odzieZ roboczg i ochronng.

— ‘W skiad odziezy ochronnej wchodza: rgkawice, okulary, kask, pas ochronny.

—  Zabrania si¢ prowadzenia prac rozbiérkowych w czasie porywéw wiatru o predkosci powyzej 10m / sek., w
czasie opad6w, gololedzi, mgly, stabej widocznosci i temperaturze ponizej 0°C.

—  Zabrania si¢ prowadzenia rob6t o zmroku przy sztucznym $wietle.

— Na budowie powinna by¢ tablica z nast¢pujacymi adresami: punkt lekarski, Straz Pozarna, Pogotowie
Ratunkowe, Policja.
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5.6. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu rob6t rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg stref¢ obj¢ta robotami oraz miejsca
w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy na terenie
budowy i na okolicznych terenach. Z tego tytulu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy
na wlasny koszt wszystkich szk6éd uznanych w momencie odbioru robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t oméwiono w czgsci ,,Wymagania ogélne”
pkt 6 specyfikacji technicznej. Jakos¢ wykonywanych robét musi by¢ zgodna z wymogami og6lnymi ST
oraz dokumentacji projektowej. Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania
robét rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Ilos¢ robét oblicza sig
wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej specyfikacii.

Jednostkami obmiaru sg: [m?], [m?], [m], [stup].

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t oméwiono w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 7
specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dame dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

Ustawa o odpadach.
Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy mnie zwalmia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim oraz przepisami obowigzujacymi w MON.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelnienie wszystkich wymagaf prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

B - 03.01.01

OCZYSZCZENIE TERENU
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2. MATERIALY
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5. WYKONANIE ROBOT )
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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REMONT (MODERNIZACJA) BOISK SPORTOWYCH
PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM NR 2 W STARGARDZIE

Strona 23



B-03.01.01-OCZYSZCZENIE TERENU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z odchwaszczaniem i oczyszczaniem terenu, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,,Remont (modernizacja) boisk sportowych przy Licenm Ogélnoksztalcagcym nr 2 w
Stargardzie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uZyte w niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegbélowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonie odchwaszczania i oczyszczania terenu, do ktérych wykonania zostaly uzyte materialy i
wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat techmicznych. Zakres powyzszych robét obejmuje
oczyszczenie i odchwaszczenie nawierzchni, a takze usunig¢cie podrostw/ samosiewéw, zwlaszcza gatunkow
ruderalnych i inwazyjnych oraz pézniejszy wyw6z odpadéw.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERJALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,,Wymagania
og6lne”.

Wszystkie wykorzystywane materialy musza by¢ zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje
dotyczace zrédla wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badaf, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagah iloSciowych i jakoSciowych materialéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét
powinien dysponowaé sprz¢tem ogrodniczym do wykonywania rob6t recznie, jak lopaty, szpadle, grabie.

4. TRANSPORT

Transport moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi. Ulozenie i
zabezpieczenie ladunku powinno by¢ zgodne z przepisami (transporiowymi dotyczacymi transportu
samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Oczyszczanie terenu

Roboty zwigzane z usunigciem chwastéw i krzakéw obejmuja wyrwanie, wycigcie i wykarczowanie chwastow i
krzakéw, wywiezienie pni, karpiny, gatezi i innych odpadéw poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
doléw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Teren pod budowg w pasie robot
ziemnych, w miejscach dokop6w i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢
oczyszczony z chwastéw i krzakéw.

Roslinnos¢ istniejagca w pasie rob6t, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
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zniszczona przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany
przez odpowiednie wladze.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kor¢ drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposéb
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprz¢tu. NieuZyteczne pozostalosci po przerdbce
powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej
w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem
wszystkich wymogéw bezpieczefistwa i odpowiednich przepisow. Zaleca si¢ stosowanie technologii,
umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach
albo spalanie w dolach z wymuszonym doplywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogieh powinien by¢
catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czgsci. Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy
zmusily Wykonawc¢ do odstapienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia
stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usungé¢ go w miejsce Ltymczasowego
sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w kidrym begdzie
mozliwe dalsze spalanie. Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.
Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, s zakopywane na terenie budowy,
to powinny by¢ one ukladane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia
warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubo$ci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani
pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa si¢ przeptyw wéd powierzchniowych.

5.2. Ochrona drzew i krzewow na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac nastgpujgce czynnosci:

— zabezpieczenie pni drzew obudowa z desek do wysokosci pierwszych galezi, czyli okolo 2 m, okreslonej
jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw,

— dolna czesé kazdej deski powinna opiera si¢ na podiozu (i by¢ lekko zagl¢biona w ziemi),

— jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypa¢ ziemia, przymocowanie
deskowania do pnia opaskami z drutu okraglego, migkkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej
ocynkowanej (nie wolno uzywaé do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowa¢ w odleglosci co 40-60 cm
od siebie - czyli min. 3 na pniu, podlewanic wodg w ilosci ok. 20 dm3 na 1 szt. drzewa w zaleznosci
od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni przez caly czas trwania
robot,

—  przykrycie korzeni matami stomianymi w iloci ok. 4 m” na 1 szt. drzewa,

— w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrgbie rzutu korony i strefie 2 m od obrysu korony,
nie wolno pozostawiaé odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast polozy¢ nowa nawierzchnie,
lub przykry¢ glebg matami stomianymi lub wilgotng juta,

— wytyczenie tras poruszania si¢ ludzi i sprz¢tu budowlanego,

—  wytyczenie miejsc sktadowania materialéw,

— nalezy podwiazaC nisko osadzone gal¢zie.

Zabezpieczenie grup drzew:

—  wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy drzew (maksymalnie
do 2 m),

—  deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca gwozdzi do palikéw wbitych w grunt i rozmieszczonych
co okolo 1,5 m),

— ogrodzenie powinno ochrania¢ zar6wno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewéw obejmuje:

— wykonanic obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy
krzew6w (maksymalie do 2 m) - deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palik6w
wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrolg robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne
do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone
w ST i normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Kontrola polega na sprawdzeniu:

—  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, chwastéw, krzakéw,
—  okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m?),

— pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Jednostka obmiarowa dla poszczegélnych rob6t:

—  Odchwaszczenie nawierzchni [m?].

— Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gatezi, lisci, $mieci, itp. [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Prace zwigzane z realizacja projektu zieleni oraz péZniejsza pielgegnacja zieleni, nalezy zleci¢ firmie
wyspecjalizowanej w zakladaniu oraz pielegnacji terenéw zieleni. Odbiér z obowigzujacym minimum
jednorocznym okresem gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

Cena jednostkowa prac obejmuje:

— dostarczenie materialéw i sprzgtu,

— zabezpieczenie drzew i krzewdw,

— oczyszczenie terenu,

— wywiezienie odpadéw,

— roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzefi lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegSlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Remont (modemnizacja) boisk sporiowych przy Liceum
Ogoélnoksztatcacym nr 2 w Stargardzie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczeg6lowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Profilowanie i zagg¢szczenie podloza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie
plaszczyznie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Podbudowa — podstawowa, noSna warstwa nawierzcbni, ktéra przejmuje i przekazuje obciazenia na podioze
gruntowe.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okre§lonym sktadzie i uziarnieniu.
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach polaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
nawierzchni utwardzonych., zgodnie z Dokumentacja Projektows.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ nowa nawierzchnie utwardzona. m.in.:
— dojscia do budynku,
— chodniki (nawierzchni¢ piesza),
— place pod sitowni¢ zewnetrzng.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogoélne wymagania dotyczace rob6t oméwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowy, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

‘Wykonanie rob6t winno by¢ realizowane przez przedsi¢biorstwo majgce wlasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robot i gwarantujace wlasciwa jako$¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do robst Wykonawca
winien si¢ dokladnie zaznajomi¢ z cato$cia dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji rob6t. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracowan przed
przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowe akceptacje Projektantéw.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania oméwiono w punkcie 2 ogélnej
specyfikacji technicznej.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe
informacje dotyczace Zrédla wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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2.2. Wymagania szczegélowe

Szczegélowe wymagania dotyczace grubosci warstw, zastosowanej podbudowy, nalezy stosowaé¢ w oparciu o
dokumentacj¢ projektowa.

NAWIERACHNIE UTWARDZONE
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje si¢ nawierzchnig¢ utwardzona w nastepujacym ukladzie warstw:

Nawierzchni¢ przy schodach wykona¢ w nast¢pujacym ukladzie warstw:

— Kostka brukowa 8cm
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
— Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 15 cm
— Warstwa odcinajaca - piasek drobny 10 cm
RAZEM: 36 cm
Uwaga:
Nawierzchnie nalezy wykona¢ ze spadkiem umozliwiajacym odprowadzenie wody na tereny nieutwardzone.
SCHODY TERENOWE
Nawierzchni¢ przy schodach wykonaé¢ w nastgpujacym ukladzie warstw:
— Kostka brukowa 8cm
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
—  Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 15cm
— Warstwa odcinajaca - piasek drobny 10 cm
RAZEM: 36 cm
Stopnie wykona¢ w nastepujacym ukladzie warstw:
— Kostka brukowa 6 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa 5cm
— Piasek drobny 10 cm
RAZEM: 2l cm

2.3. Materialy do wykonanie prac
2.3.1. Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy
stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 2.

Tabela 2. Wymagania w stosunku do piasku

Lp. Wyszczegéolnione wlasciwosci Wymagania
Skiad ziarnowy:

1. a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wi¢cej niz: 2,0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 10,0

2. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wigcej niz: 0,1

3. Wiskaznik piaskowy wiekszy od: 60

4. Zawarto$é zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: WZOrcowa

2.3.2. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo—piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg¢ piing.

2.3.3. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypelnienia spoin mig¢dzy plytami powinien by¢ cementem
portlandzkim - klasy 32,5N i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN-197-1. Przechowywanie cementu
wg PN-EN-197-1.

2.3.4. Kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania materialu jest posiadanie atestu dla danego wyrobu, wydanego przez
Instytut Badawczy Drég i Mostéw lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie:

—  wygladu zewngtrznego, ksztattu i wymiaréw,

— wytrzymalosci na $ciskanie,

— nasigkliwos$ci, odpornosci na dziatanie mrozu,

— Scieralnosci.
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Wydany atest powinien okresla¢ zgodnos¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 206-1:2003, PN-
EN 14157:2005 i normy niemieckiej DIN 18501.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢é, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna elementu powinna by¢ réwna 1 szorstka, a krawedzie réwne i proste, wklgsnigcia nie
powinny przekraczaé:

— 2 mm, dla kostek o grubosci + 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadlugosci + 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— na grubosci +5 mm.

Tabela 1. Cechy fizykomechaniczne kostki brukowej

Lp. Cechy Wartosé
1 | Wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-88/B-06250, w procentach, co najwyzej 5

3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania,
wg PN-88/B-06250

a) peknigcia probki brak

b) strata masy, w procentach, co najwyzej 5

c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek

niezamrazanych, w procentach, co najwyzej 20
4 | Scieralno$é na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02, mm, co najwyzej 4

2.3.5. Beton na lawe

Beton na lawe z oporem powinien by¢ klasy C12/15. Beton powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z PN-EN
206-1:2003.

2.3.6. Obrzeza betonowe

Nalezy stosowaé obrzeza betonowe zgodnie z Dokumentacja Projektows. Beton do obrzezy musi spelniaé
nast¢pujace wymagania PN-EN 206-1:2003:

- nasigkliwos$¢ < 5%,

- beton klasy C20/25,

- przepuszczalnosé wody - stopiefi wodoszczelnosci co najmniej W8,

- mrozoodporno$é, stopienh mrozoodpornosci F150.
Powierzchnie obrzezy powinny byé gladkie, bez rowkéw, peknigé i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, kitérych gleboko$¢ nie moze przekracza¢ 5 mm. Zacieranie
elementéw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykéw montazowych powinny by¢ bez
szczerb.
Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dolaczone powinno by¢ $wiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Do badan nalezy wybraé 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzef wystgpujacych na powierzchni i krawgdziach
elementu. Sprawdzenie ksztaltu i wymiar6w elementéw nalezy przeprowadza¢ z dokladnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta$my. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw
wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.
W razie wystgpienia watpliwosci Inspektor moze zmieni¢ sposéb pobierania prébek lub poszerzy¢ zakres
kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swéj koszt.

2.3.7. Krawezniki betonowe

Nalezy stosowaé krawezniki betonowe zgodnie z Dokumentacja Projektows. Krawezniki powinny odpowiadac¢
wymaganiom normy PN-EN 1340:2004 oraz posiada¢ atest producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii
kraweznikéw. Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawgznikow:

— nadlugosci + 8 mm,

— na szerokosci 1 wysokosci + 3 mm.
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Krawezniki nalezy skladaé¢ w pozycji wbudowania. Skladowanie krawgznikéw powinno byc takie, aby
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem szkodliwych czynnikow zewngtrznych
na beton.

2.3.8. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszankg tych kruszyw, spelniajace
wymagania podane w ponizszych normach. Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem
wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na Sciskanie i mrozoodpornos¢ probek
kruszywa stabilizowanego bgdg zgodne z wymaganiami okreslonymi w ponizszych normach.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane
w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

Kruszywo do mieszanek niezwigzanych w warstwie podioza ulepszonego spetnia¢ powinno wymagania WT-4 i
PN-EN 13242.

Do zraszania kruszywa nalezy stosowaé wod¢ nie zawierajaca skiadnikéw wplywajacych szkodliwie na
mieszanke kruszywa, ale umozliwiajaca wlasciwe zaggszczenie mieszanki niezwigzane;.

2.3.9. Kruszywo stabilizowane cementem

Do mieszanek mozna stosowaé nastepujace rodzaje kruszy w:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
c) cpotaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okresleniem proporcji kruszyw z a) i b) z
dokiadnoscia + 5% m/m.

Kruszywo do warstw podbudowy i podioze ulepszone z mieszanek zwigzanych cementem spelnia¢ powinny
wymagania WT-5 i PN-EN 13242 oraz OST D-04.05.01a Podbudowa i podioze ulepszone z mieszanki kruszywa
zwigzanego hydraulicznie cementem 2012.

Kruszywo do warstw podbudowy i podloze ulepszone z mieszanek zwigzanych gotowym wyrobem
hydraulicznego spoiwa drogowego spetnia¢ powinny wymagania WT-5 i PN-EN 13242 oraz OST D-04.05.05a
Podbudowa i podioze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego gotowym wyrobem hydraulicznego spoiwa
drogowego 2012.

Pozostale parameiry przyjmowaé na podstawie dokumentacji projektowej, Ogo6lnej Specyfikacji technicznej
odnoszacej si¢ do danego materiatu oraz Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Péisztywnych z 2014 1.

Wymagania dla stabilizacji kruszywa cementem
Kruszywo stabilizowane cementem powinno spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tabela 2. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstwy wzmacniajqcej podloze

Lp. | Wlasciwosci Wymagania Badania wedlug
Dla stabilizacji Rm = 2,5 MPa

1 Wytrzymato$é na ciskanie po 7 dniach, MPa 1.0-1,6 PN-S-96013

2 Wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach, MPa 1,5-25 PN-S-96013

3 gv/Iirt;ocze?(;ggomoéc’, zmniejszenie wytrzymatosci, %, nie 0.6 PN-S-96014

Sklad kruszywa stabilizowanego cementem
Sklad kruszywa stabilizowanego cementem powinien by¢ tak dobrany, aby zapewnial osiggnigcie wlasciwosci

okreslonych w tablicy 3. Zaleca si¢ taki dobér mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymaloSciowe przy
minimalnej zawartosci cementu i wody. Zawarto$¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem
nie moze przekracza¢ wartosci 6 % w stosunku do masy suchego kruszywa.

Zawartos¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (duzy cylinder, metoda II), z tolerancja +10%, -20% jej wartoSci.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzgtu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych
rob6t. Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu techmicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprzg¢tu. Wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ waznos¢ odpowiednich dokumentéw. Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét objetych
niniejsza ST powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z plyty wibracyjnej lub ubijaka mechanicznego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogoélne wymagania dotyczace transportu oméwiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialéw

Transport moze odbywaé si¢ dowolnymi Srodkami wansportu. Podczas transportu materialy powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi. UloZenie
i zabezpieczenie ladunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi ftransportu
samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
ogoélnej specyfikacji technicznej.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi
producenta.

5.2. Kolizje z urzadzeniami obcymi

Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia w strefie usytuowania obiekiu podziemnych sieci uzbrojenia terenu, w
trakcie realizacji rob6t nalezy zachowaé szczegélng ostrozno$¢ Kolidujgce sieci nalezy przebudowaé lub
zabezpieczy¢. Projektowane rozwigzania nalezy uzgodni¢ z wlasciwymi gestorami. W przypadku odkrycia
istniejacych sieci nie uwidocznionych na podkiadach mapowych, celem ich zabezpieczenia nalezy ulozy¢ na
nich stalowe, potéwkowe rury ochronne (dopuszcza si¢ tez rury HDPE).

5.3. Odwodnienie placu budowy

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentaciji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja lego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktGre
zapewnig odprowadzenic wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw, aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robé6t spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwalg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod nawierzchnie chodnikéw ograniczaja si¢ do korytowania, wykonania ewentualnych nasypéw
oraz przygotowanie podtoza do wymogéw konstrukcji nawierzchni. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg
PN-S-02205.

Roboty ziemne pod drogi wewngtrzne i miejsca postojowe realizowane s3 w ramach wykopéw pod
projektowanych budynek.
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Podloze gruntowe oraz nasypy pod konstrukcje nawierzchni i nasypy nalezy wykonmaé zgodnie z PN-S-
02205:1998 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Ogélne zalecenia:

- Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zaggszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gérnej
strefie podloza nasypu, do gigbokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartosé wskaznika
zaggszczenia jest mniejsza niz 0.95, Wykonawca powinien dogescié podloze tak, aby powyzsze
wymaganie zostato spetnione;

- grubos¢ warstwy wbudowywanego gruntu w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w
zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzgtu uzywanego do zagegszczania;

- przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej;

- nasypy nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie
mniejszym od 6 m/dobg;

- Wskaznik réznoziamistosci gruntéw wbudowywanych w nasyp nie moze by¢ mniejszy od 5.

5.5. Profilowanie i zaggszczenie podloza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza po zakonczeniu
i odebraniu rob6t zwigzanych z wykazaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem
rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i
zaggszczonym podlozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, samochodowy. Przed przystapieniem do
profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz blota i rozluznionego nadmiernie
gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podloza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne
terenu umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rzg¢dnych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli rzedne podioza przed
profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do
profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy dogescié w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Bezpofrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania.
Zaggszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-
88/B-04481( metoda I lub II).

5.6. Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem

Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem stanowi warstwa zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej z dodatkiem s$rodka jonowymiennego (dodany srodek chemiczny jest zalezny od rodzaju
zastosowanego preparatu).
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701.
Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywane podczas opadéw deszczu.
Przed rozpocz¢ciem prac nalezy sprawdzi¢, czy grunty przezmaczone do stabilizacji spelniajg ponizsze
wymagania (wg PN-S-96012):
a) uziarnienie:
-  ziaren przechodzacych przez sito # 40 mm, % (m/m), nie mniej niz: 100
- ziaren przechodzacych przez sito # 20 mm, % (m/m), powyzej 85
- ziaren przechodzacych przez sito # 4 mm, % (m/m), powyzej 50
- czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej 20
b) granica plynnosci, % (m/m), nie wigcej niz: 40
c) wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej niz: 15
d) odczyn pH: od 5 do 8
€) zawartos¢ cz¢sci organicznych, % (m/m), nie wig¢cej niz: 2
f) zawarto$¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SO3, % (m/m), nie wiecej niz: 1
Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych powyzej, moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszenin
chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.
Grunty o granicy plynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % mogg by¢ stabilizowane
cementem dla ulepszonego podioza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich
rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
Zaleca si¢ uzycie gruntéw o:
- wskazniku piaskowym od 20 do 50 wg BN-64/8931-01,
- zawartoSci ziaren pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawarto$ci ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%.
Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sa wyniki wytrzymatosci na $ciskanie
prébek gruntu stabilizowanego cementem.
Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekraczaé 8% (podioze ulepszone) / 6% (podbudowa pomocnicza).

Nalezy dobra¢ w recepturze taki dobér mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymato$ciowe okre§lone w
ponizszej tabeli przy jak najmniejszej zawartosci cementu.
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Wytrzymalos¢ na Sciskanie prébek
nasyconych woda (MPa)

po 7 dniach po 28 dniach
1 Podbudowa pomocnicza dla KR2doKR6 | od 1,6 do 2,2 0d 2,5do 5,0 0,7
Goérna czgsS¢ warstwy ulepszonego
podioza gruntowego o grubosci co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gérna
cze¢S¢ warstwy ulepszenia slabego podloza| od 1,0do 1,6 od1,5do2,5 0,6
z gruntéw watpliwych oraz
wysadzinowych
Dolna cz¢$¢ warstwy ulepszonego
podloza gruntowego w przypadku
3 posadowienia konstrukcji nawierzchni na
podiozu z gruntéw watpliwych i - 0d0,5do 1,5 0,6
wysadzinowych

Rodzaj warstwy w konstrukcji
Lp. |nawierzchni drogowe;j

Wskaznik
mrozoodpornosci

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny by¢ wykonywane wedlug technologii mieszania w mieszarkach

stacjonarnych.

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcéw gladkich,

wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie dobranym na podstawie wykonanego odcinka pr6bnego.

Pielggnacja warstwy z gruntu stabilizowanego, powinna by¢ prowadzona wedlug jednego z nastgpujacych

sposobdow:

- skropienie specjalnymi preparatami powlokotwérczymi posiadajacymi aprobatg techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora Nadzoru,

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakvotne skrapianie wodg w ciagu dnia, w czasie co najmniej 7
dni,

- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, ulozong na zaklad o szerokosci co
najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

- przykrycie warstwa piasku lub grubej wiékniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie
co najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdoéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonanin. Po

tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac¢ si¢ wylacznie za zgodg Inspektora Nadzoru.

Czgstotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy i ulepszonego podloza

stabilizowanych spoiwami podano w ponizszej tabeli.

Czestotliwo$¢ badan
Maksymalna powierzchnia
Minimalna liczba podbudowy lub
Lp. Wyszczegdlnienie badan badan na dziennej ulepszonego podloza
dzialce roboczej przypadajaca
na jedno badanie

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 Wilgotnosé mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
3 Rozdrobnienie gruntu 1) 3 200 m2
4 Jednorodnos¢€ i glebokos¢ wymieszania 2)
5 Zageszczenie warstwy
6 Grubo$¢ podbudowy lub ulepszonego podloza 4 200 m2
7 Wytrzymato$¢ na Sciskanie 7 i 28-dniowa przy

stabilizacji cementem i wapnem 6 prébek 200 m2
8 Mrozoodporno$¢ 3) przy projektowaniu i w przypadkach walpliwych

Badanie spoiwa:
9 cementu,
10 | wapna, przy projektowaniu skladu mieszanki i przy kazdej
11 | popiotéw lotaych, Zmianie
12 | zuzla granulowanego
13 | Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrédia

dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju gruntu

14 | Badanie wlasciwos$ci gruntu lub kruszywa lub kruszywa

- Badanie wykonuje si¢ dla gruntéw spoistych
~ Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu
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- Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiotami lotnymi.
5.7. Wykonanie warstwy podsypkowej

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskows
przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nast¢pnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

— wspdlczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymalosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisni¢ciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywala si¢ i nie bylo na dloni sladéw wody, a po naci$ni¢ciu palcami podsypka rozsypywata sig.
Rozicielona podsypka powinna by¢ wstgpnie zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Grubos$¢ podsypki powinna by¢ wigksza o 1,5 cm od projektowanej. Jesli
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni nalezy ja
pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla cala grubos¢ podsypki.

5.8. Podbudowy z lamanych kruszyw kamiennych

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic
nie mniej niz 1,03. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrol¢ zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych,

wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 100 m2, lub wedlug zalecefh Inspektora Nadzoru.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa vziamienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi
p6l dobrego uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moZe przebiega¢ od dolnej krzywej gramicznej
uziarnienia do gémej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

Kruszywa powinny speinia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli.

Tabela 3. Wymagania kruszyw

Wymagania

Wyszczegllnienie Badania

Lp- wlasciwosci Kruszywa famane wedlug

Podbudowa

Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz

od 2 do 10 PN-B-06714 -15
0,075 mm, % (m/m) ©

, |Zawartosé nadziamna, % 5 PN-B-06714 -15
(m/m), nie wig¢cej niz

Zawarto$¢ ziarn nieforemnych

35 PN-B-06714 -16
%(m/m), nie wi¢cej niz

Zawartos¢ zanieczyszczen
4 | organicznych, %(m/m), nie wi¢cej 1 PN-B-04481
niz

Wskaznik piaskowy po pigcio-
5 |krotnym zaggszczeniu metodg I 0d 30do 70 BN-64/8931 -01
lub IT wg PN-B-04481, %

Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej
6 | liczbie obrotéw, nie wigcej niz 35
b) scieralnos¢ czgsciowa po 1/5
pelnej liczby obrotéw, nie wigcej
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niz 30 PN-B-06714 -42
Nasigkliwo$é, %(m/m), nie wigcej
niz Mrozoodpommos¢, ubytek masy 3 PN-B-06714 -18
po 25 cyklach zamrazania, PN-B-06714 -19 75
%(m/m), nie wigcej niz 8

9 Rozpad krzemianowy i zelazawy PN-B-06714 -37
lacznie, % (m/m), nie wigcej niz - PN-B-06714 -39
Zawarto$¢ zwigzkéw siatki w

10 | preeliczeniu na SOs, %(m/m), nie 1 PN-B-06714 -28
wigcej niz
Wskaznik nosnosci Waos
mieszanki kruszywa, %, nie

11 | mniejszy niz: PN-S-06102
a) przy zaggszezeniu Is 1,00 80
b) przy zageszczeniu Is 1,03 120

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubosé po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w
sposob zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotmos¢ mieszanki
kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda IT). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna byé zwilzona okreslong ilosciag wody i réwnomiernic wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszankg nalezy osuszy¢.

5.9. Wykonanie nawierzchni z kostek i plyt betonowych
5.9.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek i plyt oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek i plyt oraz desen ich uktadania powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.9.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciaggu dnia temperatura utrzymuje
si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostki nalezy zabezpieczy¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepla (np. materiatami ze stlomy, papa itp.). Nawierzchnie na podsypce
piaskowe;j zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.9.3. Ulozenie nawierzchni

Ukladanie kostki i plyt zaleca si¢ wykonywaé recznie. Kostki i plyty uklada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sig. Powierzchnia nawierzchni
potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlaz6w itp.) powinna trwale wystawac od
3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
($ciek6w). Do uzupelnienia przestrzeni przy krawgdziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. poléwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawgdzie réwne 1
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupelnia
si¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narz¢dziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza
itp.).

Przepuszczalng podbudowe pod plyty azurowe wykonuje sig tak samo, jak pod kostke brukowa. Nawierzchni¢ z
plyt azurowych mozna uzytkowaé dopiero po zasypaniu i utwardzenin otworéw w warstwie wykonfczeniowej —
po ulozeniu plyt otwory nalezy wypelni¢ ziemig lub kruszywem, a nastepnie zagesci¢ nawierzchnig.

5.9.4. Wypelnienie spoin

Szeroko$é spoin wynosi¢ od 2mm do Smm. W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek zaleca sig,
aby osie spoin pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi 45°, a wierzcholek utworzonego
kata prostego pomig¢dzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podluznego nawierzchni. Po
ulozeniu kostek i plyt spoiny nalezy wypei¢ drobno ziarnistym materialem. Wypelnienie spoin polega na
rozsypaniu warstwy materiatu i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu woda, wmieceniu
,.papki” szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi lub stosowaé zalecenia producenta
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materialu. W przypadku ukladania kostki jako ciekéw przykraweznikowych lub przy obudowach studzienek,
zaleca si¢ spoinowanie nawierzchni przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub
innymi materialami do szczelnego elastycznego wypelniania spoin. Ponadto zalecane jest wypelnienie styku
kostki i kraweznika szczelnym materialem elastycznym np. masami bitumicznymi. W przypadku stosowania
wypehnien sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacji.

5.9.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu
Nawierzchni¢ mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

5.10. Osadzenie kraweinikéw betonowych

Koryto pod lawy nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik
zageszezenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora. Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych
wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie. Lawy betonowe z oporem
wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 i ST
»Betonowanie konstrukcji”, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypehione bitumiczng
masa zalewowa. Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta
zwirem i zaggszczenie go polewajac woda. Lawy o wysokoSci powyzej 10 cm nalezy wykonywac
dwuwarstwowo, starannie zaggszczajac poszczegdlne warstwy.

Krawezniki nalezy osadza¢ w taki sposéb, aby swiatlo (odleglos¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni)
wynosilo 10 = 12 cm lub 2cm na przejSciach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewngtrzna $ciana kraweznika
od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraw¢zZnika obsypana piaskiem, Zwirem, thuczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawe¢znikéw powinno by¢ zgodne
z BN-64/8845-02.

Ustawianie krawe¢znikow na lawie betonowej powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 3 do 5 com po zaggszczemiu. Ustawianie kraweznikow mna lawie zwirowej
i tluczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszcezeniu. Spoiny krawgznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny kraw¢znikéw przed zalaniem zaprawg nalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad
szczeling dylatacyjng lawy.

5.11. Osadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (lawg¢) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzgle¢dnieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta piaskiem i zaggszczenie
z polewaniem woda. Eawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 i ST ,,Betonowanie konstrukcji”, przy czym nalezy stosowac
¢o 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowq. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy
ustawia¢ na wykonanych lawach w miejscu i ze Swiatlem (odlegloscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej (poziom gérny obrzeza powinien si¢
znajdowaé lcm poniZzej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami Inspektora.
Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci lcm. Nalezy wypelni€ je
piaskiem na pelna gi¢bokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.
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6.2. Zasady ogélne kontroli jakosci robét

Przed przystapieniem do robSt, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na przeznaczone
do wbudowania materialy, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki
tych badarn Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
przedstawia¢ na Zyczenie Inspektora Nadzoru wyniki biezgcych badan wyrob6w betonowych na Sciskanie.
Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 prébek dziennie (przy produkcji dziennej ok.’
600 m? powierzchni utozonych w nawierzchni).

6.3. Badania w trakcie i po wykonywaniu robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazme kontrole wszystkich asortymentéw
robét, sktadajacych si¢ nma ogélny element. Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robot
z dokumentacjg projektowa, i normami branzowymi. Czgstotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona
od potrzeb gwarantujacych wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem
kazdego dnia roboczego. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzeniu:
— pomierzenie szerokosci spoin,
—  sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
—  sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
—  sprawdzenie, czy przyjety desefi (wz6r) i kolor nawierzchni jest zachowany,
— sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
e konstrukcj¢ nawierzchni,
e 1éwnos$é nawierzchni,
e profil poprzeczny,
e réwnoleglos¢ spoin,
—  sprawdzenie za pomoca niwelacji profilu podtuznego, biorac pod uwage punkty charakterystyczne
jednak nie rzadziej niz co 100 m,
—  odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac+ 3 cm,
—  sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocg szablonem z poziomica, co najmniej raz na:
e kazde 150 do 300 m? i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m,
e dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.,

Nieréwnosci podiuzne

Nieréwnosci podluzne nawierzchni mierzone lata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

Niweleta nawierzchni

Rézmice pomig¢dzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rz¢dnymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm.

Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$é nawierzchni nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +5cm.

Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w czgsci ,,Wymagania ogblne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Jednostkami obmiarowymi robot s3:

— wyprofilowanie i zaggszczenie podioza - m2 (metr kwadratowy),

— wykonanie warstwy podsypkowej - m2 (metr kwadratowy),

— ulozenie nawierzchni z ptyt - m2 (metr kwadratowy),

— osadzenie obrzezy betonowych - m (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug pkt. 6.
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Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji

technicznej.

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13043:2004

PN-EN 14157:2005
PN-EN 206+A1:2016-12
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 1008:2004
PN-B-19707:2013-10
BN-68/8931-04
PN-EN 1341:2013-05
PN-EN 1342:2013-05

PN-EN 12407:2007
PN-EN 12372:2010

PN-EN 13755:2008
PN-EN 1936:2010

PN-EN 12371:2010
PN-EN 14066:2013-07

PN-EN 14157:2005
PN-EN 1343:2013-05

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

Cement - Cz¢$é 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cement - Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

Plyty z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan.

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badas.

Metody badan kamienia naturalnego. Badania petrograficzne.

Metody badan kamienia paturalnego. Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie
pod dziataniem sity skupione;j.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy
ciénieniu atmosferycznym.

Metody badan kamienia naturalpego. Oznaczanie gestosci i gestosci
objetosciowej oraz calkowitej i otwartej porowato$ci.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie odpornosci na starzenie
spowodowane szokiem termicznym.

Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie.

Krawezniki z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody badan.

Zalecenia IBDiM Udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka brukowa.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegSlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
terenéw zielonych, ktére zostana wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn. »~Remont
(modernizacja) boisk sportowych przy Liceum Ogdlnoksztatcacym nr 2 w Stargardzie”.

1.2. Zakres stosowania ST

SzczegGtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat ro§linny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% czgsci organicznych

Humusowanie - zespét czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogegszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem)
i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany
np. za pomoca walca o odpowiednio uksztaltowanej powierzchni.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegélowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonie terenéw zielonych, do ktérych wykonania zostaly uzyte materialy i wyroby
odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

W zakresie prac nalezy przewidzie¢
a) uporzadkowanie zieleni niskiej, przez rekultywacjg i sianie:
—  trawniki w miejscach zacienionych, trawa odporna na deptanie — potrzebna ilo$¢ nasion wysiewanych
na 1m?2 to 20-25g.
— trawniki w miejscach naslonecznionych, trawa odporna na deptanie — potrzebna ilo$¢ nasion
wysiewanych na 1m?2 to 20-25g.
UWAGA: Kazdy nowy trawnik nalezy chroni¢ przed deptaniem do czasu wykonania dwéch pierwszych koszefi.

b) Przewiduje si¢ takze nasadzenia nowych drzew, w miejsca wskazanym w cz. graficznej dokumentacji
projektowe;.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,-Wymagania
ogolne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od micjsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:
> ziemia rodzima - powinna by¢ zdjgta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
> ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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2.2.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu réznych odpadkéw
roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plew6éw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikéw jakosci kompostu.
» Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.
» Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.
» Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni Sciekéw pocelulozowych, przez okres okolo 3 miesiecy.
» Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

Do odtworzenia trawnika zaleca si¢ stosowanie mieszanki traw uniwersalnych ogélnego przeznaczenia. Nasiona
traw nalezy wysiewac stosujac dawke wysiewu okreslong przez producenta na opakowaniu.

2.2.3. Materialy pomocnicze

a) Sciétka:
Certyfikowana przekompostowana kora posiadajaca atest. Rabaty $ciétkowac korg sosnowg, Srednio mielong -
grubosci usypania min. 5 cm.

b) Obrzeza

Obrzeza rabat i wydzielenia mis przy drzewach. Zaleca si¢ zastosowanie plastikowych obrzezy wykonanych z
surowcéw wtérnych minimalna wysoko§¢ 45mm/ dlugos¢ 1000mm /szerokos¢ 80mm, kolor ciemny grafit.
Nalezy szpilkowa¢ obrzeza min. — 3 szpilki na mb.

¢) Agrowléknina

Rabaty roslin bylinowych i krzewéw wysciela¢ agrowlékning przeciw rozwojowi chwastéw przepuszczajaca
wodg i powietrze, odporna na dziatanie promieni UV w kolorze bragzowym gramatura 50gr/m?2.

d) Agrotkanina

Miejsca wysypane kamieniem bez materialu roslinnego nalezy wysciela¢ agrotkaning bardzo mocno wigzaca
gramatura 90g/m2 kolor bialy.

2.2.4. Materiaf roslinny

Podczas doboru materiatu roslinnego nalezy $cisle przestrzegac nizej opisanych wymagan:

» Rosliny powinny by¢ dojrzate, prawidlowo uformowane, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki szkétkarskiej. System
korzeniowy powinien by¢ skupiony, pra-widlowo rozwinigty, na korzenmiach szkieletowych powinny
wystgpowaé liczne korzenie drobne. Bryla korzenmiowa powinna by¢ odpowiednio uformowana i
nieuszkodzona.

» Dostarczone przez Wykonawce sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ zgodne z polska norma, wlasciwie
oznaczone — musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i lacifiska, ponadto sadzonki
powinny spelnia¢ okreslone wymagania:

~  pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien
wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik, system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo
rozwinigty, na korzeniach szkieletowych po-winny wystgpowac liczne korzenie drobne;

- u roslin sadzonych z bryla korzeniowa - bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i
nieuszkodzona, pedy korony krzewéw nie powinny by¢ przycigte, chyba Ze jest to cigcie formujace;

- sadzonki krzew6éw powinny by¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany;

- rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie tzn. nadajace si¢ do wysadzenia, jednolite w calej partii,
zdrowe i niezwiednigte;

- pokr6j ro$liny i liSci powinien by¢ charakterystyczny dla gatunku i odmiany;

- bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnigta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona;

- roéliny powinny charakteryzowaé si¢ dobra kondycja zdrowotng (powinny by¢ wolne od patogenéw i
innych oznak chorobowych);
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~  material powinien by¢ szkétkowany i dostarczony w pojemnikach bez uszkodzeri mechanicznych (otaré
1 innych ubytkéw), z dobrze uksztaltowang bryla korzeniows;

- do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, oslonigte od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnigciem;

- bryla korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona do
momentu zakofnczenia sadzenia.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin;

odrosty podkladki poniZej miejsca szczepienia;

$lady Zerowania szkodnikéw;

zwigdnigcia i pomarszczenia kory na korzeniach i czgsciach naziemnych;
martwice i pekniecia kory;

uszkodzenia pagka szczytowego przewodnika;

dwup¢dowe korony drzew formy piennej;

zle zro$nigcia odmiany szczepionej z podkladka;

oznaki chorobowe;

zwiednigcia i pomarszczenia kory na korzeniach i czgsciach naziemnych;
uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j.

VVVVVVVVVVYYVY

3. SPRZET

Roboty zwigzane z moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprz¢tu:

— glebogryzarek, plugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— walu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikéw,

— kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

— sprzetn do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki).

Ponadto wykonawca robét powinien dysponowac¢ sprz¢tem ogrodniczym do wykonywania rob6t recznie, jak:

— lopaty, szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanego urobku glebowego.

4. TRANSPORT

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposGb zabezpieczone przed
uszkodzeniami, dowolnymi Srodkami transportu zgodnie z instrukcja producenta. W czasie transportu krzewy
musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z bryla
korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy moga by¢
przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed
wyschni¢ciem i przemarzni¢ciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé
natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym,
a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie realizacji przedsigwziecia

Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewéw powinny by¢ prowadzone wylacznie w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom zgodnie z ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92, poz. 880).
W zwigzku z tym, podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— na terenie rob6t ziemnych i budowlanych, nalezy chroni¢ i zabezpieczy¢ powierzchniowa, urodzajng
warstwe gleby; zwykle Scigga si¢ ok. 10-cio centymetrowa warstwe gleby i przechowuje w pryzmach
na czas prowadzenia robét,

— nalezy unika¢ zaggszczania gleby wokdl drzew oraz przemieszczania warstwy powierzchniowej
z podglebiem,

— nie nalezy manewrowa¢ sprz¢tem ci¢zkim w poblizu drzew i krzewdw; wszelkie roboty w poblizu drzew
nalezy wykona¢ r¢cznie z zachowaniem maksymalnej ilosci korzeni,

— w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemoéw korzeniowych, wykopy przy drzewach nalezy zasypywac
w jak najkrétszym czasie,

— w przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopéw nalezy obficie
podlaé, zas w przypadku prowadzenia rob6t w okresic jesienno-zimowego spoczynku drzew/krzewoéw,
korzenie podczas wykopdw nalezy owing€ jutg lub matami,

— nalezy przywréci€ do stanu pierwotnego trawnikéw, na ktérych byly prowadzone wykopy,
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wszelkie prace w poblizu drzew i krzewéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw
ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych,

usunigcie kolizyjnych drzew/krzewéw mozliwe bedzie po uzyskanin pozytywnej decyzji administracyjnej w
odpowiednim urzgdzie,

o terminie rozpoczgcia rob6t wraz ze wskazaniem inspektora nadzoru nalezy powiadomi odpowiedni urzad
(wydajacy zezwolenie na usunigcie drzew/krzewéw oraz na prowadzenie robat).

5.2. Ochrona drzew i krzewow na placu budowy

‘W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac nast¢pujace czynnosci:

zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych galgzi, czyli okolo 2 m, okreslonej
jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw,

dolna cz¢$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podlozu (i by¢ lekko zaglebiona w ziemi),

jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypa¢ ziemia, przymocowanie
deskowania do pnia opaskami z drutu okraglego, mig¢kkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej
ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi) - opaski nalezy stosowa¢ w odleglosci co 40-60 cm
od siebie - czyli min. 3 na pniu, podlewanie woda w ilosci ok. 20 dm3 na 1 szt. drzewa w zaleznosci
od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni przez caly czas trwania
robot,

przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa,

w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obr¢bie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony,
nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast poltozy¢ nowa nawierzchnie,
lub przykry¢ gleb¢ matami stfomianymi lub wilgotna juta,

wytyczenie tras poruszania si¢ ludzi i sprz¢tu budowlanego,

wytyczenie miejsc skladowania materiatéw,

nalezy podwiaza¢ nisko osadzone galezie.

Zabezpieczenie grup drzew:

wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy drzew (maksymalnie
do 2 m),

deskowanie winno by¢ mocowane za pomoca gwozdzi do palikow wbitych w grunt i rozmieszczonych
co okolo 1,5m),

ogrodzenie powinno ochrania¢ zaré6wno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewéw obejmuje:

wykonanie obudowy z desek do wysokos$ci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy
krzewéw (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikéw
wbitych w grunt i rozmieszczonych co okolo 1,5 m.

5.3. Zalozenie trawnika

Wymagama dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nast¢pujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw
lub krawegznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym krawe¢znik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad
terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozéciclona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem walem - kolczatka lub zagrabic,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do polowy wrzesnia,

na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatkg,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion nastapilo przez walowanie
kolczatka, mozZna juz nie stosowac watu gladkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana,

teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen i wyréwnany,

w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si¢ ona do wykorzystania przewidziano
uzupelnienia lub wymiang¢ gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony o ok. 15 cm.
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5.4. Pielggnacja trawnikow

Ustala si¢ okres pielegnacji pozostajacy w zakresic Wykonawcy — 1 rok po odbiorze. Do podstawowych

zabiegbéw w pielegnacji trawnikéw nalezy koszenie, podlewanie i odchwaszczanie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

— nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstgpach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,

— ostatnie przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w polowie wrzesnia,

— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac srodkami chwastobdjczym o selektywnym dziataniu,
ktore nalezy stosowaé z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zalozenia trawnika,

— nalezy przewidzie¢, w zalezmosci od warunkéw atmosferycznych, podlewanie trawnikéw.

Trawniki wymagaja nawozZenia mineralnego:

— okoto 100 kg N na 1 ha w ciagu roku,

— okoto 80 kg P na 1 ha w ciagu roku,

— okoto 150 kg K na 1 ha w ciagu roku.

Mieszanki nawozéw powinny zapewni¢ skladniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

— wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje si¢ dosiewy uzupelniajace dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku:

— wschodéw wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.5. Cigcia pielegnacyjne i formujjce

<% W razie potrzeby wykonywaé cigcia sanitarne, usuwal galgzie suche, przelamane, zagrazajgce
bezpieczenhstwu. Z uwagi na wiek drzewostanu, jego zaggszczenie, stan zdrowotny, nalezy monitorowacd
kondycj¢ drzew. W przypadku zauwazenia niepokojacych objawéw chorobowych, uszkodzenia podczas
wichur itp. nalezy niezwlocznie wykonac zabiegi pielggnacyjne stosowne do zaistniatych zagrozen zgodnie
z zasadami sztuki ogrodowej. Podczas prac pielggnacyjnych nalezy regularnie usuwa¢ podrost (wycigcie
przy szyi korzeniowej), ktory przekracza wysokos¢ 50 cm.

Cigcia dokonywaé zgodnie ze sztuka ogrodowa oraz z dostosowaniem do warunkéw pogodowych. W
pierwszym roku po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ cigcia roslin w celu ich zaggszczenia. Termin cigcia
powinien zostaé wyznaczony poza okresem wegetacji. Podczas prac zachowaé szczegllne srodki
bezpieczenstwa wykonawcy, uzytkownikéw oraz mienia.

/
%

5.6. Sadzenie drzew i krzewéw

Drzewa i krzewy nalezy sadzié ze szczeg6lng ostroznoscig stosujac si¢ do zalecefi producenta.

Przy kazdym krzewie powierzchni¢ gruntu uformowac tak, aby powstata misa gromadzaca wodg. Przy sadzeniu
krzewy obficie podla¢, a misy wysciétkowaé korg srednio-drobno mielong - warstwg o migzszosci 3-5 cm.
Ewentualne zlamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przycigc.

Nie wolno zasilaé roélin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenmie zgodnie z dokumentacja projektowa - projektem
wykonawczym szaty roflinne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robét i jakosci materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci s3 okreslone
w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projekiows.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnik6w polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m>),

pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajng z kontrola grubo$ci warstwy rozécielonej ziemi,
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— ilo$ci rozrzuconego kompostu,

— prawidlowego uwatowania terenu,

—  zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

—  gestosci zasiewn nasion,

— prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnik6w i ich odchwaszczania,

— okres6w podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebel trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin”),
— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Jednostka obmiarowa dla poszczeg6lnych robét:

— rozécielenie ziemi urodzajnej [m?),

— plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego [m?],

—  wykonanie trawnikéw [m?],

—  pielegnacja trawnikéw [m?].

— nasadzenia nowych drzew [szt.]

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
Prace zwigzane z realizacja projektu zieleni oraz péZmiejsza pielggnacja zieleni, nalezy zleci¢ firmie
wyspecjalizowanej w zakladaniu oraz piel¢gnacji terenéw zieleni. Odbi6r z obowigzujacym minimum
jednorocznym okresem gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platmosci podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej.

Platno$é za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szk6lkarski. Ozdobne i krzewy iglaste
PN-R-67023 Material szkétkarski. Ozdobne i krzewy liSciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy pormy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzefi lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem elementéw malej architektury w zakresie okreslonym niniejszg ST, ktére zostang
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Remont (modernizacja) boisk sportowych
przy Liceum Ogélnoksztalcacym nr 2 w Stargardzie”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieni (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresic wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inZynierii ladowej i wodne;.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow.
451127239 |Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw.
452121409 | Obiekty rekreacyjne.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie elementéw malej architektury, przy zastosowaniu materialéw i wyrobéw odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. W czasie realizacji inwestycji Projektuje si¢ zmiang lokalizacji
istniejacej i lokalizacj¢ nowych elementéw matej architektury. Uklad malej architektury wykonac zgodnie z
plansza projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczeglowej specyfikaciji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Pozostale okreSlenia podstawowe i definicje
wynikajace z polskich norm, przepis6w i literatury technicznej sa podane w czgsci ogélnej pkt. 1.4. Specyfikacji
ogOlnej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czgsci ,,Wymagania
ogdlne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materialy, z ktérych wykonane s3 elementy malej architektury musza
byé zgodne z dokumentacja projektowg lub poréwnywalne z materiatami referencyjnymi wymienionymi w
dokumentacji projektowe;.

2.2. Wymagania szczegélowe

Na projektowanym terenie przewidziano zapewnienie wyposazenia parkingu i ciaggow komunikacyjnych w
clementy malej architektury, tj.: kosze na $mieci w ilosci 3 sztuk. Lokalizacj¢ nowych elementéw przedstawiono
w cz. graficznej dokumentacji projektowe;j.

Ostateczne rozwiazania, przed montazem nalezy uzgodni¢ z autorem projektu oraz inwestorem.

REMONT (MODERNIZACJA) BOISK SPORTOWYCH
PRZY LICEUM OGOLNOKSZTAELCACYM NR 2 W STARGARDZIE

Strona 48



B-03.02.02-ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Lawki:
‘Wymagane parametry:
a) Material wykonania lawki:
— Siedzisko: drewno iglaste lakierowane
— Wzmocnienie siedziska: stal lakierowana
— Podstawy: beton malowany na kolor stalowy szary
b) Wymiary lawki:
Wysoko$¢ 45 cm; Szerokosé: 39 cm; Diugosé: 205 cm
¢) Montaz lawki:
Fawka miejska bez oparcia montowana przez zabetonowanie elementdw kotwigcych w stopach
betonowych 30/30/30cm, wykonanych na podsypce piaskowej zaggszczonej.

-

R;s-l‘;nél_;_ 1 .-i’réykladowa ualiacja

Kosz na $mieci:

Wymagane parametry:
a) Material wykonania kosza na Smieci:
— obudowa: beton malowany na kolor stalowy szary
— pojemnik z popielniczkg: stal ocynkowana
b) Wymiar kosza na §mieci:
—  wysoko$é: 65 cm, szerokosé: 39 cm, dlugosc: 39 cm,
—~ pojemnosc: ok. 401
¢) Montaz kosza na $mieci:
Kosz na smieci montowany na 2 kotwy chemiczne w stopie betonowej 40/40/30cm, wykonanej na
podsypce piaskowej zaggszczonej

Rysunek 2. Przykladowa wizualizacja

Elementy prefabrykowane:

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje si¢ zastosowanie prefabrykowanych murkéw oporowych
L=ksztattnych o wymiarach: L=100/53 S=50cm.

Murek oporowy przy silowni zewnetrznej — murek wykona¢ z prefabrykowanych elementéw oporowych
betonowych, przeznaczonych do wzmacniania nawierzchni pieszo-jezdnych, o rézmicy wysokosci nawierzchni
60cm. Murki oporowe wykonane z betonu architektonicznego

Przyklad zastosowania powyzszego elementu przedstawiono na rysunku ponizej:
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, 100 10,
1 1
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oF
~ ___element betonowy oporowy prefabrykowany
v— | L=100/53 S=50cm

- grunt zasypowy
- warstwa filtracyjna z drenazem
| - murek oporowy betonowy prefabrykowany
- padsypka plaskoweo-cementowa (4:1) gr. S5cm
- chudy beton gr. 10-15cm
- warstwa mrozoodporna - kruszywo

UWAGA:
Elementy nawierzchni oraz podbudowy, wykonaé zgodnie z ST: ,,Nawierzchnie utwardzone”

Balustrada zabezpieczajaca

Balustrada zabezpieczajaca, mocowana do murku oporowego — balustrada h=1,10m wykonana z elementéw
stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor czarny; balustrada I= 11,60m; porgcz i poprzeczka
z ksztaltownika zamknigtego 50/50/0,5mm, stupek z ksztaltownika zamknigtego 30/30/0,5mm, wypelnienie z
pretéw pionowych kwadratowych 30/30mm.
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3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w czgsci ,Wymagania ogélne” pkt 3. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg byé wykonane rgcznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 4 specyfikacji techniczne;j.

4.2, Transport materialow

Transport materialéw powinien odbywa¢ si¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych

Wszystkie elementy malej architektury powinny by¢é pakowane w sposGb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreSlony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— mnazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyréb uzyskal,

— date produkcji i nr partii,

— Wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— or certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stala gotowos¢ uzycia ich do montazu.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét powiny by¢ zakoficzone prace, ktérych wykonanie warunkuje
przystapienie do rob6t zwiazanych z montazem elementéw malej architektury. Montazu nalezy dokonywac
zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta danego elementu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrolg robét i jakosci materialéw. Ogdlne zasady obmiaru robét
podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Badanie zastosowanych materialéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zalaczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta oraz za$wiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéw
stwierdzajacych zgodno$é uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy
producent przeprowadzit badania jakosci materialéw we wiasnym zakresie, wyniki tych badaf powinny by¢
zalaczone do dokumentacji odbiorczej. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan materialéw powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczeglnych materialéw. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola robét obejmuje:

— sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materialy s3 zgodne z dokumentacja techniczng,

— stwierdzenie wlasciwej jakos$ci materiatu na podstawie atestu producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.

6.3. Badania gotowych elementéw

Badania gotowych elementéw powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:

—  wymiaréw — ta$ma stalowa z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

— wykonczenia powierzchni — linialem metalowym i szczelinomierzem,

—  zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powloki i jej szczelnosci, powloki
nie powinny wykazywaé pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub peknigé,

—  rodzaj6éw, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodnos¢ z dokumentacja techniczng oraz ich
zamocowania i dziatania przez ogl¢dziny,

— polaczen konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z niniejszg specyfikacja, wymaganiami norm pafstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy przeprowadzac przy
odbiorze kazdej partii elementéw.

Wyniki badan materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

6.4. Badanie jakosci wbudowania

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

— stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
—  rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw,

— stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacja techniczng.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w czgsci ,Wymagania og6lne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarows wykonania elementéw matej architektury jest komplet zamontowanego urzadzenia/elementu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogéline zasady odbioru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nast¢pujace cechy:

—  zgodno$¢ wykonania elementéw i ich skladowych z dokumentacja techniczng,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

— prawidlowos¢ wykonania polaczen (przekroje, dlugosc i rozmieszczenie spawéw, Srub), Srednice otworéw,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i plaszczyznach,

—  rodzaj zastosowanych materialéw,

— zabezpieczenie wyrobéw przed korozja.

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw ogrodzenia powinny by¢ sprawdzone:
— prawidlowos¢ osadzenia elementu,
—  zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace podstaw platnosci podano w czgsci ,,Wymagania ogélne”™ pkt9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. CzgS¢ 1: Zasady ogolne
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych

produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czgs¢ 2: Obrébka
strumieniowo $cierna.
PN-88/H-01105 Stal. Pélwyroby i wyroby huticze. Pakowanie, przechowywanie 1 transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady ochrony

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004)Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakoSci.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem systeméw ogrodzeniowych, kiére zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Remont (modernizacja) boisk sportowych przy Liceum
Ogolnoksztalcacym nr 2 w Stargardzie™.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamGwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewniciwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robdét objetych ST

Niniejsza ST okrefla ustalenia dotyczace zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem systemu
ogrodzeniowego okreslonego w dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady dotyczace materialéw podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.

W celu wytworzenia jednolitej przestrzeni otoczenia projektowanego obiektu wszystkie elementy ogrodzenia
wymagaja ostatecznego potwierdzenia Projektanta lubf/i na etapie realizacji niniejszego obiektu.

2.2. Wymagania szczegblowe

Wymagania szczegélowe oraz parametry zastosowanego systemu zgodnie z karta katalogowa producenta
wskazang przez Inwestora badZ autora projektu.

W ramach niniejszej inwestycji, nalezy wykona¢ ogrodzenie boiska o wysokosci 4,1m wykonane z paneli
zgrzewanych z pojedynczych drutéw pionowych fi 6,0 mm (co 50 mm) i podwdéjnych poziomych fi 8,0 mm (co
200 mm) ocynkowanych malowanych proszkowo mocowanych do stupkéw za pomoca klipséw tumiacych
drgania i hatas. Panele o oczku 50x200.

Ogrodzenie nalezy wyposazy¢ w furtk¢ o wymiarach 1,2x2m oraz bram¢ wjazdowa (3x2,6m) od strony terenu
szkoly. Stupki ogrodzenia mocowa¢ na fundamentach punktowych betonowych.

Uwaga: Ostateczne rozwigzania materialowe przed montazem nalezy uzgodni¢ z autorem projektu oraz
Inwestorem.

3. SPRZET

Ogolne zasady dotyczace sprzgtu do wykonania okreslonych w nieniejszej specyfikaciji robét podano w czgsci
,Wymagania ogé6lne” pkt 3 specyfikacji technicznej. Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé
wciagarek, dZzwignikow, podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dZwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajacymi do ich eksploatacji. Transport materialéw powinien odbywac si¢ w spos6b zabezpieczajacy je
przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Og6lne zasady dotyczace transportu podano w czgsci ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Dostawa moze
odbywac si¢ dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora.
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4.2. Skladowanie materialéw i konstrukeji

Do wyladunku mozna uzy¢ wciagarek lub wciggnikéw. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé
konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w czgsci ,,Wymagania og6lne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

5.1. Przygotowanie do wykonania robét

Przed przystapieniem do prac powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty poprzedzajace montaz ogrodzenia,

tj. wykonanie zelbetowych fundamentéw ogrodzenia, furtek i bram (zgodnie z ST Betonowanie konstrukcji).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych. Wszystkie wykorzystane materialy konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste. W przypadku
wystgpienia jakichkolwiek zaklécen w czasie robot Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

5.2. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06200 i instrukcjami przekazanymi przez
producenta. MontaZzu elementéw nalezy dokonac z uwzglednieniem zalecefi producenta wybranego systemu z
zastosowaniem lacznikéw i materialow pomocniczych zalecanych do danego systemu.

5.3. Montaz ogrodzenia

Montaz ogrodzenia, furtek i bram przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogélne zasady zwigzane z kontrolg jakosci wykonywanych robét podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 6
specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materialéw i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania

W trakcie wytwarzania elementow sprawdzeniu podlega:
—  wyimiary, ksztal i kolor dostarczonego materiatu,
-~ wlasciwosci wytrzymalosciowe dostarczonego materiatu.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie montaza

W trakcie montazu elementéw sprawdzeniu podlega:
— rozmieszczenie elementéw montazowych,
— polaczenia montazowe.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci ,,Wymagania og6lne” pkt 8 specyfikacji technicznej.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilodci i jako$ci. Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocen¢ dokumentéw kontroli i
badan z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiazujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczeg6lnosci powinny by¢ sprawdzone:

— odchylki geometryczne,

— jako$¢ materialow,
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— stan elementéw konstrukcji i powlok,
— stan i kompletno$¢ potaczen.
W protokole odbioru sporzadzonym z udzialem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:
—  przedmiot i zakres odbioru,
— dokumentacj¢ okreslajaca komplet wymagaf,
— dokumentacj¢ stwierdzajaca zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,
— protokoty odbioru cz¢sciowego,
—  parametry sprawdzone w obecnosci komisji,
— stwierdzone usterki,
— decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnosé za wykonane roboty odbywaé si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja.

PN-EN 10021 :1997 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobéw stalowych.

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole giéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzef lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej placu zabaw, ktéra zostanie wykonana w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Remont (modernizacja) boisk sportowych przy Liceum
Ogoélnoksztatcacym nr 2 w Stargardzie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Podbudowa — podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktora przejmuje i przekazuje obcigzenia na podloze

gruntowe.
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym skladzie i uziamieniu.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
bezpiecznej nawierzchni gumowe;j placu zabaw.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.
Wykonanie nawierzchni winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majagce wlasciwe dos§wiadczenie w
realizacji tego typu rob6t i gwarantujace wlasciwa jako$¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca winien si¢ dokladnie zaznajomi¢ z caloscia dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji
robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z autorami poszczegblnych
opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
Projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czgsci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie wykorzystywane materialy musza by¢ zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznmaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje
dotyczace Zrédta wytwarzania i wydobywania materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymaganh ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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2.2. Nawierzchnia EPDM
2.2.1. Budowa systemu nawierzchni bezpiecznej

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ nastgpujace nawierzchnie:

WIELOFUNKCYJNE BOISKO SPORTOWE

> Boisko o nieprzepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 24.5/21.0m i powierzchni
514.5m2. Planowane boisko bedzie posadowione na istniejacej plycie asfaltowego boiska. W sklad
boiska wchodza 2 boiska do gry w koszykéwke.

Opis technologii nawierzchni sportowych boisk na istniejacej podbudowie asfaltowej
a) Projektowane plyty boisk posadowione beda na istniej acych plytach boisk asfaltowych.

b) W celu odprowadzenia wéd opadowych, ktéra przeniknie przez projektowane wierzchnie warstwy
nawierzchni nieprzepuszczalnych, z istniejacej nawierzchni asfaltowej (projektowanej podbudowy
boiska), nalezy:

—  w zapadliskach istniejacych nawierzchni asfaltowych wykonac¢ otwory o §rednicy 15cm

—  zgruzowaé nawierzchni¢ pasami szerokosci 15 cm co 5m, prostopadlymi do kierunku spadku
istniejacych nawierzchni asfaltowych. Pasy zgruzowanej nawierzchni umozliwia odprowadzenie wody,
ktora przeniknie przez nieprzepuszczalng wierzchnia warstwg poliuretanu.

¢) Charakterystyka podbudowy pod nawierzchni¢ syntetyczng poliuretanowa typu ,natrysk”:
poprzecznymi, odchylki mierzone tata o dt. 4 m. nie powinny by¢ wicksze niz 8 mm.
Podbudowa powinna byé odpowiednio zageszczona w taki sposéb, aby nie wystgpowalo zjawisko
wykruszania si¢ warstwy gornej.

d) Nawierzchni¢ boiska wykona¢ nalezy z nieprzepuszczalnej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej
metoda natryskowa. Zastosowana nawierzchnia musi by¢é odpoma dzialanie czynnik6éw
atmosferycznych oraz promieni UV.

¢) Podbudowe boiska wykonac nalezy jak nastepuje:

warstwa uzytkowa natrysk” (system poliuretanowy zmieszany z 2-3 mm
| granulatem EPDM z produkcii pierwotnej)

warstwa uszczelniajaca: szpachla nieprzepuszczalna poliuretanowa 1 mm
warstwa no$na: mieszanina granulatu gumowego SBR i poliuretanu 11 mm
warstwa stabilizujaca typu ET 3,0 cm
warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5 mm 15,0 cm
stabilizowanego mechanicznie wskaznik zaggszczenia Is > 1,00

Razem warstwy projektowane: 19,5 cm

f) Nawierzchni¢ boiska nalezy wykona¢ w kolorze czerwonym, wg rysunku projektu i zgodnie z
wytycznymi producenta, z zastosowaniem akcesoriow wybranego producenta (np. linie boisk). Uwaga:
kolory linii ograniczajacych boiska nalezy ustali¢ z uzytkownikiem.

g) Charakterystyka nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu ,,natrysk™:

e Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci  warstw  13mm. Nawierzchnia

nieprzepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzagca do pokrywania nawierzchni m.in. boisk
wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowej itp.

e Nawierzchnia z dwéch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej:

—  Warstwa nosna z mieszaniny granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukladana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych. Na warstwie nosnej
nalezy nastepnie wykona¢ warstwg uszczelniajaca (szpachle poliuretanowa)

—  Warstwe no$ng nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktéra stanowi system poliuretanowy zmieszany
z granulatem EPDM z produkcji pierwotnej. Czynnos¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk
mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubo$¢ warstwy uzytkowej: 1-2 mm.
Po calkowitym zwigzaniu mieszaniny malowane s3 linie farbami poliuretanowymi metoda
natrysku
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Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

Wytrzymalo$c na rozcigganie (Mpa) >1,08
Wydluzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) >47
Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie (N) > 88
Scieralno$¢ , aparat Stuttgart (mm) <0,085
Scieralnosé , aparat Tabera (g) <0,54
Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych

- przyrost masy (%) <04

- wyglad bez zmian
Mrozoodpornos¢

- przyrost masy (%) <05

- wyglad bez zmian
Przyczepno$¢ do podloza i migdzywarstwowa: > 0,65
Odpornos¢ na kolce (%)

- spadek wytrzymalosci na rozcigganie <2

- spadek wydtuzenia przy zerwaniu <6
Wspolczynnik tarcia

- w stanie suchym 94 + 3%
- w stanie mokrym 59+ 3%
Odksztalcenie pionowe w temp. 23°C (mm) <1,7
Redukcja sity w temp. 23°C (%) 38+2
Zmiana wymiaréw po dziataniu temp. 80°C (%) <0,02
Pionowe odbicie pilki (%) > 101
Odpornos¢ na starzenie, stopnie skali szarej 4

Wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej”: skiada si¢ z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm,
polaczonego lepiszczem poliuretanowym jednoskladnikowym. Ukladana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z
systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w odpowiednim stosunku wagowym.

Wykonanie warstwy uszczelniajgcej (szpachli poliurctanowej): warstwg ta stanowi szpachla
poliuretanowa. Wykonywana jest poprzez uszczelnienie warstwy posnej poprzez rozprowadzenie
szpachli przy uzyciu pac.

Wykonanie warstwy uzytkowej: warstwg t3 stanowi system poliuretanowy, ktory jest zmieszany z
granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynnos¢ ta wykonuje
sic w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt rozprowadza si¢ na warstwie
nosnej poprzez nairysk mechaniczny. Catkowita grubos¢ systemu (nawierzchni) wynosi ok. 13 mm.

Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni: podczas wykonywania prac, nalezy
bezwzglednie przestrzegaé aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowala w przedziale 40-90% , a temperatura
podioza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Nawierzchnie boiska nalezy wykona¢ w kolorze ceglastym za wyjatkiem stref podkoszowych boisk do
koszykéwki oraz pol karnych boiska do pitki recznej ktére nalezy wykonaé¢ w kolorze zblizonym do
RAL 1017.

Uwaga kolory linii ograniczajgcych boiska nalezy ustali¢ z uzytkownikiem. i zgodnie z wytycznymi
producenta z zastosowaniem akcesoriéw wybranego producenta.

Wszystkie stosowane materialy musza posiadaé éwiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i atesty zgodnosci z Polskimi Normami oraz posiadac:

1) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 14877:2014, lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki  badan specjalistycznego laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajace parametry oferowanej
nawierzchni lub dokument réwnowazny.

2) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta

3) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni

4) Badanie WWA + potwierdzenie I kategorii dla warstwy uzytkowej
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5) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢
nawierzchni¢

d) Obramowanie boiska wykona¢ nalezy z prefabrykowanych obrzezy betonowych na lawie betonowe;j
B15 z oporem. Obramowanie zabezpieczy¢ natryskiem poliuretanowym (tak jak nawierzchnia boiska).

¢) Wody opadowe z plyty boiska odprowadzone zostang za pomoca odwodnien liniowych
zlokalizowanych wzdluz dluzszych bok6éw boiska.

BOISKO SPORTOWE DO PILKI SIATKOWEJ

> Boisko o nieprzepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej 0 wymiarach 13.0/24.0m i powierzchni 312m?
Planowane boisko bedzie posadowione na istniejacej plycie asfaltowego boiska.
» Nawierzchnia boiska bedzie wykonana w tej samej technologii co boisko wielofunkcyjne sportowe

BOISKO SPORTOWE DO PILKI NOZNEJ

> boisko o nieprzepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 18.8/38.85m i powierzchni
730.38m2. Planowane boisko bedzie posadowione na istniejacej plycie asfaltowego boiska. W sklad boiska
wchodzg 2 boiska do gry w koszykéwke.

» Nawierzchnia boiska bedzie wykonana w tej samej technologii co boisko wielofunkcyjne sportowe

STANOWISKO DO SKOKU W DAL
> Bieznia o nieprzepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej, 0 wymiarach 2,59x60m

Skocznia w dal:

a) Przewiduje si¢ skoczni¢ w dal z rozbiegiem dlugosci facznej 25m i szerokos$ci 1,22m (w tym strefa
rozbiegu 23,5m, strefa odbicia 1m w odleglosci 0,5m od zeskoczni) i zeskocznig o wymiarach 2,75 x
6,0m. W strefie odbicia nalezy zamontowaé belke do odbicia o wymiarach 1,22x0,20m ze skrzynka
stalowa ocynkowang osadzong na fundamencie betonowym, ki6ra nalezy zamontowaé w odleglosci 1m
od krawedzi zeskoczni.

b) Zeskocznig do skoku w dal ograniczy¢ nalezy obrzezem z polimero betonu z nakladka poliuretanowg w
kolorze bialym. Obrzeze o wymiarach 6x30x100cm, narozne 6x30x25x25cm, wtopione na Tréwno
z nawierzchnia biezni oraz zasypem piaskowym. Obrzeze montowa¢ w lawie betonowej z betonu B15.

Warstwy zeskoczni nalezy wykonac, jak nastepuje:

— piaskownica wypelniona piaskiem 25 cm

—  warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego stabilizowanego 10,0 cm
mechanicznie wskaznik zageszczenia Is > 1,00

— warstwa separacyjno-filtracyjna i stabilizujgca podioze z piasku, 20,0 cm

wskaznik  zageszczenia Is > 0,98, wspolczynnik
wodoprzepuszczalnosci k> 8m3/dobe

Razem: 55,0 cm

¢) Nawierzchni¢ biezni i rozbiegu wykona¢ nalezy z nieprzepuszczalnej nawierzchni syntetycznej
poliuretanowej metoda natryskowa — w technologii identycznej co nawierzchnie boisk sportowych

d) Nawierzchni¢ biezni i rozbiegu do skoku w dal wykonac nalezy z nawierzchni syntetycznej
poliuretanowej w kolorze czerwonym metoda natryskowg. Zastosowana nawierzchnia musi byc¢
odporna dziatanie czynnikéw atmosferycznych oraz promieni UV. Rozbieg ograniczy¢ obrzezami
betonowymi zabezpieczonymi warstwg natrysku z poliuretanu na fawach z betonu B15 .

Warstwy biezni i rozbiezni wykona¢ nalezy jak nastgpuje:

1.| — warstwa uzytkowa ,natrysk” (system poliuretanowy zmieszany 2| mm
z granulatem EPDM)
— warstwa uszczelniajaca: szpachla nieprzepuszczalna
poliuretanowa
—  warstwa no$na: mieszanina granulatu gumowego i poliuretanu 11| mm
2.| — warstwa stabilizujaca typu ET 30/ cm
3.| — warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0/31,5 mm 50 cm
stabilizowanego mechanicznie wskaznik zageszczenia Is > 1,00
4| — warstwa  konstrukcyjna z  kruszywa  kamiennego 10,0 cm
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stabilizowanego mechanicznie wskaznik zageszczenia Is > 1,00

5.| — warstwa separacyjno-filtracyjna i stabilizujagca podloze z 20,0 cm
kruszywa, wskaznik zaggszczenia Is > 0,98, wspélczynnik
wodoprzepuszczalnosci k>= 8m3/dobe

— laczna grubo$¢ warstw konstrukcji plyty boiska i warstw 393 cm
wzmacniajacych podloze

d) Uwaga nawierzchni¢ nalezy wykona¢ w kolorze ceglastym zgodnie z wytycznymi producenta z
zastosowaniem akcesoriow wybranego producenta (np. linie). Wszystkie stosowane materialy musza
posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i atesty zgodnosci z Polskimi
Normami oraz posiadac:

1) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 14877:2014, lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki ~ badan specjalistycznego laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajace parametry oferowanej
nawierzchni lub dokument rownowazny.

2) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta

3) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni

4) Badanie WWA + potwierdzenie I kategorii dla warstwy uzytkowej

€) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie

f) Wody opadowe z rozbiezni odprowadzone zostang na teren zielony

g) Zeskoczni¢ do skoku w dal ograniczy¢ nalezy obrzezem z polimero betonu z nakladka poliuretanowa w
kolorze bialym. Obrzeze o wymiarach 6x30x100cm, narozne 6x30x25x25cm, wtopione na réwno
z nawierzchnia biezni oraz zasypem piaskowym. Obrzeze montowaé w lawie betonowej z betonu B15.
Warstwy zeskoczni nalezy wykonaé, jak nastgpuje:

- piaskownica wypelniona piaskiem 25 cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego stabilizowanego 10,0 cm
mechanicznie wskaznik zaggszczenia Is > 1,00
— warstwa separacyjno-filtracyjna i stabilizujaca podloze z piasku, 20,0 cm
wskaznik zageszczenia Is > 0,98, wspolczynnik wodoprzepuszczalno$ci
k> 8m3/dobe

Razem: 55,0 cm

Uwaga: Kolorystyka do uzgodnienia z autorem projektu oraz inwestorem.

2.2.2. Nawierzchnia bezpieczna - parametry

Przyjmuje si¢ nawierzchni¢ poliuretanowo-gumowa — na podbudowie typu ET (mieszaniny kruszywa
mineralnego i granulatu gumowego polaczonego lepiszczem poliuretanowym).

Nawierzchnia sktada si¢ z dwoéch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego Warstwg uzytkowg stanowi natomiast system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM z produkgji pierwotne;.

Spelniajac wymagania Zamawiajacego nawierzchnia powinna miesci¢ si¢ w podanych ponizej przedziatach:

—  wytrzymalo$é na rozciaganie: 1,05-1,10 N/mm?,
—  wytrzymalos$¢ na rozdzieranie: 140-150 N,

—  zmijana wymiaréw po dzialaniu temperatury 60°C: 0,01-0,03%,

— odporno$¢ na uderzenie (odcisk kulki): 640+64mm’,

— odporno$¢ na zuzycie ($cieranie): 1,1-1,2 g,

—  przyczepno$¢ do podkiadu elastycznego ET 0,55-0,59 Mpa,

—  amortyzacja—redukcja sily w temperaturze 23°C: 36-38%,

—  wspolczynnik tarcia kinetycznego (nawierzchnia sucha): 0,50-0,55,
—  wsp6lczynnik tarcia kinetycznego (nawierzchnia mokra): 0,30-0,35.

Powierzchnia powinna byé przyjazna dla otoczenia i korzystajgcych z niej uzytkownikéw, a zawartos¢
zwigzkéw chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana ponizej:
— DOC —po 48 godzinach: <10 mg/l,

— Olow (Pb): <0,01 mg/l,
— Kadm (Cd): <0,01 mg/l,
—  Chrom (Cr): <0,01 mg/l,
—  Chrom VI (CrVI): <0,01 mg/l,
— Rteé (Hg): <0,001 mg/l,
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—  Cynk (Zn): 1,5 mg/l,
— Cyna (Sn): <0,01 mg/l.

Dostarczona nawierzchnia musi posiadaé nast¢pujace dokumenty:

— Aprobata lub Rekomendacja ITB,

—  Atest Higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni,

— Badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne wedlig normy DIN 18035-6:2014, wydane przez
laboratorium posiadajace akredytacje,

— autoryzacja producenta systemu, wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycje wraz
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t3 nawierzchni¢.

2.2.3. Podbudowa
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami poprzecznymi, odchylki mierzone
Iata o dlugo$ci 2m nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

Wymagania dla podbudowy z piasku oraz kruszyw kamiennych stabilizowanych mechanicznie, przedstawiono
w ST: . Nawierzchnie utwardzone”.

Uwaga: Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczei organicznych, kurzu, blota, piasku, itp., a takze nie
powinno by¢ zaolejone.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprz¢t do wykonywania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych
robét. Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czgstotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprz¢tu. Wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokument6w.

Wykonawca przyst¢gpujacy do wykonania robét objetych niniejszg ST powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z rozkladarki mas poliuretanowych oraz urzadzefi do wykonywania natrysku mechanicznego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czesei ,, Wymagania ogélne™ pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Transport moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata statecznosci i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi. Ulozenie
i zabezpieczenie ladunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu
samochodowego. Materiat dostarczony bedzie przez Wykonawce w oryginalnych opakowaniach od producenta.
Opakowania beda oznaczone w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacj¢ produktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Wykonanie nawierzchni EPDM
5.2.1. Przygotowanie podloza
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Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowala w
przedziale 40-90% , a temperatura podloza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.2. Podloze

Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z specyfikacjami ,Roboty ziemne przy wykonaniu wykopéw” oraz
., Nawierzchnie utwardzone”.

5.2.3. Warstwa podbudowy typu ET

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podluznymi i poprzecznymi,

odchytki mierzone lata o di. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Podloze powinno by¢ wolne od

zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

Warstwa stabilizujaca o grubosci 50 + 5 mm wykonana jest z kruszywa mineralnego o granulacji 0,5 — 10 mm,

granulatu gumowego o granulacji 0,5 — 10 mm i jednoskladnikowego lepiszcza poliuretanowego. Wykonuje si¢

ja w nastepujacych krokach:

— do mieszalnika wsypaé odwazone ilosci kruszywa i granulatu gumowego w stosunku wagowym 100 czgsci
wagowych kruszywa do 20 czgsci wagowych granulatu, a nast¢pnie wymieszac,

-  do przygotowanej mieszanki doda¢ 12 — 20 czgsci wagowych lepiszcza poliuretanowego,

— mieszaé okolo 5 minut,

— gotowa mieszaning kruszywa, granulatu i lepiszcza roztozyé przy pomocy rozktadarki do mas
polinretanowych na przygotowanym wczesniej gruncie,

—  wykona¢ warstwe o grubosci zgodnej z Dokumentacja Projektows,

—  pozostawi¢ do utwardzenia warstwy, czas wigzania uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci powietrza.

5.2.4. Warstwa syntetyczna

5.2.4.1. Zasady ogélne

Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.
Wykonanie nawierzchni nadzorowane by¢ powinno przez osobe odpowiednio przeszkolona przez producenta
systemu. Nawierzchnia musi by¢ wykonana zgodnie z jej karta techniczng. Roboty powinny by¢ prowadzone
pod nadzorem oséb posiadajacych wymagane uprawnienia (o ile s3 one wymagane).

5.2.4.2. Wykonanie warstwy uzytkowej - elastycznej

Warstwa sklada si¢ z granulatu EPDM o granulacji 1 — 4 mm, polaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym . Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rtozkladarki mas
poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku
wagowym 100:19. Zuzycie poszczegélnych produktéw na 1 m” zalezy od grubosci warstwy.

5.2.4.3. Wykonanie elastycznej warstwy nosnej

Warstwa sklada si¢ z granulatu gumowego o granulacji 1 - 5 mm oraz kruszywa kwarcowego o $rednicy
3 - 5 mm, suszonego ogniowo, polaczonego lepiszczem PUR. Granulat gumowy oraz kruszywo kwarcowe
mieszane s3 z systemem poliuretanowym w mikserze w odpowiednim stosunku wagowym. Warstwa ukladana
jest mechanicznie, bezspoinowo przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych.

5.2.4.4. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé, aby wilgotmo$¢ otoczenia oscylowala
w przedziale 40 - 90%, a temperatura podioza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym
micjscu temperatury punktu rosy.

5.3. Podbudowa z kruszyw kamiennych

Wymagania dla wykonania kruszyw przedstawiono w ST: ,,Nawierzchnie utwardzone”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w czgsci ,,Wymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

Badania powinny by¢ przeprowadzone z uwzglednieniem obowigzujacych norm przez upowazniona jednostke
badawcza, a ich wyniki beda dolaczonme do dokumentacji odbiorowej. Wyniki te bgda tez wymagane przy
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odbiorach tobét ulegajacych zakryciu. Wyniki odbioréw zapisywane beda w dzienniku budowy. Wiszystkie
wyniki badan beda gromadzone przez wykonawcg.

6.1. Kontrola nawierzchni EPDM

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢, posiada¢ jednorodng fakture zewngtrzng oraz jednolity kolor.
Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwiazany klejem. Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni
powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonym w przepisach.

Negatywny wynik badania bedzie podstawa do mnieodebrania danego etapu i jednoczesnie zobowiazuje
wykonawce do poprawy danego zakresu prac. Po poprawieniu prace poddawane s3 ponownej kontroli.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w czesci ,, Wymagania ogéne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg rob6t jest — m’ (metr kwadratowy) wykonanych nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania wedlug pkt. 6 daly pozytywny wynik.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
technicznej. Cena wykonania robot obejmuje:

—  zakup materialow,

— transport materiatéw na miejsce sktadowania na placu budowy,

— transport do miejsca wykonywania prac,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie rob6t,

—  przygotowanie podioza,

— ulozenie nawierzchni,

—  przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

— uporzgdkowanie stanowisk pracy,

—  wszystkie inne niewymienione czynnosci niezbgdne do wykonania robét okreslonych w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznik6w zageszczenia gruntu .

BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych — zwir i pospolka .
BN-84/6774-04 Kruszywo mineralne nawierzchni drogowych. Piasek

PN-75/C-89058 Tkaniny powlekane plastyfikowanym polichlorkiem winylu . Metody badan
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.
PN-B-02854:1996 Metody badania. Materialy trudno zapalne

Umowa, warunki Kontraktu.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru dla prac
polegajacych na montazu wyposaZenia boisk, ktére zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej
dla zadania pn. ,,Remont (modernizacja) boisk sportowych przy Liceum Ogélnoksztalcagcym nr 2 w Stargardzie”.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria |Opis
45400000-1

45450000-6

Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

Roboty budowlane wykoficzeniowe pozostale.

1.2. Zakres stosowania

Szczeg6lowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie prac zwigzanych z montazem wyposazenia boisk
sportowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
»Wymaganiach ogélnych” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w »Wymaganiach ogélnych”
pkt 2. Wszystkie materialy oraz sprzgt stanowiacy wyposazenie obiektu uzyte do wykonania prac okreslonych
niniejsza ST musza posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materialéw powinien byé dokonywany wedlug wymagafi i w spos6b okreslony aktualnymi normami.
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedlug niniejszej specyfikacji sa materialy powszechnie
stosowane w budownictwie, posiadajace $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie (znak B lub
CE).

2.2. Wymagania szczegélowe — wyposazenie boisk

W ramach niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ wyposazenie dla nast¢pujacych boisk:

WIELOFUNKCYJNE BOISKO SPORTOWE

> Wyposazenie boiska stanowi¢ beda:
— 2 komplety do gry w koszykéwke (4 jednostupowe montowane w tulej ach stojaki z mechanizmem
regulacji wysokosci,
— 4 tablice epoksydowe 105x180cm z ostonami dolnej krawedzi,
— 4 obrecze stale wzmocnione z faficuchowg siatkg do obreczy).
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BOISKO SPORTOWE DO PIEKI SIATKOWE]

» Wyposazenie boiska stanowi¢ beda:
— Komplet do siatkéwki (2 aluminiowe shipki montowane w tulejach z naciggiem wewnetrznym

blokowanym mimosrodowo, z regulacja wysokosci (mozliwos¢ gry w tenisa) z korbka skladang
chowang w stupkach, turniejowa siatka do siatkéwki obszyta z czterech stron siatkg)

BOISKO SPORTOWE DO PILKI NOZNEJ.

» Wyposazenie boiska stanowi¢ beda:

— 2 bramki aluminiowe 5x2m montowane w tulejach

— siatki do bramek — 2 sztuki

— 4 choragiewki wyznaczajace narozniki boiska na stlupkach przegubowych montowane w tulejach

— ogrodzenie boiska + pilkochwyty zlokalizowane za bramkami wykonane wg rysunku szczegélowego.
Pitkochwyty o wysokoSci 6m umieszczone za bramkami wykonane z siatki polipropylenowe;j
bezweziowe] o gr. 4mm i oczku 10cmx10cm na shupach aluminiowych w kolorze zielonym
mocowanych w tulejach zakotwionych w fundamentach betonowych. Rozstaw w osiach slupéw 5,4m

STANOWISKO DO SKOKU W DAL:

» W strefie odbicia nalezy zamontowac:

— belk¢ do odbicia o wymiarach 1,22x0,20m ze skrzynka stalowa ocynkowang osadzong na fundamencie
betonowym ktérg nalezy zamontowaé¢ w odleglosci 1m od krawedzi zeskoczni. ZastosowaC nalezy
belk¢ demontowalna z zaslepka o nawierzchni poliuretanowej w kolorze biezni. Belke i zaslepke
zamontowac nalezy réwno z plaszczyzna rozbiegu zgodnie z instrukcja producenta.

2.3. Wymagania szczegélowe — wyposazenie sifowni

W ramach niniejszej inwestycji nalezy przewidzie€ nast¢pujace urzadzenia silowni zewng¢trzne;j:
— wioSlarz,
—  orbitek,
— motyl,
—  steper,
— Dbiegacz,
— drabinka,
— podciag nog,
—  twister potrgjny,
— wyciskanie siedzac,
— odwodziciel

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,,Wymaganiach ogélnych™ pkt 3. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko
wykonywanych robét. Producenci wyposazenia w kartach swoich produkiéw oraz w instrukcjach montazu
konkretnych urzadzen okreslaja jakiego typu sprz¢t konieczny jest do ich wlasciwego montazu. By w sposéb
wlasciwy przeprowadzi¢ montaz bez niekorzystnego wpltywu na jego jako$¢ nalezy bezwzglednie stosowac si¢
do zalecefi producentéw okreslonych w dokumentacji dotaczonej do produki.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 4 specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialéw

Transport materialéw odbywa si¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej
do polskich przepiséw przewozowych. Roziadunek materiatéw prowadzi¢ r¢cznie lub mechanicznie. Transport
na terenie placu budowy prowadzi€ r¢cznie lub mechanicznie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w - Wymaganiach ogélnych” pkt. 5 specyfikacji
technicznej. Montaz wszystkich elementéw musi zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego
producenta, dostawcy.

5.2. Wykonanie robét

Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczy¢ lokalizacje wszystkich elementéw na podstawie Dokumentacji
Projektowej, przy uwzglednieniu postanowien i zalecen Inwestora. Montaz wszystkich elementéw musi zostac
wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego producenta, dostawcy.

Uwaga! W przypadku montazu elementow wyposazenia boisk nie mozna dopusci¢ do uszkodzenia wykonanej
uprzednio nawierzchni. W przypadku uszkodzenia nawierzchni, Wykonawca na wiasny koszt dokonana naprawy
w zakresie ustalonym z Projektantem lub Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Przed
przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego:

—  aprobaty techniczne na materialy,

—  $wiadectwo jakosci lub deklaracje zgodnosci, wydane przez producenta materiatéw.

Wszystkie materiaty dostarczone do wykonania rob6t powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu
ijego wymiaréw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 7 specyfikaciji
technicznej. Jednostka obmiarowa ponownego montazu element6w jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ., Wymaganiach ogélnych” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezel wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Jesli kiérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy
dang faze rob6t uznaé za niezgodna z wymaganiami normy, dokumentacjg projektow3 oraz ST. W takim wypadku
nalezy dokona¢ poprawek i przeprowadzi¢ badania zwigzane z kontrola jakosci ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymaganiach ogélnyc ” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i instrukcje oraz karty katalogowe producentéw wyposazenia i elementow gotowych.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakicjkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzefi lub metod.
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