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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towych Specyfikacji Technicznych (SST)

Przedmiotem niniejszych SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
realizowanych w ramach przebudowy urzgdzeh sterowania ruchem Kkolejowym na
przejezdzie kolejowo-drogowym.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsze Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (SST) sg
dokumentem obowigzujgcym przy realizacji rob6ot modernizacyjnych przejazdu
kolejowego.

1.3. Zakres roboét objetych SST

- modernizacja przejazdu kolejowo-drogowego,

- likwidacja lub demontaz istniejgcych urzadzen przejazdowych,

1.4. Informacje o terenie budowy
a) Ogolne wymagania dotyczgce robaot.

Obowiagzki Wykonawcy i Inzyniera okreslajg Umowa wraz z zatgcznikami, Instrukcja dla
Wykonawcy oraz Prawo Budowlane i warunki pozwolenia na budowe.

Wykonawca robot w zatozonym terminie wynikajgcym z harmonogramu rob6t uwzgledni
czas na dokonanie odbioréw i przekazanie branzowych urzgdzen i obiektow do
eksploatacji.

Wymagania formalnoprawne i ogélne wymagania dotyczgce robdét zostaly okreslone
w Umowie wraz z zatgcznikami oraz Instrukcji dla Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo ruchu podczas ich
wykonywania oraz zgodnos$é z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
Jezeli gdziekolwiek w Specyfikacjach Istotnych Warunkéw Zamowienia powotano sie na
polskie normy lub przepisy obowigzujgce na Polskich Kolejach to nalezy rozumieé, ze
mogag byc¢ one zastgpione po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajgcym przez odpowiadajgce im normy Unii Europejskiej lub przepisy UIC pod
warunkiem, ze jakos¢ materiatéw, urzadzen i wykonawstwa okreslona w tych normach
UE i przepisach UIC jest w sposob istotny, co najmniej odpowiadajgca jakosci
wymaganej przez polskie normy lub przepisy obowigzujgce na Polskich Kolejach.

Dokumenty powykonawcze.
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Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu poprzez Inzyniera:
» dokumentacje powykonawczg,

+ dowdd przyjecia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przez wiasciwy
terytorialnie PKP S.A. Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami Wydziat Geodezji
i Regulowania Stanéw prawnych Nieruchomosci, po dokonaniu jej rejestracji
w Starostwie Powiatowym.

* niezbedne dokumenty dla wprowadzenia zmian w regulaminach technicznych stacji,
posterunkéw po wykonaniu kazdej fazy robét - przekazywac nalezy Zaktadowi Linii
Kolejowych (12),

oraz dostarczy Inzynierowi:

» komplet dokumentow niezbednych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu
lub whiosku o] udzielenie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie
z obowigzujgcym Prawem budowlanym.

Obstuga geodezyjna i geologiczna.

Wykonawca zapewni obstuge geologiczng poprzez uprawnionego geologa na etapie
realizowania zadania.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng poprzez uprawnionego geodete na etapach:
zalozenia bazy pomiarowej, realizacji i sporzadzania dokumentacji powykonawczej
oraz inwentaryzacji powykonawczej obejmujacej potozenie obiektdw na gruncie.

Obowigzkiem geodety jest zgtoszenie prac, przed przystgpieniem do ich wykonania,
we wihasciwy terytorialnie PKP S.A. Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami
Wydziat Geodezji i Regulowania Stanéw Prawnych Nieruchomosci. W Swietle decyz;ji
Nr 42 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.12.2000r. w sprawie
ustalenia terenéw, przez ktére przebiegajg linie kolejowe, jako terendéw zamknietych,
geodeta musi posiada¢ zgode na wykonywanie robdét na terenach zamknietych
(zgodnie z Ustawg z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - tekst
jednolity Dz. U. 2017 poz. 2101).

W zwigzku z powyzszym geodeta, wraz ze zgtoszeniem robdt, winien ztozy¢, w ww.

Wydziale Geodezji i Regulowania Stanéw Prawnych Nieruchomosci, wniosek
0 uzyskanie zgody na prace prowadzone na terenach zamknietych.
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Oznakowanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych i pamigtkowych
zgodnie z wymaganiami UE dla projektéw finansowanych i wspétfinansowanych przez
UE.

Wykonawca zobowigzany jest rézniez do ustawienia tablic informacyjnych dla danego
procesu budowlanego zgodnie z Prawem Budowlanym i Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia, z pézn. zm Dz. U. 2015 poz. 1775.

b) Zabezpieczenie intereséw o0sbb trzecich.

Zamawiajgcy przekaze dokumenty zwigzane z prawem do dysponowania gruntem na
cele budowlane. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy Teren Budowy.

Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia
budowy zgodnie z Instrukcjg dla Wykonawcow i Umowa.

¢) Ochrona srodowiska

Wykonawca zatatwia wszelkie wymagane przepisami obowigzujgcego prawa
uzgodnienia, zgody, pozwolenia oraz oceny i badania, ktére sg niezbedne do wykonania
robét, w tym w zakresie ochrony $rodowiska oraz gospodarki odpadami (zgodnie
z obowigzujgcym prawem i przepisami).

Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzega¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego, w tym zalecenia Decyzji
Srodowiskowe;j (jesli taka byta wydana).

Materiaty nie nadajgce sie do dalszej zabudowy, nalezy traktowac jako odpady i poddaé
je w pierwszej kolejnosci odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe procesom
unieszkodliwiania.

W okresie trwania wszystkich prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym Wykonawca
powinien utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wystepujacych zastoisk wody
stojgcej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci (dla oséb lub witasnosci spotecznej i
innych) wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
b) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

Posiadacz (wytworca) odpadoéw nie bedgcych ztomem, ktérym jest Wykonawcg robdt,
zobowigzany jest do posiadania wymaganych przepisami ochrony srodowiska pozwolen
i postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi uregulowaniami prawnymi.

Przy wyznaczaniu terenéw pod okresowg baze materiatowo-sprzetowg w czasie budowy
nalezy wykluczycC jej lokalizacje w miejscach wystepowania wod gruntowych w dobrze
przepuszczalnych utworach (utwory piaszczysto-zwirowe, sandry, itp.) oraz w poblizu
ciekdbw wod powierzchniowych i systeméw melioracyjnych. Baza zorganizowana na
potrzeby budowy musi by¢ wyposazona w sprawne urzgdzenia gospodarki
wodnosciekowe;.

d) Warunki bezpieczenstwa pracy

Prowadzenie robét na terenie przejazdu kolejowo-drogowego

Roboty wykonywane na terenie przejazdu kolejowo-drogowego muszg byé
prowadzone zgodnie z:

- Prawem Budowlanym,
- Przepisami BHP obowigzujgcymi na kolei przy zachowaniu przejezdnosci.

- Harmonogramem (planem) zamknie¢ torowych i rozktadem jazdy pociggéw
opracowanymi przez Zamawiajgcego na podstawie dostarczonego Harmonogramu
Robét przez Wykonawce oraz fazowaniem robot. O udzielenie zamknie¢ toréw
szlakowych Wykonawca musi wystgpi¢ na 105 dni przed planowanym rozpoczeciem
robot z zatgczonym godzinowym harmonogramem robét.

Wykonawca nie bedzie ponosit kosztéw zwigzanych z utrudnieniami w ruchu
pociagow, bedacych konsekwencjg udzielonych zamknie¢ torowych, jezeli beda
zgodne z harmonogramem zamknieg¢.
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Organizacja pracy i dobor sprzetu musza uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa
ciggtosci ruchu pociggdw na torach czynnych dla ruchu.

Optaty za czynnosci zwigzane z wytgczeniem napie¢ bedzie ponosit Wykonawca.
Koszty te Wykonawca winien uwzgledni¢ w pozycjach podstawowych robét.

Wykonawca winien tak zorganizowa¢ roboty, aby mozna bylo zachowa¢ predkosé
minimalng po torze sasiednim najblizszym wykonywanych robét, okreslong
w opracowanym regulaminie prowadzenia ruchu pociggéw w czasie robdét - zgodnie
z Wytycznymi organizacji udzielania zamknie¢ torowych Decyzja nr 11 Prezesa
Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 30.04.2003 r.

e) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajgcy przekaze teren bedacy w jego dyspozycji na cele urzadzenia zaplecza
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za korzystanie
z mediow (zasilanie energetyczne, zaopatrzenie w wode i kanalizacje, itp.).

Jezeli teren, ktérym dysponuje Zamawiajgcy okaze sie niewystarczajgcy na cele
zaplecza Wykonawca zatatwi sobie dodatkowy teren wtasnym staraniem i na wiasny
koszt.

f) Warunki dotyczace organizaciji ruchu, ogrodzenia, chodniki

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdéw,
niezbednych dla wykonania robét, wraz z wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem
tych projektéw oraz dokona oznakowania objazddéw, zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizaciji ruchu.

Koszty wynikajgce z tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkod, jesli takie powstang w czasie
prowadzenia robot np. drég dojazdowych (publicznych i polnych) i rekultywaciji terenu.

g) interoperacyjnosc kolei

Wykonawca zadba aby nowo wbudowane urzgdzenia na przejazdach kolejowych
spetniaty warunki stawiane kolei ze wzgledu na interoperacyjnosc¢ techniczng zgodnie
z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjnosci
sysytemu kolei we Wspadlnocie (numer 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r).

Wykonawca zadba aby spetnione byly zasadnicze wymagania okreslone w
warunkach ogélnych do dyrektywy:
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- bezpieczehstwo — zapewnienie spetnienia wymagan bezpieczehstwa zgodnie
Z przepisami krajowymi,

-niezawodnos¢ i dostepnosé — jakos$¢ organizacji utrzymania wszystkich systemow
wchodzgcych w sktad podsystemu sterowanie, powinna zapewnia¢ kontrole
poziomu ryzyka w odniesieniu do starzenia sie i zuzycia ich skladnikow. Jakos$¢
czynnosci utrzymaniowych musi zapewniac¢ priorytet dla bezpieczenstwa.

-zdrowie — wedtug przepiséw europejskich oraz krajowych, ktére sg zgodne z
prawodawstwem europejskim, nalezy zapewni¢, aby materiaty stosowane w
budowie nie stwarzaty zagrozenia dla zdrowia os6b majgcych dostep do tych
podsystemow,

-ochrona $rodowiska — wedlug przepiséw europejskich oraz krajowych, ktére
pozostajg w zgodnosci z ustawodawstwem europejskim,

-kompatybilnos¢ techniczna.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Terminologia

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Docelowe urzadzenia srk - urzgdzenia automatyki kolejowej zabudowane na stacji
lub szlaku w wyniku robot modernizacyjnych.

Dokumentacja powykonawcza

dokumentacja sporzgdzana przez Wykonawce robot
zgodnie z obowigzujgcym od 01.01.1995 roku Prawem
Budowlanym (z p6zniejszymi zmianami), ujmujgca cato$¢
robot wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywanych robét oraz pomiary geodezyjne

powykonawcze.
Drag rogatkowy - jest elementem wspdipracujgcym z napedami
rogatkowymi zabezpieczajgcymi jednopoziomowe

skrzyzowania drég kotowych z torami kolejowymi lub
zamykajgcymi wjazdy na obiekty strzezone.

Droga kotowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
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DTR Dokumentacja Techniczno Ruchowa - dokument opracowany przez Producenta

Dziennik budowy

Fazowanie roboét

Inzynier

Istniejace urzadzenia srk

Kierownik Budowy

Laboratorium

Linia kolejowa

Napedy rogatkowe

okreslajgcy zasady stosowania, montazu, uruchamiania i
utrzymania danego urzgdzenia.

- zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony
pieczecia organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania  robot, rejestrowania  dokonywanych
odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej
korespondenc;ji technicznej pomiedzy
Inzynierem/Kierownikiem  Projektu, = Wykonawcg i
Projektantem.

- kolejno$¢ wykonywania robdét na stacji lub szlaku,
umozliwiajgca realizacje i prowadzenie ruchu kolejowego
w czasie robot.

- osoba wymieniona w danych kontraktowych
wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

- urzadzenia automatyki kolejowej istniejgce na stacji lub
szlaku przed przystgpieniem do robét modernizacyjnych.

- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
we wszystkich sprawach realizacji kontraktu.

- kolejowe lub inne laboratorium badawcze,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nhiezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materiatow oraz wykonanych robot.

- jest elementem sieci kolejowej wraz z niezbedng
infrastrukturg przeznaczong do prowadzenia ruchu
kolejowego, ktory ma wyznaczony punkt poczatkowy i
kohAcowy.

- przeznaczone sg do zabezpieczania jednopoziomowych
skrzyzowan drég kotowych z torami kolejowymi lub
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Nawierzchnia kolejowa

Niweleta

Objazd, przejazd tymczasowy

Operat kolaudacyjny

Plac budowy

Podtoze geologiczno-gruntowe

Podtorze kolejowe

zamykania wjazdéw na obiekty strzezone. Napedy
wykonywane sg jako jednostronne tzn. zabezpieczajg
droge jednostronnie i dwustronne tzn. zabezpieczajg
droge z dwdch stron.

- konstrukcja przystosowana do przenoszenia na grunt
obcigzeh statych i ruchomych zwigzanych z ruchem
pojazddéw kolejowych, sktadajgcg sie z toru, po ktérym
poruszajg sie pojazdy kolejowe, elementéw podporowych,
elementéw przytwierdzajgcych i fgczacych oraz podsypki.

- wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na
ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

- droga, przejazd  specjalnie  przygotowany i
odpowiednio utrzymany do czasowego uzytkowania dla
potrzeb prowadzenia robat.

- zbior wszystkich dokumentow 2z odnotowanymi
zmianami zaistniatymi w czasie realizacji rob6t, wynikami
wykonanych badan pomiaréw przeprowadzonych préb
stwierdzajgcych  jako$¢  wykonanych robdét oraz
zestawienie ilosci wykonanych robdt i ich rozliczen
stanowigcych podstawe do oceny i odbioru kohcowego.

- nazywa sie przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

strefa w ktérej wtasciwosci gruntdw majg wplyw na
projektowanie, wykonywanie i eksploatacje budowli.

- budowla geotechniczna wykonana na gruncie
rodzimym jako nasyp lub przekop wraz z urzgdzeniami jg
zabezpieczajgcymi i odwadniajgcymi. Gérna powierzchnia
podtorza (torowisko) powinna byé przystosowana do
zbudowania  nawierzchni oraz innych  obiektow
zwigzanych z prowadzeniem pojazdow kolejowych, a
takze do wykonywania czynnosci zwigzanych z
utrzymaniem drogi szynowe;j. Powinna byc¢
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Projektant

Przejazd

Rekultywacja

Rozbicie ceny ofertowej

przystosowana réwniez do odprowadzenia wod
opadowych z torowiska i utrzymywania na odpowiednigj
gtebokosci poziomu wadd gruntowych.

- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentaciji projektowe].

- skrzyzowanie linii kolejowej z drogg publiczng w
jednym poziomie. Przejazdy dzielg sie na poszczegdine
kategorie — przejazdy uzytku publicznego (kat. A-E) i
przejazdy uzytku niepublicznego (kat. F), oznakowane i
zabezpieczone zgodnie z kategorig i przepisami.

- roboty majgce na celu uprzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

- oznacza arkusze ustalajgce podziat Ceny Kontraktowej
na poszczegodlne pozycje w ustalonych podziatach
branzowych.

Samoczynna sygnalizacja przejazdowa (SSP) - przeznaczona jest do zabezpieczenia

Skrajnia budowli

ruchu na przejazdach kolejowych kategorii ,B” i ,C”, oraz
jako doposazenie na przejazdach kategorii ,A” lub ,E”.

- przestrzen okreslona graniczng linia wyznaczajacag
minimalne, konieczne do zachowania w obszarze
podziemnym i nadziemnym toru kolejowego, odlegtosci
budowli kolejowej od osi toru kolejowego, odlegtosci
budowli kolejowej od osi toru kolejowego i gornej
powierzchni  gtowki szyny w celu zapewnienia
bezkolizyjnej pracy maszyn i urzgdzen przy budowie i
robotach budowlanych linii kolejowej oraz bezpiecznego
postoju i ruchu pojazdéw kolejowych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - jest to zbiér wymagan technicznych

zwigzanych z realizacjg obiektow, kontrolg i odbiorem
poszczegdlnych elementow robaot.
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Stacja

Sygnalizator drogowy

- jest to budowla kolejowa stanowigca potgczony za
pomocg rozjazdéw uktad torowy wraz z urzgdzeniami
sterowania ruchem i tgcznosci, gdzie oprécz toru
gtébwnego zasadniczego znajduje sie co najmniej jeden tor
gtowny dodatkowy, a pojazdy kolejowe moga
rozpoczyna¢ i konczy¢ jazde, krzyzowaC sie i
wyprzedzac¢, jak réwniez zmienia¢ sktad lub kierunek
jazdy.

- przeznaczony jest do podawania sygnatow
uzytkownikom drog na jednopoziomowych
skrzyzowaniach drég kotowych z torami kolejowymi.
Podstawowe wyposazenie sygnalizatora stanowig dwie
latarnie sygnalowe Swietlne situzgce do podawania
sygnatéw sSwietlnych. Ponadto sygnalizator moze byé¢
wyposazony w urzgdzenie emitujgce sygnat akustyczny
oraz krzyz sw. Andrzeja.

Tarcza ostrzegawcza przejazdowa (ToP) - przeznaczona jest do informowania

Urzadzenia zasilajace

maszynistow pojazddw trakcyjnych, zblizajgcych sie do
przejazdu, o stanie urzadzeh samoczynnej sygnalizacji
przejazdowej oraz o zamknieciu lub nie zamknieciu
rogatek na przejezdzie strzezonym kat. A. ToP ustawia
sie przed przejazdem w odlegto$ci nie mniejszej niz
wynosi dlugos¢ drogi hamowania obowigzujgcej na
odcinku linii, na ktérym znajduje sie przejazd.

- urzadzenia zasilania i rozdziatu energii elektrycznej,

doprowadzajgcej jg do urzadzeh srk, stanowigce czesé
urzadzen wewnetrznych systemu urzadzen srk.

Urzadzenie zdalnej kontroli (UZK) - Urzgdzenie zdalnej kontroli RASP-UZK stanowi

Wewnetrzne urzadzenia srk

komputer PC. Umieszczany jest w biurku lub szafce
metalowe;.

- jest to cze$¢ urzadzen srk umieszczonych w
pomieszczeniach zamknietych (w przekaznikowni lub
kontenerze) i zabudowana na stojakach, spetniajgca
warunki bezpieczenstwa prowadzenia ruchu pociggow,
nastawiana z punktu sterujgcego, lub dziatajgca
samoczynnie na podstawie odbieranych zewnetrznych
sygnatéw sterujgcych. Urzadzenia wewnetrzne srk sa
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powigzane z urzgdzeniami zewnetrznymi srk i sterujg
nimi, przetwarzajgc informacje o ich stanie i dziataniu.

Zewnetrzne urzadzenia srk - jest to czes$¢ urzadzen srk usytuowana i zabudowana
przy lub na torach, takich jak: zamki zwrotnicowe, napedy
zwrotnicowe, wykolejnice, sygnalizatory, wskazniki,
glowice systemu licznika osi, elektronika przytorowa
obwoddéw kontroli niezajetosci torow i rozjazdéw,
urzadzenia oddziatywania pociggow oraz sie¢ kablowa z
armaturg (szafy kablowe, garnki kablowe, skrzynki
kablowe).

1.5.2. Przyjete oznaczenia i skroty

* PN-75/B-04481 - Polska Norma z roku 1975 / numer

* BN-88/8930-03 - Branzowa Norma z roku 1988 / numer

*PKP PLK S.A. CRI - PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka Akcyjna Centrum
Realizacji Inwestycji

*PKP PLK S.A. ZLK - PKP Polskie Linie Kolejowe Spoétka Akcyjna Zaktad Linii

Kolejowych
* S8ST - SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
* BHP - Bezpieczehstwo i Higiena Pracy

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wymagania ogolne i formalno-prawne dotyczgce robdét zostaty okreslone w:

- instrukcji dla Oferentow,

- umowie z zatacznikami,

- Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte na budowie oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.6.2. Dokumentacja powykonawcza

Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi w czasie realizacji robot zmianami, powiekszong
0 powykonawcze pomiary geodezyjne (mapa sytuacyjno - wysokosciowa).

1.6.3. Ogolne warunki prowadzenia roboét
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Organizacja pracy i doboér sprzetu musza zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu
pociagow. Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy
wykonaé przekopy probne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego
uszkodzenie moze zagrozi¢ bezpieczenstwu ruchu kolejowego.

Prowadzenie robot w czasie zamknie¢ torowych musi byé¢ tak przygotowane
i zorganizowane, by zaplanowane roboty bezwzglednie zostaly wykonane
w przydzielonych zamknieciach.

Roboty prowadzone na terenie kolejowym muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

- Prawem Budowlanym 1994 r. (obowigzujgcymi od 1.01.1995 r. z pdzniejszymi
zZmianami)

- Przepisami BHP obowigzujgcymi na PKP przy zachowaniu przejezdno$ci na ciggu
linii kolejowe;j.
- Harmonogramem zamknie¢ torowych i fazowanie robét.

Wykonawca opracuje Szczegétowy harmonogram zamknie¢ torowych i robot objetych
zamowieniem z podziatem na fazy na caly okres prowadzenia prac w formie
uzgodnionej z Inzynierem i przekaze Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu
pierwszego wystgpienia o udzielenie zamkniecia.

Zgtoszenie gotowosci do robdt powinno by¢ ztozone nie pdzniej niz w dniu
pisemnego wystgpienia o udzielenie zamkniecia w terminie okreslonym w § 3 ust. 1
»Zasad organizacji i udzielenia zamknie¢ torowych” Ir-19.

Wykonawca powinien tak zorganizowaé roboty, aby mozna byto zachowa¢ predkosc
minimalng po torze sgsiednim, najblizszym wykonywanych robodt, okreslong w
opracowanym regulaminie ruchu pociggéw w czasie robot.

Wszelkie harmonogramy przed przekazaniem powinny by¢ akceptowane przez
Zamawiajgcego i zatwierdzone przez Inzyniera.
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2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Materialy i urzadzenia przed zaprojektowaniem i ich zabudowg muszg by¢ uzgodnione

2.2.

2.3.

przez Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw, jak réwniez odpowiednie sSwiadectwa, badan laboratoryjnych, probki
materiatéw i wyrobow, certyfikaty wzglednie deklaracje zgodnosci (zgodnie z Ustawg
o0 Wyrobach Budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. - Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881)
oraz wiasciwymi przepisami branzowymi PKP zgodnie 2z nastepujgcymi
rozporzgdzeniami:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.
881),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U.
2017 poz. 1226),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pézniejszymi zmianami),

Wszystkie uzyte do wykonania robot materiaty i urzadzenia powinny pochodzi¢
z krajow UE Ilub krajow otrzymujgcych fundusz pomocowy oraz by¢é zgodne
z dokumentacjg i wymaganiami okreslonymi w SST i zaakceptowane przez Inzyniera.

Wyroby budowlane, ktdre posiadajg oznakowanie CE lub znak budowlany, albo
posiadajg deklaracje zgodnosci, nie mogg by¢ modyfikowane bez utraty waznosci
dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku zastosowania
modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a w wyniku otrzymanej zgody Inzyniera podzleca
prace Podwykonawcy, to materiaty uzyte przez Podwykonawce muszg odpowiadaé
wymaganiom SST, projektu, wymogom PKP.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest stwierdzajgcy ich
petng zgodnos¢ z SST przed wykonaniem badan jakosci. Materiaty posiadajgce atesty
mogg by¢é badane w dowolnym czasie. Inzynier moze dopuéci¢ do stosowania
materiaty rownowazne pod warunkiem osiggniecia w konstrukcji identycznych lub
wyzszych wilasciwosci funkcjonalnych (uzytkowych). Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci z wymaganiami SST, to takie materiaty zostang usuniete, a
w to miejsce wbudowane nowe na koszt Wykonawcy.
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2.4.

2.5.

2.6.

Wykonawca jest zobowigzany do tymczasowego sktadowania i przechowywania
materiatobw w sposob gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami oraz
zachowaty wymagang jako$c¢ i przydatnosé¢ do robot.

Materiaty powinny by¢ sktadowane oddzielnie - wg asortymentu, frakcji i Zrodet dostaw,
z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i z mozliwoscig pobrania
reprezentatywnych probek.

Szczegdblne zasady obowigzujg dla sktadowania i przechowania cementu, bitumow,
materiatdbw chemicznych, paliw i innych materiatéw fatwo ulegajgcych zniszczeniu lub
niebezpiecznych.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Ilub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Materialy, ktérych jakos¢ nie zostata zaakceptowana Ilub do ktérych zachodzi
watpliwos$¢ pod wzgledem jakosci, powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Dostawy tych
materiatow nalezy przerwac, a juz dostarczone Wykonawca musi wywiez¢ poza teren
budowy i ztozyc w miejscu, ktore zorganizuje Wykonawca we wtasnym zakresie.

W przypadku kiedy Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
odpowiednio skorygowany przez Wykonawce i przedstawiony Inzynierowi do
akceptacii.

Materialy i urzadzenia po demontazu zostang przy udziale Inzyniera
zakwalifikowane i po posegregowaniu zostang przekazane protokélarnie odpowiednim
sektorom i pionom PKP. Uzytkownik (Naczelnik wtasciwego Zaktadu Linii Kolejowych)
wyda dyspozycje dotyczgce przeznaczenia materiatéw z rozbiodrki.

Materiaty z demontazu nalezy posegregowac¢ zgodnie z Uchwatg Nr 54/2009 z dnia
27.02.2009 r. w Sprawie zasad gospodarki materiatami z odzysku. Decyzjg Cztonka
Zarzadu Nr 25/2005 w sprawie przyjecia w Spotce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
.Zasad gospodarki odzyskanymi szynami” oraz ,Instrukcjg o zasadach prowadzenia
gospodarki materiatowej i magazynowej nr PLK-GM1 Zarzadzenie nr 2 PKP PLK z
dnia 25.09.2003r.

Materiaty nienadajgce sie do dalszej zabudowy, a niebedgce ztomem nalezy traktowad,
jako odpady i po odzyskaniu z toru poddac¢ procesowi utylizacji. Wykonawca (wytwoérca
odpaddw) robot zobowigzany jest do posiadania wymaganych przepisami ochrony
srodowiska pozwolen oraz zobowigzany jest postepowaé¢ z odpadami zgodnie z
obowigzujgcymi uregulowaniami prawnymi, w szczegoélnosci z Ustawg z dnia
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27.04.2001 r., Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 519) oraz
Ustawg z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz.
21). Jednoczesnie PKP PLK S.A. zastrzega sobie prawo byé wytworcg odpadéw
metalowych (ztom), ktory jest nastepnie przekazywany podmiotom posiadajgcym
stosowne zezwolenia w zakresie przetwarzania odpadéw (odzysk lub recykling
surowcow, np. w hutach) lub zbierania odpaddéw.

3. SPRZET

Dobdr sprzetu do wykonania robot przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantowaé
jakos¢ robot okreslong w dokumentacji projektowej i SST oraz spetnienia wszystkich
warunkéw BHP.

Jezeli Wykonawca proponuje do realizacji rob6t uzycie niekonwencjonalnego sprzetu,
powinien udowodni¢ Inzynierowi i Zamawiajgcemu na wiasny koszt jego przydatnosé
oraz spetnienie wszelkich warunkow BHP.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej specyfikacjach i wskazaniach
Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedgcy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Powinien by¢é on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu  kopie = dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym w
trakcie wykonania robot objetych kontraktem.

Dobér sprzetu Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Dobér srodkéw transportu Wykonawca przedstawi Inzynierowi.
Transport materialéw i urzadzen z rozbiorki i demontazu wg wyszczegdlnienia w pkt.
2.7. obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do ustalania z wiladzami lokalnymi miejsca wywozu,
gruzu
i odpaddw z terenu budowy a zwigzane z tym koszty uja¢ w cenach jednostkowych robot.
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Ograniczenia obciagzenia osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatéw na liniach PKP i po drogach publicznych poza
granicami placu budowy. Wykonawca pokrywa wszelkie szkody wynikte na drogach
Zz uzywania sprzetu do realizacji robét. Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie wtadz na
uzycie taboru lub pojazdéw o ponadnormatywnym obcigzeniu osi i takich pojazdow uzyje,
to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni torowej, obiektu mostowego lub drogi
i koszty napraw szkod, jesli takie powstang. Rowniez czyszczenie nawierzchni,
zanieczyszczonych w wyniku ich eksploatacji przez Wykonawce, ulic i dréog bedzie
obowigzkiem Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete Kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja,
wymaganiami SST dla poszczegélnych rodzajow robdét wyszczegdlnionych w rachunku
ilosciowym i z poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnosé za jako$¢ wykonania wszystkich elementéw
i rodzajow robdt wechodzacych w sktad zadania budowlanego.

Wykonanie kazdego rodzaju robét powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w
postaci wpisu do dziennika budowy, sporzgadzenia dokumentéw badah i pomiaréw
inwentaryzacji biezgcej urzadzen w postaci szkicow geodezyjnych oraz protokoétu odbioru.

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegoélna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i
nie przesuniecie punktow geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie Ustawy prawo
geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia,
przechowywania
i zabezpieczania nastepujgcych dokumentow budowy:

- dziennika budowy,

- dokumentow badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumentéw zwigzanych z gospodarkg materiatami uznanymi za odpady (Ustawa -
Prawo Ochrony Srodowiska),
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- Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne
uzytych materiatdw budowlanych,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokotéw odbioru Robdt, w tym instytucji zewnetrznych,

- program robot i harmonogram ptatnosci,

- protokoty z postepu robdt,

- korespondencja dotyczgca budowy — protokoty ze spotkan na budowie,

- dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych.
Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach
i podpisane przez Wykonawce i Inzyniera.

5.1.1. Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2002 nr 108 poz. 953). Za wiasciwe prowadzenie dziennika, jego stan oraz
wtasciwe przechowywanie na budowie jest odpowiedzialny kierownik budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie
w odniesieniu do wystepujgcych na budowie przypadkéw wymagajgcych
odnotowania. Kazdy zapis w dzienniku powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis
osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego
oraz nazwy instytucji, ktérg reprezentuje. Prowadzenie dziennika budowy nalezy do
obowigzkow Kierownika budowy.

Do dokonania wpiséw w dzienniku budowy sg upowaznieni:

- inwestor i inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

- projektanci,

- kierownik budowy i kierownicy robét budowlanych,

- pracownicy organow panstwowego nadzoru budowlanego i innych organdéw
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisobw na budowie w ramach
dokonywanych czynnosci kontrolnych.

5.1.2. Harmonogram robét powinien by¢ przygotowany i uaktualniany wegtug czesci |,
p. 10.1 SIWZ (Tom lll — Program Funkcjonalno Uzytkowy).

5.1.3. Raporty z Postepu Robdét powinny podsumowywaé postep robdét na budowie
i zawierac¢ fotografie ilustrujgce ten postep - nie rzadziej, jak co miesigc.
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5.1.4. Odpowiednia zgodnos¢ oraz tolerancja wykonania robét. Wykonane roboty

budowlane powinny by¢ zgodne z projektem wykonawczym, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony w opisie projektu wykonawczego wszystkie
urzadzenia powinny by¢ zlokalizowane w terenie zgodnie z planem sytuacyjno-
wysokosciowym zawartym w projekcie.

Podczas wykonania robot, wszelkiego rodzaju zmiany bedgce niezgodnie
z projektem nalezy uzgodni¢ z Inzynierem i projektantem, ktory zgodnie z Prawem

Budowlanym dokona kwalifikacji zamierzonych odstepstw od projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrole Jakosci robdt oraz wszystkie pomiary i wyniki badan nalezy opracowaé na

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

formularzach i przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wlasciwymi dla danego
rodzaju robét oraz podpisane przez przedstawicieli wykonawcy i inzyniera. Dokumenty
te stanowig integralng czes¢ Operatu Kolaudacyjnego Robét. Sporzgdza sie je w
dwoéch egzemplarzach - oryginat dla Inzyniera i kopia dla Wykonawcy. Za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami SST
odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

W czasie wykonywania robo6t oraz po ich zakonczeniu linie kablowe nn powinny
podlegac sprawdzeniu i kontroli.

W ramach demontazu urzadzen sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét
demontazowych oraz po ich zakonczeniu powinno podlega¢ zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowag oraz oczyszczenie terenu z odpadkéw powstatych z
robét demontazowych i wyréwnanie terenu.

Koszty badan kontrolnych jakosci ponosi Wykonawca.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inzyniera
za niewiarygodne, to moze on zazgda¢ powtdérzenia badan. Jezeli wyniki sie
potwierdzg i speilnia wymagania SST, to koszty tych badan ponosi Inzynier. W
przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.
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7. ODBIOR ROBOT

Wykonawca powinien w harmonogramie robdét uwzgledni czas na dokonywanie
odbioréw.

Odbidr robot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

Odbioru robét nalezy dokonywaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
odbioru prac modernizacyjnych obiektow i urzgdzen na PKP.

Odbidr robdt nastgpi tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiarow jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg, normami
oraz instrukcjami.

Z wszystkich odbioréw bedg sporzadzane protokéty, zawierajgce wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.

7.1. Rodzaje odbiorow
7.1.1 Odbiory czesciowe:

a) Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Jest to finalna ocena ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inzynier przy
udziale przedstawiciela 1Z. Gotowo$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

b) Odbiér wewnetrzne
Odbiér wewnetrzny polega na sprawdzeniu i przeprowadzeniu przez Wykonawce prob
urzadzen, ktérych wyniki przedstawiane zostang zamawiajgcemu w formie protokotu.
Odbidér wewnetrzny powinien by¢ dokonany przed zgtoszeniem zakonczenia robot.

c) Odbior techniczny
W ramach odbioru technicznego urzadzen sygnalizacji przejazdowej przeprowadza sie
funkcjonalne sprawdzanie ich dziatania pod wzgledem zgodnosci z projektem,
obowigzujgcymi normami technicznymi i dokumentacjg zastosowanych urzgdzen.
Pozytywny wynik odbioru technicznego jest warunkiem przekazania urzgdzen do
eksploatacji.

d) Odbior eksploatacyjny
Odbidr eksploatacyjny polega na przekazaniu do eksploatacji wstepnej zabudowanych
urzgdzen oraz przytgczy elektroenergetycznych, teletechnicznych i transmisyjnych.
Warunkiem podjecia czynnosci przekazania urzgdzeh do eksploatacji wstepnej jest
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7.1.2.

7.1.3.

7.2.

7.21.

pozytywny wynik odbioru technicznego potwierdzony w protokdle spisanym z
czynnosci tego odbioru.

Odbiér koncowy

Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot, wchodzgcych w zakres
zadania inwestycyjnego, wraz z dokonaniem kohcowego rozliczenia finansowego.
Odbioru koncowego robot dokona komisja. Komisja odbioru kohcowego powinna
zosta¢ powotana przez Przewodniczgcego Komisji na minimum 2 tygodnie przed
odbiorem.

Komisje odbioru powota na wniosek Zamawiajacego, Inzynier (rezydent). Za
organizacje i przeprowadzenie odbiorow czesciowych i koncowych robét a takze
przewodniczenie komisjom koncowego odbioru robét jest odpowiedzialny Inzynier
(rezydent). Komisje branzowych odbiorow czesciowych odbywajg sie pod
przewodnictwem wtasciwego Inspektora nadzoru z zespotu Inzyniera, zgodnie z
~Wytycznymi  przeprowadzania koncowych odbiorow robdt inwestycyjnych
prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji”
wprowadzonych decyzjg Nr 48/2013 Prezesa Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 27 wrzesnia 2013 r.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

Odbidér pogwarancyjny

Przeprowadza sie po zakonczeniu okresdéw gwarancji okreslonych w Kontrakcie w
celu stwierdzenia usuniecia usterek zauwazonych w trakcie odbioru korncowego i wad
ukrytych, ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz przekazania do utrzymania
budowli, konstrukcji, urzadzen objetych gwarancjg producenta lub wykonawcy robaét.

Dokumenty do odbioru robét

Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego
nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg i SST,

e receptury i ustalenia technologiczne,

e dziennik budowy,

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych,

e wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
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7.2.2,

7.3.

7.3.1.

7.3.2.

7.4.

7.5.

7.6.

e sprawozdanie techniczne,

o Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne
uzytych materiatéw budowlanych,
e dokumentacje powykonawcza,

e dokumenty rozliczeniowe,

e operat kolaudacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawiera¢:
e zakres, jakosc i lokalizacje wykonanych robét,

e zgodnosci robét z dokumentacjg projektowa, umowag z zatgcznikami, warunkami
technicznymi oraz innymi przepisami. W przypadku zmian - wykaz zmian
wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji oraz formalng zgode
Inzyniera na dokonane zmiany,

e uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,
e date rozpoczecia i zakohczenia robét.

Badania i pomiary w odbiorach roboét

Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robot z dokumentacjg i SST sg
badania i pomiary wykonywane zarowno w czasie realizacji jak i po zakohczeniu robot
oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

Podstawg do odbioru robét jest zgtoszenie przedtozone Inzynierowi przez wykonawce
robot. Procedura odbioru konczy sie protokétem koncowym odbioru przedmiotu
zamowienia podpisanym przez Inzyniera i wykonawce. Protokdt koncowy powinien
zawierac, jako zatgcznik, protokoty kontroli i oceny proceséw technologicznych (w tym
dziatania urzadzen sterowania ruchem kolejowym).

Zgtoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy
i przekazuje Inspektorowi nadzoru kompletng dokumentacje powykonawczg oraz
rozliczenie kosztow.

Inspektor nadzoru po stwierdzeniu zakonczenia robét i sprawdzeniu kompletnosci
operatu kolaudacyjnego potwierdza go Wykonawcy i przedktada Inzynierowi.

Odbioru koncowego dokonuje komisja, wyznaczona przez Inzyniera, w obecnosci
Inwestora (Centrum Realizacji Inwestycji), Uzytkownika (wiasciwy Zakiad Linii
Kolejowych) oraz Wykonawcy. Jakosc i ilos¢ zakonczonych robot komisja stwierdza na
podstawie operatu kolaudacyjnego i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnosé
wykonania robot z dokumentacjg i SST.
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8. WARUNKI PLATNOSCI

Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w Umowie wraz z zatacznikami.
8.1. Ustalenia ogdlne

8.1.1.Podstawa ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane prace i Roboty sg
Ceny ustalone w Rozbiciu Ceny Ofertowej stanowigcym zatgcznik do Oferty.

8.1.2. Cena prac i Robot powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci
i badania skfadajgce sie na ich wykonanie, okreslone w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia oraz wynikajgce z dokumentacji projektowej, w tym Roboty
Tymczasowe i Prace Towarzyszace konieczne dla tych Robot. Ceny podane przez
Wykonawce w Rozbiciu Ceny Ofertowej sg ostateczne, co wyklucza mozliwosc
zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie prac projektowych i Robét wycenionych
w Ofercie Wykonawcy.

8.1.3. Platnosci bedg dokonywane za skonczone, kompletne elementy wymienione
w Rozbiciu Ceny Ofertowej, w tym Roboty Tymczasowe i Prace Towarzyszace
okreslone dla tych Robét w dokumentacji projektowej i Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym chyba, ze Zamawiajgcy zatwierdzi dla poszczegdinych pozycji ich podziat
na elementy czesciowe, z mozliwoscig ptatnosci za ukonczone elementy czesciowe
prac lub Robdt, poswiadczone przez Inzyniera.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Do podstawowych przepiséw naleza:
- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. 2016
poz. 290);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014r., poz.
883, z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r., poz. 1483 z pdzn.
zm.).

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady numer 2008/57/WE z dnia 17 czerwca

2008 r. w sprawie interoperacyjnosci systemu kolei we Wspdlnocie.
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- Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady numer 305/2011 z dnia 9 marca
2011r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych.

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
i ich usytuowanie. (Dz. U. 1998r., Nr 151, poz. 987, z p6zn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. 2004r., Nr 202 poz. 2072, z pézn. zm.). Obwieszczenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2013r., poz. 1129)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 w sprawie
dopuszczania do eksplatacji okreslonych rodzajéow budowli, urzgdzen i pojazdéw
kolejowych (Dz. U. 2014 poz. 720).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.
1744).

- Polskie Normy Panstwowe i Branzowe.

- Przepisy i Instrukcje obowigzujgce na PKP.
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