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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) 

Przedmiotem niniejszych SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

realizowanych w ramach przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym na 

przejeździe kolejowo-drogowym. 

 

1.2. Zakres stosowania SST   

Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (SST) są 

dokumentem obowiązującym przy realizacji robót modernizacyjnych przejazdu 

kolejowego.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

- modernizacja przejazdu kolejowo-drogowego, 

- likwidacja lub demontaż istniejących urządzeń przejazdowych, 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

a) Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Obowiązki Wykonawcy i Inżyniera określają Umowa wraz z załącznikami,  Instrukcja dla 

Wykonawcy oraz Prawo Budowlane i warunki pozwolenia na budowę. 

Wykonawca robót w założonym terminie wynikającym z harmonogramu robót uwzględni 

czas na dokonanie odbiorów i przekazanie branżowych urządzeń i obiektów do 

eksploatacji. 

Wymagania formalnoprawne i ogólne wymagania dotyczące robót zostały określone  

w Umowie wraz z załącznikami oraz Instrukcji dla Wykonawcy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo ruchu podczas ich 

wykonywania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Jeżeli gdziekolwiek w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia powołano się na 

polskie normy lub przepisy obowiązujące na Polskich Kolejach to należy rozumieć, że 

mogą być one zastąpione po uprzednim uzgodnieniu  

z Zamawiającym przez odpowiadające im normy Unii Europejskiej lub przepisy UIC pod 

warunkiem, że jakość materiałów, urządzeń i wykonawstwa określona w tych normach 

UE i przepisach UIC jest w sposób istotny, co najmniej odpowiadająca jakości 

wymaganej przez polskie normy lub przepisy obowiązujące na Polskich Kolejach. 

Dokumenty powykonawcze. 
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Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poprzez Inżyniera: 

• dokumentację powykonawczą, 

• dowód przyjęcia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przez właściwy 

terytorialnie PKP S.A. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami  Wydział Geodezji 

i Regulowania Stanów prawnych Nieruchomości, po dokonaniu jej rejestracji  

w Starostwie Powiatowym. 

• niezbędne dokumenty dla wprowadzenia zmian w regulaminach technicznych stacji, 

posterunków po wykonaniu każdej fazy robót - przekazywać należy Zakładowi Linii 

Kolejowych (IZ), 

oraz dostarczy Inżynierowi: 

• komplet dokumentów niezbędnych do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu 

lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie zgodnie  

z obowiązującym Prawem budowlanym. 

 

Obsługa geodezyjna i geologiczna. 

Wykonawca zapewni obsługę geologiczną poprzez uprawnionego geologa na etapie 

realizowania zadania. 

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną poprzez uprawnionego geodetę na etapach: 

założenia bazy pomiarowej, realizacji i sporządzania dokumentacji powykonawczej 

oraz inwentaryzacji powykonawczej obejmującej położenie obiektów na gruncie. 

Obowiązkiem geodety jest zgłoszenie prac, przed przystąpieniem do ich wykonania,  

we właściwy terytorialnie PKP S.A. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 

Wydział Geodezji i Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości. W świetle decyzji 

Nr 42 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.12.2000r. w sprawie 

ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych, 

geodeta musi posiadać zgodę na wykonywanie robót na terenach zamkniętych 

(zgodnie z Ustawą z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - tekst 

jednolity Dz. U. 2017 poz. 2101). 

W związku z powyższym geodeta, wraz ze zgłoszeniem robót, winien złożyć, w ww. 

Wydziale Geodezji i Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości, wniosek  

o uzyskanie zgody na prace prowadzone na terenach zamkniętych. 
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Oznakowanie robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych 

zgodnie z wymaganiami UE dla projektów finansowanych i współfinansowanych przez 

UE.  

Wykonawca zobowiązany jest różnież do ustawienia tablic informacyjnych dla danego 

procesu budowlanego zgodnie z Prawem Budowlanym i  Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, z późn. zm Dz. U. 2015 poz. 1775. 

 

b) Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Zamawiający przekaże dokumenty związane z prawem do dysponowania gruntem na 

cele budowlane. Zamawiający przekazuje Wykonawcy Teren Budowy. 

Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia 

budowy zgodnie z Instrukcją dla Wykonawców i Umową. 

 

c) Ochrona środowiska 

Wykonawca załatwia wszelkie wymagane przepisami obowiązującego prawa 

uzgodnienia, zgody, pozwolenia oraz oceny i badania, które są niezbędne do wykonania 

robót, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami (zgodnie 

z obowiązującym prawem i przepisami). 

Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym zalecenia Decyzji 

Środowiskowej (jeśli taka była wydana). 

Materiały nie nadające się do dalszej zabudowy, należy traktować jako odpady i poddać 

je w pierwszej kolejności odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe procesom 

unieszkodliwiania. 

W okresie trwania wszystkich prac związanych z zadaniem inwestycyjnym Wykonawca 

powinien utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez występujących zastoisk wody 

stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości (dla osób lub własności społecznej i 

innych) wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  

     toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

Posiadacz (wytwórca) odpadów nie będących złomem, którym jest Wykonawcą robót, 

zobowiązany jest do posiadania wymaganych przepisami ochrony środowiska pozwoleń 

i postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. 

Przy wyznaczaniu terenów pod okresową bazę materiałowo-sprzętową w czasie budowy 

należy wykluczyć jej lokalizację w miejscach występowania wód gruntowych w dobrze 

przepuszczalnych utworach (utwory piaszczysto-żwirowe, sandry, itp.) oraz w pobliżu 

cieków wód powierzchniowych i systemów melioracyjnych. Baza zorganizowana na 

potrzeby budowy musi być wyposażona w sprawne urządzenia gospodarki 

wodnościekowej. 

 

d) Warunki bezpieczeństwa pracy 

Prowadzenie robót na terenie przejazdu kolejowo-drogowego 

Roboty wykonywane na terenie przejazdu kolejowo-drogowego muszą być 

prowadzone zgodnie z: 

- Prawem Budowlanym, 

- Przepisami BHP obowiązującymi na kolei przy zachowaniu przejezdności. 

- Harmonogramem (planem) zamknięć torowych i rozkładem jazdy pociągów 

opracowanymi przez Zamawiającego na podstawie dostarczonego Harmonogramu 

Robót przez Wykonawcę oraz fazowaniem robót. O udzielenie zamknięć torów 

szlakowych Wykonawca musi wystąpić na 105 dni przed planowanym rozpoczęciem 

robót z załączonym godzinowym harmonogramem robót. 

 

Wykonawca nie będzie ponosił kosztów związanych z utrudnieniami w ruchu 

pociągów, będących konsekwencją udzielonych zamknięć torowych, jeżeli będą 

zgodne z harmonogramem zamknięć. 
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Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą uwzględniać zapewnienie bezpieczeństwa 

ciągłości ruchu pociągów na torach czynnych dla ruchu. 

Opłaty za czynności związane z wyłączeniem napięć będzie ponosił Wykonawca. 

Koszty te Wykonawca winien uwzględnić w pozycjach podstawowych robót. 

Wykonawca winien tak zorganizować roboty, aby można było zachować prędkość 

minimalną po torze sąsiednim najbliższym wykonywanych robót, określoną  

w  opracowanym regulaminie prowadzenia ruchu pociągów w czasie robót - zgodnie  

z Wytycznymi organizacji udzielania zamknięć torowych Decyzja nr 11 Prezesa 

Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 30.04.2003 r. 

 

e) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Zamawiający przekaże teren będący w jego dyspozycji na cele urządzenia zaplecza 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za korzystanie  

z mediów (zasilanie energetyczne, zaopatrzenie w wodę i kanalizację, itp.). 

Jeżeli teren, którym dysponuje Zamawiający okaże się niewystarczający na cele 

zaplecza Wykonawca załatwi sobie dodatkowy teren własnym staraniem i na własny 

koszt. 

 

f) Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia, chodniki 

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdów, 

niezbędnych dla wykonania robót, wraz z wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem 

tych projektów oraz dokona oznakowania objazdów, zgodnie z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu. 

Koszty wynikające z tych czynności należy uwzględnić w ofercie. 

Wykonawca jest zobowiązany do naprawy szkód, jeśli takie powstaną w czasie 

prowadzenia robót np. dróg dojazdowych (publicznych i polnych) i rekultywacji terenu. 

 

g) interoperacyjność kolei 

Wykonawca zadba aby nowo wbudowane urządzenia na przejazdach kolejowych 

spełniały warunki stawiane kolei ze względu na interoperacyjność techniczną zgodnie 

z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności 

sysytemu kolei we Wspólnocie (numer 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r). 

Wykonawca zadba aby spełnione były zasadnicze wymagania określone w 

warunkach ogólnych do dyrektywy: 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

„Etap Il - Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na 
terenie Gminy Zagnańsk – Zadanie 4 Przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 

171,722 linii kolejowej nr 8" 

 

 10 z 27 
 
 

-  bezpieczeństwo – zapewnienie spełnienia wymagań bezpieczeństwa zgodnie  

z przepisami krajowymi, 

- niezawodność i dostępność –  jakość organizacji utrzymania wszystkich systemów 

wchodzących w skład podsystemu sterowanie, powinna zapewniać kontrolę 

poziomu ryzyka w odniesieniu do starzenia się i zużycia ich składników. Jakość 

czynności utrzymaniowych musi zapewniać priorytet dla bezpieczeństwa. 

- zdrowie – według przepisów europejskich oraz krajowych, które są zgodne z 

prawodawstwem europejskim, należy zapewnić, aby materiały stosowane w 

budowie nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia osób mających dostęp do tych 

podsystemów, 

- ochrona środowiska – według przepisów europejskich oraz krajowych, które 

pozostają w zgodności z ustawodawstwem europejskim, 

- kompatybilność techniczna. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

1.5.1. Terminologia 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

 

Docelowe urządzenia srk  - urządzenia automatyki kolejowej zabudowane na stacji 
lub szlaku w wyniku robót modernizacyjnych. 

 
Dokumentacja powykonawcza  - dokumentacja sporządzana przez Wykonawcę robót 

zgodnie z obowiązującym od 01.01.1995 roku Prawem 
Budowlanym (z późniejszymi zmianami), ujmująca całość 
robót wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywanych robót oraz pomiary geodezyjne 
powykonawcze.   

 

Drąg rogatkowy  - jest elementem współpracującym z napędami 

rogatkowymi zabezpieczającymi jednopoziomowe 

skrzyżowania dróg kołowych z torami kolejowymi lub 

zamykającymi wjazdy na obiekty strzeżone. 
 
Droga kołowa  - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub 

postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
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DTR Dokumentacja Techniczno Ruchowa  - dokument opracowany przez Producenta 

określający zasady stosowania, montażu, uruchamiania i 

utrzymania danego urządzenia. 

 
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony 

pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do 
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem/Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i 
Projektantem. 

 

Fazowanie robót          - kolejność wykonywania robót na stacji lub szlaku, 

umożliwiająca realizację i prowadzenie ruchu kolejowego 

w czasie robót. 
 

Inżynier       - osoba wymieniona w danych kontraktowych 

wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 

poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

 

Istniejące urządzenia srk  - urządzenia automatyki kolejowej istniejące na stacji lub 

szlaku przed przystąpieniem do robót modernizacyjnych. 
 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 
we wszystkich sprawach realizacji kontraktu. 

 

Laboratorium   - kolejowe lub inne laboratorium badawcze, 

zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 

oceną jakości materiałów oraz wykonanych robót. 

 

Linia kolejowa - jest elementem sieci kolejowej wraz z niezbędną 

infrastrukturą przeznaczoną do prowadzenia ruchu 

kolejowego, który ma wyznaczony punkt początkowy i 

końcowy. 

 

Napędy rogatkowe  - przeznaczone są do zabezpieczania jednopoziomowych 

skrzyżowań dróg kołowych z torami kolejowymi lub 
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zamykania wjazdów na obiekty strzeżone. Napędy 

wykonywane są jako jednostronne tzn. zabezpieczają 

drogę jednostronnie i  dwustronne tzn. zabezpieczają 

drogę z dwóch stron. 

 

Nawierzchnia kolejowa - konstrukcja przystosowana do przenoszenia na grunt 

obciążeń stałych i ruchomych związanych z ruchem 

pojazdów kolejowych, składającą się z toru, po którym 

poruszają się pojazdy kolejowe, elementów podporowych, 

elementów przytwierdzających i łączących oraz podsypki. 

 

Niweleta   - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na 

płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 

mostowego. 

Objazd, przejazd tymczasowy - droga, przejazd specjalnie przygotowany i 

odpowiednio utrzymany do czasowego użytkowania dla 

potrzeb prowadzenia robót. 

 

Operat kolaudacyjny  - zbiór wszystkich dokumentów z odnotowanymi 

zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót, wynikami 

wykonanych badań pomiarów przeprowadzonych prób 

stwierdzających jakość wykonanych robót oraz 

zestawienie ilości wykonanych robót i ich rozliczeń 

stanowiących podstawę do oceny i odbioru końcowego. 
 
Plac budowy - nazywa się przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 

 

Podłoże geologiczno-gruntowe - strefa w której właściwości gruntów mają wpływ na 

projektowanie, wykonywanie i eksploatacje budowli.  

 

Podtorze kolejowe   - budowla geotechniczna wykonana na gruncie 

rodzimym jako nasyp lub przekop wraz z urządzeniami ją 

zabezpieczającymi i odwadniającymi. Górna powierzchnia 

podtorza (torowisko) powinna być przystosowana do 

zbudowania nawierzchni oraz innych obiektów 

związanych z prowadzeniem pojazdów kolejowych, a 

także do wykonywania czynności związanych z 

utrzymaniem drogi szynowej. Powinna być 
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przystosowana również do odprowadzenia wód 

opadowych z torowiska i utrzymywania na odpowiedniej 

głębokości poziomu wód gruntowych. 

 

Projektant            - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca 

autorem dokumentacji projektowej. 

 

Przejazd  - skrzyżowanie linii kolejowej z drogą publiczną w 

jednym poziomie. Przejazdy dzielą się na poszczególne 

kategorie – przejazdy użytku publicznego (kat. A–E) i 

przejazdy użytku niepublicznego (kat. F), oznakowane i 

zabezpieczone zgodnie z kategorią i przepisami. 
 

Rekultywacja  - roboty mające na celu uprządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 

realizacji zadania budowlanego. 
 
Rozbicie ceny ofertowej - oznacza arkusze ustalające podział Ceny Kontraktowej 

na poszczególne pozycje w ustalonych podziałach 
branżowych. 

 

Samoczynna sygnalizacja przejazdowa (SSP) - przeznaczona jest do zabezpieczenia 

ruchu na przejazdach kolejowych kategorii „B” i „C”, oraz 

jako doposażenie na przejazdach kategorii „A” lub „E”. 
 

Skrajnia budowli     - przestrzeń określona graniczną linią wyznaczającą 

minimalne, konieczne do zachowania w obszarze 

podziemnym i nadziemnym toru kolejowego, odległości 

budowli kolejowej od osi toru kolejowego, odległości 

budowli kolejowej od osi toru kolejowego i górnej 

powierzchni główki szyny w celu zapewnienia 

bezkolizyjnej pracy maszyn i urządzeń przy budowie i 

robotach budowlanych linii kolejowej oraz bezpiecznego 

postoju i ruchu pojazdów kolejowych. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  - jest to zbiór wymagań technicznych 

związanych z realizacją obiektów, kontrolą i odbiorem 

poszczególnych elementów robót. 
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Stacja           - jest to budowla kolejowa stanowiąca połączony za 

pomocą rozjazdów układ torowy wraz z urządzeniami 

sterowania ruchem i łączności, gdzie oprócz toru 

głównego zasadniczego znajduje się co najmniej jeden tor 

główny dodatkowy, a pojazdy kolejowe mogą 

rozpoczynać i kończyć jazdę, krzyżować się i 

wyprzedzać, jak również zmieniać skład lub kierunek 

jazdy. 

Sygnalizator drogowy  - przeznaczony jest do podawania sygnałów 

użytkownikom dróg na jednopoziomowych 

skrzyżowaniach dróg kołowych z torami kolejowymi. 

Podstawowe wyposażenie sygnalizatora stanowią dwie 

latarnie sygnałowe świetlne służące do podawania 

sygnałów świetlnych. Ponadto sygnalizator może być 

wyposażony w urządzenie emitujące sygnał akustyczny 

oraz krzyż św. Andrzeja. 

 

Tarcza ostrzegawcza przejazdowa (ToP) - przeznaczona jest do informowania 

maszynistów pojazdów trakcyjnych, zbliżających się do 

przejazdu, o stanie urządzeń samoczynnej sygnalizacji 

przejazdowej oraz o zamknięciu lub nie zamknięciu 

rogatek na przejeździe strzeżonym kat. A. ToP ustawia 

się przed przejazdem w odległości nie mniejszej niż 

wynosi długość drogi hamowania obowiązującej na 

odcinku linii, na którym znajduje się przejazd. 
 
Urządzenia zasilające  - urządzenia zasilania i rozdziału energii elektrycznej, 

doprowadzającej ją do urządzeń srk, stanowiące część 
urządzeń wewnętrznych systemu urządzeń srk. 

 

Urządzenie zdalnej kontroli (UZK)  - Urządzenie zdalnej kontroli RASP-UZK stanowi 

komputer PC. Umieszczany jest w biurku lub szafce 

metalowej. 

 
Wewnętrzne urządzenia srk  - jest to część urządzeń srk umieszczonych w 

pomieszczeniach zamkniętych (w przekaźnikowni lub 
kontenerze) i zabudowana na stojakach, spełniająca 
warunki bezpieczeństwa prowadzenia ruchu pociągów, 
nastawiana z punktu sterującego, lub działająca 
samoczynnie na podstawie odbieranych zewnętrznych 
sygnałów sterujących. Urządzenia wewnętrzne srk są 
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powiązane z urządzeniami zewnętrznymi srk i sterują 
nimi, przetwarzając informacje o ich stanie i działaniu. 

 
Zewnętrzne urządzenia srk  - jest to część urządzeń srk usytuowana i zabudowana 

przy lub na torach, takich jak: zamki zwrotnicowe, napędy 
zwrotnicowe, wykolejnice, sygnalizatory, wskaźniki, 
głowice systemu licznika osi, elektronika przytorowa 
obwodów kontroli niezajętości torów i rozjazdów, 
urządzenia oddziaływania pociągów oraz sieć kablowa z 
armaturą (szafy kablowe, garnki kablowe, skrzynki 
kablowe). 

 

1.5.2. Przyjęte oznaczenia i skróty 

 

* PN-75/B-04481 - Polska Norma z roku 1975 / numer 

* BN-88/8930-03 - Branżowa Norma z roku 1988 / numer 

* PKP PLK S.A. CRI - PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Centrum 

Realizacji Inwestycji 

* PKP PLK S.A. ZLK - PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Zakład Linii 

Kolejowych 

* SST - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

* BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania ogólne i formalno-prawne dotyczące robót zostały określone w:  

- instrukcji dla Oferentów, 

- umowie z załacznikami, 

- Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 

wszystkich czynności na terenie budowy, metody użyte na budowie  oraz zgodność z 

dokumentacją, SST i poleceniami Inżyniera. 

1.6.2. Dokumentacja powykonawcza 

Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumentację 

powykonawczą z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami, powiększoną 

o powykonawcze pomiary geodezyjne (mapa sytuacyjno - wysokościowa). 

 

1.6.3. Ogólne warunki prowadzenia robót 
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Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą zapewnić bezpieczeństwo ruchu 

pociągów. Każdorazowo przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 

wykonać przekopy próbne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, którego 

uszkodzenie może zagrozić bezpieczeństwu ruchu kolejowego.  

Prowadzenie robót w czasie zamknięć torowych musi być tak przygotowane  

i zorganizowane, by zaplanowane roboty bezwzględnie zostały wykonane  

w przydzielonych zamknięciach. 

Roboty prowadzone na terenie kolejowym  muszą być prowadzone zgodnie z: 

- Prawem Budowlanym 1994 r. (obowiązującymi od 1.01.1995 r. z późniejszymi 

zmianami) 

- Przepisami BHP obowiązującymi na PKP przy zachowaniu przejezdności na ciągu 

linii kolejowej. 

- Harmonogramem zamknięć torowych i fazowanie robót. 

Wykonawca opracuje Szczegółowy harmonogram zamknięć torowych i robót objętych 

zamówieniem z podziałem na fazy na cały okres prowadzenia prac w formie 

uzgodnionej z Inżynierem i przekaże Zamawiającemu nie później niż w dniu 

pierwszego wystąpienia o udzielenie zamknięcia.  

Zgłoszenie gotowości do robót powinno być złożone nie później niż w dniu 

pisemnego wystąpienia o udzielenie zamknięcia w terminie określonym w § 3 ust. 1 

„Zasad organizacji i udzielenia zamknięć torowych” Ir-19. 

Wykonawca powinien tak zorganizować roboty, aby można było zachować prędkość 

minimalną po torze sąsiednim, najbliższym wykonywanych robót, określoną w 

opracowanym regulaminie ruchu pociągów w czasie robót. 

Wszelkie harmonogramy przed przekazaniem powinny być akceptowane przez 

Zamawiającego i zatwierdzone przez Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA         

 
2.1.  Materiały i urządzenia przed zaprojektowaniem i ich zabudową muszą być uzgodnione 

przez Inżyniera.  
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów, jak również odpowiednie świadectwa, badań laboratoryjnych, próbki 
materiałów i wyrobów, certyfikaty względnie deklaracje zgodności (zgodnie z Ustawą  
o Wyrobach Budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. - Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881) 
oraz właściwymi przepisami branżowymi PKP zgodnie z następującymi 
rozporządzeniami: 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 
881), 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290), 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 

2017 poz. 1226), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 z późniejszymi zmianami), 
 
Wszystkie użyte do wykonania robót materiały i urządzenia powinny pochodzić  
z krajów UE lub krajów otrzymujących fundusz pomocowy oraz być zgodne 
z dokumentacją i wymaganiami określonymi w SST i zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Wyroby budowlane, które posiadają oznakowanie CE lub znak budowlany, albo 
posiadają deklarację zgodności, nie mogą być modyfikowane bez utraty ważności 
dokumentów dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania 
modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu. 

 

2.2. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje, a w wyniku otrzymanej zgody Inżyniera podzleca 

prace Podwykonawcy, to materiały użyte przez Podwykonawcę muszą odpowiadać 

wymaganiom SST, projektu, wymogom PKP.  

 

2.3. Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające atest stwierdzający ich 

pełną zgodność z SST przed wykonaniem badań jakości. Materiały posiadające atesty 

mogą być badane w dowolnym czasie. Inżynier może dopuścić do stosowania 

materiały równoważne pod warunkiem osiągnięcia w konstrukcji identycznych lub 

wyższych właściwości funkcjonalnych (użytkowych). Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości z wymaganiami SST, to takie materiały zostaną  usunięte, a 

w to miejsce wbudowane nowe na koszt Wykonawcy. 
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2.4. Wykonawca jest zobowiązany do tymczasowego składowania i przechowywania 

materiałów w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami oraz 

zachowały wymaganą jakość i przydatność do robót. 

 Materiały powinny być składowane oddzielnie - wg asortymentu, frakcji i źródeł dostaw, 

z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z możliwością pobrania 

reprezentatywnych próbek. 

 Szczególne zasady obowiązują dla składowania i przechowania cementu, bitumów, 

materiałów chemicznych, paliw i innych materiałów łatwo ulegających zniszczeniu lub 

niebezpiecznych. 

 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy  

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 

2.5. Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi 

wątpliwość pod względem jakości, powinny być składowane oddzielnie. Dostawy tych 

materiałów należy przerwać, a już dostarczone Wykonawca musi wywieźć poza teren 

budowy i złożyc w  miejscu, które zorganizuje Wykonawca we własnym zakresie. 

W przypadku kiedy Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

odpowiednio skorygowany przez Wykonawcę i przedstawiony Inżynierowi do 

akceptacji. 

 

2.6. Materiały i urządzenia po demontażu zostaną  przy udziale Inżyniera 

zakwalifikowane i po posegregowaniu zostaną przekazane protokólarnie odpowiednim 

sektorom i pionom PKP. Użytkownik (Naczelnik właściwego Zakładu Linii Kolejowych) 

wyda dyspozycje dotyczące przeznaczenia materiałów z rozbiórki. 

Materiały z demontażu należy posegregować zgodnie z Uchwałą Nr 54/2009 z dnia 

27.02.2009 r. w Sprawie zasad gospodarki materiałami z odzysku. Decyzją Członka 

Zarządu Nr 25/2005 w sprawie przyjęcia w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

„Zasad gospodarki odzyskanymi szynami” oraz „Instrukcją o zasadach prowadzenia 

gospodarki materiałowej i magazynowej nr PLK-GM1 Zarządzenie nr 2 PKP PLK z 

dnia 25.09.2003r. 

Materiały nienadające się do dalszej zabudowy, a niebędące złomem należy traktować, 

jako odpady i po odzyskaniu z toru poddać procesowi utylizacji. Wykonawca (wytwórca 

odpadów) robót zobowiązany jest do posiadania wymaganych przepisami ochrony 

środowiska pozwoleń oraz zobowiązany jest postępować z odpadami zgodnie z 

obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, w szczególności z Ustawą z dnia 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

„Etap Il - Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na 
terenie Gminy Zagnańsk – Zadanie 4 Przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 

171,722 linii kolejowej nr 8" 

 

 19 z 27 
 
 

27.04.2001 r., Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 519) oraz 

Ustawą z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 

21). Jednocześnie PKP PLK S.A. zastrzega sobie prawo być wytwórcą odpadów 

metalowych (złom), który jest następnie przekazywany podmiotom posiadającym 

stosowne zezwolenia w zakresie przetwarzania odpadów (odzysk lub recykling 

surowców, np. w hutach) lub zbierania odpadów. 

 

3. SPRZĘT 

Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować 

jakość robót określoną w dokumentacji projektowej i SST oraz spełnienia wszystkich 

warunków BHP. 

Jeżeli Wykonawca proponuje do realizacji robót użycie niekonwencjonalnego sprzętu, 

powinien udowodnić Inżynierowi i Zamawiającemu na własny koszt  jego  przydatność 

oraz spełnienie wszelkich warunków BHP. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej specyfikacjach i wskazaniach 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym w 

trakcie wykonania robót objętych kontraktem. 

Dobór sprzętu Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Dobór środków transportu Wykonawca przedstawi Inżynierowi. 

Transport materiałów i urządzeń z rozbiórki i demontażu wg wyszczególnienia w  pkt. 

2.7. obciążają Wykonawcę.  

Wykonawca zobowiązany jest do ustalania z władzami lokalnymi miejsca wywozu, 

gruzu 

i odpadów z terenu budowy a związane z tym koszty ująć w cenach jednostkowych robót. 
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Ograniczenia obciążenia osi pojazdów 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów na liniach PKP i po drogach publicznych poza 

granicami placu budowy. Wykonawca pokrywa wszelkie szkody wynikłe na drogach 

z używania sprzętu do realizacji robót. Jeżeli Wykonawca uzyska zezwolenie władz na 

użycie taboru lub pojazdów o ponadnormatywnym obciążeniu osi i takich pojazdów użyje, 

to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni torowej, obiektu mostowego lub drogi 

i koszty napraw szkód, jeśli takie powstaną. Również czyszczenie nawierzchni, 

zanieczyszczonych w wyniku ich eksploatacji przez Wykonawcę, ulic i dróg będzie 

obowiązkiem Wykonawcy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte Kontraktem powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, 

wymaganiami SST dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w rachunku 

ilościowym i z poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów 

i rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego.  

Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dokumentach budowy w 

postaci wpisu do dziennika budowy, sporządzenia dokumentów badań i pomiarów 

inwentaryzacji bieżącej urządzeń w postaci szkiców geodezyjnych oraz protokółu odbioru. 

 

Podczas prac należy zwrócić szczególna uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i 

nie przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie Ustawy prawo 

geodezyjne i Kartograficzne. 

 

Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

5.1. Dokumenty budowy 

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, 

przechowywania  

i zabezpieczania następujących dokumentów budowy: 

- dziennika budowy, 

- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- dokumentów związanych z gospodarką materiałami uznanymi za odpady (Ustawa - 

Prawo Ochrony Środowiska), 
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- świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne    

użytych materiałów budowlanych, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokołów odbioru Robót, w tym instytucji zewnętrznych, 

- program robót i harmonogram płatności, 

- protokoły z postępu robót, 

- korespondencja dotycząca budowy – protokoły ze spotkań na budowie,  

- dokumentów pomiarów cech geometrycznych. 

Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach 

i podpisane przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 

5.1.1. Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 

2002 nr 108 poz. 953). Za właściwe prowadzenie dziennika, jego stan oraz 

właściwe przechowywanie na budowie jest odpowiedzialny kierownik budowy.  

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie 

w odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających 

odnotowania. Każdy zapis w dzienniku powinien być zaopatrzony w datę i podpis 

osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego 

oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. Prowadzenie dziennika budowy należy do 

obowiązków Kierownika budowy. 

Do dokonania wpisów w dzienniku budowy są upoważnieni: 

- inwestor i inspektorzy nadzoru inwestorskiego, 

- projektanci, 

- kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych, 

- pracownicy organów państwowego nadzoru budowlanego i innych organów 

uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie w ramach 

dokonywanych czynności kontrolnych. 

 

5.1.2. Harmonogram robót  powinien być przygotowany i uaktualniany wegług części I,  

p. 10.1 SIWZ (Tom III – Program Funkcjonalno Użytkowy). 

 

5.1.3. Raporty z Postępu Robót powinny podsumowywać postęp robót na budowie 

i zawierać fotografie ilustrujące ten postęp - nie rzadziej, jak co miesiąc. 
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5.1.4. Odpowiednia zgodność oraz tolerancja wykonania robót. Wykonane roboty 

budowlane powinny być zgodne z projektem wykonawczym, a jeżeli przedział 

tolerancji nie został określony w opisie projektu wykonawczego wszystkie 

urządzenia  powinny być zlokalizowane w terenie zgodnie z planem sytuacyjno-

wysokościowym zawartym w projekcie. 

Podczas wykonania robót, wszelkiego rodzaju zmiany będące niezgodnie 

z projektem należy uzgodnić z Inżynierem i projektantem, który zgodnie z Prawem 

Budowlanym dokona kwalifikacji zamierzonych odstępstw od projektu. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrole Jakości robót oraz wszystkie pomiary i wyniki badań należy opracować na 

formularzach i  przeprowadzić zgodnie z normami i przepisami właściwymi dla danego 

rodzaju robót oraz podpisane przez przedstawicieli wykonawcy i inżyniera. Dokumenty 

te stanowią integralną część Operatu Kolaudacyjnego Robót. Sporządza się je w 

dwóch egzemplarzach - oryginał dla Inżyniera i kopia dla Wykonawcy. Za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami SST 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 

 

6.2. W czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu linie kablowe nn powinny 

podlegać sprawdzeniu i kontroli.  

 

6.3. W ramach demontażu urządzeń sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót 

demontażowych oraz po ich zakończeniu powinno podlegać zgodności wykonania 

robót z dokumentacja projektową oraz oczyszczenie terenu z odpadków powstałych z 

robót demontażowych i wyrównanie terenu. 

 

6.4. Koszty badań kontrolnych jakości ponosi Wykonawca. 

 

6.5. Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inżyniera 

za niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań. Jeżeli wyniki się 

potwierdzą i spełnią wymagania SST, to koszty tych badań ponosi Inżynier. W 

przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

Wykonawca powinien w harmonogramie robót uwzględni czas na dokonywanie 

odbiorów. 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. 

Odbioru robót należy dokonywać zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 

odbioru prac modernizacyjnych obiektów i urządzeń na PKP. 

Odbiór robót nastąpi tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i 

pomiarów jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, normami 

oraz instrukcjami. 

Z wszystkich odbiorów będą sporządzane protokóły, zawierające wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru. 

 

7.1. Rodzaje odbiorów 
 

7.1.1 Odbiory częściowe: 
 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inżynier przy 

udziale przedstawiciela IZ. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 

 

b) Odbiór wewnętrzne 

Odbiór wewnętrzny polega na sprawdzeniu i przeprowadzeniu przez Wykonawcę prób 

urządzeń, których wyniki przedstawiane zostaną zamawiającemu w formie protokołu. 

Odbiór wewnętrzny powinien być dokonany przed zgłoszeniem zakończenia robot. 

 

c) Odbiór techniczny 

 W ramach odbioru technicznego urządzeń sygnalizacji przejazdowej przeprowadza się 

funkcjonalne sprawdzanie ich działania pod względem zgodności z projektem, 

obowiązującymi normami technicznymi i dokumentacją zastosowanych urządzeń. 

Pozytywny wynik odbioru technicznego jest warunkiem przekazania urządzeń do 

eksploatacji. 

 

d) Odbiór eksploatacyjny 

 Odbiór eksploatacyjny polega na przekazaniu do eksploatacji wstępnej zabudowanych 

urządzeń oraz przyłączy elektroenergetycznych, teletechnicznych i transmisyjnych. 

Warunkiem podjęcia czynności przekazania urządzeń do eksploatacji wstępnej jest 
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pozytywny wynik odbioru technicznego potwierdzony w protokóle spisanym z 

czynności tego odbioru. 

 

7.1.2. Odbiór końcowy 

 Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących w zakres 

zadania inwestycyjnego, wraz  z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego. 

 Odbioru końcowego robót dokona komisja. Komisja odbioru końcowego powinna 

zostać powołana przez Przewodniczącego Komisji na minimum 2 tygodnie przed 

odbiorem. 

Komisję odbioru powoła na wniosek Zamawiajacego, Inżynier (rezydent). Za 

organizację i przeprowadzenie odbiorów częściowych i końcowych robót a także 

przewodniczenie komisjom końcowego odbioru robót jest odpowiedzialny Inżynier 

(rezydent). Komisje branżowych odbiorów częściowych odbywają się pod 

przewodnictwem właściwego Inspektora nadzoru z zespołu Inżyniera, zgodnie z 

„Wytycznymi przeprowadzania końcowych odbiorów robót inwestycyjnych 

prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji” 

wprowadzonych decyzją Nr 48/2013 Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. z dnia 27 września 2013 r. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

 

7.1.3. Odbiór pogwarancyjny 

   Przeprowadza się po zakończeniu okresów gwarancji określonych w Kontrakcie w 

celu stwierdzenia usunięcia usterek zauważonych w trakcie odbioru końcowego i wad 

ukrytych, ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz przekazania do utrzymania 

budowli, konstrukcji, urządzeń objętych gwarancją producenta lub wykonawcy robót. 

 

7.2. Dokumenty do odbioru robót 

 

7.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego 

następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową i SST, 

 receptury i ustalenia technologiczne, 

 dziennik budowy, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

 wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
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 sprawozdanie techniczne, 

 świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne    

użytych materiałów budowlanych, 

 dokumentację powykonawczą, 

 dokumenty rozliczeniowe, 

 operat kolaudacyjny. 

 

7.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

 zakres, jakość i lokalizację wykonanych robót, 

 zgodności robót z dokumentacją projektową, umową z załącznikami, warunkami 

technicznymi oraz innymi przepisami. W przypadku zmian - wykaz zmian 

wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji oraz  formalną zgodę 

Inżyniera na dokonane zmiany, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

7.3.  Badania i pomiary w odbiorach robót 
 

7.3.1. Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją i SST są 

badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót 

oraz oględziny podczas dokonywania odbioru. 
 

7.3.2. Podstawą do odbioru robót jest zgłoszenie przedłożone Inżynierowi przez wykonawcę 

robót. Procedura odbioru kończy się protokółem końcowym odbioru przedmiotu 

zamówienia podpisanym przez Inżyniera i wykonawcę. Protokół końcowy powinien 

zawierać, jako załącznik, protokóły kontroli i oceny procesów technologicznych (w tym 

działania urządzeń sterowania ruchem kolejowym). 
 

7.4. Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy 

i przekazuje Inspektorowi nadzoru kompletną dokumentację powykonawczą oraz 

rozliczenie kosztów. 
 

7.5. Inspektor nadzoru po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności 

operatu kolaudacyjnego potwierdza go Wykonawcy i przedkłada Inżynierowi. 
 

7.6. Odbioru końcowego dokonuje komisja, wyznaczona przez Inżyniera, w obecności 

Inwestora (Centrum Realizacji Inwestycji), Użytkownika (właściwy Zakład Linii 

Kolejowych) oraz Wykonawcy. Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na 

podstawie operatu kolaudacyjnego i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność 

wykonania robót z dokumentacją i SST. 
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8. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Warunki i podstawy płatności podane są w Umowie wraz z załacznikami. 

 

8.1. Ustalenia ogólne 

 

8.1.1. Podstawą ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane prace i Roboty są 

Ceny ustalone w Rozbiciu Ceny Ofertowej stanowiącym załącznik do Oferty. 

 

8.1.2. Cena prac i Robót powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności 

i badania składające się na ich wykonanie, określone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz wynikające z dokumentacji projektowej, w tym Roboty 

Tymczasowe i Prace Towarzyszące konieczne dla tych Robót. Ceny podane przez 

Wykonawcę w Rozbiciu Ceny Ofertowej są ostateczne, co wyklucza możliwość 

żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie prac projektowych i Robót wycenionych  

w Ofercie Wykonawcy. 

 

8.1.3. Płatności będą dokonywane za skończone, kompletne elementy wymienione 

w Rozbiciu Ceny Ofertowej, w tym Roboty Tymczasowe i Prace Towarzyszące 

określone dla tych Robót w dokumentacji projektowej i Programie Funkcjonalno-

Użytkowym chyba, że Zamawiający zatwierdzi dla poszczególnych pozycji ich podział 

na elementy częściowe, z możliwością płatności za ukończone elementy częściowe 

prac lub Robót, poświadczone przez Inżyniera. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Do podstawowych przepisów należą: 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2016 

poz. 290); 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014r., poz. 

883, z pózn. zm.). 

- Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r., poz. 1483 z późn. 

zm.). 

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady numer 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 

2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie. 
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- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady numer 305/2011 z dnia 9 marca 

2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe  

i ich usytuowanie. (Dz. U. 1998r., Nr 151, poz. 987, z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 

(Dz. U. 2004r., Nr 202 poz. 2072, z późn. zm.). Obwieszczenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2013r., poz. 1129) 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 w sprawie 

dopuszczania do eksplatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów 

kolejowych (Dz. U. 2014 poz. 720). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 

kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 

1744). 

-  Polskie Normy Państwowe i Branżowe. 

- Przepisy i Instrukcje obowiązujące na PKP. 


