



Fundusze Europejskie  
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



SAMORZĄD  
WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO

ZP.271.17.2024

Włoszakowice, dnia 16 grudnia 2024r.

## INFORMACJA

**Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Boszkowie, Boszkowie Letnisku, Dominicach i Ujazdowie – Etap II”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 10.01.2025 r. Niniejszy wniosek motywujemy w szczególności, lecz nie wyłącznie szerokim zakresem przedmiotu i skomplikowaniem zadania inwestycyjnego zamówienia oraz przygotowaniem oferty z uwzględnieniem wiedzy pozyskanej w trakcie wizji lokalnej. Wykonawca składając niniejszy wniosek ma na celu umożliwienie sobie oraz innym oferentom rzetelne przygotowanie oferty przetargowej. Podkreślając, że Zamawiający godząc się na zmianę terminu składania ofert umożliwia sobie pozyskanie większej ilości rzetelnie przygotowanych i konkurencyjnych ofert przetargowych, tak aby mógł wyłonić Wykonawcę faktycznie i w sposób pełny realizującego jego oczekiwania zarówno co do warunków podmiotowych, jak i co do oferty oraz takiego, który kompleksowo zapoznał się z warunkami opisanymi w dokumentacji przetargowej.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.*

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ Barbara Pazoła