Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Kielcach
ul. Poleska 37, 25-325 Kielce | Kapitał zakładowy 39 926 500,00 zł
NIP 657-030-90-80 REGON 290523434 KRS 0000059291
www.mpec.kielce.pl

Oznaczenie postępowania: TZ.262.8.2024
TP

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na:

roboty budowlane związane z realizacją 2 zadań remontowych pn.:
Zadanie 1: „Remont pokrycia dachowego na budynku kotłowni przy ul. H. Bosaka 2A w Kielcach (poza halą nieczynnych kotłów)"
Zadanie 2: „Remont budynku pompowni ul. Warszawska 108 w Kielcach. Wykonanie obróbek blacharskich dachu oraz orynnowania".

Zamówienie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w MPEC Sp. z o.o. w Kielcach.

1. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Poleska 37, 25-325 Kielce.
2. Przedmiot zamówienia: roboty budowlane związane z realizacją 2 zadań remontowych pn.:
   Zadanie 1: „Remont pokrycia dachowego na budynku kotłowni przy ul. H. Bosaka 2A w Kielcach (poza halą nieczynnych kotłów)"
   Zadanie 2: „Remont budynku pompowni ul. Warszawska 108 w Kielcach. Wykonanie obróbek blacharskich dachu oraz orynnowania".
3. Ogłoszenie o postępowaniu opublikowano za pomocą **platformy zakupowej** dostępnej pod adresem: **https://platformazakupowa.pl/pn/mpec.kielce**.
4. Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie Zamawiającego w dniu 4 września 2024 r. o godz. 12^{15}.
5. Liczba złożonych ofert: 3, liczba odrzuconych ofert: 1.
6. Dla oceny ofert zastosowano kryterium:
   6.1. cena oferty brutto – 90 %,
   6.2. okres gwarancji i rękojmi - 10%.
7. Do realizacji przedmiotu zamówienia wybrano firmę:
   Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne "EAST-WEST"
   Sławomir Kaliniak, Sławomir Stajniak
   ul. K. Kaznowskiego 5/U9
   25-636 Kielce,
   która oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę:

   netto: 125 039,81 zł, **brutto: 153 798,96 zł**

   (słownie brutto: sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy).

   7.1. Oferta uzyskała w ocenie 98,3 pkt.
8. Planowany termin podpisania umowy – **13 września 2024 r.**

Kielce, dnia 6 września 2024 r.

ZATWIERDZIŁ:

PREZES ZARZĄDU – ARKADIUSZ PONIKOWSKI