Pakiet: Bystrzak

Dziat Grupa czynn. Leéni:m&:‘/isai:élkall Adres czyﬁzzs'ci Nazwa czynnosci t:}:ﬁz’li J.M. llosé
ADM SP-POZ Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 50,00
Bystrzak 03-15-1-10-438 -a -00 CP-NAT2 CP mtod.z natur.odnow.2 zabieg 4 HA 0,20
Bystrzak 03-15-1-10-438 -a -00 CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 0,30
Bystrzak 03-15-1-10-438 -d -00 CP-SZTM2 CP mtod.z zasadz.wielog.2 zabi 4 HA 0,99
Bystrzak 03-15-1-10-448 -d -00 CP-SZTM2 CP mtod.z zasadz.wielog.2 zabi 4 HA 3,30
° Bystrzak 03-15-1-10-458 -b -00 CP-NAT1 CP mtod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 10,57
Bystrzak 03-15-1-10-466 -d -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/lis 1 zab 4 HA 0,91
Bystrzak 03-15-1-10-470 -b -00 CP-NAT2 CP mtod.z natur.odnow.2 zabieg 4 HA 3,19
Bystrzak 03-15-1-10-472 -a -00 CP-NAT2 CP mtod.z natur.odnow.2 zabieg 4 HA 13,00
Bystrzak 03-15-1-10-448 -d -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,20
o Bystrzak 03-15-1-10-467 -a -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,95
Bystrzak 03-15-1-10-468 -c -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 0,50
MA-PORZ
Bystrzak 03-15-1-10-468 -¢ -00 PORZ-STOP Znoszenie i uktad.pozostatosci 3 M3P 0,82
Bystrzak 03-15-1-10-468 -c -00 DOt-2l dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00
Bystrzak 03-15-1-10-468 -c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 1,00
Bystrzak 03-15-1-10-468 -¢ -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 1,00
ODN-LUK
Bystrzak 03-15-1-10-468 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 1,00
Bystrzak 03-15-1-10-468 -¢ -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 1,00
HOD Bystrzak 03-15-1-10-468 -c -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,00
Bystrzak 03-15-1-10-450 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00
Bystrzak 03-15-1-10-451 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,25
Bystrzak 03-15-1-10-454 -a -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,10
Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,85
PIE- Bystrzak 03-15-1-10-455 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00
Bystrzak 03-15-1-10-457 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,15
Bystrzak 03-15-1-10-466 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,35
Bystrzak 03-15-1-10-467 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,05
Bystrzak 03-15-1-10-450 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 3 TSZT 0,70
Bystrzak 03-15-1-10-450 -b -00 POP-TAL poprawianie talerzy-poprawki 3 TSZT 0,70
Bystrzak 03-15-1-10-450 -b -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,70
Bystrzak 03-15-1-10-450 -b -00 ZAL-1LP zatad.1lat.lis¢.roztad.-zabez 1 TSZT 0,70
PorR Bystrzak 03-15-1-10-454 -a -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 4 TSZT 0,04
Bystrzak 03-15-1-10-454 -a -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,04
Bystrzak 03-15-1-10-454 -a -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 0,04
Bystrzak 03-15-1-10-454 -a -99 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,04
Bystrzak 03-15-1-10-453 -bx -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,03
Bystrzak 03-15-1-10-453 -dx -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,22
‘R D-UPRL -
Bystrzak 03-15-1-10-454 -m -00 tR-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 0,32
Bystrzak 03-15-1-10-454 -n -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,37
O-BUDKIN  |Bystrzak 03-15-1-10- - - ZAW-BUD W.n.bud. leg. i schr. nietop | = - SZT 20,00
O-BUDKIS |Bystrzak 03-15-1-10- - - CzYsz-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 80,00
Bystrzak 03-15-1-10-468 -c -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie | = - H 2,00
O-PALIK  |Bystrzak 03-15-1-10-468 -c -00 WYK PALIK wykonanie palikew | = - TSZT 3,00
Bystrzak 03-15-1-10-468 -c -00 ZAB-UPALS3 zabezp. drzewek w 3 paliki 3 TSZT 1,00
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 10,00
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 5,00

N_bN7




o Bystrzak 03-15-1-10- - - ODN-LIN QOdn.oznak.granic lini podz.pow | - H 5,00
Bystrzak 03-15-1-10- - - REM-ROG Godz.recz.utrziremrogatki | = - SZT 2,00
Bystrzak 03-15-1-10- - - UTRZ-GRPL Utrzymanie granic polno-leényc | - HM 3,00
Bystrzak 03-15-1-10- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych | - SZT 3,00
O-PROGNF
Bystrzak 03-15-1-10- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon | - SZT 3,00
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem | = - H 5,00
O-SMIECI
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 100,00
Bystrzak 03-15-1-10-438 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00
Bystrzak 03-15-1-10-438 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,25
OCHRL Bystrzak 03-15-1-10-439 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,12
Bystrzak 03-15-1-10-440 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00
Bystrzak 03-15-1-10-440 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50
Bystrzak 03-15-1-10-448 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,10
Bystrzak 03-15-1-10-450 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00
Bystrzak 03-15-1-10-450 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,20
Bystrzak 03-15-1-10-450 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00
Bystrzak 03-15-1-10-450 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50
0-ZGRYZC
Bystrzak 03-15-1-10-451 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50
Bystrzak 03-15-1-10-454 -t -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,85
Bystrzak 03-15-1-10-455 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,31
Bystrzak 03-15-1-10-455 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50
Bystrzak 03-15-1-10-456 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 5 HA 0,15
Bystrzak 03-15-1-10-457 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00
Bystrzak 03-15-1-10-457 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,60
Bystrzak 03-15-1-10-466 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,55
Bystrzak 03-15-1-10-467 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00
Bystrzak 03-15-1-10-467 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,00
OCHRP P-BAZA Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 2,00|
Bystrzak 03-15-1-10-470 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00
Bystrzak 03-15-1-10-470 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 1,00
e Bystrzak 03-15-1-10-472 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00
Bystrzak 03-15-1-10-472 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 2,00
Bystrzak 03-15-1-10-460 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2093,00
e Bystrzak 03-15-1-10-460 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 2093,00
Bystrzak 03-15-1-10-459 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 634,00
veu Bystrzak 03-15-1-10-459 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 634,00
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00
POZ-P Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 10,00
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 10,00
Bystrzak 03-15-1-10- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 283,00
Bystrzak 03-15-1-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 283,00
PR Bystrzak 03-15-1-10- - - ZRYW-WYD1 Dopt do pozysk wyd. zr do 500m | = - M3 20,00
Bystrzak 03-15-1-10- - - ZRYW-WYD2 Dopt. wyd. zr. 501 do 1000m | = - M3 20,00
Bystrzak 03-15-1-10- - - ZRYW-WYD3 Dopt do poz. wyd. zr pow 1000m | - M3 20,00
Bystrzak 03-15-1-10-470 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 125,00
Bystrzak 03-15-1-10-470 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 125,00
PRZEST
Bystrzak 03-15-1-10-472 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 453,00
Bystrzak 03-15-1-10-472 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 453,00
Bystrzak 03-15-1-10- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 219,00
o Bystrzak 03-15-1-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 219,00
oA Bystrzak 03-15-1-10- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00




POZ

Bystrzak 03-15-1-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 12,00

Bystrzak 03-15-1-10-438 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 190,00

Bystrzak 03-15-1-10-438 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 190,00

Bystrzak 03-15-1-10-455 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 430,00

Bystrzak 03-15-1-10-455 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 430,00

Bystrzak 03-15-1-10-456 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 193,00

e Bystrzak 03-15-1-10-456 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 193,00
Bystrzak 03-15-1-10-456 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 205,00

Bystrzak 03-15-1-10-456 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 205,00

Bystrzak 03-15-1-10-460 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 107,00

Bystrzak 03-15-1-10-460 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 107,00

Bystrzak 03-15-1-10-439 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 279,00

Bystrzak 03-15-1-10-439 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 279,00

Bystrzak 03-15-1-10-456 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00

Bystrzak 03-15-1-10-456 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00

e Bystrzak 03-15-1-10-466 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00
Bystrzak 03-15-1-10-466 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 40,00

Bystrzak 03-15-1-10-466 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00

Bystrzak 03-15-1-10-466 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 4,00

Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ KOP Prace wykonywane koparkg | = - H 62,00

z Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 50,00
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ KOP Prace wykonywane koparkg | = - H 62,00

28 Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 50,00
KONTENER 09-01-22/01 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski | = - AR 1,00
KONTENER 09-01-22/02 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski | = - AR 0,20
KONTENER 09-01-22/03 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski | = - AR 0,76

O-SLOCHRC

TUNEL 97-01-22/01 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski | - AR 0,50

TUNEL 97-02-22/01 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski | = - AR 0,86

TUNEL 97-03-22/01 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski | = - AR 0,82
KONTENER 09- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 20,00

SL-DESZCZ
TUNEL 97- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 80,00
KONTENER 09- -/ NAW-MINER Nawozenie minerane | - AR 3,00
SL_NAW

TUNEL 97- -/ NAW-MINER Nawozenie minerane | - AR 10,14
KONTENER 09-01-22/01 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 1,00
KONTENER 09-01-22/01 OSL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 1,00
KONTENER 09-01-22/01 PIEL-KON1 reczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 150,00
KONTENER 09-01-22/02 OSL-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmost 1 AR 0,20
KONTENER 09-01-22/02 OStL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 0,40
KONTENER 09-01-22/02 PIEL-KON1 reczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 50,00
KONTENER 09-01-22/03 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,76
KONTENER 09-01-22/03 OSL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 1,52
KONTENER 09-01-22/03 PIEL-KON1 reczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 190,00

TUNEL 97-01-22/01 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | - AR 1,50

TUNEL 97-01-22/02 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | - AR 1,26

TUNEL 97-01-22/03 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | - AR 1,20

TUNEL 97-01-22/04 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 0,48

TUNEL 97-01-22/04 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam | = - AR 0,08

TUNEL 97-01-22/05 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,20

TUNEL 97-01-22/05 OSL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 0,40

TUNEL 97-01-22/05 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | - AR 0,60

TUNEL 97-01-22/05 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam | = - AR 0,10

TUNEL 97-01-22/06 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,42




SZKL

TUNEL 97-01-22/06 OSL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 0,84
TUNEL 97-01-22/06 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | - AR 1,26
TUNEL 97-01-22/06 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam | = - AR 0,21
SLPIEL TUNEL 97-01-22/07 OStE-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,44
TUNEL 97-01-22/07 OSL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 0,88
TUNEL 97-01-22/07 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | - AR 1,32
TUNEL 97-01-22/07 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam | = - AR 0,22
TUNEL 97-02-22/01 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 1,68
TUNEL 97-02-22/01 OSL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 3,36
TUNEL 97-02-22/01 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 2,58
TUNEL 97-02-22/02 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,86
TUNEL 97-02-22/02 OStL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 1,72
TUNEL 97-02-22/02 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | - AR 5,04
TUNEL 97-02-22/02 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam | = - AR 0,84
TUNEL 97-03-22/01 OStL-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,82
TUNEL 97-03-22/01 OStL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 1,64
TUNEL 97-03-22/01 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 2,46
TUNEL 97-03-22/02 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmost 1 AR 0,86
TUNEL 97-03-22/02 OSL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 1,72
TUNEL 97-03-22/02 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 2,58
TUNEL 97-03-22/02 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam | = - AR 0,43
TUNEL 97-03-22/03 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 0,86
TUNEL 97-03-22/03 OSL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 1,72
TUNEL 97-03-22/03 PIEL-NAM reczne pielenie w namiotach | = - AR 2,58
TUNEL 97-03-22/03 PRZEZ-NAM recz.przerzedz.siew.z piel.nam | = - AR 0,43
KONTENER 09- -/ GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00
KONTENER 09- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 5,00
KONTENER 09- -/ GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 5,00
KONTENER 09- -/ OStL-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 4,00
KONTENER 09- -/ OStL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 8,00
TUNEL 97- -/ GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00
SL_POZ
TUNEL 97- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 40,00
TUNEL 97- -/ GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 30,00
TUNEL 97-02- / OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 2,54
TUNEL 97-02- / OSL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 5,08
TUNEL 97-03- / OSt-ATM ost.szkétki przed wptyw.atmosf 1 AR 2,54
TUNEL 97-03- / OStL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 5,08
TUNEL 97- -/ GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00
SL-REMONT
TUNEL 97- -/ GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 30,00
KONTENER 09-01-22/04 NAP-DONSU napet.don./wor.substr.+ubicie | = - TSZT 16,64
KONTENER 09-01-22/04 ZAL-DONT zalad.don.na poj/irozt.do tunel | = - TSZT 16,64
TUNEL 97-01-22/04 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu | - AR 0,21
TUNEL 97-01-22/05 UKL-SUB ukfadanie warstwy substr.15cm | = - AR 0,10
SL-SUBSTR
TUNEL 97-01-22/05 ZEBR-SUB recz.zebr.substr.wywiez.z nam. | = - AR 0,10
TUNEL 97-01-22/06 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu | - AR 0,21
TUNEL 97-01-22/07 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu | - AR 0,22
TUNEL 97-04-22/01 ROZt-SUB przygot. substr. do obsiewu | - AR 1,27
KONTENER 09- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 30,00
KONTENER 09- -/ ZAL-DONT zalad.don.na poj/irozt.do tunel | = - TSZT 15,00
TUNEL 97- -/ WIAZ-PE wigzanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT 18,32
TUNEL 97- -/ WYJ-1IN recz.wyj.sort.licz.1ligltran | = - TSZT 1,00
TUNEL 97- -/ WYJ-1LN recz.wyj.sort.licz.1llis.tran [ = - TSZT 1,00
SL_WYJM
TUNEL 97- -/ WYJ-2IN recz.wyj.sort.licz.2-3Ligl. | - TSZT 12,62




TUNEL 97- -/ WYJ-2LN recz.wyj.sort.licz.2-3Llis. | - TSZT 3,70
TUNEL 97- - / ZEL-1 Zelowanie 1-latek na szkétkach | - TSZT 2,00
TUNEL 97- -/ ZEL-2 Zelowanie 2-latek na szkétkach | = - TSZT 14,00
TUNEL 97- -/ ZEL-IL Zelowanie sadzonek pozostatych | - TSZT 2,32
KONTENER 09-01-22/04 SIEW-DON reczny siew do doniczek | - TSZT 16,64
TUNEL 97-01-22/04 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem | - AR 0,08
TUNEL 97-01-22/05 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem | - AR 0,10
SL_WYS
TUNEL 97-01-22/06 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem [ - AR 0,21
TUNEL 97-01-22/07 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem | - AR 0,22
TUNEL 97-04-22/01 SIEW-PRC reczny siew nas.rzutem [ - AR 1,27
KONTENER 09-01-22/01 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski | = - AR 1,00
KONTENER 09-01-22/02 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski | = - AR 0,20
KONTENER 09-01-22/03 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski | = - AR 0,76
TUNEL 97-01-22/04 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski | = - AR 0,24
TUNEL 97-01-22/05 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski | = - AR 0,30
TUNEL 97-01-22/06 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski | = ----- AR 0,63
SL-ZWGRZC
TUNEL 97-01-22/07 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski | = - AR 0,66
TUNEL 97-02-22/01 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski | = - AR 0,86
TUNEL 97-02-22/02 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski | = - AR 2,52
TUNEL 97-03-22/01 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski | = - AR 0,82
TUNEL 97-03-22/02 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski | = - AR 1,29
TUNEL 97-03-22/03 DEZ-OPR dezynfekcja podtoza - opryski | - AR 1,29
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 3,00
UBOCP CHOINKIL  |Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 10,00
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 10,00
Bystrzak 03-15-1-10- - - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dnar | - M2 1000,00
Bystrzak 03-15-1-10- - - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni | = - M 5000,00
Bystrzak 03-15-1-10- - - DR-ODSNM Mech.od$niez.drég.sktad.plac | - H 20,00
UTRZ UT-DROGIL |Bystrzak 03-15-1-10- - - DR-WYCKR Wycinka krzewéw z poboczy [ = - H 5,00
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ KODR Prace godz.utrz.dr.kopartadow | - H 50,00
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00
Bystrzak 03-15-1-10- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | = - H 60,00
Bystrzak 03-15-1-10-454 -f -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,26
Bystrzak 03-15-1-10-454 -h -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem [ - H 2,00
Bystrzak 03-15-1-10-454 -h -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,80
Bystrzak 03-15-1-10-454 -i -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,50
ZAD O-OBSINNE  |Bystrzak 03-15-1-10-454 -1 -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 0,20
Bystrzak 03-15-1-10-454 -y -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00
Bystrzak 03-15-1-10-454 -y -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 1,00
Bystrzak 03-15-1-10-454 -y -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem [ - H 2,00
Bystrzak 03-15-1-10-454 -y -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | = - HA 0,26
Pakiet: Letownia

Dziat Grupa czynn. Leéni:m&:‘/isai:élkall Adres czyﬁzzs'ci Nazwa czynnosci t:}:ﬁi’li J.M. llosé
ADM SP-POZ tetownia 03-15-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 85,00
tetownia 03-15-1-09-245 -g -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 4 HA 0,50
tetownia 03-15-1-09-248 -b -00 CP-SIEW1 CP miod.z siewéw sztucz.1 zabi 4 HA 0,20
tetownia 03-15-1-09-262 -a -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 0,30




tetownia 03-15-1-09-266 -a -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 4 HA 1,10

Letownia 03-15-1-09-266 -¢ -00 CP-SZTILA CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 0,20

° tetownia 03-15-1-09-267 -d -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/lis 1 zab 4 HA 1,00
Letownia 03-15-1-09-268 -¢ -00 CP-SZTILA CP miod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 4 HA 0,40

tetownia 03-15-1-09-269 -c -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/lis 1 zab 4 HA 0,50

Letownia 03-15-1-09-270 -b -00 CP-SZTM2 CP mitod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,35

Letownia 03-15-1-09-271 -c -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/lis 1 zab 3 HA 0,20

Letownia 03-15-1-09-248 -b -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,80

tetownia 03-15-1-09-249 -a -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,50

tetownia 03-15-1-09-260 -g -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,43

tetownia 03-15-1-09-261 -a -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,35

Letownia 03-15-1-09-262 -a -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,50

o tetownia 03-15-1-09-266 -a -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,33
tetownia 03-15-1-09-266 -¢ -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,20

tetownia 03-15-1-09-267 -f -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,50

tetownia 03-15-1-09-268 -a -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,05

tetownia 03-15-1-09-271 -¢ -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,20

Letownia 03-15-1-09-268 -¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 5,00

oz tetownia 03-15-1-09-268 -c -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 3,00
tetownia 03-15-1-09-248 -b -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,40

MA-PORZ  |Letownia 03-15-1-09-248 -b -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciagnikiem [ = - M3P 5,00
HOD ¢ etownia 03-15-1-09-248 b -00 | PORZ-STOP Znoszenie i uklad.pozostalosci 4 M3P 5,00
tetownia 03-15-1-09-248 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 2,56

tetownia 03-15-1-09-248 -b -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 2,56

ODN-LUK  |tetownia 03-15-1-09-248 -b -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 3 TSZT 2,56
tetownia 03-15-1-09-248 -b -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 2,56

tetownia 03-15-1-09-248 -b -00 ZAL-1LP zatad.1lat.lis¢.roztad.-zabez 1 TSZT 2,56

tetownia 03-15-1-09-263 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,39

tetownia 03-15-1-09-263 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 6,47

tetownia 03-15-1-09-263 -f -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 6,47

ODN-ZLOZ  |tetownia 03-15-1-09-263 -f -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 3 TSZT 6,08
tetownia 03-15-1-09-263 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 0,39

tetownia 03-15-1-09-263 -f -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 6,72

tetownia 03-15-1-09-263 -f -00 ZAL-1LP zatad.1lat.lis¢.roztad.-zabez 1 TSZT 6,08

tetownia 03-15-1-09-248 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,70

Letownia 03-15-1-09-250 -¢ -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,95

tetownia 03-15-1-09-261 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

PIEL tetownia 03-15-1-09-262 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00
tetownia 03-15-1-09-263 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,10

tetownia 03-15-1-09-266 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,04

tetownia 03-15-1-09-266 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 0,06

tetownia 03-15-1-09-266 -a -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 3 TSZT 0,06

POPR tetownia 03-15-1-09-266 -a -00 POP-TAL poprawianie talerzy-poprawki 3 TSZT 0,06
tetownia 03-15-1-09-266 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,06

tetownia 03-15-1-09-266 -a -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,06

O-BUDKIN  |tetownia 03-15-1-09- - - ZAW-BUD W.n.bud. leg. ischr. nistop | = - SZT 10,00
O-BUDKIS  |tetownia 03-15-1-09- - - CZYSz-BUD Czyszczenie budek/schronéw [ - SZT 236,00
tetownia 03-15-1-09- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 1,00

O-GRODZS |tetownia 03-15-1-09- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. [ - H 15,00
Letownia 03-15-1-09- - - WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. | - SZT 25,00

tetownia 03-15-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00

Letownia 03-15-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 20,00




Letownia 03-15-1-09- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 3,00
0O-POZ tetownia 03-15-1-09- - - REM-ROG Godz.recz.utrziremrogatki | = - SZT 2,00
tetownia 03-15-1-09-260 -d -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00
Letownia 03-15-1-09-260 -d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 1,00
Letownia 03-15-1-09-260 -d -00 MONT-ROG mont. rogatki na dr. leénej [ = - SZT 1,00
tetownia 03-15-1-09- - - WYW PF wywiesz. putapek feromonowych | - SZT 6,00

O-PROGNF
tetownia 03-15-1-09- - - ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon | - SZT 6,00
tetownia 03-15-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 5,00

O-SMIECI
tetownia 03-15-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00
tetownia 03-15-1-09-242 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00
tetownia 03-15-1-09-242 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50
tetownia 03-15-1-09-242 -¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50
OCHRL tetownia 03-15-1-09-243 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,05
tetownia 03-15-1-09-244 -¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,20
tetownia 03-15-1-09-248 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00
tetownia 03-15-1-09-248 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,15
tetownia 03-15-1-09-249 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,50
tetownia 03-15-1-09-250 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,20
tetownia 03-15-1-09-250 -¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,94
Letownia 03-15-1-09-261 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00

0O-ZGRYZC
tetownia 03-15-1-09-261 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,20
tetownia 03-15-1-09-261 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,40
tetownia 03-15-1-09-262 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,10
tetownia 03-15-1-09-263 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,40
tetownia 03-15-1-09-263 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00
tetownia 03-15-1-09-263 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,05
tetownia 03-15-1-09-267 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00
tetownia 03-15-1-09-267 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 5 HA 0,05
tetownia 03-15-1-09-267 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,10
tetownia 03-15-1-09-268 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10
tetownia 03-15-1-09-269 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,05
O-ZWWTORT |tetownia 03-15-1-09- - - WYZN-TROC wyszuk.oznak.d-w trocinkowych [ - HA 50,00
OCHRP P-BAZA tetownia 03-15-1-09-260 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 10,00|
tetownia 03-15-1-09-266 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00
e tetownia 03-15-1-09-266 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 11,00
tetownia 03-15-1-09-244 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 171,00
tetownia 03-15-1-09-244 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 171,00
tetownia 03-15-1-09-260 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 116,00
o tetownia 03-15-1-09-260 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 116,00
tetownia 03-15-1-09-263 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 436,00
tetownia 03-15-1-09-263 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 436,00
tetownia 03-15-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 17,00
POZ-P tetownia 03-15-1-09- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka | = - H 5,00
Letownia 03-15-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 17,00
tetownia 03-15-1-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 82,00
tetownia 03-15-1-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 82,00
PR tetownia 03-15-1-09- - - ZRYW-WYD1 Dopt do pozysk wyd. zr do 500m | - M3 20,00
tetownia 03-15-1-09- - - ZRYW-WYD2 Dopt. wyd. zr. 501 do 1000m | - M3 20,00
tetownia 03-15-1-09- - - ZRYW-WYD3 Dopt do poz. wyd. zr pow 1000m | - M3 20,00
tetownia 03-15-1-09-248 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 681,00

PRZEST

tetownia 03-15-1-09-248 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 681,00




Letownia 03-15-1-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 82,00
i tetownia 03-15-1-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 82,00
Letownia 03-15-1-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 43,00
POZ PTW . .
tetownia 03-15-1-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 43,00
Letownia 03-15-1-09-248 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 501,00
tetownia 03-15-1-09-248 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 501,00
Letownia 03-15-1-09-251 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 113,00
tetownia 03-15-1-09-251 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 113,00
tetownia 03-15-1-09-263 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 538,00
e tetownia 03-15-1-09-263 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 538,00
Letownia 03-15-1-09-268 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 207,00
tetownia 03-15-1-09-268 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 207,00
Letownia 03-15-1-09-270 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 334,00
tetownia 03-15-1-09-270 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 334,00
Letownia 03-15-1-09-254 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 180,00
tetownia 03-15-1-09-254 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 180,00
Letownia 03-15-1-09-267 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 71,00
e tetownia 03-15-1-09-267 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 71,00
Letownia 03-15-1-09-272 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 80,00
tetownia 03-15-1-09-272 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 80,00
tetownia 03-15-1-09- - - GODZ KOP Prace wykonywane koparkg | = - H 62,00
z Letownia 03-15-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 50,00
tetownia 03-15-1-09- - - GODZ KOP Prace wykonywane koparkg | = - H 62,00
28 Letownia 03-15-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 50,00
tetownia 03-15-1-09- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 8,00
UBOCP CHOINKIL  [tetownia 03-15-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 40,00
tetownia 03-15-1-09- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 16,00
tetownia 03-15-1-09- - - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni [ = - M 3000,00
tetownia 03-15-1-09- - - DR-ODSNM Mech.od$niez.drég.sktad.plac | - H 10,00
UT-DROGIL |tetownia 03-15-1-09- - - GODZ KODR Prace godz.utrz.dr.kopartadow | - H 10,00
tetownia 03-15-1-09- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 20,00
UTRZ Letownia 03151-09- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | H 20,00
tetownia 03-15-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 20,00
UT-TURYST |tetownia 03-15-1-09-262 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 25,00
tetownia 03-15-1-09-262 -a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 5,00
ZAD Z-PIELD Letownia 03-15-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 20,00|
Pakiet: Radziszow
Dziat Grupa czynn. Leéni:m&:‘/isai:élkall Adres czyﬁzzs'ci Nazwa czynnosci t:}:ﬁi’li J.M. llosé
Radziszéw 03-15-1-02-286 -g -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/lis 1 zab 3 HA 0,93
Radziszéw 03-15-1-02-289 -g -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,93
Radziszéw 03-15-1-02-290 -i -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,95
° Radziszéw 03-15-1-02-294 -b -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,00
Radziszéw 03-15-1-02-295 -a -00 CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 3,10
Radziszéw 03-15-1-02-295 -a -00 CP-SZTM2 CP mtod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 4,18
Radziszéw 03-15-1-02-281 -b -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,11
Radziszéw 03-15-1-02-289 -b -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,34
Radziszéw 03-15-1-02-29 - -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,25
o Radziszéw 03-15-1-02-300 -¢ -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,50




Radziszéw 03-15-1-02-34 -b -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,25
Radziszéw 03-15-1-02-34 -d -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,50
Radziszow 03-15-1-02-279 -d -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,30
Radziszow 03-15-1-02-279 -d -00 PORZ-STOP Znoszenie i uktad.pozostatosci 4 M3P 4,00
Radziszow 03-15-1-02-280 -c -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,77
Radziszow 03-15-1-02-280 -¢ -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 4 M3P 27,00
Radziszow 03-15-1-02-280 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 0,77
Radziszéw 03-15-1-02-289 -b -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,50
Radziszéw 03-15-1-02-289 -b -00 PORZ-STOP Znoszenie i uktad.pozostatosci 4 M3P 4,55
Radziszow 03-15-1-02-289 -d -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 1,00
MA-PORZ
Radziszéw 03-15-1-02-289 -d -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciagnikiem [ - M3P 9,70
Radziszow 03-15-1-02-289 -d -00 PORZ-STOP Znoszenie i uktad.pozostatosci 3 M3P 9,70
Radziszéw 03-15-1-02-291 -a -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,10
Radziszéw 03-15-1-02-292 -f -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,80
Radziszow 03-15-1-02-295 -a -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 4 HA 0,70
Radziszow 03-15-1-02-295 -a -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 4 M3P 3,08
Radziszéw 03-15-1-02-295 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 0,70
Radziszow 03-15-1-02-29 -} -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 3 HA 0,25
Radziszéw 03-15-1-02-279 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,23
Radziszéw 03-15-1-02-279 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 1,23
Radziszéw 03-15-1-02-279 -d -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 1,23
ODN-LUK
Radziszéw 03-15-1-02-279 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,23
Radziszéw 03-15-1-02-279 -d -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 1,23
Radziszéw 03-15-1-02-279 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,23
Radziszéw 03-15-1-02-280 -c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 4,95
Radziszéw 03-15-1-02-280 -c -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 4,95
Radziszéw 03-15-1-02-280 -c -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 4,95
Radziszéw 03-15-1-02-280 -¢ -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 4,95
Radziszéw 03-15-1-02-280 -c -00 ZAL-1LP zatad.1lat.lis¢.roztad.-zabez 1 TSZT 4,95
Radziszéw 03-15-1-02-289 -b -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 2,95
Radziszow 03-15-1-02-289 -b -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 2,95
Radziszéw 03-15-1-02-289 -b -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 2,56
Radziszéw 03-15-1-02-289 -b -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 2,95
Radziszéw 03-15-1-02-289 -b -00 ZAL-1LP zatad.1lat.lis¢.roztad.-zabez 1 TSZT 2,95
Radziszéw 03-15-1-02-289 -b -00 ZAL-2IP zat.rozt.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 0,39
Radziszéw 03-15-1-02-289 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 6,40
Radziszow 03-15-1-02-289 -d -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 6,40
Radziszéw 03-15-1-02-289 -d -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 6,40
Radziszéw 03-15-1-02-289 -d -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 6,40
Radziszéw 03-15-1-02-289 -d -00 ZAL-1LP zatad.1lat.lis¢.roztad.-zabez 1 TSZT 6,40
Radziszéw 03-15-1-02-292 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,39
Radziszéw 03-15-1-02-292 -f -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 4,87
Radziszow 03-15-1-02-292 -f -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 4,87
ODN-ZLOZ  |Radziszéw 03-15-1-02-292 -f -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 4,48
Radziszow 03-15-1-02-292 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,39
Radziszéw 03-15-1-02-292 -f -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 4,87
Radziszéw 03-15-1-02-292 -f -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 4,48
Radziszéw 03-15-1-02-292 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,39
Radziszéw 03-15-1-02-295 -a -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,80
Radziszéw 03-15-1-02-295 -a -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 1,90
Radziszéw 03-15-1-02-295 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 0,02
Radziszéw 03-15-1-02-295 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 1,90
Radziszéw 03-15-1-02-295 -a -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 0,65




HOD

Radziszow 03-15-1-02-295 -a -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamke z brytka 2 TSZT 0,45
Radziszéw 03-15-1-02-295 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,80
Radziszéw 03-15-1-02-295 -a -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 1,90
Radziszow 03-15-1-02-295 -a -00 ZAL-1LP zatad.1lat.lis¢.roztad.-zabez 1 TSZT 0,65
Radziszow 03-15-1-02-295 -a -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,80
Radziszow 03-15-1-02-297 -d -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 12,80
Radziszow 03-15-1-02-297 -d -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 12,80
Radziszow 03-15-1-02-297 -d -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 12,80
Radziszéw 03-15-1-02-297 -d -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 12,80
Radziszow 03-15-1-02-297 -d -00 ZAL-1LP zatad.1lat.lis¢.roztad.-zabez 1 TSZT 12,80
Radziszéw 03-15-1-02-279 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00
Radziszéw 03-15-1-02-279 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,60
Radziszéw 03-15-1-02-279 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60
Radziszéw 03-15-1-02-27 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20
Radziszéw 03-15-1-02-280 -¢ -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,54
Radziszéw 03-15-1-02-281 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,80
Radziszéw 03-15-1-02-281 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,60
Radziszéw 03-15-1-02-282 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,25
Radziszéw 03-15-1-02-283 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,40
Radziszéw 03-15-1-02-284 -¢ -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,35
Radziszéw 03-15-1-02-288 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80
Radziszéw 03-15-1-02-289 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00
Radziszéw 03-15-1-02-289 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,00
Radziszéw 03-15-1-02-289 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,10
Radziszéw 03-15-1-02-28 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,75
Radziszéw 03-15-1-02-290 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,84
Radziszéw 03-15-1-02-290 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,00
Radziszow 03-15-1-02-290 -i -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,00
Radziszéw 03-15-1-02-292 -¢ -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,10
PIE- Radziszéw 03-15-1-02-292 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,60
Radziszéw 03-15-1-02-293 -¢ -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00
Radziszow 03-15-1-02-293 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50
Radziszéw 03-15-1-02-294 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50
Radziszéw 03-15-1-02-295 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,80
Radziszéw 03-15-1-02-295 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,20
Radziszéw 03-15-1-02-296 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,58
Radziszéw 03-15-1-02-297 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,86
Radziszéw 03-15-1-02-297 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,00
Radziszéw 03-15-1-02-298 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,60
Radziszow 03-15-1-02-299 -¢ -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30
Radziszéw 03-15-1-02-302 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,86
Radziszéw 03-15-1-02-304 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20
Radziszéw 03-15-1-02-30 -¢c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20
Radziszéw 03-15-1-02-30 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,50
Radziszéw 03-15-1-02-34 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00
Radziszéw 03-15-1-02-44 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,00
Radziszéw 03-15-1-02-46 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00
Radziszéw 03-15-1-02-46 -b -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,72
Radziszéw 03-15-1-02-281 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 0,64
Radziszow 03-15-1-02-281 -a -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.bryt do300 3 TSZT 0,64
Radziszéw 03-15-1-02-281 -a -00 POP-TAL poprawianie talerzy-poprawki 3 TSZT 0,64
Radziszow 03-15-1-02-281 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,64
Radziszéw 03-15-1-02-281 -a -00 ZAL-1LP zatad.1lat.lis¢.roztad.-zabez 1 TSZT 0,64




Radziszéw 03-15-1-02-288 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 0,23
Radziszow 03-15-1-02-288 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 0,04
Radziszow 03-15-1-02-288 -a -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamke z bryt.popra 3 TSZT 0,23
Radziszow 03-15-1-02-288 -a -00 POP-TAL poprawianie talerzy-poprawki 3 TSZT 0,23
Radziszow 03-15-1-02-288 -a -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,23
Radziszéw 03-15-1-02-289 -i -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 0,04
Radziszow 03-15-1-02-289 -i -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamke z bryt.popra 4 TSZT 0,04
Radziszow 03-15-1-02-289 -i -00 POP-TAL poprawianie talerzy-poprawki 4 TSZT 0,04
Radziszéw 03-15-1-02-289 -i -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,04
Radziszéw 03-15-1-02-289 -i -00 ZAL-2IP zat.rozt.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 0,04
Radziszéw 03-15-1-02-290 -h -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 0,63
Radziszow 03-15-1-02-290 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 0,03
Radziszéw 03-15-1-02-290 -h -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamke z bryt.popra 4 TSZT 0,63
Radziszow 03-15-1-02-290 -h -00 POP-TAL poprawianie talerzy-poprawki 4 TSZT 0,63
Radziszow 03-15-1-02-290 -h -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,63
Radziszéw 03-15-1-02-290 -i -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 0,42
Radziszéw 03-15-1-02-290 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 0,02
POPR Radziszow 03-15-1-02-290 -i -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamke z bryt.popra 3 TSZT 0,42
Radziszéw 03-15-1-02-290 -i -00 POP-TAL poprawianie talerzy-poprawki 3 TSZT 0,42
Radziszow 03-15-1-02-290 -i -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,42
Radziszéw 03-15-1-02-293 -c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 0,32
Radziszow 03-15-1-02-293 -c¢c -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.bryt do300 4 TSZT 0,32
Radziszéw 03-15-1-02-293 -¢ -00 POP-TAL poprawianie talerzy-poprawki 4 TSZT 0,32
Radziszéw 03-15-1-02-293 -c -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,32
Radziszéw 03-15-1-02-293 -c -00 ZAL-1LP zatad.1lat.lis¢.roztad.-zabez 1 TSZT 0,32
Radziszéw 03-15-1-02-295 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 0,70
Radziszéw 03-15-1-02-295 -d -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.bryt do300 3 TSZT 0,70
Radziszow 03-15-1-02-295 -d -00 POP-TAL poprawianie talerzy-poprawki 3 TSZT 0,70
Radziszéw 03-15-1-02-295 -d -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,70
Radziszéw 03-15-1-02-295 -d -00 ZAL-1LP zatad.1lat.lis¢.roztad.-zabez 1 TSZT 0,70
Radziszéw 03-15-1-02-30 -d -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 0,64
Radziszow 03-15-1-02-30 -d -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.bryt do300 4 TSZT 0,64
Radziszow 03-15-1-02-30 -d -00 POP-TAL poprawianie talerzy-poprawki 4 TSZT 0,64
Radziszow 03-15-1-02-30 -d -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,64
Radziszéw 03-15-1-02-30 -d -00 ZAL-1LP zatad.1lat.lis¢.roztad.-zabez 1 TSZT 0,64
Radziszéw 03-15-1-02-44 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek | - TSZT 0,32
Radziszow 03-15-1-02-44 -b -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.bryt do300 4 TSZT 0,32
Radziszow 03-15-1-02-44 -b -00 POP-TAL poprawianie talerzy-poprawki 4 TSZT 0,32
Radziszéw 03-15-1-02-44 -b -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,32
Radziszéw 03-15-1-02-44 -b -00 ZAL-1LP zatad.1lat.lis¢.roztad.-zabez 1 TSZT 0,32
Radziszéw 03-15-1-02-26 -b -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,73
Radziszow 03-15-1-02-29 -g -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,81

R D-UPRL — .
Radziszéw 03-15-1-02-29 -h -00 £R-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,18
Radziszéw 03-15-1-02-302 -h -00 £tR-KOSZR Koszenie trawy | - HA 0,26
NAS N-ZNPOZ |Radziszéw 03-15-1-02-297 -b -00 ZB-NASLP Zbiér nasion lipy | - KG 2,00|
O-BUDKIS |Radziszéw 03-15-1-02- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw [ - SZT 150,00
Radziszéw 03-15-1-02-295 -a -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatkigéry | - H 5,00
O-GRODZN  |Radziszow 03-15-1-02-295 -a -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatkg gory 4 HM 3,50
Radziszéw 03-15-1-02-295 -a -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkoéw lisciastych | - SZT 50,00
Radziszow 03-15-1-02- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. [ = - H 10,00
O-GRODZS  |Radziszow 03-15-1-02- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. [ - H 230,00




Radziszow 03-15-1-02- - - WYK-SLUPL Przygot. stupkoéw lisciastych | - SZT 250,00
Radziszow 03-15-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem | = - H 4,00
Radziszow 03-15-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 40,00
oroz Radziszow 03-15-1-02- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 4,00
Radziszow 03-15-1-02- - - REM-ROG Godz.recz.utrziremrogatki | = - SZT 3,00
Radziszéw 03-15-1-02-281 -b -00 WYW PF wywiesz. putapek feromonowych | - SZT 1,00
Radziszow 03-15-1-02-281 -b -00 ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon | - SZT 1,00
Radziszéw 03-15-1-02-284 -a -01 WYW PF wywiesz. putapek feromonowych | - SZT 1,00
Radziszéw 03-15-1-02-284 -a -01 ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon | - SZT 1,00
OCHRL Radziszéw 03-15-1-02-289 -b -00 WYW PF wywiesz. putapek feromonowych | - SZT 1,00
Radziszéw 03-15-1-02-289 -b -00 ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon | - SZT 1,00

O-PROGNF
Radziszéw 03-15-1-02-292 -d -00 WYW PF wywiesz. putapek feromonowych | - SZT 1,00
Radziszéw 03-15-1-02-292 -d -00 ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon | - SZT 1,00
Radziszéw 03-15-1-02-297 -d -00 WYW PF wywiesz. putapek feromonowych | - SZT 1,00
Radziszow 03-15-1-02-297 -d -00 ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon | - SZT 1,00
Radziszéw 03-15-1-02-299 -a -00 WYW PF wywiesz. putapek feromonowych | - SZT 1,00
Radziszéw 03-15-1-02-299 -a -00 ZDJ PF Zdemontowanie putapek feromon | - SZT 1,00
Radziszow 03-15-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem | = - H 8,00

O-SMIECI

Radziszéw 03-15-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 100,00
Radziszéw 03-15-1-02-288 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00
Radziszéw 03-15-1-02-288 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,15
Radziszéw 03-15-1-02-290 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00

0O-ZGRYZC
Radziszéw 03-15-1-02-290 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,00
Radziszéw 03-15-1-02-290 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00
Radziszéw 03-15-1-02-290 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,50
P-BAZA Radziszéw 03-15-1-02-302 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 8,00
OCHRP | yT.woDA  |Radziszow 03-15-1-02-301 -c 00 | GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 8,00
Radziszéw 03-15-1-02-289 -g -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00
Radziszéw 03-15-1-02-289 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 3,00
e Radziszéw 03-15-1-02-294 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00
Radziszéw 03-15-1-02-294 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 6,00
Radziszéw 03-15-1-02-282 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 252,00
Radziszéw 03-15-1-02-282 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 252,00
Radziszéw 03-15-1-02-283 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 177,00
Radziszéw 03-15-1-02-283 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 177,00
P Radziszéw 03-15-1-02-30 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 443,00
Radziszéw 03-15-1-02-30 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 443,00
Radziszéw 03-15-1-02-45 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 381,00
Radziszéw 03-15-1-02-45 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 381,00
Radziszow 03-15-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | = - H 30,00
POZ-P Radziszow 03-15-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka | = - H 10,00
Radziszow 03-15-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 15,00
Radziszéw 03-15-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 93,00
Radziszéw 03-15-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 93,00
PR Radziszéw 03-15-1-02- - - ZRYW-WYD1 Dopt do pozysk wyd. zr do 500m | = - M3 20,00
Radziszéw 03-15-1-02- - - ZRYW-WYD2 Dopt. wyd. zr. 501 do 1000m | - M3 20,00
Radziszéw 03-15-1-02- - - ZRYW-WYD3 Dopt do poz. wyd. zr pow 1000m | - M3 20,00
Radziszéw 03-15-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 109,00
e Radziszow 03-15-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 109,00
POz Radziszow 0315102 - - cwD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | — M3 14,00
e Radziszéw 03-15-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 14,00




Radziszéw 03-15-1-02-276 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 250,00
Radziszow 03-15-1-02-276 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 250,00
Radziszéw 03-15-1-02-284 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 320,00
Radziszow 03-15-1-02-284 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 320,00
Radziszéw 03-15-1-02-287 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 590,00
Radziszow 03-15-1-02-287 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 590,00
e Radziszéw 03-15-1-02-289 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 261,00
Radziszéw 03-15-1-02-289 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 261,00
Radziszéw 03-15-1-02-294 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 249,00
Radziszow 03-15-1-02-294 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 249,00
Radziszéw 03-15-1-02-297 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 99,00
Radziszow 03-15-1-02-297 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 99,00
Radziszéw 03-15-1-02-26 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00
Radziszéw 03-15-1-02-26 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 10,00
e Radziszéw 03-15-1-02-286 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 64,00
Radziszéw 03-15-1-02-286 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 64,00
Radziszéw 03-15-1-02- - - GODZ KOP Prace wykonywane koparkg | = - H 62,00
% Radziszow 03-15-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 50,00
Radziszéw 03-15-1-02- - - GODZ KOP Prace wykonywane koparkg | = - H 62,00
s Radziszow 03-15-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 50,00
Radziszéw 03-15-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00
UBOCP CHOINKIL  |Radziszéw 03-15-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 12,00
Radziszéw 03-15-1-02- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 6,00
Radziszow 03-15-1-02- - - DR-ODSNM Mech.od$niez.drég.sktad.plac | - H 80,00
Radziszéw 03-15-1-02- - - DR-WYCKR Wycinka krzewéw z poboczy [ = - H 16,00
UT-DROGIL
Radziszow 03-15-1-02- - - GODZ KODR Prace godz.utrz.dr.kopartadow | - H 8,00
Radziszéw 03-15-1-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 80,00
Radziszéw 03-15-1-02-272A -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 24,00
Radziszéw 03-15-1-02-273 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 120,00
Radziszéw 03-15-1-02-27 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00
UTRZ Radziszow 03-15-1-02-293 -h 00 | GODZMH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 8,00
Radziszow 03-15-1-02-293 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 100,00
UT-TURYST
Radziszéw 03-15-1-02-301 -¢ -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00
Radziszow 03-15-1-02-301 -¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 8,00
Radziszéw 03-15-1-02-301 -¢ -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 16,00
Radziszéw 03-15-1-02-301 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 12,00
Radziszéw 03-15-1-02-301 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 16,00

Legenda:




Tabela stopni trudnosci prac szkoétkarskich.

Lp. Kategoria gleby Symbol skiadu gleby tﬁtgr?:g;i
pl, plw, plm, pl:pg, pl:.g, pl::pg, pl/zp,
ps/pl, ps, pls, psm, ps/zp, ps:pg, ps:.pg,
Gleby wytworzone z piaskdw, zwiréw, ps::pg, pg, pg.pz, pg:pls, pa/pls, pg:zp,
y utwordw pytowo piaszczystych, piaskow pg/zp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, I
gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie upypga/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp,
i Srednie, mursz na pisku zwyktym. pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:alp,
pls:.uig, pls::uig, zp/uig, mdbl,
mdl, mds, m/pls
Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe pls/uk, pIS/UKZ.’ Pls/ukp, pls/ukg, pls/ukpy,
2 terenéw gérskich utworzone z piaskéw Pg/uk, pg/ukz, pg/ukp, po/ukp, pg/ukpy, I
py/uk py/ukz, py/ukp,
Pozostate rodzaje gleb nie wymienione
3 | punkcie 1 z wyjatkiem utworéw pozostate nie wymienione symbole I
wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych wlp.1,2i4
terenéw gorzystych
4 |Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe uk, ukz, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, m
terendw gorzystych py/ukgi, py/ukpg

IIl. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, plantacjach
i w drzewostanach.

Siedliska Slfsd;jléa B6r bagienny
Siedliska | bez olesow | olesy Bory wysoko-
L borowe gorskie
P bez boru B?’OLYG i bagienne
Rodzaj pokrywy runa bagiennego bgorsb ® | Lasygorskie |  gdrskie
=wg Instrukeji Urzadzania b 6z boru
Lasu 2 19941, agiennego
1 2 3 5 6 7
1 Bez zielonej pokrywy, pokrywa | I il M
mszysta i zazieleniona"
2 |Zadamiona® Il 1l Y V
3 | Silnie zadamiona” Il IV 1Y v
4 |Zdziczata* Il IV v V

* Dotyczy pokrywy:
1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej - zalicza sie pokrywe naga
(P. naga), sciotkowa (P. $ciol.) - Sciofa, zazieleniong (P. zaz.) - zielng, mszystg

(P. mszys.), mszysto-czernicowq.

2. Zadarnionej (P.zad.) zalicza sig pokrywe, na ktorej przewazaja kobierce traw plytko zako-
rzenionych lub fany boréwek.

3. Silnie zadamionej (P.s.zad.) - zalicza sie pokrywe, na kiérej przewaza ro$linnos$¢ trawiasta,
wystepujaca zwarcie i tworzaca silnie przeplatajacy sie system korzeni; odnowienie lub
zalesienie wymaga stosowania zabiegéw agrotechnicznych.

4. Zdziczatej (P.zdzicz.) - silnie zachwaszczona - zalicza sie pokrywe, na ktérej roslinno$é
runa wystepuje zwarcie, sklada sie z roélin silnie i gleboko ukorzeniajacych sie albo daja-
cych kiacza lub roztogi, co uniemozliwia cdnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegéw
agrotechnicznych,

Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace wykonywane na
uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.) nalezy strefowaé jak dla
warunkow ,bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* Kursywa podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urzadzania Lasu z 2003 roku.

lll. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych przy pielegnowaniu miodnikow.

Bory
Borowe | Lasowe Bor . quy wysoko-
- . gorskie bez|  Lasy AR
Lp. Zadrzewienie bez boru bez bagienny boru gorskie gorskie
bagiennego| oleséw i olesy bagiennego i bagnenne
gorskie
1 2 4 5 6 7 8 9
1 Do 0,7 | I 1} I 1l v
2 0,81 wyzej I 1l v Il v \%







