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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ ĄCEGO 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz. U. 2013.1409, z dnia 29 listopada 2013 r. z późniejszymi zmianami) 

oświadczam, że projekt budowlany: 

BUDOWA UKŁADU DROGOWEGO NA TERENACH INWESTYCYJNYCH 

W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI MIASTA RUMI 

W ZAKRESIE: 

 PROJEKT SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 

i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane 

oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25.04.2012 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 462) 

mgr in ż. 
Wojciech Piotrowski  

mgr in ż. 
Michał Siebert 

mgr in ż. 
Alicja St ępień 

specj: 
instalacyjno-inżynieryjna 

upr. nr 3939/Gd/89 
izba POM/IS/3860/01 

specj.:  
instalacyjna sanitarna  

upr. nr POM/0050/PWBS/16 
Izba POM/IS/0255/16 

specj.: 
sanitarna 

upr. nr 1990/Gd/85 
Izba POM/IS/4603/01 

 
 
 
 

…………………………… 
(podpis projektanta) 

 

 
 

…………………………… 
(podpis projektanta) 

 
 
 
 

…………………………… 
(podpis projektanta) 
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II. KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PRZYNALEZNOSCI DO IZBY 
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III.  OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

Podstawami opracowania są: 
− Umowa zawarta pomiędzy Gminą Rumia a Biurem Projektów Budownictwa 

Komunalnego S.A. w Gdańsku, 
− Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), 
− Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
− Geotechniczne opracowanie badań podłoża gruntowego, 
− Ustalenia z narad koordynacyjnych i uzgodnienia z Zamawiającym, 

− Projekt budowlany drogowy, 
− Warunki techniczne gestora sieci, 
− Przepisy i normy, 
− Wizje lokalne w terenie. 

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania  jest przygotowanie technicznych i formalnych podstaw 
do realizacji inwestycji pn. „Budowa układu drogowego na terenach inwestycyjnych 
w północnej części miasta Rumi” w zakresie budowy i przebudowy kanalizacji 
deszczowej w dostosowaniu do projektowanego układu drogowego 

Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej  
w dostosowaniu do projektowanego układu drogowego . 

Zakres opracowania  

Opracowanie obejmuje: 
• budowę kanałów niezbędnych do odwodnienia projektowanego układu drogowego, 
• przebudowę fragmentów istniejących kanałów deszczowych będących w kolizji 

z projektowanym układem drogowym, 
• likwidację kanałów deszczowych przeznaczonych do przebudowy. 

3. Stan istniej ący 

Teren objęty opracowaniem jest terenem słabo uzbrojonym o charakterze rolniczym. 
Uzbrojenie podziemne w postaci kanału deszczowego DN900 występuje w południowym 
odcinku projektowanej ul. Nowej Kazimierskiej oraz wzdłuż ul. Dywizji Wojska Polskiego 
usytuowany jest gazociąg D180 PE. Na pozostałym terenie objętym inwestycją brak jest 
podziemnych sieci sanitarnych. Teren jest silnie poprzecinany rowami melioracji 
szczegółowych. Na terenie opracowania usytuowana jest rzeka Zagórska Struga oraz 
kanał melioracji podstawowych Konitop Leniwy.  

4. Warunki gruntowo-wodne  

Cały teren Inwestycji poprzecinany jest gęsto kanałami melioracyjnymi oraz ciekami (np. 
Kanał Leniwy), których wody kierują się i uchodzą do rzeki Zagórskiej Strugi. Część 
projektowanego układu drogowego znajduje się w krańcowym zasięgu leja depresyjnego  
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wywołanego eksploatacją czwartorzędowych wód podziemnych prowadzoną w 
zlokalizowanym na północny-wschód (w odległości około 2 km) od terenu badań ujęciu 
komunalnym, a co za tym idzie leży w obrębie strefy ochrony pośredniej ujęcia wód. 
Teren Inwestycji, biorąc pod uwagę kilometraż projektowanego układu drogowego, jest 
stosunkowo mało zróżnicowany wysokościowo. Rzędne terenu zawierają się w przedziale 
7,7 m n.p.m. – 10,0 m Pod względem geomorfologicznym teren inwestycji leży na 
obszarze doliny rzecznej Zagórskiej Strugi na granicy Pradoliny Redy-Łeby i Pobrzeża 
Kaszubskiego (Pradolina Kaszubska). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa 
Transportu,  Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych omawiany obiekt 
zaleca się zaliczyć do trzeciej kategorii geotechnicznej w skomplikowanych warunkach 
gruntowych (z uwagi na projektowanie drogi na obszarach dolin rzecznych). Z badań 
terenowych, archiwalnych oraz wykonanych na etapie sporządzania Dokumentacji, 
wynika, iż w podłożu terenu badań występują grunty czwartorzędowe, holoceńskie oraz 
częściowo plejstoceńskie. Na całości projektowanej Inwestycji, przypowierzchniowo, 
nawiercono gleby oraz nasypy niekontrolowane o zróżnicowanym składzie (stanowiące 
generalnie powierzchniowe utwardzenie istniejących nawierzchni ziemnych dróg, jednak 
nie spełniające wymagań dotyczących nasypów budowlanych). W rejonie odwiertu 
archiwalnego nr 2 oraz otworu symbol A stwierdzono występowanie  nasypów 
budowlanych z piasków średnich (otw. nr 2) i drobnych (otw. SymbolA), średnio 
zagęszczonych (zasyp istniejącej infrastruktury podziemnej dla otworu nr 2 i nasyp 
drogowy dla otworu symbol A). Poniżej nasypów antropogenicznych nawiercone grunty 
holoceńskie reprezentowane są przez grunty rzeczne, tarasów dolin rzecznych oraz delt: 
zastoiskowe i aluwialno-bagienne (organiczne, powszechnie uznawane za słabonośne) 
torfy i namuły (namuły piaszczyste), a także piaski próchniczne; młode spoiste grunty z 
domieszką próchnicy; piaski różnej granulacji. Część głębiej zalegających piasków (w 
otworach nr 16 i 17) zapewne należałoby zaliczyć do gruntów plejstoceńskich 
(wodnolodowcowych), jednak ze względu na podobieństwo litologiczne gruntów 
niespoistych, określenie granicy między gruntami pradolinnymi, a wodnolodowcowymi 
(między holocenem, a plejstocenem), jest trudne i wymagałoby przeprowadzenia 
dodatkowych badań cech litologicznych gruntów, które to można zaniechać z  uwagi na 
brak ich wpływu na złożoność problemu inżynierskiego. Zwierciadło wód podziemnych 
występuję w postaci zwierciadła swobodnego oraz częściowo napiętego występującymi 
gruntami organicznymi i spoistymi. Zwierciadła swobodne, czy też wody napięte 
nawiercono na różnych głębokościach (w zależności od rzędnych terenu) od 0,9 m p.p.t. 
do 2,3 m p.p.t.. Zwierciadło swobodne i poziom stabilizacji zwierciadła napiętego oscylują 
pomiędzy rzędnymi 6,7 m n.p.m., a 8,6 m n.p.m., przy czym największe zróżnicowanie 
rzędnych występowania wód podziemnych odnotowano na odcinku  Inwestycji 
obejmującym ul. Kazimierską. Rzędne występowania wód podziemnych odpowiadają 
generalnie rzędnym wód występujących w  kanałach i rowach melioracyjnych. 
Występujące w podłożu grunty zaliczono do ośmiu warstw geotechnicznych, biorąc pod 
uwagę różnice genetyczne, litologiczne i zróżnicowanie parametrów geotechnicznych.  
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5. Rozwi ązania techniczne kanalizacji deszczowej 

5.1. Elementy istniej ące do likwidacji  

Likwidacja istniejących elementów związana jest ściśle z budową nowego układu 
drogowego.  
Do likwidacji przeznaczono odcinki kanalizacji deszczowej wraz z elementami: 

• kanał deszczowe DN900 mm, 
• studzienki rewizyjne kanalizacyjne, 
• studzienki ściekowe. 

Elementy istniejące i przeznaczone do likwidacji, oznaczono na planie  
sytuacyjno-wysokościowym przez skreślenie.  
Przewody przeznaczone do likwidacji usytuowane w obrębie prowadzonych wykopów 
oraz pod przebudowywanymi i nowymi jezdniami należy unieczynnić, usunąć z gruntu  
i zutylizować. Pozostawić należy przewody przeznaczone do dalszej eksploatacji.  
Wraz z likwidowanymi odcinkami kanałów, likwidacji (demontażowi) ulegają istniejące 
studzienki kanalizacyjne na tych kanałach. 
Spodziewane materiały z likwidacji to tworzywo sztuczne, żeliwo, stal, beton, gruz 
ceglany. Materiały usunięte z wykopu należy przekazać do złomowania i utylizacji 
zgodnie z wymogami ochrony środowiska. 

Miejsce po zdemontowanych elementach należy zasypać materiałem sypkim 

zagęszczalnym (np. piaskiem). Zasypkę wykonywać warstwami grubości 30 cm do spodu 

konstrukcji drogowej, każdą warstwę zagęszczając do uzyskania stopnia zagęszczenia 

jak pod drogą. 

5.2. Elementy projektowane  

Zlewnia projektowanych kanałów 

Doboru przekroju kanałów dokonano w oparciu o metodę natężeń granicznych przy 
założeniu napełnienia max. 80%.  

Projektowane kanały deszczowe odprowadzają wody opadowe z projektowanych dróg w 
zakresie projektowanego pasa drogowego oraz w przypadku zlewni ZG z terenu 
zabudowanego ulic: części ul. Kazimierskiej, Klonowąj, Jesionową, Brzozową, części 
Topolowej, Akacjową, Jodłową, Bukową, Borówkową, Wiązową, Cisową, Kościekną, 
Świętopełka, Poziomkową, Jagodową i część Mostowej. 
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Zlewnie kanalizacji deszczowej 

Powierzchnia [ha] Pojemność osadnika 
Zlewnia wylotu 

Układ drogowy Zlewnia ciążąca [dm3] 

Wl-a 0,13 - 565 

Wl-b 0,09 - 565 

Wl-b2 0,05 - 565 

Wl-c 0,36 - 565 

Wl-d 0,16 - 565 

Wl-e 0,24 - 565 

Wl-f 0,15 - 565 

Wl-g 0,28 ok. 80,19 ok. 15000 

Wl-h 0,14 - 565 

Wl-i 0,15 - 565 

Wl-j 0,17 - 565 

Wl-k 0,17 - 565 

Zaprojektowano:   

• kanalizację deszczową D 400 – D 315 mm; 
• przykanaliki do kanałów deszczowych D 200mm; 
• studzienki rewizyjne DN 2000 mm, 1200 mm; 
• studzienki osadnikowe z matą sorbentową pełniące funkcje podczyszczające 

z zawiesin mineralnych i substancji ropochodnych przed wylotem 
do odbiornika, 

• studzienki ściekowe DN 500 mm; 
• wyloty żelbetowe kanałów do cieków i rowów, 
• przebudowę fragmentu istniejącego kanału DN 900 w ul. Kazimierskiej z nową 

lokalizacja urządzeń podczyszczający oraz nowym wylotem.  

Projektuje się podczyszczanie ścieków opadowych w miejscu ich powstania.  

Na kanalizacji w ulicach pierwszy etap podczyszczania wód stanowić będą wszystkie 

studzienki ściekowe z osadnikami o głębokości 1,0 m. Przed zrzutem wód opadowych 

z kanalizacji do odbiorników projektuje się zastosowanie studzienek z osadnikiem, 

zasyfonowaniem dopływu i odpływu, z umieszczoną wewnątrz poduszka sorbentową 

do wychwytywania substancji ropochodnych.  

Również właściwa eksploatacja nawierzchni drogowych i ich okresowe czyszczenie 

z zanieczyszczeń piaskiem i pyłem wpływać będzie na poprawę jakości odprowadzanych 

ścieków opadowych.  

Usytuowanie projektowanych sieci deszczowych pokazano na planie sytuacyjno-

wysokościowym. 
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5.3. Rury kanalizacyjne 

Kanały układane w wykopie  

Rury PP  
Kanały i przykanaliki w zakresie średnic D 400 – D 200  mm projektuje się z rur 
polipropylenowych o ściankach litych i gładkich obustronnie zgodnie z normą PN-EN 
1852-1:2010 lub posiadających ważną aprobatę techniczną zaświadczającą, że żaden 
z parametrów nie jest gorszy od podanych ww. normie.  
Klasa sztywności rur w zakresie średnic SN 16 (16 kN/m2). Łączenie rur na kielichy 
z uszczelką gumową EPDM.  

Rury GRP 
Do przebudowy istniejącego kanału DN 900 stosować rury z żywic poliestrowych 
wzmacnianych ciągłym i ciętym włóknem szklanym z wypełniaczem kwarcowym (GRP), 
moduł sprężystości (początkowy) 8000 MPa, moduł sprężystości (długoterminowy) 
5000 MPa, wytrzymałość na rozciąganie (początkowa) 120 MPa, wytrzymałość 
na rozciąganie (długoterminowa) 75 MPa. 

Włączenia rur - przej ście przez ścianę studzienki kanalizacyjnej   

Włączenia rur do studzienek betonowych należy wykonywać z zachowaniem min. 20 cm 
nadproża nad sklepieniem rury. Włączenia rur do studzienek betonowych należy 
wykonywać w zależności od materiału rur:  

− dla rur PP studnia powinna być wyposażona w tuleję murową z fabrycznie 
osadzoną uszczelką,  

5.4. Osadnik i separator na kanale DN900 

Na istniejącym kanale deszczowym DN 900 przeznaczonym do przebudowy przed 
wylotem umieszczone są urządzenia podczyszczające – wg dokumentacji projektowej 
z 2013 r. osadnik dwukomorowy z wkładem lamelowym o średnicy 3000mm każda 
kamora. Istniejące urządzenia należy przenieść we wskazaną w niniejszym projekcie 
nową lokalizację.  

5.5. Wyloty kanałów projektowanych 

Projektowane kanały deszczowe wprowadzone będą do odbiorników (rowów i cieków) 
przez żelbetowe, prefabrykowane wyloty, kratą zabezpieczającą na wylocie, z osadzoną 
fabrycznie tuleją z uszczelką do podłączenia rur PP.  

5.6. Wylot istniej ącego kanału DN900 

Istniejący wylot jest w kolizji z projektowanym poszerzeniem pasa drogowego, 
a co za tym idzie wydłużeniem przepustu na kanale Konitop Leniwy. Zaprojektowano 
nowy wylot  - wg opracowania branży konstrukcyjnej.  

− dla rur GRP z zastosowaniem tulei murowej GRP. 
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5.7. Studzienki rewizyjne betonowe 

Studzienki rewizyjne projektuje się wykonać z elementów prefabrykowanych 
betonowych i żelbetowych, o średnicy wewnętrznej komory roboczej DN 2000, 1200mm. 
Studzienki wykonane z betonu klasy C 40/50, wodoszczelnego (W-12), mało 
nasiąkliwego (nw poniżej 5%), mrozoodpornego F-150, spełniające PN-EN 1917.  

Elementy składowe studzienek  

Dna studzienek  wykonane z kręgów dennych (monolityczne połączenie kręgu i płyty 
dennej) – wysokość kręgu dennego należy dostosować do średnicy kanału na przepływie 
oraz do rzędnych na wlocie i wylocie, z zachowaniem min. 20 cm nadproża  
nad sklepieniem rury.  
Przejścia rur  kanalizacyjnych przez ścianki studzienek należy wykonać zachowując 
elastyczność oraz szczelność na styku studzienki i ściany rury kanalizacyjnej. 
Kręgi betonowe  łączone pomiędzy sobą i elementem dna za pomocą odpowiednich 
uszczelek gumowych z kompensacją naprężeń, z fabrycznie osadzonymi klamrami 
złazowymi, zamocowanymi na śruby, umożliwiającymi zejście do samego dna studzienki. 
Płyty pokrywowe żelbetowe  z otworem włazowym 625 mm podwójnie zbrojone 
do osadzania na pierścieniu odciążającym (pod jezdniami). 
Pierścienie odci ążające żelbetowe do posadowienia płyt pokrywowych stosować  
dla studzienek usytuowanych pod jezdniami. 
Konusy pokrywowe żelbetowe  z otworem włazowym 625 mm. Konusy należy stosować 
poza jezdniami. 
Klamry złazowe:  dla rewizyjnych studzienek zastosować klamry złazowe w otulinie z PE 
montowane w poszczególnych kręgach studzienek oraz w części osadnikowej 
studzienek. 
Włazy– dla studzienek zastosować włazy kanałowe żeliwno-betonowe o średnicy  
600 mm, H=150 mm, klasy D 400. Włazy zgodne z PN-EN 124:2000. Włazy muszą 
posiadać pas żeliwny pomiędzy wypełnieniem betonowym a krawędzią.  
Osadzenie włazu  
Regulację wysokości włazu w dostosowaniu do projektowanego terenu, niwelety drogi 
należy przeprowadzić przez stosowanie kręgów o odpowiednich wysokościach,  
tak aby minimalizować stosowanie pierścieni dystansowych. Końcowa regulację 
wysokości włazu w dostosowaniu do terenu należy przeprowadzić przy zastosowaniu 
pierścieni dystansowych z tworzyw sztucznych. Elementy muszą posiadać klasę 
wytrzymałości D 400, zgodnie z normą PN-EN 124:2000 oraz spełniać wymagania 
odporności obciążenia powierzchniowego i wywołanego ruchem kołowym określone  
w normie PN-EN 14802:2007. Pierścienie muszą spełniać normy dotyczące studni 
kanalizacyjnych PN-EN 1917 oraz PN-EN 13598-2:2009. Pierścienie wyrównujące 
uszczelnić masami polimerowymi z tworzywa sztucznego.  

Zabezpieczenie antykorozyjne studzienek  

W gruntach nie nawodnionych nie wymaga się wykonywania izolacji zabezpieczających 
zewnętrzne powierzchnie prefabrykatów z betonu C 40/50.  
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W pozostałych przypadkach studzienki należy zabezpieczyć do wysokości min 0,5 m 
powyżej poziomu wody gruntowej od zewnątrz roztworem bitumicznym. Izolacja powinna 
stanowić szczelną, jednolitą powłokę na całym obwodzie i nie powinna zawierać 
odprysków i pęcherzy ani pęknięć. 

5.8. Studzienki ściekowe 

Studzienki ściekowe  projektuje się w konstrukcji prefabrykowanej betonowej z betonu 
klasy C 40/50, wodoszczelnego (W-12), mało nasiąkliwego (nw < 5%), mrozoodpornego  
F-150, z osadnikiem głębokości 1,0 m, wykonane z rur o średnicy DN 500 mm. 
Poszczególne elementy studzienki łączone na uszczelkę z EPDM. Dopuszcza  
się wykonanie monolityczne studzienek. Przykanaliki o średnicy D 200 mm. 
Podwójne studzienki ściekowe łączyć ze sobą przewodem D 200 mm PP. W takim 
przypadku odcinek od studzienki ściekowej do najbliższej studzienki kanalizacji łączyć 
przewodem D 250 PP. W przypadku podłączenia dwóch studzienek pośrednio,  
należy montować drugą studzienkę o średnicy DN 1000 mm, ponieważ odbiera ścieki  
z odpływu pierwszej. 

Wpust  żeliwny  

Studzienki projektuje się przykryć wpustami ulicznymi kołnierzowymi z żeliwa szarego, 
pełne, klasy D400 (zgodnie z projektem i z PN-EN 124:2000), z kratą mocowaną 
zawiasowo w korpusie i zamykaną na zatrzask. Wpusty o wymiarach 400/600 mm, H=150 
mm. Nie stosować wpustów szkieletowych. 

Zabezpieczenie antykorozyjne studzienki   

Wykonać jak dla studzienek rewizyjnych. 

6. Przygotowanie kanału do pracy 

6.1. Próba szczelno ści i odbiór  

Próbę szczelności i odbiór wykonać zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1610:2002. 
Ponadto należy wykonać kamerowanie sieci kanalizacyjnej, oraz przedłożyć Inżynierowi 
Kontraktu i Gestorowi sieci. 

7. Roboty ziemne i posadowienia 

7.1. Skrzyżowania z przeszkodami na trasie i ich zabezpieczeni e 

Zaleca się ułożenie projektowanych sieci przed kablami energetycznymi 
i teletechnicznymi.  

Uzbrojenie podziemne   

Ewentualne uzbrojenie podziemne (kable energetyczne, kable teletechniczne,) należy 
zidentyfikować przekopami ręcznymi. Lokalizację uzbrojenia podziemnego należy 
weryfikować z mapą.  
Na czas wykonywania wykopów sieci istniejące zabezpieczyć przez podwieszenie do 
drewnianych bali ułożonych poprzecznie do wykopu. 
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W miejscach spodziewanych kabli wykonywać ręcznie wykopy kontrolne.  
Przed przystąpieniem do robót powiadomić użytkowników sieci teletechnicznej 
i elektroenergetycznej celem dokładnego ustalenia położenia tych sieci. 
Prace prowadzić ze szczególną ostrożnością i zachowaniem przepisów BHP. 
Wszystkie kable elektroenergetyczne napotkane podcz as robót ziemnych nale ży 
traktowa ć jako czynne, mog ące grozi ć pora żeniem. 

7.2. Wykopy i roboty ziemne 

Przekopy próbne  

W miejscach skrzyżowań z projektowanym i wykonanym uzbrojeniem podziemnym 
należy wykonywać przekopy próbne w celu identyfikacji rzeczywistego położenia 
uzbrojenia.  

Wykopy  

Wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne, szalowane. Roboty ziemne należy 
tak prowadzić, aby nie dopuścić do rozluźnienia podłoża rodzimego. Prace ziemne 
prowadzić starannie, możliwie szybko, nie trzymając długo otwartego wykopu. 
Grunt z wykopu należy składować w nasypie wzdłuż wykopu w odległości min. 100 cm  
od krawędzi wykopu.  
Zakłada się na podstawie dokumentacji geologicznej, że 80% wydobytych mas ziemnych 
nie będzie nadawała się do ponownego wbudowania, gdyż są to grunty nasypowe 
w większości trudno zagęszczalne między innymi grunty gliniaste, gruz i kamienie. Grunty 
te należy przekazać do utylizacji i wywozu na składowisko odpadów.  

Zabezpieczenie ścian wykopów  

Wykopy o głębokości powyżej 1 m powinny być zabezpieczone poprzez umocnienie 
szalunkiem, który należy utrzymywać do czasu, gdy stan wykonania prac będzie 
wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte. 
Na odcinkach występowania gruntów z sączeniami oraz w gruntach nawodnionych  
z przewarstwieniami piaskami pylastymi stosować szalowanie pełne np. płytowe.  
Podczas zasypywania i zagęszczania gruntu w wykopie należy jednocześnie warstwami 
usuwać zabezpieczenie ścian wykopu. 

Podsypka  

• Na odcinkach, gdzie w poziomie posadowienia występują grunty zakwalifikowane 
zgodnie z dokumentacją geotechniczną jako grunty nośne niespoiste, kanał 
projektuje się posadowić na gruncie rodzimym na podsypce żwirowo-piaskowej, 
wyprofilowanej zgodnie z projektowanym spadkiem i ukształtowanej na kąt 90°. 

• W przypadku stwierdzenia występowania w poziomie posadowienia gruntów 
zakwalifikowanych, zgodnie z dokumentacją geotechniczną, do gruntów 
słabonośnych, rurociągi projektuje się posadowić na podłożu wzmocnionym 
w postaci ławy żwirowo-piaskowej zagęszczonej, ułożonej na geotkaninie 
separacyjno–filtracyjnej o wytrzymałości wzdłużnej i poprzecznej min 25 kN/m, 
wodoprzepuszczalności prostopadłej do płaszczyzny geotkaniny przy obciążeniu 
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20 kPa -  k< 10*10-7 m/s. k>7*10-4 m/s (65 m/d). Strefę ułożenia kanału (wraz 
z ławą i obsypką) należy zamknąć warstwą separacyjną z geotkaniny 

Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
• materiał nie może być zmrożony, 
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Podczas wyrównywania podłoża, z dna wykopu należy usunąć kamienie o średnicy 
powyżej 3 cm. Po ułożeniu rur na warstwie wyrównawczej należy je podbić materiałem 
podsypki do uzyskania kąta podparcia nie mniejszego od 90°. Jeżeli w poziomie 
posadowienia kanałów wystąpią grunty sypkie rodzime w stanie luźnym lub na pograniczu 
stanu średniozagęszczonego, należy je dodatkowo dogęścić. Grubość warstwy podsypki 
pokazano na profilach.  

Przed zasypaniem przygotować kanał do pracy. Próby szczelności kanałów wykonać 
zgodnie z normą PN-EN 1610: 2002. Kamerowanie kanałów przeprowadzić po próbach 
szczelności.  

Obsypka  

Do wykonywania obsypki należy przystąpić natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu 
zakończonego posadowienia rurociągu. 
Obsypkę rurociągów wykonywać warstwami o grubości 10 cm, każdą warstwę 
zagęszczając zgodnie ze schematem zagęszczania gruntów. 
Obsypkę wykonywać sposobem ręcznym do uzyskania warstwy o grubości minimum  
30 cm (po zagęszczeniu) ponad wierzch rury. Minimalna szerokość obsypki  
po obu bokach rury powinna wynosić b = 30 cm. 

Materiał podsypki i obsypki 

Wymagana jest całkowita wymiana grunt w strefie podsypki i obsypki. Należy zakupić, 
dowieźć, wbudować i zgęścić nowy materiał na podsypkę i obsypkę, a grunt z wykopu 
wywieźć na legalne składowisko.  
Grunt dowiezionego do wykonania podsypki i obsypki musi być dobrze zagęszczalny  
oraz odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1610:2002: 

• maksymalny wymiar ziaren D ≤ 8 mm; 

• maksymalna zawartość drobnej frakcji (<0,075 mm) 9%; 

• współczynnik jednorodności U < 3; 

• materiał nie może ulegać zamarzaniu lub zawierać pozostałości mogących 

uszkadzać rury, humusu, brył gliniastych lub iłu; 

• materiał nie może zawierać substancji agresywnych w stosunku do rur. 

Zasypka  

Zasypkę wykonać gruntem zagęszczanym,  zgodnie PN-EN 1610:2002 
a jej zagęszczenie zgodnie z normą PN-S-02205. Wypełnienie wykopu wykonywać 
warstwami grubości 30 cm. Mechaniczne zagęszczanie można rozpocząć gdy grubość 
warstwy nad przewodem osiągnie 30 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu należy 
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kontrolować w trakcie zasypywania wykopu. Zalecany wskaźnik zagęszczenia gruntu  
w wykopie wg schematu zagęszczania gruntów. 
Grunt zasypowy wokół studni oraz podłoże pod dnem studni zagęścić do Is>=0,98.  
Zagęszczenie gruntu podbudowy budowanych lub odtwarzanych nawierzchni drogowych 
wg odpowiednich projektów drogowych.  

Materiał zasypki 

Materiał gruntowy musi być dobrze zagęszczalny oraz powinien spełniać następujące 
wymagania: 

• nie może zawierać grud ziemi, lodu, ostrych kamieni lub innych materiałów 
mogących uszkodzić rurę lub obniżyć jej stabilność ; 

• materiał podłoża nie powinien zawierać cząstek większych niż 20 mm  
• materiał obsypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód 

(cząstek o wymiarach większych niż 20mm, korzeni drzew, śmieci materiałów 
organicznych, gruntów zbrylonych > 75 mm, śniegu i lodu). 

 
Zalecany wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie wg poniższego schematu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3. Odwodnienie na czas budowy 

W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia wód gruntowych konieczne będzie 
lokalne odwadnianie wykopów za pomocą igłofiltrów.  

zagęszczenie 
podbudowy drogowej 
wg proj. drogowego 

Is=1,0 pod jezdnią 

Is=0,98 

Is=0,98 

rura przewodowa 

SCHEMAT ZAGĘSZCZANIA GRUNTU 

≥30cm  

podsypka 

podsypka 
podbijana 

≥15cm
m  

Obsypka 

zasypka 

Is=0,97 pod chodnikami, 
trawnikami lub terenem 
nieutwardzonym 
 



 

Umowa nr UM/900/IM/18/UI/18-W/2017 i Umowa BPBK S.A. Gdańsk nr 0394 
 Budowa układu drogowego na terenach inwestycyjnych w północnej części miasta Rumi 

PROJEKT BUDOWLANY  

23 

W przypadku  wystąpienia sączeń w poziomie posadowienia kanału, odwodnienie 
prowadzić lokalnie, na krótkich odcinkach z zastosowaniem drenażu oraz pompowania 
bezpośredniego z wykopu. 
 
Zalecenia odno śnie odwodnie ń 

a) Prace odwodnieniowe prowadzić pod nadzorem uprawnionego hydrogeologa. 

b) Podczas wykonywania instalacji odwadniającej wykonawca zobowiązany jest 

kierować się nie tylko projektem odwodnienia, ale również uwzględnić rzeczywistą 

budowę litologiczną stwierdzoną w trakcie robót. 

c) Należy bezwzględnie przestrzegać warunków BHP. 

d) Na czas prowadzenia odwodnień zapewnić całodobowy nadzór elektryka. 

e) Zapuszczać igłofiltry po uprzednim rozpoznaniu uzbrojenia podziemnego. 

W razie wątpliwości wykonać wykopy próbne. 

f) Podczas prowadzenia głębienia wykopu oraz podczas układania kanałów 

w odwadnianych wykopach nie wolno przerywać pracy odwodnienia.  

g) Należy zabezpieczyć awaryjne zasilanie w energie dla agregatów pompowych. 

h) Roboty wykonawcze podczas odwadniania prowadzić na dwie zmiany robocze tak, 

aby minimalizować czas niezbędnych odwodnień. 

i) Rzeczywistą ilość godzin pracy pomp należy rozliczyć przez Inspektora Nadzoru. 

 
 

8. Wytyczne wykonania inwestycji 

O rozpoczęciu poszczególnych etapów robót należy powiadomić z 14 dniowym 
wyprzedzeniem właścicieli bądź władających działkami, których roboty dotyczą. 
 
 

Wojciech Piotrowski  
 

…………………………….. 
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Zakres robót 

− roboty ziemne, 
− budowa kanałów deszczowych, 
− montaż studzienek kanalizacyjnych, 
− budowa  wylotów kanalizacyjnych. 

Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza się 
funkcjonowanie następujących sieci: 

− sieć wodociągowa, 
− sieć kanalizacji sanitarnej,  
− kable energetyczne SN, NN i oświetleniowe, 
− kable telefoniczne i teletechniczne, 
− przewody gazowe. 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub te renu, które mog ą stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

Nie dotyczy 
Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 

robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich 
wyst ąpienia. 

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości 

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej 
niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian głębokości większej niż 
3,0 m, 

Nie dotyczy 
b) roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m 

Nie dotyczy 
c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m  

Nie dotyczy 
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych 

Nie dotyczy 
e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich 

i wysokościowych 
Nie występuje 

f) roboty wykonywane przy pomocy dźwigów: 
• Montaż studzienek  
• Montaż rur 
g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na 

podpory 
 
Nie występują 
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h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych 
Nie występują 

i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, 
filary i pylony 

Nie występują 
j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach 

Nie występują 
k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, 

w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 - 15 kV, 
- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV - 30 kV, 
- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 - 110 kV 

• Roboty prowadzone w pobliżu przewodów SN, NN i oświetleniowych 
l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków 

Nie występują 
m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 

powyżej 1 m  
Nie występują 

n) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych 
Nie występują 
Roboty budowlane przy prowadzeniu, których występują działania substancji 

chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu 
i zdrowiu ludzi: 

a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C 
• Nie dopuszcza się prowadzenia wszelkich robót budowlano-montażowych w temp. 

poniżej -10ºC. 
b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających 

azbest  
Nie występują 
Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 

a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 
Nie występują  

b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy 
technologiczne z użyciem izotopów 

Nie występują 
Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych 
a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż 5,0 m dla linii o napięciu znamionowym 110 kV 
Nie występują 

b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV 
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Nie występują 
c) budowa i remont (tramwaj, kolej) 

Nie występują 
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 

prowadzenia ruchu kolejowego 
Nie występują 
Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą  
Nie występują 

b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych 
Nie występują 

c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach 
• Palowanie pod konstrukcje mostowe 
d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 

powyżej 1 m 
Nie występują 
Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych 
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych: 

• Roboty prowadzone wewnątrz studzienek 
b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami 

metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi 
Nie występują 
Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 

napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk 
Nie występują 
Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego 

powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw 
mostowych 

Nie występują 
Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: 

a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu 
Nie występują 

b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 
konstrukcyjnych obiektów 

Nie występują 
Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t. 
• Montaż studzienek 

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do robót Kierownik budowy lub osoba upoważniona winna 
przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników o zachowaniu odpowiedniej 
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ostrożności i obowiązujących przepisach BHP na poszczególnych stanowiskach pracy 
oraz instruktażu obsługiwania maszyn i urządzeń wykorzystywanych do robót. 
Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdować się na 
terenie budowy oraz w aktach osobowych pracowników. 
Szkolenia winny dotyczy ć: 

− Pracowników wszystkich  bran ż w zakresie BHP przy wykonywanych 
robotach. 

− Przeszkolenia pracowników do wykonania czynności w studniach, głębokich 
wykopach oraz w zakresie wchodzenia i ewakuacji.  

− Zapoznania z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych i drabiny do głębokiej 
studni, komory. 

− Przeszkolenia pracowników do wykonania montażu rurociągów i studni, komór 
w wykopie. 

− Przeszkolenie w zakresie prowadzenia robót za- i wyładunkowych oraz 
montażowych przy użyciu sprzętu mechanicznego.  

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 
zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą 
ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń. 

Do środków technicznych i organizacyjnych nale ży zaliczy ć: 
a) W czasie robót drogowych: 

− stosowanie odzieży ochronnej. 
− wykonanie odpowiednich wygrodzeń terenu inwestycji oraz głębokich wykopów 

w celu wskazania miejsc niebezpiecznych i odseparowania osób postronnych 
od placu budowy. 

− odpowiednie oznakowanie terenu budowy w sąsiedztwie czynnych arterii 
komunikacyjnych miasta. 

b) Zagrożenia w czasie wykonywania robót ziemnych można zmniejszyć lub 
wyeliminować poprzez  
− stosowanie odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej 
− stosowanie wygrodzeń wykopów i barier ochronnych 
− systematyczną kontrolę stanu deskowania  
− stosowanie przez pracowników obowiązujących zasad bhp 
− przeszkolenie pracowników w zakresie bhp 
− bezwzględne przestrzeganie dojazdu maszyn i urządzeń w bezpośrednie 

oddziaływanie na ściany wykopu (min. 3÷5 m) 
− przygotowanie drabin ewakuacyjnych przy głębokich wykopach 
− stały dostęp do podręcznej apteczki 
− przeszkolenia pracowników w zakresie BHP przy wykonywaniu głębokich 

wykopów, szczególnie wchodzenia i ewakuacji 
− zapoznanie z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych i drabin 

bezpieczeństwa, 
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c) Betonowe roboty konstrukcyjne 
− Dla zminimalizowania tych zagrożeń do wykonywania deskowań należy 

stosować materiały dobrej jakości z zachowaniem normatywnych ilości i jakości 
stężeń i podparć konstrukcji. 

− Przygotowanie zbrojenia winno mieć miejsce poza bezpośrednim miejscem 
wbudowania, a transport przygotowanego zbrojenia do miejsca wbudowania 
winien się odbywać możliwie najkrótszą trasą pozbawioną przeszkód. 

− Przy montażu i transporcie deskowania i zbrojenia należy zwrócić uwagę na 
wielkość (gabaryty) i masę elementów i do ich wielkości dobierać odpowiedniej 
wielkości urządzenia transportowe.  

− Roboty betonowe (podawanie betonu) winno być prowadzone pompą, którą 
można sterować z kasety zapewniającej operatorowi dobrą widoczność. 

− Przebywanie pracowników w zasięgu pracy (przy transporcie materiałów) tych 
maszyn i urządzeń jest zabronione. 

d) Roboty montażowe urządzeń 
− Przy tych pracach zastosować sprzęt (dźwigi) odpowiedni do masy i gabarytów 

tych urządzeń. 
− Jako urządzenia pomocnicze używać atestowanego i sprawdzonego sprzętu 

(zawiesia, haki).  
− Przebywanie pracowników w zasięgu pracy dźwigów jest zabronione.  
− Pracownicy obsługujący te urządzenia winni być wyposażeni w odpowiedni 

sprzęt ochronny (okulary, kaski, rękawice itp.) 
e) Zagrożenia z tytułu pracy maszyn budowlanych 

− Po zakończonej pracy w danym dniu maszyny i urządzenia winny być 
zabezpieczone przed dostępem osób postronnych przy jednoczesnym 
wyłączeniu instalacji paliwowej i elektrycznej. 

− Stanowiska postoju maszyn winny być wygrodzone i dozorowane.  
f) Zagrożenia z tytułu wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach 

elektroenergetycznych 
− Prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zależności od 

zastosowanych metod i środków zapewniających bezpieczeństwo pracy, mogą 
być wykonywane: 

-przy całkowicie wyłączonym napięciu 
-w pobliżu napięcia 
-pod napięciem 

− Odległości wokół nieosłoniętych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych lub 
ich części znajdujących się pod napięciem, wyznaczające granice strefy prac 
w pobliżu napięcia i strefy prac pod napięciem, wynoszą: 

Strefa Napięcie znamionowe 
urządzenia prac pod napięciem prac w pobliżu napięcia 

kV m m 

do 1 do 0,3 powyżej 0,3 do 0,7 

powyżej 1 do 30 do 0,6 powyżej 0,6 do 1,4 
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Strefa Napięcie znamionowe 
urządzenia prac pod napięciem prac w pobliżu napięcia 

kV m m 

110 do 1,1 powyżej 1,1 do 2,1 

220 do 2,5 powyżej 2,5 do 4,1 

400 do 3,5 powyżej 3,5 do 5,4 

750 do 6,4 powyżej 6,4 do 8,4 

g) Prace ziemne i montażowe sprzętem zmechanizowanym przy skrzyżowaniu 
z kablową linią elektroenergetyczną. 
− Prace można wykonać w odległości nie mniejszej niż 5m. 
− Kable w gruncie traktować jako czynne będące pod napięciem. 
− W rejonie zagrożenia, prace ziemne należy wykonać ręcznie. 
− Roboty w pobliżu prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych. 

Na terenie budowy nale ży stosowa ć: 
a) środki ochrony indywidualnej pracowników 

− Pracowników obowiązuje noszenie obuwia i odzieży ochronnej, a przy pracach 
w pobliżu dźwigów, koparek i innego sprzętu także kasków ochronnych. 

− Przy pracy na wysokościach (powyżej 1,5 m ponad poziom terenu lub 
posadzki) pracownik winien być wyposażony w sprzęt zabezpieczający przed 
upadkiem z wysokości. 

b) środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwu w strefach zagrożenia 
− Przenośne bariery 
− Taśmy ostrzegawcze 
− Osobista odzież ochronna i kaski ochronne 
− Łączność telefoniczna w biurze budowy 
− Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy 
− Wietrzenie studni przed wejściem do niej min. 10 min po otworzeniu włazu. 
− Wykopy wykonywać jako szalowane. 
− Ustawianie w pobliżu osób pracujących w wykopach sprawnych technicznie 

drabin ewakuacyjnych. 
− Wykonywać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia 

podziemnego. 
− Traktować jako czynne kable w gruncie będące pod napięciem, roboty w 

pobliżu prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych. 
− Zgłosić do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac 

ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. 
− Roboty przeciskowe prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych. 
− Przy pracach ze światłowodami należy przestrzegać wymagań PN-91/T-06700 

Bezpieczeństwo przy promieniowaniu emitowanym przez urządzenia laserowe. 
− Prace przy urządzeniach elektrycznych prowadzić w stanie beznapięciowym. 

Roboty prowadzić pod nadzorem służb energetyki zgodnie z obowiązującą 
instrukcją eksploatacji oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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− Bezpośredni nadzór nad bezpiecze ństwem i higien ą pracy na 
stanowiskach pracy sprawuj ą odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik 
Robót, Majster lub Brygadzista, stosownie do zakres u obowi ązków.  

− Obowi ązuje zasada, że zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej 
jedna z tych osób i pełni obowi ązki osoby kieruj ącej pracownikami. 

− W przypadku wyst ąpienia zagro żeń należy przerwa ć prac ę i o zaistniałej 
sytuacji powiadomi ć Kierownika Robót, Kierownika Budowy, Majstra 
Budowy lub Brygadzist ę. 

c) W razie wypadku należy: 
− Zabezpieczyć miejsce wypadku. 
− Poszkodowanemu(ym) udzielić pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwać 

pogotowie, policję, straż pożarną. 
− Niezwłocznie powiadomić o wypadku Kierownictwo, Inspekcję Pracy 

i Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa.  
Wszelki prace nale ży prowadzi ć zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra infrastruktury 
z 6.02.2003 w sprawie B.H.P. przy wykonywaniu robót  budowlanych. 
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V. WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA 

 

Lp. Jednostka wydająca dokument, adres 
Numer 

załącznika 
Charakter i numer dokumentu 

1. 

Urząd Miasta Rumi  

Wydział Inżynierii Miejskiej 

Ul. Sobieskiego 7, 84-240 Rumia 

 

1 

Warunki techniczne  

nr  IM 6872.1.33.2017 

z dnia 13.07.2017 r. 

2. 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

Terenowy Oddział w Redzie 

Ul. Kazimierska 55, 84-240 Reda 

 

2 

Pismo 

 nr MW.M5-6008/64/2017  

z dnia 27.06.2017 

3 

Urząd Miasta Rumi  

Wydział Inżynierii Miejskiej 

Ul. Sobieskiego 7, 84-240 Rumia 

 

3 

Uzgodnienie 

 nr GNR.6324.25.2017   

z dnia 14.11.2017 

4 

Urząd Miasta Rumi  

Wydział Inżynierii Miejskiej 

Ul. Sobieskiego 7, 84-240 Rumia 

 

4 

Uzgodnienie 

 nr IM.6872.2.86.2017 

z dnia 0.11.2017 

5 

Urząd Miasta Rumi  

Wydział Inżynierii Miejskiej 

Ul. Sobieskiego 7, 84-240 Rumia 

 

5 

Uzgodnienie 

 nr GNR.6324.25.2017   

z dnia 21.12.2017 
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ZAŁĄCZNIK 1 
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ZAŁĄCZNIK 2 
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ZAŁĄCZNIK 3  
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ZAŁĄCZNIK 4 
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 ZAŁĄCZNIK 5 
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VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. 1.1. Usytuowanie kanalizacji deszczowej     skala 1:500 
Rys. 1.2. Usytuowanie kanalizacji deszczowej      skala 1:500 
Rys. 1.3. Usytuowanie kanalizacji deszczowej      skala 1:500 
Rys. 2.1. Profil kanału  deszczowego A       skala 1:100/500  
Rys. 2.2. Profil kanału  deszczowego B       skala 1:100/500  
Rys. 2.3 Profil kanału  deszczowego C       skala 1:100/500  
Rys. 2.4. Profil kanału  deszczowego D       skala 1:100/500  
Rys. 2.5 Profil kanału  deszczowego E       skala 1:100/500  
Rys. 2.6. Profil kanału  deszczowego F       skala 1:100/500  
Rys. 2.7. Profil kanału  deszczowego G       skala 1:100/500  
Rys. 2.8. Profil kanału  deszczowego H       skala 1:100/500  
Rys. 2.9. Profil kanału  deszczowego I       skala 1:100/500  
Rys. 2.10. Profil kanału  deszczowego J      skala 1:100/500  
 


