
 

 

 

 

 

  

 

PRZEDMIAR ROBÓT 

INWESTOR: 

Gmina Kosakowo,  ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

WOLNOSTOJĄCY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ- PRZEDSZKOLE GMINNE Z 6 ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI  
I 2 ODDZIAŁAMI WIELOFUNKCYJNYMI PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWYMI 

Z INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI: ELEKTRYCZNYMI, NISKOPRĄDOWYMI, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACJI SANITARNEJ, 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, GRUNTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA, PRZYŁĄCZAMI: WODOCIĄGOWYM, KANALIZACJI 

SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, CIEPŁOWNICZYM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU; 
DROGA PUBLICZNA GMINNA  Z SIECIĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECIĄ OŚWIETLENIOWĄ I KANAŁEM TECHNOLOGICZNYM 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I POZOSTAŁE DANE ADRESOWE:  

dz. nr 71/21, 71/20, 60/7, 50, 72/16, 71/17, 72/18, 62/3 
ob.ew. 7 Pogórze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo 

OPRACOWANIE: 

mgr inż. arch. Paulina Zalewska-Ziółkowska 
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w specjalności architektonicznej 
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SPIS DZIAŁÓW: 

 

NR NR STWIORB KOD CPV I NAZWA: 

1.  STWIORB1 45210000-2 ROBOTY BUDOWLANE 

2.  STWIORB2 45111291-4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.  STWIORB3 39150000-8 WYPOSAŻENIE 

4.  STWIORB4 45300000-0 INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE 

5.  STWIORB5 45231300-8  INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE 

6.  STWIORB6 45310000-3 INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE 

7.  STWIORB7 45233140-2 ROBOTY DROGOWE 



11237,0032,92*0,90*2+63,72*0,90*21237,00*1,5032,92*0,90*2+63,72*0,90*22029,45(32,92*0,90*2+63,72*0,90*2)*1,50260,931237,00*0,6(31,72*0,30*2+63,72*0,30*2)*0,61237,00*0,1(31,72*0,30*2+63,72*0,30*2)*0,11237,00-2,28*2,381231,571231,57(1262,96-2,28*2,38)*0,35rys.K-31, K-32(25688,74+23740,51)/10004*2+6*8+8*2pod stopę SF-12,40*2,40*0,60+1,00*2,40*0,40SF-21,00*1,00*0,10*70,80*0,80*0,40*7SF-11,20*2,00*0,40rys.K-11150,55/1000SF-20,80*0,80*7SF-11,20*2,00SF-2(0,80*0,80+0,80*0,40*4)*7SF-11,20*2,00+1,20*0,40*2+2,00*0,40*218,40Płyta fundamentowa(63,72*2+31,12*2+3,90*2+2,10*2+0,40*2*2-4,38*2+3,25*4)*1,20Płyta fundamentowa(63,72*2+31,12*2+3,90*2+2,10*2+0,40*2*2-4,38*2+3,25*4)*0,90186,77*1,1F-0.10,18*0,24*4,135F-0.40,24*0,24*4,45F-0.70,24*0,24*3,75F-0.80,24*0,24*3,75*2F-0.90,24*0,24*3,75F-0.110,54*0,24*3,75*3F-0.140,24*0,24*1,18*18F-0.20,70*0,24*3,35*4F-0.60,90*0,24*3,75*4F-0.100,40*0,24*3,75F-0.30,24*0,24*4,45*3F-0.120,50*0,24*3,75*7F-0.130,24*0,24*4,45*2F-0.50,24*0,24*4,45rys.K-121301,42/1000F-1.10,24*0,24*3,75*2F-1.20,24*0,24*3,75*3F-1.30,44*0,24*3,75*2F-1.80,40*0,24*3,75F-1.40,40*0,24*3,75*2F-1.60,45*0,24*2,49*2F-1.50,40*0,24*3,75F-1.90,80*0,24*4,40rys.K-13562,16/1000F-2.10,24*0,24*3,75*31F-2.20,24*0,24*3,75*2F-2.30,44*0,24*3,75F-2.40,40*0,24*3,75F-2.80,24*0,24*3,75F-2.90,24*0,24*3,75F-2.50,48*0,24*3,75F-2.60,70*0,24*3,75F-2.70,80*0,24*3,75*8F-2.100,24*0,24*3,75rys.K-141960,43/1000F-3.10,24*0,24*3,72*39F-3.90,40*0,24*2,46F-3.100,24*0,24*3,72F-3.50,48*0,24*3,72F-3.60,70*0,24*3,72F-3.70,80*0,24*3,72*8F-3.80,24*0,24*3,02*3F-3.20,24*0,24*3,72*2F-3.30,30*0,24*3,72F-3.40,40*0,24*3,72rys.K-151987,53/1000S-10,30*0,30*3,75S-20,30*0,30*3,75S-30,30*0,30*3,72rys.K-16176,91/1000WS-00,18*0,24*7,64WS-10,24*0,24*42,00WS-20,24*0,24*23,00WS-30,24*0,24*40,00WS-40,24*0,24*5,00WP-2, strop24cm(0,365*(0,66-0,24)+0,24*0,28)*16,30WP-30,24*0,265*8,00WP-4, strop24cm(0,24*(0,94-0,24)+0,20*0,265)*8,00WP-10,24*0,22*16,30WP-1_ściana attyki0,76*16,30WP-3_ściana attyki0,48*8,00WP-4_ściana attyki0,48*8,0020,07rys.K-171336,68/1000N-1.10,24*0,24*1,24N-1.20,24*0,24*1,14N-1.30,24*0,24*1,44N-1.40,24*0,24*1,14N-1.50,24*0,24*1,19N-1.110,24*0,24*4,18N-1.60,24*0,30*1,80N-1.70,24*0,30*1,90*2N-1.80,24*0,30*2,00*2N-1.90,24*0,30*2,40N-1.120,24*0,30*2,10N-1.130,24*0,30*2,80N-1.140,24*0,30*1,80N-1.150,24*0,30*(1,80+2,06*2)N-1.160,24*0,30*2,30*3*4N-1.170,24*0,30*1,80*2N-1.180,24*0,40*4,00N-1.190,24*0,35*4,98*2N-1.100,365*0,35*2,70rys.K-181207,96/1000N-2.10,24*0,24*1,24N-2.30,24*0,24*1,44N-2.40,24*0,24*1,24N-2.50,24*0,24*1,19N-2.80,24*0,30*2,30N-2.90,24*0,30*2,10N-2.120,24*0,30*2,10N-2.130,24*0,30*2,80N-2.140,24*0,30*1,80N-2.150,24*0,30*(1,80+2,06*2)N-2.160,24*0,30*2,30*3*4N-2.170,24*0,30*1,80*2N-2.210,24*0,30*4,40N-2.220,24*0,30*(3,26+3,10)N-2.230,24*0,30*(2,08+2,36*2+2,38)rys.K-191057,70/1000P-1.10,24*(0,80-0,20)*13,50P-1.30,24*(0,80-0,20)*7,08P-1.40,24*(0,80-0,20)*7,08P-1.130,24*(0,80-0,20)*4,90P-1.110,30*(0,40-0,20)*7,08P-1.120,30*(0,40-0,20)*7,08P-1.20,24*(0,40-0,20)*8,24P-1.50,24*(0,40-0,20)*2,38P-1.60,24*(0,40-0,20)*2,14P-1.70,24*(0,40-0,20)*2,88P-1.80,24*(0,40-0,20)*2,88P-1.90,24*(0,40-0,20)*3,94P-1.100,24*(0,40-0,20)*3,14rys.K-20611,86/1000rys.K-21719,91/1000P-2.120,30*(0,40-0,20)*7,08P-2.70,24*(0,40-0,20)*2,88rys.K-22180,89/1000STR-11180,00otwory-8,09*1,90-1,30*1,30*4-5,03*2,80-1,20*1,90szyb windowy-2,28*2,381136,080,24*(0,24-0,20)*(160,00+265,00)rys.K-33 zbrojenie dolne7495,79/1000rys.K-34 zbrojenie górne10662,07/100013STR-263,72*11,26+11,26*20,10otwory-1,20*0,60-0,90*0,90*2szyb windowy-2,28*2,38936,050,24*(0,24-0,20)*(170,00+210,00)rys.K-35 zbrojenie dolne6086,73/1000rys.K-36 zbrojenie górne9070,03/1000SCH-1_spocznik2,80*1,62SCH-1_biegi4,15*1,38+3,80*1,38SCH-2_spocznik1,90*1,60SCH-2_biegi4,15*1,86+3,90*1,86SCH-1_biegi4,15*1,38+3,80*1,38SCH-2_biegi4,15*1,86+3,90*1,86SCH-1_spocznik2,80*1,62SCH-2_spocznik1,90*1,60rys.K-38375,60/1000rys.K-37380,98/1000(2,38+0,75*2)*2,282,58*2,48*0,102,38*2,285,432,38*2,28*0,30(2,14*2+2,04*2)*8,32-1,20*2,22-1,20*2,1064,372,38*2,285,43rys.K-391807,24/1000MR-10,14*0,20*64,00MR-20,14*0,20*32,00MR-30,14*0,20*11,50*2MR-40,14*0,20*20,50MR-50,14*0,20*15,50MR-60,14*0,20*35,50MR-70,14*0,10*2,30PL-10,14*0,20*7,70*3PL-20,14*0,20*7,60*6PL-30,14*0,20*6,10*8PL-40,14*0,20*3,95PL-50,14*0,20*5,90PL-60,14*0,20*6,30PL-70,14*0,20*7,50PL-80,14*0,20*6,40*2PL-90,14*0,20*7,80*2PL-100,14*0,20*4,15*2SD-10,14*0,14*0,90*6SD-20,14*0,14*1,30*66SD-30,14*0,14*2,20*3BL-10,12*0,12*52,50BL-20,12*0,12*20,50BK-10,10*0,20*8,30*60,07*0,18*6,10*188JE-10,07*0,18*4,60*68NK-10,04*0,12*1,60*144Parter15,80*3,51-2,00*2,25K-7Parter oś L-M1,00*(1,91+1,36)*2+2,30*0,61*12+4,18*3,51*4-1,60*0,80*4+2,40*3,51+1,00*3,51+0,16*3,51*6Piętro oś L-M1,00*(1,76+1,48)*2+2,30*0,41*12+4,18*3,48*4-1,60*0,80*4+1,86*3,48+0,80*2,72+4,40*0,410,86*3,48+1,00*3,48+0,16*3,48*6Parter oś 21-223,00*(1,76+1,36)+3,00*3,36+1,80*0,66+1,80*(0,90+0,66)+2,06*(1,76+2,035)+4,00*0,835+1,46*(1,91+2,035)Piętro oś 21-223,00*(1,76+1,48)+3,00*3,48+1,80*0,46*2Parter oś 13,00*(1,76+1,36)*2+3,06*3,51+1,82*3,51+1,50*0,96+1,80*0,96+2,06*2,55*2-1,60*1,50*22,06*0,66*2+5,64*3,51-1,60*1,50*2+5,50*3,51-1,60*1,50Piętro os 13,00*(1,76+1,48)*2+3,06*3,48+1,82*3,48+1,50*(1,22+0,46)+1,80*(1,22+0,46)+2,06*2,72*2-1,60*1,50*2+2,06*0,46*2+1,80*0,465,64*3,48-1,60*1,50*2+5,50*3,48-1,60*1,50Parter oś A3,04*(1,76+1,36)+1,56*3,51+2,00*2,55-1,60*1,50+2,00*0,66+2,80*(0,90+0,66)+1,14*(1,91+1,36)Piętro oś A3,04*(1,76+1,48)+1,56*3,48+2,00*2,72-1,60*1,50+2,00*0,46+2,80*(1,22+0,46)+1,14*(1,76+1,48)Parter oś 51,70*0,96+2,40*3,51+6,06*3,51+3,00*(1,76+1,36)Pietro oś 52,57*3,48-1,50*1,20+6,06*3,48-1,50*1,20+3,00*(1,76+1,48)+7,88*3,48-1,50*1,20*2Piętro oś F2,04*0,94*3Parter oś D2,94*3,55-1,20*2,80+6,46*(1,76+1,35)*2+2,94*3,55-1,20*2,80+4,50*(1,76+1,80)+0,58*2,80*24,98*0,65*2+0,86*(1,91+1,80)Piętro oś D1,35*0,94*2*2+5,98*0,94*2+2,00*0,94*6Piętro oś H4,00*1,46+3,00*1,06+1,00*1,76+21,40+3,99+2,65+1,09+4,20+1,076+3,50+0,96+8,35+11,345,07+1,42+4,25+1,25+1,50+16,00+4,80*3,48+5,14*3,48K-7Parter oś H1,00*(1,91+1,36)+(2,94+1,48+2,40+3,26+1,76+2,60+3,64+6,30+3,04)*3,51-1,10*2,25*3Parter oś 519,86Parter oś 2(24,64-1,50)*3,51-1,00*2,25*6-0,80*2,25-0,95*2,25Parter oś C, E, G, J(5,50*3+28,08*2+16,06)*3,51-1,00*2,25*10Parter oś 317,16*3,51-1,00*2,25*6Parter oś B2,80*3,51Parter oś D(1,80+1,40)*3,51-1,50*2,25Parter oś 45,60*3,51-1,00*2,25Parter oś 75,60*3,51-1,00*2,25+5,66*3,51Parter oś 85,66*3,51Parter oś 97,76*3,51Parter oś 11(5,60+2,00)*3,51-2,00*2,25Parter oś 123,52*3,51Parter oś 13(5,60+2,00+1,90+3,52)*3,51-2,00*2,25-1,50*2,25Parter oś K6,60*3,51-0,80*2,55-1,80*2,55Parter oś 11/12-K/L3,26*3,51-1,10*2,25Parter oś F/G-7/83,62*3,51Parter oś 51,90*3,51Parter oś I(5,14+4,80+4,60+3,26+2,40+4,36+5,40)*3,51-1,20*2,25-1,00*2,25*4-0,90*2,25*3Parter oś 14(1,90+3,52)*3,51-1,10*2,25-1,50*2,25Parter oś 165,60*3,51-1,00*2,25Parter oś 17(3,70+3,82)*3,51Parter oś 181,90*3,51Parter oś 195,60*3,51-1,00*2,25Parter oś 20(0,60+1,90)*3,51Parter oś 61,90*3,51-0,70*2,25Piętro oś 224,64*3,48-1,00*2,25*7-0,90*2,25Piętro oś C, G5,50*3,48*2Piętro J63,24*3,48-1,00*2,25*5-0,95*2,25*2Piętro oś 320,10*3,48-1,00*2,25-0,90*2,25*3-1,50*2,25Piętro oś B2,80*3,48Piętro oś D1,80*3,48-1,50*2,25Piętro oś H i E2,80*3,48*2-1,00*2,25Pietro oś 45,60*3,48-1,00*2,25Piętro oś 51,90*3,48Piętro oś 61,90*3,48-0,70*2,25Piętro oś 75,60*3,48-1,00*2,25Piętro oś 11(5,60+2,20)*3,48-2,00*2,25Piętro oś 13(5,60+1,90)*3,48Piętro oś I(5,14+4,80+4,60+10,54+9,10)*3,48-1,20*2,25-1,00*2,25-0,90*2,25*4-1,80*2,25-1,50*2,25Piętro oś 165,60*3,48-1,00*2,25Piętro oś 181,90*3,48Piętro oś 195,60*3,48-1,00*2,25Piętro oś 204,53*3,48-1,00*2,25Piętro oś 151,90*3,48(1,90+7,635+3,66+1,40)*3,51-0,90*2,25*2Parter(5,50*2+1,90+2,00+2,80*2+1,12+1,08+1,52+3,10+2,80+1,90*5+5,60*2+4,44+2,62)*3,55-0,90*2,10*7Piętro(5,50*2+2,75+2,80*2+2,02+3,04+5,60+1,90*3+5,60+1,12+1,08)*3,52-0,90*2,10*2Parter(1,90*3,55-1,00*2,10)*2Piętro1,90*3,52-1,00*2,10Parter1,20*16+1,50*54+1,80*4+2,10*14Piętro1,20*14+1,50*44+1,80*6+2,10*22(0,60+0,80+0,60)*0,85*8,80*0,7(0,60+0,20+0,60)*1,00*12,20*0,722,4322,43/0,7*0,39,61MO-11,00*8,80*0,10MO-20,60*12,20*0,10MO-10,80*0,30*8,80MO-10,20*2,10*8,80MO-20,20*1,27*12,20rys.K-52486,72/1000MO-1(0,30*2+0,30*2)*8,80+(0,70+1,00)*8,80MO-2(1,27+1,00)*12,2053,21(0,60+0,50+0,60)*1,10*20,00*0,726,1826,18/0,7*0,311,220,70*2,00*0,1(0,50*0,30+0,24*0,58)*20,000,24*0,24*2,12*70,24*0,24*12,60rys.K-51483,52/1000(0,30*2+0,13*2)*20,000,58*20,00*240,40(0,60+2,10+0,60)*(0,60+10,65+0,50)*1,03*0,623,9623,96/0,6*0,415,972,30*10,85*0,602,30*10,85*0,102,10*10,652,10*10,65*0,20rys.K-53295,57/1000180,62/1000228,25/1000O-012,30*2,40*12O-022,30*2,40*12O-041,50*2,40*2O-051,80*2,40*2O-031,60*0,80*8O-061,80*1,50O-091,60*1,50*9O-111,80*1,50*3O-121,50*1,50O-101,60*1,50O-071,00*2,80*6O-082,00*2,80O-132,80*1,50*2O-142,80*1,20*2O-151,80*1,20*4O-161,50*1,20*41,20*1,20*21,20*1,20*226,0022,30*12+1,60*8+1,50*2+1,80*3+1,60*10+1,80*3+1,50+2,80*4+1,80*8Z-012,80*2,80Z-021,20*2,80*2Z-034,00*2,80Z-041,80*2,40Z-051,10*2,10Z-061,80*2,10Z-071,50*2,10Z-081,50*2,80Z-091,00*2,10*2Z-101,00*2,10Z-113,00*2,40Z-121,10*2,1064,32*6,34*220,10*6,34*21070,451070,4564,32*6,34*220,10*6,34*21070,451070,451070,451070,45*0,20194,007,60*6+3,00*2191,4019,95+1,50+5,60+4,90+52,40+14,40+192,5072,00360,40+98,35+58,55234,00+126,40360,40(16,27+6,66+7,07+17,14+7,45*2+16,03+7,45)*1,15attyka(16,27+6,66+7,07+17,14+7,45+16,03+7,45)*0,75element dekoracyjny13,90*0,90360,40360,40360,40360,40360,40attyka(16,27+6,66+7,07+17,14+7,45+16,03+7,45)*1,05element dekoracyjny13,90*1,20648,00+1,50+7,00+1,50*2+4,50*44Elewacja południowa(64,32+0,40*6-6,00*3)*6,30stolarka-2,30*2,40*24wnęka podcienia3,50*3,00Elewacja zachodnia31,96*6,30stolarka-1,60*1,50*10-1,80*1,50-1,50*1,50-1,80*2,10-1,50*2,10Elewaja wschodnia31,96*6,30-8,04*2,80-8,04*2,20stolarka-1,80*2,40-1,80*1,50-1,80*2,40*2-1,50*1,20*4Elewacja północna - frontowa(51,27-18,30-6,00-15,08+6,83*2+0,30*2+1,86*2)*2,80+51,27*2,25+1,24*6,30+11,86*6,30stolarka-1,00*2,10*3-1,20*2,80-1,50*2,10-1,80*1,50*2-2,80*1,50*2-2,80*1,20*2-1,80*1,20*4wnęka podcienia12,64*1,60Elewaja wschodnia - zwiększenie grubości 8,04*2,20ściany w pasie attyki jako element architektonicznyElewaja północna-frontowa - zwiększenie 51,27*2,20+(6,83+6,60+6,83)*2,20grubości ściany w pasie attyki jako elementarchitektonicznysłupy podcienia(0,78*6+1,19)*2,80Elewacja południowa(2,30*24+2,40*24*2)*0,30Elewacja zachodnia(1,60*10+1,50*10*2+1,80+1,50*2+1,50+1,50*2+1,80+2,10*2+1,50+2,10*2)*0,30Elewaja wschodnia(1,80+2,40*2+1,80+1,50*2+1,80*2+2,40*2*2+1,50*4+1,20*4*2)*0,30Elewacja północna - frontowa(1,00*3+2,10*3*2+1,20+2,80*2+1,50+2,10*2)*0,30(1,80*2+1,50*2*2+2,80*2+1,50*2*2+2,80*2+1,20*2*2+1,80*4+1,20*4*2)*0,30748,49+175,00+16,44+106,23rys.A-19W6,00*6,30-1,60*0,80*4wnęka6,00*0,406,00*6,30-1,50*2,40*2-3,00*2,40+3,50*2,40*2-1,10*2,10*2rys.A-20W6,00*6,30-1,60*0,80*4(1,02+1,02+1,00+1,07)*2,80wnęka6,00*0,40*2rys.A-21W(0,44+1,00+0,78*2+0,98+0,50+0,78*2+0,44+1,07+1,00+0,93+1,07+1,00)*2,80rys.A-22W(0,40+0,81)*2,80rys.A-23W_słupy podcienia(0,78+0,43*2)*2,80*6+(0,88+0,43*2)*2,80Elewacja południowa64,32*1,43Elewacja północna - frontowa64,32*1,43Elewacja wschodnia31,96*1,43Elewacja zachodnia31,96*1,432,26*12+1,76*41rys.A-11W - okiennica przesuwna 0,80*2,36*3*24teleskopowa (3skrzydła na okno O-01 i O-02)rys.A-12W - okiennica przesuwna 0,90*2,36*2*2teleskopowa (2skrzydłowa na okno O-05)rys.A-13W - okiennica przesuwne 0,82*1,46*2*5teleskopowa (2skrzydłowa na okno O-09)rys.A-14W - okiennica przesuwne 0,82*1,46*2*5+0,92*1,46*2teleskopowa (2skrzydłowa na okno O-09, O-11)rys.A-15W - element dekoracyjny na wzór 0,85*1,16*7+0,88*1,46*8+1,00*1,16okiennic przesuwnych, typ 1, 2 i 3rys.A-16W - element dekoracyjny na wzór 1,00*1,16*4+0,88*2,36*4okiennic przesuwnych, typ 2 i 42,50*1,503,45*1,50155011,001,002Parter(5,50+2,64+3,59)*3,40-1,00*2,10*2Piętro5,50*3,40*2zabudowa hydrantu0,95*0,80*7Parter(0,53*2*3+0,27+0,58+0,58*2)*3,40Piętro(0,53*2*4+0,35*2+0,30*2)*3,40pom.1.19, 1.20(3,24+2,27+1,22*2)*2,05*2pom.1.23, 1.24, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13(3,24+2,27+1,22*2)*2,05*61,00*2,10*101,00*2,10*81,00*2,10*171,00*2,10*120,90*2,100,90*2,10*150,90*2,001,00*2,10*31,50*2,10*3DW-101,50*2,10DW-152,00*2,10DW-172,00*2,50DW-111,00*2,10DW-121,50*2,10DW-141,10*2,10DW-131,10*2,10*2DW-201,50*2,10DW-162,00*2,50*2DW-181,50*2,10DW-191,50*2,142,80*2,101,80*2,1021103,701103,701103,701103,701103,70543,55+119,26216,45-32,64+4,28+5,50+6,33+9,17+63,00*4+14,02*2+27,39+10,47+16,56Parterpom.1.26,60+6,88*2-2,05*2+28,08*2+4,54*2+22,34*2+4,54*2+8,00*2+2,00-0,90*4-1,00*16-1,90-1,80-1,50*2-2,00+0,24*4-3,00+0,24*2+0,30*4*2pom.1.114,74*2+1,90*2pom.1.122,18*2+2,62*2-1,00pom.1.133,32*2+1,90*2pom.1.153,47*2+2,64*2-1,00pom.1.1810,50*2+6,00*2-1,00pom.1.2110,50*2+6,00*2-1,00pom.1.2210,50*2+6,00*2-1,00pom.1.2510,50*2+6,00*2-1,00pom.1.265,50*2+2,55*2-1,00pom.1.275,50*2+2,57*2-1,00pom.1.285,50*2+4,98*2-1,00pom.1.292,80*2+3,74*2pom.1.443,62*2+1,30*2+4,16*2+1,90*2-1,20+0,24*2105,52+13,74pom.1.1613,82*2+7,64*2-1,00*2pom.1.177,64*2+1,80*2-1,00*2(4,47+5,32+4,62+5,66+17,90+18,08+17,90+18,08+5,09+5,05)*1,217,90+18,08+17,90+18,08+5,094,47+5,32+4,62+5,66+5,05pom.1.432,80*2+1,80*2-1,0018,45+32,64+3,80+53,00+10,91+53,18+32,02+6,08+3,98+21,58+13,61+3,82+6,87+5,94+5,20+3,13Parterpom.1.13,26*2+5,90*2-2,80+0,24*2-1,10-1,50*2,10pom.1.29,17*2+2,24*2+3,62*2+2,00*2+6,60+2,05*2-0,90*4-1,00*4-1,50*2-1,10-2,80-1,50pom.1.32,00*2+1,90pom.1.47,30*2+7,76*2-1,10*2pom.1.53,10*2+3,52*2-2,00-2,80pom.1.67,30*2+7,76*2pom.1.305,50*2+5,92*2-1,80+0,24*2-1,00pom.1.323,20*2+1,90*2-0,90pom.1.332,18*2+1,90*2-0,90pom.1.382,80*2+5,10*2pom.1.392,80*2+1,50*2+3,72*2-1,50pom.1.450,96*2+3,26*235,57+11,94+14,72+2,28pom.1.406,32*2+5,66*2pom.1.413,62*2+3,12*2pom.1.422,60*2+5,66*21,00821,94821,94821,94821,94821,94608,15171,48-22,33+11,21+5,92+36,32+63,00+63,00+36,86+63,00+63,00+14,02*2+13,14+47,43+12,34+21,64-2,92*2,02Piętropom.2.12,20*2+26,68*2+2,40*2+22,34*2+2,40*2+9,78*2+0,30*3,40*4-0,90*2,10*4-1,00*2,10*13-1,50*6+0,24*3*2pom.2.25,90*2+1,90*2pom.2.43,46*2+1,90*2pom.2.58,00*2+4,54*2pom.2.610,50*2+6,00*2-1,00pom.2.910,50*2+6,00*2-1,00pom.2.106,60*2+5,60*2pom.2.1110,50*2+6,00*2-1,00pom.2.1410,50*2+6,00*2-1,00pom.2.155,50*2+2,55*2pom.2.165,50*2+2,57*2pom.2.175,50*2+2,40*2pom.2.182,92*2+5,66*2+2,92*2+2,02*2-1,00pom.2.195,50*2+8,64*2-1,00pom.2.276,71*2+1,90*272,00+15,7317,92*2+18,08*25,32+4,51+2,92*2,0222,33+(1,90+1,60)*1,90+11,24+14,68+13,76+6,77+3,69+6,76+14,81Piętropom.2.111,86*2+2,00*2-0,90*3-1,00*3-1,50+0,24*2pom.2.31,62*2+1,90+5,04*2-2,80+1,86*2-1,50*2pom.2.212,33*2+2,75*2+3,05*2+2,75*2-1,00*2pom.2.232,80*2+2,50*2pom.2.261,60*2+1,90*3-1,502,281,30*0,50*11*21,90*0,50*(10+11)0,50*11*20,50*(10+11)Parterpom.1.1(3,26*2+5,90*2)*3,40-2,80*2,80-1,10*2,10-1,50*2,10*2pom.1.2(6,60*2+6,88*2+28,08*2+4,54*2+22,34*2+4,54*2+8,00*2+2,00+9,17*2+2,24*2+3,62*2+2,00*2)*3,40-0,90*2,10*8-1,00*2,10*19-1,10*2,10-1,90*2,10-1,80*2,40-2,80*2,10-1,50*2,10*4-2,00*2,50*4+(2,00+2,50*2)*0,24*2-3,00*2,40+(3,00+2,40*2)*0,24+0,30*3,40*4*2pom.1.3 i 1.11(9,14*2+1,90*2)*3,40+1,90*2,20pom.1.4(7,30*2+7,76*2)*3,40-1,10*2,10*2pom.1.5(3,10*2+3,52*2)*3,40-2,00*2,80-2,80*2,10pom.1.6(7,30*2+7,76*2)*3,40pom.1.7(1,15*2+1,20*2+1,90*4)*3,40-1,00*2,10*2pom.1.8(1,20*2+1,90*2)*3,40pom.1.9(2,80*2+1,90*2)*3,40pom.1.10(1,06*2+1,90*2+1,37*2+1,90*2)*3,40-1,00*2,10*2pom.1.12(2,18*2+2,62*2)*3,40-1,00*2,10pom.1.13(3,32*2+1,90*2)*3,40pom.1.14(2,13*2+2,62*2)*3,40-1,00*2,10pom.1.15(3,47*2+2,64*2)*3,40-1,00*2,10pom.1.16(13,82*2+7,64*2)*4,04-0,90*2,10*2-4,00*2,80-1,00*2,80*6+(1,00+2,80*2)*0,24*6pom.1.17(1,80*2+7,64*2)*4,04-0,90*2,10*2pom.1.18(10,50*2+6,00*2)*3,40-1,00*2,10-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,24*3pom.1.19(3,24*2+5,60*2)*3,40pom.1.20(3,24*2+5,60*2)*3,40pom.1.21(10,50*2+6,00*2)*3,40-1,00*2,10-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,24*3pom.1.22(10,50*2+6,00*2)*3,40-1,00*2,10-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,24*3pom.1.23(3,24*2+5,60*2)*3,40pom.1.24(3,24*2+5,60*2)*3,40pom.1.25(10,50*2+6,00*2)*3,40-1,00*2,10-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,24*3pom.1.26(5,50*2+2,55*2)*3,40-1,00*2,10pom.1.27(5,50*2+2,57*2)*3,40-1,00*2,10pom.1.28(5,50*2+4,98*2)*3,40-1,00*2,10pom.1.29(2,80*2+3,74*2)*3,40pom.1.30(5,50*2+5,92*2)*3,40-1,80*2,10+(1,80+2,10*2)*0,24-1,00*2,10(2,98*2+1,40*2)*3,40-1,00*2,10pom.1.31(1,56*2+3,26*2)*3,40pom.1.32(3,20*2+1,90*2)*3,40-0,90*2,10pom.1.33(2,18*2+1,90*2)*3,40-0,90*2,10pom.1.34(5,50*2+4,16*2)*3,40-2,80*1,50+(2,80+1,50*2)*0,24pom.1.35(5,04*2+2,50*2)*3,40-1,00*2,10pom.1.36(2,80*2+1,36*2)*3,40-0,90*2,10pom.1.37(2,80*2+2,42*2)*3,40pom.1.38(2,80*2+5,10*2)*2,20pom.1.39(2,80*2+1,50*2+3,72*2)*3,40-1,50*2,10pom.1.40(6,32*2+5,66*2)*3,40pom.1.41(3,62*2+3,12*2)*3,40pom.1.42(2,60*2+5,66*2)*3,40pom.1.43(2,80*2+1,80*2)*3,40pom.1.44(3,62*2+1,30*2+4,16*2+1,90*2)*3,40-1,20*3,00+(1,20+3,00*2)*0,24pom.1.45(0,96*2+3,26*2)*3,40Piętropom.2.1(2,20*2+26,68*2+2,40*2+22,34*2+2,40*2+9,78*2+11,86*2+2,00*2)*3,40+0,30*3,40*4-0,90*2,10*7-1,00*2,10*16-2,80*1,20*2+(2,80+1,20*2)*0,24*2-1,50*2,10*6+(1,50+2,10*2)*0,24*3pom.2.2(5,90*2+1,90*2)*3,40pom.2.3(10,00*2+1,90*2)*3,40-1,80*1,20-1,50*2,10pom.2.4(3,46*2+1,90*2)*3,40pom.2.5(8,00*2+4,54*2)*3,40-1,80*2,40*2+(1,80+2,40*2)*0,24*2pom.2.6(10,50*2+6,00*2)*3,40-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,24*3-1,00*2,10pom.2.7(3,24*2+5,60*2)*3,40pom.2.8(3,24*2+5,60*2)*3,40pom.2.9(10,50*2+6,00*2)*3,40-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,24*3-1,00*2,10pom.2.10(6,60*2+5,60*2)*3,40-1,50*2,40*2+(1,50+2,40*2)*0,24*2pom.2.11(10,50*2+6,00*2)*3,40-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,24*3-1,00*2,10pom.2.12(3,24*2+5,60*2)*3,40pom.2.13(3,24*2+5,60*2)*3,40pom.2.14(10,50*2+6,00*2)*3,40-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,24*3-1,00*2,10pom.2.15(5,50*2+2,55*2)*3,40pom.2.16(5,50*2+2,57*2)*3,40pom.2.17(5,50*2+2,40*2)*3,40pom.2.18(2,92*2+5,66*2+2,92*2+2,02*2)*3,40-1,00*2,10pom.2.19(5,50*2+8,64*2)*3,40-1,00*2,10pom.2.20(5,50*2+2,05*2)*3,40pom.2.21(2,33*2+2,75*2+3,05*2+2,75*2)*3,40-1,00*2,10*2pom.2.22(5,50*2+2,76*2)*3,40pom.2.23(2,80*2+2,50*2)*3,40pom.2.24(2,80*2+1,36*2)*3,40pom.2.25(2,80*2+2,42*2)*3,40pom.2.26(7,20*2+5,04*2)*3,40-1,50*2,10*2pom.2.27(6,71*2+1,90*2)*3,40pom.2.28(2,80*2+1,90*2)*3,40pom.2.29(1,37*2+1,90*2+1,06*2+1,90*2)*3,40-1,00*2,10*2pom.2.30(1,20*2+1,90*2)*3,404464,83+706,14+23,15fartuch - pom.1.18,1.21,, 1.22, 1.25, 2.6, (0,80*0,75+0,80*0,50)*82.9, 2.11, 2.14fartuch - pom.2.5, 2.10(1,60*0,75+1,60*0,50)*2fartuch - pom.1.12, 1.15, 2.18, 2.19, 2.210,80*1,20*5fartuch - pom.1.301,52*0,60fartuch - pom.1.431,80*0,60+2,80*0,60fartuch - pom.2.192,40*0,60pom.1.7(1,15*2+1,20*2+1,90*4)*2,00-1,00*2,10*2-1,20*0,80pom.1.8(1,20*2+1,90*2)*2,00pom.1.9(2,80*2+1,90*2)*2,00-1,37*0,80pom.1.10(1,06*2+1,90*2+1,37*2+1,90*2)*2,00-1,00*2,10*2pom.1.14(2,13*2+2,62*2)*2,00-1,00*2,10pom.1.30(2,98*2+1,40*2)*2,00-1,00*2,10pom.1.31(1,56*2+3,26*2)*2,00pom.1.34(5,50*2+4,16*2)*2,00-2,80*1,50+(2,80+1,50*2)*0,24pom.1.35(5,04*2+2,50*2)*2,00-1,00*2,10pom.1.36(2,80*2+1,36*2)*2,00-0,90*2,10pom.1.37(2,80*2+2,42*2)*2,00pom.1.19(3,24*2+5,60*2)*2,00-1,60*0,75pom.1.20(3,24*2+5,60*2)*2,00-1,60*0,75pom.1.23(3,24*2+5,60*2)*2,00-1,60*0,75pom.1.24(3,24*2+5,60*2)*2,00-1,60*0,75pom.2.7(3,24*2+5,60*2)*2,00-1,60*0,75pom.2.8(3,24*2+5,60*2)*2,00-1,60*0,75pom.2.12(3,24*2+5,60*2)*2,00-1,60*0,75pom.2.13(3,24*2+5,60*2)*2,00-1,60*0,75pom.2.18(2,92*2+2,02*2)*2,00pom.2.20(5,50*2+2,05*2)*2,00pom.2.21(2,33*2+2,75*2)*2,00-1,00*2,10pom.2.22(5,50*2+2,76*2)*2,00pom.2.24(2,80*2+1,36*2)*2,00pom.2.25(2,80*2+2,42*2)*2,00pom.2.28(2,80*2+1,90*2)*2,00pom.2.29(1,37*2+1,90*2+1,06*2+1,90*2)*2,00-1,00*2,10*2-1,37*0,80pom.2.30(1,20*2+1,90*2)*2,00Parterpom.1.1(3,26*2+5,90*2)*2,70-2,80*2,80-1,10*2,10-1,50*2,10*2pom.1.2(6,60*2+6,88*2+28,08*2+4,54*2+22,34*2+4,54*2+8,00*2+2,00+9,17*2+2,24*2+3,62*2+2,00*2)*2,70-0,90*2,10*8-1,00*2,10*19-1,10*2,10-1,90*2,10-1,80*2,40-2,80*2,10-1,50*2,10*4-2,00*2,50*4+(2,00+2,50*2)*0,24*2-3,00*2,40+(3,00+2,40*2)*0,24+0,30*3,40*4*2pom.1.3(4,28*2+1,90*2)*3,00pom.1.4(7,30*2+7,76*2)*3,00-1,10*2,10*2pom.1.5(3,10*2+3,52*2)*3,00-2,00*2,80-2,80*2,10pom.1.6(7,30*2+7,76*2)*3,00pom.1.7(1,15*2+1,20*2+1,90*4)*2,50-1,00*2,10*2pom.1.8(1,20*2+1,90*2)*2,50pom.1.9(2,80*2+1,90*2)*2,50pom.1.10(1,06*2+1,90*2+1,37*2+1,90*2)*2,50-1,00*2,10*2pom.1.11(4,74*2+1,90*2)*2,20pom.1.12(2,18*2+2,62*2)*2,50-1,00*2,10pom.1.13(3,32*2+1,90*2)*2,50pom.1.14(2,13*2+2,62*2)*2,50-1,00*2,10pom.1.15(3,47*2+2,64*2)*3,00-1,00*2,10pom.1.16(13,82*2+7,64*2)*3,80-0,90*2,10*2-4,00*2,80-1,00*2,80*6+(1,00+2,80*2)*0,24*6pom.1.17(1,80*2+7,64*2)*3,80-0,90*2,10*2pom.1.18(10,50*2+6,00*2)*3,00-1,00*2,10-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,24*3pom.1.19(3,24*2+5,60*2)*2,70pom.1.20(3,24*2+5,60*2)*2,70pom.1.21(10,50*2+6,00*2)*3,00-1,00*2,10-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,24*3pom.1.22(10,50*2+6,00*2)*3,00-1,00*2,10-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,24*3pom.1.23(3,24*2+5,60*2)*2,70pom.1.24(3,24*2+5,60*2)*2,70pom.1.25(10,50*2+6,00*2)*3,00-1,00*2,10-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,24*3pom.1.26(5,50*2+2,55*2)*3,00-1,00*2,10pom.1.27(5,50*2+2,57*2)*3,00-1,00*2,10pom.1.28(5,50*2+4,98*2)*3,00-1,00*2,10pom.1.29(2,80*2+3,74*2)*2,50pom.1.30(5,50*2+5,92*2)*3,00-1,80*2,10+(1,80+2,10*2)*0,24-1,00*2,10(2,98*2+1,40*2)*2,50-1,00*2,10pom.1.31(1,56*2+3,26*2)*2,50pom.1.32(3,20*2+1,90*2)*3,40-0,90*2,10pom.1.33(2,18*2+1,90*2)*3,40-0,90*2,10pom.1.34(5,50*2+4,16*2)*3,00-2,80*1,50+(2,80+1,50*2)*0,24pom.1.35(5,04*2+2,50*2)*3,00-1,00*2,10pom.1.36(2,80*2+1,36*2)*2,50-0,90*2,10pom.1.37(2,80*2+2,42*2)*2,50pom.1.38(2,80*2+5,10*2)*2,20pom.1.39(2,80*2+1,50*2+3,72*2)*2,70-1,50*2,10pom.1.40(6,32*2+5,66*2)*3,40pom.1.41(3,62*2+3,12*2)*3,40pom.1.42(2,60*2+5,66*2)*3,40pom.1.43(2,80*2+1,80*2)*2,50pom.1.44(3,62*2+1,30*2+4,16*2+1,90*2)*3,40-1,20*3,00+(1,20+3,00*2)*0,24pom.1.45(0,96*2+3,26*2)*3,40Piętropom.2.1(2,20*2+26,68*2+2,40*2+22,34*2+2,40*2+9,78*2+11,86*2+2,00*2)*2,70+0,30*3,40*4-0,90*2,10*7-1,00*2,10*16-2,80*1,20*2+(2,80+1,20*2)*0,24*2-1,50*2,10*6+(1,50+2,10*2)*0,24*3pom.2.2(5,90*2+1,90*2)*3,40pom.2.3(10,00*2+1,90*2)*2,70-1,80*1,20-1,50*2,10pom.2.4(3,46*2+1,90*2)*3,40pom.2.5(8,00*2+4,54*2)*3,00-1,80*2,40*2+(1,80+2,40*2)*0,24*2pom.2.6(10,50*2+6,00*2)*3,00-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,24*3-1,00*2,10pom.2.7(3,24*2+5,60*2)*2,70pom.2.8(3,24*2+5,60*2)*2,70pom.2.9(10,50*2+6,00*2)*3,00-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,24*3-1,00*2,10pom.2.10(6,60*2+5,60*2)*3,00-1,50*2,40*2+(1,50+2,40*2)*0,24*2pom.2.11(10,50*2+6,00*2)*3,00-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,24*3-1,00*2,10pom.2.12(3,24*2+5,60*2)*2,70pom.2.13(3,24*2+5,60*2)*2,70pom.2.14(10,50*2+6,00*2)*3,00-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,24*3-1,00*2,10pom.2.15(5,50*2+2,55*2)*3,00pom.2.16(5,50*2+2,57*2)*3,00pom.2.17(5,50*2+2,40*2)*3,00pom.2.18(5,66*2+2,92*2)*3,00-1,00*2,10(2,92*2+2,02*2)*2,50pom.2.19(5,50*2+8,64*2)*3,00-1,00*2,10pom.2.20(5,50*2+2,05*2)*3,00pom.2.21(2,33*2+2,75*2)*2,50-1,00*2,10(3,05*2+2,75*2)*3,00-1,00*2,10pom.2.22(5,50*2+2,76*2)*3,00pom.2.23(2,80*2+2,50*2)*3,40pom.2.24(2,80*2+1,36*2)*2,50pom.2.25(2,80*2+2,42*2)*2,50pom.2.26(7,20*2+5,04*2)*2,70-1,50*2,10*2pom.2.27(6,71*2+1,90*2)*3,40pom.2.28(2,80*2+1,90*2)*2,50pom.2.29(1,37*2+1,90*2+1,06*2+1,90*2)*2,50-1,00*2,10*2pom.2.30(1,20*2+1,90*2)*2,504464,83-706,14-23,15-28,52pom.1.18, 2.6, 1.21, 2.9(2,84*0,80+1,00*0,47*0,5+0,94*0,47*0,5+0,90*0,47*0,5+1,00*0,80+1,00*0,50*0,50)*4pom.1.22, 2.11, 1.25, 2.14(2,04*0,80+1,14*0,45*0,5+0,90*0,45*0,5+1,00*0,80+1,00*0,50*0,50)*4Parterpom.1.1(3,26*2+5,90*2)*2,70-2,80*2,80-1,10*2,10-1,50*2,10*2pom.1.2(6,60*2+6,88*2+28,08*2+4,54*2+22,34*2+4,54*2+8,00*2+2,00+9,17*2+2,24*2+3,62*2+2,00*2)*2,70-0,90*2,10*8-1,00*2,10*19-1,10*2,10-1,90*2,10-1,80*2,40-2,80*2,10-1,50*2,10*4-2,00*2,50*4+(2,00+2,50*2)*0,24*2-3,00*2,40+(3,00+2,40*2)*0,24+0,30*3,40*4*2pom.1.3(4,28*2+1,90*2)*2,70pom.1.4(7,30*2+7,76*2)*2,10-1,10*2,10*2pom.1.5(3,10*2+3,52*2)*2,10-2,00*2,80-2,80*2,10pom.1.6(7,30*2+7,76*2)*2,10pom.1.16(13,82*2+7,64*2)*3,80-0,90*2,10*2-4,00*2,80-1,00*2,80*6+(1,00+2,80*2)*0,24*6pom.1.17(1,80*2+7,64*2)*3,80-0,90*2,10*2pom.1.18(10,50*2+6,00*2)*3,00-1,00*2,10-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,24*3pom.1.21(10,50*2+6,00*2)*3,00-1,00*2,10-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,24*3pom.1.22(10,50*2+6,00*2)*3,00-1,00*2,10-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,24*3pom.1.25(10,50*2+6,00*2)*3,00-1,00*2,10-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,24*3pom.1.30(5,50*2+5,92*2)*3,00-1,80*2,10+(1,80+2,10*2)*0,24-1,00*2,10pom.1.39(2,80*2+1,50*2+3,72*2)*2,70-1,50*2,10Piętropom.2.1(2,20*2+26,68*2+2,40*2+22,34*2+2,40*2+9,78*2+11,86*2+2,00*2)*2,70+0,30*3,40*4-0,90*2,10*7-1,00*2,10*16-2,80*1,20*2+(2,80+1,20*2)*0,24*2-1,50*2,10*6+(1,50+2,10*2)*0,24*3pom.2.3(10,00*2+1,90*2)*2,70-1,80*1,20-1,50*2,10pom.2.5(8,00*2+4,54*2)*3,00-1,80*2,40*2+(1,80+2,40*2)*0,24*2pom.2.6(10,50*2+6,00*2)*3,00-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,24*3-1,00*2,10pom.2.9(10,50*2+6,00*2)*3,00-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,24*3-1,00*2,10pom.2.10(6,60*2+5,60*2)*3,00-1,50*2,40*2+(1,50+2,40*2)*0,24*2pom.2.11(10,50*2+6,00*2)*3,00-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,24*3-1,00*2,10pom.2.14(10,50*2+6,00*2)*3,00-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,24*3-1,00*2,10pom.2.26(7,20*2+5,04*2)*2,70-1,50*2,10*2pom.1.22,70*14pom.2.12,70*9Parter18,45+216,45+3,80+53,00+10,91+53,18+5,50+6,33+9,17+105,52+13,74+63,00*4+14,02*2+27,39+5,20Piętro171,48+20,22+36,32+63,00*4+36,86+14,02*2+13,14+21,64+47,43+24,33Parter4,47+2,28+5,32+4,62+5,66+17,60+18,08+17,90+18,08+10,47+2,98*2,02+5,09+13,61+21,58+3,82+6,87+5,05Piętro17,92+18,02+17,92+18,08+11,24+14,68+13,76+3,69+6,76+5,32+4,51+2,28(0,90*2+1,60*2)*1,50*8Parter4,28+32,02-2,98*2,02+6,08+3,98+5,94+35,57+11,94+14,72+16,56+3,13Piętro11,21+5,92+6,77+12,34164,44+60,00224,44224,4463,24*10,78-6,60*0,40*310,77*20,109,00*2+3,50*41311ciąg pieszy967ciąg pieszo-jezdny853,00stanowiska postojowe685,0plac zabaw522,0ogródek przedszkolny154,0taras182,0ogrody deszczowe403,04plac zabaw522,0ogródek przedszkolny154,0taras182,0ogrody deszczowe403,04ciąg pieszo-jezdny853,00stanowiska postojowe685,0ciąg pieszy967*0,20ciąg pieszo-jezdny853,00*0,73stanowiska postojowe685,0*0,73plac zabaw522,0*0,3ogródek przedszkolny154,0*0,3taras182,0*0,35ogrody deszczowe403,04*0,501784,16870+97967,00967,00853,00853,00853,00853,00853,00685,00613,0+72,0068568572,00613,001135*0,03635*0,075135,00515,00120,00522,00522,00522,00522,00522,00(15,00*2+17,40*2)*24,0012121111132111221111,50*13,40*0,3019,001111182,00182,00182,00182,00182,00182,00rys.Z-10W i Z-11W1rys.Z-10W i Z-11W1rys.Z-12W1rys.Z-13W1rys.Z-14W13400,0041111136,00(29,84+74,47+65,98+36,70+38,10+73,60+84,35)*0,15(29,84+74,47+65,98+36,70+38,10+73,60+84,35)*0,04(29,84+74,47+65,98+36,70+38,10+73,60+84,35)*0,30(29,84+74,47+65,98+36,70+38,10+73,60+84,35)*0,041,2+1,4+2,0+1,15+1,85+1,80+1,55+2,46+9,50+2,34+1,85+2,744,80+4,77+5,0+2,0+3,70+3,90+4,10+3,50+3,90*2+1,80*2+4,20+15,0+1,70+1,80*2+1,70*44,18+1,80*4+2,0*8+5,0*2+3,50+4,80+3,50+4,80+3,0*41,60+1,35*2+2,80*2+5,00*2+2,80*61,80+1,35*2+4,90+3,00*2+5,00+4,80+5,30+4,10+3,503,05+8,00+2,50+5,95+4,70+4,20+3,40+2,0+4,0+5,10+3,0+4,20+5,60+4,30+2,30+4,20+5,10+2,005,55+4,60+8,80+6,70+3,40+7,00+6,70+7,00+5,60+4,50*2+20,00(240,0+2849,0)*0,10240,002849,0091127211111,00620,0030,0056,00780,00250,00400,00200,00120,00115,0050,0065,00160,00200,0014,0016,00780+250+160400+200+200+14120+1611550+656252,0016+111+15+81+122+11+2Parter7,77+10,66+11,77+5,89+17,12+5,88+6,00+6,51+6,48+3,94+6,49+6,50+6,53+5,97+5,86+2,54+10,3111,99+4,72+4,00+7,06+6,20+6,38+6,05+5,74+6,25+6,39+6,04+6,22+5,75+13,33+9,39+8,56+12,7615,18+6,30+9,50+8,25+10,15+8,27+8,56+5,59+5,03+5,30+5,31+5,31+12,65+6,31*3+5,37+5,887,23+6,87+6,73+3,69+5,62+5,31+5,06+5,36+5,38+5,38+6,61+6,61+10,28+6,97+9,14+6,30+6,306,30+6,30+6,30+6,29+6,61+6,61+6,59*3+6,58+9,18+6,59*3+6,58+18,38+7,13+8,00+6,34+6,465,84+8,29+5,73+7,09+6,40+6,45+5,82+5,72Piętro10,32+13,39+32,22+4,95+5,55+7,91+6,48+3,94+2,54+5,86+5,97+6,53+6,50+6,49+9,46+4,00+7,689,24+3,50+6,25+6,39+6,04+5,75+7,06+6,20+6,38+6,05+5,74+8,57+8,59+11,25+8,49+11,40+9,479,37+10,96+24,85+6,87+6,87+6,87+6,86+6,85+5,73+5,74*4+12,23+7,10+5,53*5+7,10*48,99+9,03+9,05+9,077+53+352,0052,00222266661980,001980,0052,001181,28111412162+3254,00+3623+1931+1741141111,0018,00*24,00+14,0043,0026,0+18,0046,00+46,00+26,0+50,0022,00+11+94,00+26,00+33,045,0057,009,0015,00212,00198,00+5736,0018,0043,00419211140+2819+1561330,003841131121122426+15,0018+44+25+30+15,00+45,00+34,044+36+10+2539,0+4,012+12+3252,0018511,0*24,00112212,0012,0010,001111110,2347120,0050,00120,0050,007721170,00170,0071,542024,00680,00240,00260,00220,0050,0030,0060,00920,00480,0050,0030,0060,0019434,005228,00238864,00211540154011,00202040,0015,0045,0082210454,0056,0010060,0060,00220,0076165520202613654(49,00-13,00)*0,80*1,75*0,9045,36/0,9*0,136,00*1,90*213,00(49-13)*0,8028,8049,00191,004111,001,001,00149,0045,36+5,04-36,00*0,80*0,4045,36+5,04-38,8811,5211,5233,00*1,00*(1,15+1,80)/2*0,937,40*1,00*2,00*0,915,53*1,00*(2,10+2,90)/2*0,96,26*1,00*(2,90+3,80)/2*0,93,34*1,00*1,70*0,93,34*1,00*1,90*0,9175,77/0,9*0,137,40*2,00*215,53*(2,10+2,90)/2*26,26*(2,90+3,80)/2*23,34*1,70*23,34*1,90*299,00*1,0099,0099,0010311,003,003*299,00175,77+19,53-99,00*1,00*0,40175,77+19,53-155,7039,6039,60D1-D18((99,72-29,25)*1,00*(0,60+1,66)/2+29,25*1,00*(1,66+2,50)/2)*0,9D26-D616,58*1,00*(0,60+1,35)/2*0,9D19-D842,96*1,00*(1,10+1,60)/2*0,9D31-D3, D-32-D5, D33-D270,80*1,00*1,10*3*0,9D22-D87,21*1,00*(1,25+1,60)/2*0,9D41-D4512,80*1,00*(1,30+2,10)/2*0,9D40-D426,20*1,00*(1,30+1,60)/2*0,9D45-D62(56,80*1,00*2,50+8,69*1,00*(2,6+2,8)/2)*0,9D63-D54(19,98*1,00*1,45+56,82*1,00*(1,55+2,75)/2)*0,9D74-D6414,32*1,00*(0,90+1,40)/2*0,9D79-D672,02*1,00*1,45*0,9D80-D6824,30*1,00*(1,30+2,00)/2*0,9D84-D6918,08*1,00*(1,70+2,25)/2*0,9D93-D6915,67*1,00*(1,3+2,25)/2*0,9D94-D558,13*1,00*(2,40+2,70)/2*0,9D96-D501,30*1,00*1,30*0,9D99-D473,38*1,00*(1,30+2,55)/2*0,9D19-D6715,80*1,00*(1,20+1,55)/2*0,9D104-1051,30*1,00*2,30*0,9D105-D117124,88*1,00*(2,20+3,20)/2*0,9D118-D1061,70*1,00*(1,50+2,60)/2*0,9D124-D1071,50*1,00*(1,50+2,70)/2*0,9D125-D1081,50*1,00*(2,50+2,75)/2*0,9D126-D1091,70*1,00*(1,50+2,80)/2*0,9D127-D1114,50*1,00*(1,50+2,85)/2*0,9D128-D1146,20*1,00*(1,50+2,90)/2*0,91013,74/0,9*0,1D1-D1829,25*(1,66+2,50)/2*2D41-D4512,80*(1,30+2,10)/2*2D45-D6256,80*2,50*2+8,69*(2,6+2,8)/2*2D63-D5456,82*(1,55+2,75)/2*2D80-D6824,30*(1,30+2,00)/2*2D84-D6918,08*(1,70+2,25)/2*2D93-D6915,67*(1,3+2,25)/2*2D94-D558,13*(2,40+2,70)/2*2D99-D473,38*(1,30+2,55)/2*2D104-1051,30*2,30*2D105-D117124,88*(2,20+3,20)/2*2D118-D1061,70*(1,50+2,60)/2*2D124-D1071,50*(1,50+2,70)/2*2D125-D1081,50*(2,50+2,75)/2*2D126-D1091,70*(1,50+2,80)/2*2D127-D1114,50*(1,50+2,85)/2*2D128-D1146,20*(1,50+2,90)/2*2(142,80+308,76+124,88)*1,00576,44D31-D3, D-32-D5, D33-D270,80*3D41-D4512,80D40-D426,20D74-D6414,32D79-D672,02D80-D6824,30D84-D6918,08D93-D6915,67D94-D558,13D96-D501,30D99-D473,38D19-D6715,80D104-1051,30D118-D1061,70D124-D1071,50D125-D1081,50D126-D1091,70D127-D1114,50D128-D1146,20D1-D1899,72D26-D616,58D19-D842,96D22-D87,21D45-D6256,80+8,69D63-D5419,98+56,82D105-D117124,8847511210D40,41, D79, D92, D93, D104, D118, 13D119,D124, D125, D126, D127, D128D2,D6, D27,D43, D47, D48, D50, D64, 15D66, D67, D68, D74, D106, D107, D111D12, D54, D55, D564D13, D58, D62, D69, D1055D44, D722D19, D21, D22, D45, D63, D82, D9471,001142,80+308,76124,881013,74+112,64-576,44*1,00*0,401013,74+112,64-895,80230,58230,581,00162,0064,0072,0068,006,0063,004,0064,0064,005*2251,001111175,00175,00400,004002500,002500,003,0012000,00700,004300160,00150,0020,00470,0010,0080,00380,0054,0050,0060,0054,0064,0018929252661582816411524400374,00334,0040261137321613401231272910362240120430,0024,00437,5*9+5,00*487,5071313*3315,0020,0013,0013,00131,005825,00250,00321148,00148,00111220,0020,00200,0060,001142315,00315,00315,00110,00315,00315,00151515,001,00155+140295140,0015557,0029510,0010,0010,0020,0010,0010,001,002312,00511180,00180,00500,00500,00500,00500,002000,0030,0011167673334140,0040,0040,00100,00100,0040,00150,00150,000,3221,001200,0015,0090,004414545411200,00200,000,2550,00350,0050,002416151,001,00115165,0050,002000,0068,0011268+67+42+4167+417+512+46+21300,0080,0030,0020,00252211115600,00300,001011111112110100,00200,00200,00200,00200,00600,006+413111111011droga812,80stanowiska postojowe301,24chodnik355,59ścieżka rowerowa353,40droga812,80stanowiska postojowe301,24droga812,80*0,77stanowiska postojowe301,24*0,7chodnik355,59*0,20ścieżka rowerowa353,40*0,22985,59812,80812,80812,80812,80812,80812,80301,24301,24301,24301,24301,24355,59355,59355,59353,40353,40353,40353,40160,00*0,03380,00*0,075160,00280,00100,00211111,002421+24+26+3519,00242639,001,0012,00*2175,00175,001,00

Data opracowania:
2022-03-15

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: PRZEDSZKOLE GMINNE
Nazwy i kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
39150000-8  Różne meble i wyposażenie
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45233140-2  Roboty drogowe

Adres obiektu budowlanego: dz. nr 71/21, ob.ew.7 Pogórze, jedn.ew.221105_2 Kosakowo
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kosakowo

ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
Data opracowania przedmiaru robót: 2022-03-15

Nazwa obiektu lub robót: Roboty budowlano-instalacyjne, ZGT
Nazwa jednostki opracowującej: mgr inż. Paweł Łuszcz
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 KONSTRUKCJA
1.1.1 ROBOTY ZIEMNE
1.1.1.1 Koszt prac archeologicznych
1.1.1.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
1.1.1.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
1.1.1.4 Opłata za składowanie ziemi
1.1.1.5 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi
1.1.1.6 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki
1.1.2 PŁYTA FUNDAMENTOWA
1.1.2.1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, pospółka, po zagęszczeniu 30˙cm, krotność=2 (łączna gr.60cm)
1.1.2.2 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 gr.10cm
1.1.2.3 Izolacje z folii PE 0,5mm, izolacja pozioma, 1 warstwa, krotność=2
1.1.2.4 Izolacje cieplne z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - XPS300 gr.15cm
1.1.2.5 Izolacje cieplne z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa - XPS300 gr.15cm
1.1.2.6 Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton C25/30
1.1.2.7 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe
1.1.2.8 Zbrojenie na przebicie - 12/275-3/510 (85/150/200/75)
1.1.3 STOPY FUNDAMENTOWE
1.1.3.1 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek stabilizowany cementrm Rm=2,5
1.1.3.2 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 gr.10cm
1.1.3.3 Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokątne, objętość do 0.5˙m3, beton C25/30 - SF-2
1.1.3.4 Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokątne, objętość do 1.5˙m3, beton C25/30 - SF-1
1.1.3.5 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - SF
1.1.4 IZOLACJA FUNDAMNETÓW
1.1.4.1 Izolacje przeciwwilgociowe poziome, 2 warstwy papy na lepiku
1.1.4.2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno, gruntowanie
1.1.4.3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno
1.1.4.4 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, 1˙warstwa
1.1.4.5 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt XPS 300 gr.15cm, na klej, krotność=2 (łączna gr.30cm)
1.1.4.6 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej
1.1.5 FILARKI
1.1.5.1 Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 8.0-9.0 m/m2, beton C25/30 - F-0.1, F-0.4, F-0.7- F-0.9, F-0.11, F-0.14
1.1.5.2 Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 10.0-11.5˙m/m2, beton C25/30 - F-0.2, F-0.6, F-0.10
1.1.5.3 Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 11.5-13.5˙m/m2, beton C25/30 - F-0.3, F-0.12, F-0.13
1.1.5.4 Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 5.0˙m/m2, beton C25/30 - F-0.5
1.1.5.5 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - F-0
1.1.5.6 Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 8.0-9.0 m/m2, beton C25/30 - F-1.1 - F-1.3, F-1.8
1.1.5.7 Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 11.5-13.5˙m/m2, beton C25/30 - F-1.4, F-1.6
1.1.5.8 Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 10.0-11.5˙m/m2, beton C25/30 - F-1.5, F-1.9
1.1.5.9 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - F-1
1.1.5.10 Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 8.0-9.0 m/m2, beton C25/30 - F-2.1 - F-2.4, F-2.8, F-2.9
1.1.5.11 Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 10.0-11.5˙m/m2, beton C25/30 - F-2.5- F-2.7
1.1.5.12 Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 11.5-13.5˙m/m2, beton C25/30 - F-2.10
1.1.5.13 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - F-2
1.1.5.14 Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 11.5-13.5˙m/m2, beton C25/30 - F-3.1, F-3.9, F-3.10
1.1.5.15 Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 10.0-11.5˙m/m2, beton C25/30 - F-3.5- F-3.8
1.1.5.16 Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 8.0-9.0 m/m2, beton C25/30 - F-3.2- F-3.4
1.1.5.17 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - F-3
1.1.6 SŁUPY
1.1.6.1 Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 11.5-13.5˙m/m2, beton C25/30 - S-1 - S-3
1.1.6.2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe
1.1.7 WIEŃCE WS-,WP-
1.1.7.1 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 12 (m/m2), beton C25/30 - WS-0
1.1.7.2 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 10 (m/m2), beton C25/30 - WS-1-WS-4
1.1.7.3 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 8˙(m/m2), beton C25/30 - WP-2, WP-3, WP-4
1.1.7.4 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 10 (m/m2), beton C25/30 - WP-1
1.1.7.5 Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, (grubość 10˙cm), beton C25/30 - WP-1_ściana attyki, WP-3_ściana attyki, WP-4_ściana attyki
1.1.7.6 Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości, beton C25/30, krotność=2 (Łączna gr.12cm)
1.1.7.7 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe
1.1.8 NADPROŻA
1.1.8.1 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 14 (m/m2), beton C25/30 - N-1.1 - N-1.5, N-1.11
1.1.8.2 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 12 (m/m2), beton C25/30 -  N-1.6 - N-1.9, N-1.12 - N-1.19
1.1.8.3 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 10 (m/m2), beton C25/30 - N-1.10
1.1.8.4 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - N-1
1.1.8.5 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 14 (m/m2), beton C25/30 - N-2.1, N-2.3 - N-2.5
1.1.8.6 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 12 (m/m2), beton C25/30 -  N-2.8- N-2.23
1.1.8.7 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - N-2
1.1.9 PODCIĄGI
1.1.9.1 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 10 (m/m2), beton C25/30 - P-1.1, P-1.3, P-1.4
1.1.9.2 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 12 (m/m2), beton C25/30 -  P-1.11, P-1.12
1.1.9.3 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 14 (m/m2), beton C25/30 - P-1.2, P-1.5- P-1.10
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1.1.9.4 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - P-1
1.1.9.5 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 12 (m/m2), beton C25/30 -  P-2.12
1.1.9.6 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 14 (m/m2), beton C25/30 - P-2.7
1.1.9.7 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - P-2
1.1.10 STROPY
1.1.10.1 Stropy w deskowaniu systemowym, grubości 10 cm, powierzchnia między belkami lub ścianami ponad 10 m2, beton C25/30 - STR-1
1.1.10.2 Stropy w deskowaniu systemowym, dodatek za każdy następny 1 cm grubości, beton C25/30 - j.w, krotność=10 (łączna gr.20cm) - j.w.
1.1.10.3 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 8˙(m/m2), beton C25/30 - wieniec stropowy
1.1.10.4 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - STR-1
1.1.10.5 Płyty stropowe kanałowe sprężone o powierzchni ponad 6.0˙m2 - płyty SP265, 1200x7880mm
1.1.10.6 Stropy w deskowaniu systemowym, grubości 10 cm, powierzchnia między belkami lub ścianami ponad 10 m2, beton C25/30 - STR-2
1.1.10.7 Stropy w deskowaniu systemowym, dodatek za każdy następny 1 cm grubości, beton C25/30 - j.w, krotność=10 (łączna gr.20cm) - j.w.
1.1.10.8 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 8˙(m/m2), beton C25/30 - wieniec stropowy
1.1.10.9 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe - STR-2
1.1.11 SCHODY
1.1.11.1 Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8 cm, beton C25/30 - SCH-1 i SCH-2
1.1.11.2 Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty, beton C25/30, krotność=10 (łączna gr.18cm)
1.1.11.3 Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty, beton C25/30, krotność=12 (łączna gr.20cm)
1.1.11.4 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe
1.1.12 SZYB WINDOWY
1.1.12.1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, pospółka, po zagęszczeniu 30˙cm, krotność=2 (łączna gr.60cm)
1.1.12.2 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 gr.10cm
1.1.12.3 Izolacje z folii PE 0,5mm, izolacja pozioma, 1 warstwa, krotność=2
1.1.12.4 Izolacje cieplne z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - XPS300 gr.15cm
1.1.12.5 Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton C25/30
1.1.12.6 Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, (grubość 10˙cm), beton C25/30
1.1.12.7 Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości, beton C25/30, krotność=14
1.1.12.8 Stropy w deskowaniu systemowym, grubości 10˙cm, powierzchnia między belkami lub ścianami do 5˙m2, beton C25/30
1.1.12.9 Stropy w deskowaniu systemowym, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości, beton C25/30, krotność=10
1.1.12.10 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe
1.1.13 KONSTRUKCJA DACHU
1.1.13.1 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 - MR-1 - MR-6
1.1.13.2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - MR - 7
1.1.13.3 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 - PL-1 - PL-10
1.1.13.4 Słupy o długości do 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 - SD-1, SD-2
1.1.13.5 Słupy o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 - SD-3
1.1.13.6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - BL-1 i BL-2
1.1.13.7 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 - BK-1
1.1.13.8 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - KR-1
1.1.13.9 Jętki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 - JE-1
1.1.13.10 Nakładka, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 - NK-1
1.1.14 ELEMENTY MUROWANE
1.1.14.1 Ściany budynków z betonu komórkowego klasy 600, grubość 36.5˙cm
1.1.14.2 Ściany zewnętrzne z bloczków silikatowych gr.24cm, ściany wysokości do 4,5˙m
1.1.14.3 Ściany wewnętrzne z bloczków silikatowych gr.24cm, ściany wysokości do 4,5˙m
1.1.14.4 Ściany wewnętrzne z bloczków silikatowych gr.18cm, ściany wysokości do 4,5˙m
1.1.14.5 Ściany działowe z bloczków silikatowych gr.12cm, ściany wysokości do 4,5˙cm
1.1.14.6 Ściany działowe z bloczków silikatowych gr.8cm, ściany wysokości do 4,5˙cm
1.1.14.7 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych L19
1.1.15 MURKI ŻELBETOWE
1.1.15.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
1.1.15.2 Opłata za składowanie ziemi
1.1.15.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi
1.1.15.4 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki
1.1.15.5 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 gr.10cm
1.1.15.6 Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o stopie płaskiej, beton C25/30
1.1.15.7 Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3˙m, przekrój prostokątny, grubość do 20˙cm, beton C30/37
1.1.15.8 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe
1.1.15.9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno, gruntowanie
1.1.15.10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno
1.1.16 ELEMENTY WIATY ŚMIETNIKOWEJ
1.1.16.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
1.1.16.2 Opłata za składowanie ziemi
1.1.16.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi
1.1.16.4 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki
1.1.16.5 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 gr.10cm
1.1.16.6 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton C25/30
1.1.16.7 Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 6˙m, obwód do przekroju: ponad 12m/m2, beton C30/37
1.1.16.8 Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, beton C30/37
1.1.16.9 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe
1.1.16.10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno, gruntowanie
1.1.16.11 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno
1.1.17 PŁYTA POD WIATĘ NA ROWERY
1.1.17.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
1.1.17.2 Opłata za składowanie ziemi
1.1.17.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi
1.1.17.4 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki
1.1.17.5 Podbudowy z kruszyw naturalnych, pospółka, po zagęszczeniu 30˙cm, krotność=2 (łączna gr.60cm)
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1.1.17.6 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 gr.10cm
1.1.17.7 Izolacje z folii PE 0,5mm, izolacja pozioma, 1 warstwa, krotność=2
1.1.17.8 Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton C25/30
1.1.17.9 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe
1.1.18 DASZKI STALOWE
1.1.18.1 Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon, masa do 20˙kg - dostawa i montaż DS-1
1.1.18.2 Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon, masa do 20˙kg - dostawa i montaż DS-2
1.2 WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNE
1.2.1 STOLARKA
1.2.1.1 Okna aluminiowe, ponad 2,0˙m2 - O-01, O-02, O-04, O-05
1.2.1.2 Okna aluminiowe, do 2,0˙m2 - O-03
1.2.1.3 Okna aluminiowe, ponad 2,0˙m2 - O-06, O-09, O-11, O-012
1.2.1.4 Okna aluminiowe, ponad 2,0˙m2 EI60 - O-10
1.2.1.5 Okna aluminiowe stałe, ponad 2,0˙m2 - O-07, O-08
1.2.1.6 Okna aluminiowe, ponad 2,0˙m2 - O-13 i O-14
1.2.1.7 Okna aluminiowe, ponad 2,0˙m2 - O-15
1.2.1.8 Okna aluminiowe, do 2,0˙m2 - O-16
1.2.1.9 Naświetla fabrycznie wykończone, stałe, ponad 1,00˙m2 REI30 - N-1
1.2.1.10 Naświetla fabrycznie wykończone, stałe, ponad 1,00˙m2 - N-2
1.2.1.11 Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy - W-2
1.2.1.12 Klapy dymowe, do 1,0˙m2 - KD-1
1.2.1.13 Klapy dymowe, do 1,0˙m2 - KD-2
1.2.1.14 Parapety wewnętrzne z konglomeratu
1.2.1.15 Drzwi i ścianki aluminiowe, ścianki z drzwiami - Z-01
1.2.1.16 Drzwi i ścianki aluminiowe, przeszklone, 1-skrzydłowe - Z-02
1.2.1.17 Drzwi i ścianki aluminiowe, ścianki z drzwiami - Z-03
1.2.1.18 Drzwi i ścianki aluminiowe, ścianki z drzwiami - Z-04
1.2.1.19 Drzwi stalowe, pełne, do 2˙m2 - Z-05
1.2.1.20 Drzwi stalowe, pełne, ponad 2˙m2 - Z-06
1.2.1.21 Drzwi i ścianki aluminiowe, przeszklone, 1-skrzydłowe - Z-07
1.2.1.22 Drzwi i ścianki aluminiowe, przeszklone, 1-skrzydłowe - Z-08
1.2.1.23 Drzwi stalowe, pełne, do 2˙m2 - Z-09 i Z-10
1.2.1.24 Drzwi i ścianki aluminiowe, ścianki z drzwiami - Z-11
1.2.1.25 Drzwi stalowe, pełne, do 2˙m2 - Z-12
1.2.2 DACH
1.2.2.1 Montaż kontrłat na dachu bez deskowania - łata dystansowa 50x50mm
1.2.2.2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.5cm
1.2.2.3 Izolacja memrany dachowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej
1.2.2.4 Montaż kontrłat na dachu bez deskowania - listwa dystansowa 60x40mm
1.2.2.5 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej. płyta OSB 22mm
1.2.2.6 Ekran włochaty
1.2.2.7 Pokrycie dachu blachą tytanowo-cynkową na rąbek stojący, matowa
1.2.2.8 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm
1.2.2.9 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙18˙cm, blacha stalowa
1.2.2.10 Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙12˙cm, blacha stalowa
1.2.2.11 Płotek śniegowy do pokryć na rąbek stojący h=15cm
1.2.2.12 Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie
1.2.2.13 Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie
1.2.3 STROPODACH
1.2.3.1 Papa zgrzewalna podkładowa, 2-warstwowe
1.2.3.2 Izolacje cieplne z wełny mineralnej - warstwa spadkowa
1.2.3.3 Izolacje cieplne z wełny mineralnej podłoga dach gr. 30cm (15+15)
1.2.3.4 Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.15cm, izolacje pionowe - attyka
1.2.3.5 Izolacje cieplne z wełny mineralnej, pozioma - attyka
1.2.3.6 Geowłóknina dyfuzyjna
1.2.3.7 Mata drenażowa
1.2.3.8 Geowłóknina filtracyjna
1.2.3.9 Substrat ekstensywny 6cm
1.2.3.10 Mata wegetacyjna z sadzonkami rozchodnika i mchu
1.2.3.11 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - attyka, blacha stalowa, malowana proszkowo na kolor biały
1.2.3.12 Przelew awaryjny
1.2.3.13 Odwodnienie dachowe ciśnieniowe - wpust dachowy podgrzewany z przelewem attykowym
1.2.3.14 Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙12˙cm, blacha stalowa
1.2.3.15 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, kosz zlewowy
1.2.4 ELEWACJA
1.2.4.1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.30cm i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
1.2.4.2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.35cm i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - pas attyki 

cz.1-kondygnacyjnej
1.2.4.3 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.5cm i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
1.2.4.4 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej 2-3cm i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości

do 30˙cm
1.2.4.5 Malowanie elewacji, farba silikonowa
1.2.4.6 Ocieplenie ścian budynków - wełna mineralna gr.30cm laminowana jednostronnie welonem szklanym z okładziną elewacyjną z płyty 

włóknowo-cementowej gr.10mm na podkonstrukcji aluminiowej systemowej
1.2.4.7 Ocieplenie ścian budynków - wełna mineralna gr.10cm laminowana jednostronnie welonem szklanym z okładziną elewacyjną z płyty 

włóknowo-cementowej gr.10mm na podkonstrukcji aluminiowej systemowej



PRZEDSZKOLE GMINNE_POGÓRZE.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00058DE4)
strona nr: 5

PRZEDSZKOLE GMINNE

Nr Nazwa działu robót
1.2.4.8 Ocieplenie ścian budynków - wełna mineralna gr.30cm laminowana jednostronnie welonem szklanym, membrana dachowa, deskowanie 

pełne 22mm na listwach dystansowych, ekran włochaty,z  okładzina z balchy dachowej tytanowo-cynkowej na rąbek stojący na podkonstrukcji
aluminiowej sytemowej - pas pod dachem

1.2.4.9 Balustrady z pochwytem stalowym, okienne proste - PORTFENETRY
1.2.4.10 Napis - litery przestrzenne z pleksi, kolor czarny, mocowane do elewacji z dystansem min.5cm, matowe, treść ustalić z Inwestorem
1.2.4.11 Okiennice/elementy dekoracyjne - rama aluminiowa kolor antracyt, lamele drewniane
1.2.4.12 Daszek nad wejściem w konstrukcji aluminiowej, malowany proszkowo na kolor biały
1.2.4.13 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
1.2.4.14 Czas pracy rusztowań
1.2.4.15 Wycieraczka systemowa 2,4x2,0m aluminiowa z wkładem winylowym
1.2.4.16 Wycieraczka systemowa 2,0x2,8m aluminiowa z wkładem winylowym
1.2.4.17 Wycieraczka systemowa 1,5x1,0m aluminiowa z wkładem winylowym
1.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
1.3.1 ŚCIANY SYSTEMOWE
1.3.1.1 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 

50-101
1.3.1.2 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - zabudowy instalacyjne
1.3.1.3 Ścianki ustępowe z płyty HPL gr.13mm
1.3.2 STOLARKA
1.3.2.1 Drzwi wewnętrzne, 1-skrzydłowe z przeszkleniem - DW-01
1.3.2.2 Drzwi wewnętrzne, 1-skrzydłowe z przeszkleniem - DW-02
1.3.2.3 Drzwi wewnętrzne, 1-skrzydłowe - DW-03
1.3.2.4 Drzwi wewnętrzne, 1-skrzydłowe - DW-04
1.3.2.5 Drzwi wewnętrzne, 1-skrzydłowe - DW-05
1.3.2.6 Drzwi wewnętrzne, 1-skrzydłowe - DW-06
1.3.2.7 Drzwi wewnętrzne, 1-skrzydłowe - DW-07
1.3.2.8 Drzwi wewnętrzne, 1-skrzydłowe - DW-08
1.3.2.9 Drzwi i ścianki aluminiowe, przeszklone, 2-skrzydłowe EIS30 - DW-09
1.3.2.10 Drzwi i ścianki aluminiowe, przeszklone, 2-skrzydłowe - DW-10, DW-15, DW-17
1.3.2.11 Drzwi i ścianki aluminiowe, pełne, 1-skrzydłowe EI60 - DW-11
1.3.2.12 Drzwi i ścianki aluminiowe, przeszklone, 1-skrzydłowe - DW-12, DW-14
1.3.2.13 Drzwi i ścianki aluminiowe, przeszklone, 1-skrzydłowe EIS30- DW-13, DW-20
1.3.2.14 Drzwi i ścianki aluminiowe, przeszklone, 2-skrzydłowe EIS60 - DW-16, DW-18
1.3.2.15 Drzwi i ścianki aluminiowe, przeszklone, 1-skrzydłowe - DW-19
1.3.2.16 Drzwi i ścianki aluminiowe, witryny z drzwiami, EI15 dla ścianki - WW-1
1.3.2.17 Drzwi i ścianki aluminiowe, witryny EIS60 - WW-2
1.3.2.18 Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz na poddasze EI30 - W-1
1.3.3 POSADZKA PARTERU
1.3.3.1 Izolacje z folii PE, izolacja pozioma, 1 warstwa
1.3.3.2 Izolacje cieplne z płyt styropianowych, izolacje poziome  - styropian ESP-100 gr.6cm
1.3.3.3 Izolacje z folii PE, izolacja pozioma, 1 warstwa
1.3.3.4 Wylewka betonowa, grubość 7˙cm
1.3.3.5 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym
1.3.3.6 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm
1.3.3.7 Posadzki z wykładziny obiektowej PCW homogeniczna w rolce, grubość całkowita gr.2mm
1.3.3.8 Cokolik z wykładziny PCW wywinięty na ścianę, h=10cm
1.3.3.9 Posadzki z nawierzchni sportowej linoleum, grubość całkowita 36,20mm
1.3.3.10 Listwy przyścienne, profile PCW
1.3.3.11 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią
1.3.3.12 Posadzki z płytek GRES 20x20x1˙cm, antypoślizgowość: R12 C
1.3.3.13 Posadzki z płytek GRES 20x20x1˙cm, antypoślizgowość: R9
1.3.3.14 Cokoliki z płytek GRES 20x20x1˙cm, wys.10cm
1.3.3.15 Posadzki z płytek GRES 59,8x59,8x1 cm, antypoślizgowość R12
1.3.3.16 Cokoliki z płytek GRES 59,8x59,8x1˙cm, wys.10cm
1.3.3.17 Posadzki z płytek GRES 59,8x59,8x0,9 cm, antypoślizgowość R10
1.3.3.18 Cokoliki z płytek GRES 59,8x59,8x0,9˙cm, wys.15cm
1.3.3.19 Wycieraczka systemowa 2,4x2,0m z gumowymi wkładkami czyszczącymi i szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych
1.3.4 POSADZKA PIĘTRA
1.3.4.1 Izolacje z folii PE, izolacja pozioma, 1 warstwa
1.3.4.2 Izolacje cieplne z płyt styropianowych, izolacje poziome  - styropian ESP-100 gr.4cm
1.3.4.3 Izolacje z folii PE, izolacja pozioma, 1 warstwa
1.3.4.4 Wylewka betonowa, grubość 6˙cm
1.3.4.5 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym
1.3.4.6 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm
1.3.4.7 Posadzki z wykładziny obiektowej PCW homogeniczna w rolce, grubość całkowita gr.2mm
1.3.4.8 Cokolik z wykładziny PCW wywinięty na ścianę, h=10cm
1.3.4.9 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią
1.3.4.10 Posadzki z płytek GRES 20x20x1˙cm, antypoślizgowość: R12 C
1.3.4.11 Posadzki z płytek GRES 20x20x1˙cm, antypoślizgowość: R9
1.3.4.12 Posadzki z płytek GRES 59,8x59,8x1 cm, antypoślizgowość R12
1.3.4.13 Cokoliki z płytek GRES 59,8x59,8x1˙cm, wys.10cm
1.3.4.14 Posadzki z płytek GRES 59,8x59,8x0,9 cm, antypoślizgowość R10
1.3.4.15 Okładziny schodów z płytek na klej, płytki GRES 30x60˙cm
1.3.4.16 Cokoliki na schodach z płytek GRES
1.3.5 WYKOŃCZENIE ŚCIAN
1.3.5.1 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym grubości 15 mm, tynk cementowo-wapienny
1.3.5.2 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym
1.3.5.3 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x50cm
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1.3.5.4 Gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa
1.3.5.5 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
1.3.5.6 Malowanie farbą magnetyczno-tablicową
1.3.5.7 Powłoka lakierowana lamperyjna bezbarwna, przezroczysta
1.3.5.8 Listwa narożna 5cmx5cm w kolorze białym
1.3.6 WYKOŃCZENIE SUFITU
1.3.6.1 Sufity podwieszany z płyt wełny skalnej dzwiękochłonny, wymiar panelu: 60x60cm, kolor biały, konstrukcja: ukryta
1.3.6.2 Sufity podwieszany z płyt wełny skalnej niechłonący wilgoci, wymiar panelu: 60x60cm, kolor biały, konstrukcja: ukryta
1.3.6.3 Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa klap p.poż, system 

zabezpieczenia do REI120, krotność=2
1.3.6.4 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubości 15˙mm, tynk cementowo-wapienny i 

cementowy
1.3.6.5 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym
1.3.6.6 Gładź gipsowa na sufitach, 1-warstwowa
1.3.6.7 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
1.3.6.8 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej gr.30cm, układanymi bezpośrednio na stropach 

monolitycznych nad pomieszczeniami nieogrzewanymi
1.3.7 INNE WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE
1.3.7.1 Balustrady schodowe h=110cm z pochwytem pośrednim 70cm
1.3.7.2 Gaśnica 4kg ABC
1.4 WYPOSAŻENIE TECHNICZNE
1.4.1 WINDA OSOBOWA
1.4.1.1 Winda osobowa, o wymiarach wewnętrznych kabiny 140cmx110cm przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych, ściany kabiny 

wykończone stalą niedzewną, sufit ze stali niedzewnej, panel ze stali nierdzewnej, przyciski Braille, poręcze ze stali nierdzewnej, podłoga z 
wykładziny gumowej

1.4.2 WINDA GASTRONOMICZNA
1.4.2.1 Winda gastronomiczna
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 ROBOTY ZIEMNE
2.1.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, na głębokości 20 cm
2.1.2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości, krotność=2
2.1.3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości, krotność=3
2.1.4 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości, krotność=6
2.1.5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości, krotność=10
2.1.6 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, lecz w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach - załadunek i wywóz ziemi
2.1.7 Opłata za składowanie ziemi
2.2 CIĄG PIESZY
2.2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
2.2.2 Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, po zagęszczeniu 15˙cm
2.2.3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej
2.3 CIĄG PIESZO-JEZDNY
2.3.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
2.3.2 Podbudowy z ulepszonego podłoża, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25˙cm
2.3.3 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa mrozoodporna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
2.3.4 Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, po zagęszczeniu 20˙cm
2.3.5 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej
2.4 STANOWISKA POSTOJOWE - PŁYTA AŻUROWA
2.4.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
2.4.2 Podbudowy z ulepszonego podłoża, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25˙cm
2.4.3 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa mrozoodporna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
2.4.4 Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, po zagęszczeniu 20˙cm
2.4.5 Nawierzchnie z płyt ażurowych betonowych 40x60cm, wypełnienie trawą /8cm
2.4.6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej
2.4.7 Malowanie stanowisk postojowych
2.5 KRAWĘZNIKI I OBRZEŻA
2.5.1 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
2.5.2 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
2.5.3 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
2.5.4 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.5.5 Krawężniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.6 PLAC ZABAW
2.6.1 Warstwa odsączająca piasek, po zagęszczeniu 5˙cm
2.6.2 Wzmacnianie podłoża gruntowego, geowłóknina
2.6.3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
2.6.4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5˙cm
2.6.5 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM, kolor szarobeżowy, błękitny, jasnoniebieski, wylewka + granulat EPDM frakcja 1-3,5mm-16mm
2.6.6 Obrzeża gumowe w kolorze przylegającej nawierzchni EPDM
2.6.7 Fundamenty punktowe do osadzenia urządzeń
2.6.8 URZĄDZENIE ZABAWOWE - DINOZAUR 1
2.6.9 URZĄDZENIE ZABAWOWE - ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY Z KARUZELĄ
2.6.10 URZĄDZENIE ZABAWOWE - HUŚTAWKA DINOZAUR
2.6.11 URZĄDZENIE ZABAWOWE - PIASKOWNICA
2.6.12 URZĄDZENIE ZABAWOWE - HUŚTAWKA DINOZAUR 2
2.6.13 URZĄDZENIE ZABAWOWE - DINOZAUR 2
2.6.14 URZĄDZENIE ZABAWOWE - PTERODAKTYL
2.6.15 URZĄDZENIE ZABAWOWE - LINARIUM
2.6.16 URZĄDZENIE ZABAWOWE - LINARIUM 2
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2.6.17 URZĄDZENIE ZABAWOWE - BUJAK DELFIN
2.6.18 URZĄDZENIE ZABAWOWE - BUJAK WIELORYB
2.6.19 URZĄDZENIE ZABAWOWE - BUJAK RAKIETA
2.6.20 URZĄDZENIE ZABAWOWE - BUJAK SAMOCHÓD
2.6.21 KOSZ NA ŚMIECI
2.6.22 KARMNIK DLA PTAKÓW
2.6.23 STÓŁ Z ŁAWKAMI
2.6.24 ŁAWECZKA
2.7 OGRÓDEK PRZEDSZKOLNY
2.7.1 Nawierzchnia piaskowa atestowana/ 30cm
2.7.2 WARZYWANIAK SKRZYNIA
2.7.3 STÓŁ DO PRZESADZANIA
2.7.4 KOMPOSTOWNIK
2.7.5 SKŁADZIK NA NARZĘDZIA OGRODNICZE
2.7.6 SZKLARNIA
2.8 TARAS
2.8.1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
2.8.2 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm
2.8.3 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy, krotność=2
2.8.4 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 10˙cm
2.8.5 Powłoka uszczelniająca
2.8.6 Taras z deski kompozytowej na legarach systemowych
2.9 MAŁA ARCHITEKTURA - OBIEKT
2.9.1 OBIEKT - MAŁY AMFITEATR
2.9.2 OBIEKT - SCENA
2.9.3 OBIEKT - WIATA ŚMIETNIKOWA
2.9.4 OBIEKT - WIATA ROWEROWA
2.9.5 DONICA Z ŁAWKĄ
2.9.6 MASZT FLAGOWY H=10M
2.10 OGRODZENIA
2.10.1 Ogrodzenie główne H=150cm, wypełnienie ze stalowych kształtowników zamkniętych 40x27mm, zabezpieczenie ocynk ogniowy+ RAL
2.10.2 Furtka ogrodzeniowa 1,5m
2.10.3 Furtka ogrodzeniowa 1,5m, z zamknięciem automatycznym
2.10.4 Brama wjazdowa automatyczna przesuwna 10m
2.10.5 Brama wjazdowa automatyczna przesuwna 8m
2.10.6 Brama wjazdowa automatyczna łamana 8m
2.10.7 Płotek H=50cmm, wypełnienie ze stalowych kształtowników zamkniętych 20x20mm, zabezpieczenie ocynk ogniowy + RAL
2.11 OGRODY DESZCZOWE
2.11.1 Warstwa żwiru, grubość ok.10-20cm
2.11.2 Ściółka kamienna, frakcja 3-6mm, grubość ok.3-6cm
2.11.3 Warstwa wegetacyjna roslin tj. ziemia żyzna wymieszana z piaskiem w stosunku 1:3, grubość 30cm
2.11.4 Ściółka kamienna, frakcja 3-6mm, grubość ok.3-6cm
2.11.5 Ogród deszczowy OD1
2.11.6 Ogród deszczowy OD2
2.11.7 Ogród deszczowy OD3.1
2.11.8 Ogród deszczowy OD3.2
2.11.9 Ogród deszczowy OD3.3
2.11.10 Ogród deszczowy OD4
2.11.11 Ogród deszczowy OD5
2.12 ZIELEŃ
2.12.1 Rozścielenie ziemi ogrodowej, teren płaski/skarpy ręcznie z transportem taczkami, ziemia z dowozy
2.12.2 Łąka kwietna
2.12.3 Wykonanie trawników siewem
2.12.4 Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą - Brzoza brodawkowata 

"Fastigiata"
2.12.5 Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą - Klon palmowy "Diss. 

Garnet"
2.12.6 Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą - Jarząb szwecki 

"Brouwers"
2.12.7 Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów - Świerk srebny "Białobok"
2.12.8 Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą - Catapla kupista "Nana"
2.12.9 Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą - Jabłoń drogowa
2.12.10 Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą - Gruszka pospolita
2.12.11 Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą - Wiśnia pospolita
2.12.12 Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą - Klon jesionolistny 

"Aureovariegatum"
3 WYPOSAŻENIE
3.1 WYPOSAŻENIE WNĘTRZ
3.1.1 ARMATURA CERAMICZNA
3.1.1.1 Umywalka pojedyńcza 45x36 + bateria
3.1.1.2 Postument pod umywalki pojedyńcze 45x36 cm
3.1.1.3 Umywalka pojedyńcza ( sala /węzeł sanitarny dzieci ) + bateria
3.1.1.4 Postument ( sala/węzeł sanitarny dzieci )
3.1.1.5 Umywalka pojedyńcza NPS + bateria
3.1.1.6 Umywalka pojedyńcza ( węzeł sanitarny dzieci ) + bateria
3.1.1.7 Misa wisząca lejowa + stelaż potynkowy z przyciskiem
3.1.1.8 Misa wisząca lejowa + stelaż potynkowy z przyciskiem ( węzeł sanitarny dzieci )
3.1.1.9 Misa wisząca lejowa NSP+ stelaż potynkowy z przyciskiem
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3.1.1.10 Misa wisząca lejowa NSP+ stelaż potynkowy z przyciskiem ( węzeł sanitarny dzieci )
3.1.1.11 Brodzik postument 80x80
3.1.1.12 Brodzik najazdowy 100x100
3.1.1.13 Pisuar
3.1.2 WYPOSAŻENIE WC/ UMYWALEK ŚCIENNYCH
3.1.2.1 Pojemnik na mydło
3.1.2.2 Pojemnik na ręczniki papierowe
3.1.2.3 Pojemnik na odpadki
3.1.2.4 Pojemnik na papier toaletowy
3.1.2.5 Szczotka do toalety z pojemnikiem
3.1.2.6 Pochwyty NSP, ruchome i stałe
3.1.3 ZABUDOWA NA WYMIAR I ICH WYPOSAŻENIE
3.1.3.1 Zabudowa ścienna, sala dzieci
3.1.3.2 Zabudowa ścienna - węzeł sanitarny - przedszkole
3.1.3.3 Zabudowa ścienna - węzeł sanitarny - żłobek
3.1.3.4 Zabudowa aneksu kuchennego - magazyn zewnętrznyz węzłem sanitarnym
3.1.3.5 Zabudowa aneksu kuchennego - aneks kuchenny
3.1.3.6 Zabudowa aneksu kuchennego - pokój nuczycielski
3.1.3.7 Zlewozmywak stalowy w zabudowie meblowej + bateria
3.1.3.8 Lodówka do zabudowy
3.1.3.9 Stołek barowy
3.1.4 WYPOSAŻENIE PRACOWNICZE, MAGAZYNOWE I GOSPODARCZE
3.1.4.1 Zlew gospodarczo-porządkowy + bateria
3.1.4.2 Zawór ze złączką do węża
3.1.4.3 Regał na środki czystości
3.1.4.4 Szafa ubraniowa 2-osobowa
3.1.4.5 Regał magazynowy wysoki
3.1.4.6 Regał magazynowy niski
3.1.4.7 Stół warsztatowy
3.1.4.8 Stołek warsztatowy
3.1.4.9 Wieszak szatniowy
3.1.4.10 Stół z zlewem dwukomorowym
3.1.4.11 Wózek transportowy
3.1.4.12 Suszarka bębnowa
3.1.4.13 Pralnica czołowa
3.1.4.14 Regał na bieliznę
3.1.4.15 Stół prasowalniczy
3.1.5 WYPOSAŻENIE BIUROWE I GABINETOWE
3.1.5.1 Kontener pod biurko
3.1.5.2 Biurko gabinetowe
3.1.5.3 Szafka aktowa niska
3.1.5.4 Szafka aktowa wysoka
3.1.5.5 Wieszak ścienny biurowy
3.1.5.6 Fotel na obrotowej konstrukcji
3.1.5.7 Stolik kawowy 45
3.1.5.8 Krzesło biurowe na kółkach
3.1.5.9 Krzesło biurowe bez kółek
3.1.5.10 Fotel 2-osobowy
3.1.5.11 Fotel 1-osobowy
3.1.5.12 Stolik kawowy 55
3.1.5.13 Stół konferencyjny
3.1.5.14 Biurko opiekuna
3.1.5.15 Kozetka
3.1.5.16 Stołek rehabilitacyjny
3.1.5.17 Parawan pielęgniarski
3.1.5.18 Biurko medyczne
3.1.5.19 Tablica korkowa 150x150
3.1.5.20 Tablica korkowa 100x150
3.1.5.21 Tablica korkowa "Chmurka"
3.1.5.22 Krzesło sztaplowane
3.1.5.23 Szafa medyczna
3.1.6 WYPOSAŻENIE SPORTOWE I WARSZTATOWE
3.1.6.1 Scena mobilna
3.1.6.2 Drabinki gimnastyczne
3.1.6.3 Materac gimnastyczny
3.1.6.4 Siatki ochronne na okna
3.1.6.5 Projektor multimedialny z rozwijanym ekranem
3.1.6.6 Pianino
3.1.6.7 Ławka gimnastycza
3.1.6.8 Elastyczny rękaw do zabaw grupowych
3.1.6.9 Skrzynia gimnastyczna mała
3.1.6.10 Ścieżka sensoryczna fakturowa
3.1.6.11 Wózek na piłki
3.1.6.12 Piłki
3.1.6.13 Zestaw do unihokeja
3.1.6.14 Stojak do gry w koszykówkę
3.1.6.15 Bramka
3.1.6.16 Kozioł trapezowy
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3.1.6.17 Łuki na stojakach
3.1.6.18 Monitor interaktywny
3.1.6.19 Pianki kształtki- zestaw
3.1.6.20 Materac zwijany
3.1.6.21 Lustro logopedyczne
3.1.6.22 Meble "Domki"
3.1.6.23 Dywan
3.1.6.24 Krzesło przedszkole
3.1.6.25 Stolik dla dzieci 120x80
3.1.6.26 Łóżeczka dziecięce
3.1.6.27 Wózek do łóżeczek
3.1.6.28 Półka na książki
3.1.6.29 Szafka niska 90 cm
3.1.6.30 Fotel wypoczynkowy
3.1.6.31 Krzesło do karmienia
3.1.6.32 Przewijak składany
3.1.6.33 Haczyk
3.1.6.34 Mobilny regał łazienkowy na kubeczki i ręczniki
3.1.6.35 Szafka szatniowa 3-osobowa
3.1.6.36 Siedzisko półokragłe z materacem
3.1.7 OBUDOWY I OSŁONY
3.1.7.1 Osłona na kaloryfery
3.1.7.2 Szafka hydrantu podtynkowego
3.1.7.3 Obudowa na gaśnice
3.1.7.4 Roleta na wymiar okno
3.1.8 LUSTRA
3.1.8.1 Lustro wymiar 60x80
3.1.8.2 Lustro zlicowane z płytkami 80x75 ( sala dzieci )
3.1.8.3 Lustro zlicowane z płytkami 80x80
3.1.8.4 Lustro zlicowane z płytkami 160x75 ( sala warsztatowa )
3.1.8.5 Lustro uchylne 60x45 NPS
3.1.8.6 Lustro wiszące
3.2 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE
3.2.1 PRZEDMAGAZYN
3.2.1.1 Umywalka z maskownicą , baterią umywalkową 400x400x200 mm
3.2.1.2 Stół z półką 1000x600x850 mm
3.2.1.3 Półka wisząca 2-poziomowa 100x300x600 mm
3.2.1.4 Regał magazynowy 1000x600x2000 mm
3.2.1.5 Regał magazynowy 1200x600x2000 mm
3.2.1.6 Regał magazynowy 600x600x2000 mm
3.2.2 MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH
3.2.2.1 Regał magazynowy 700x600x2000 mm
3.2.2.2 Regał magazynowy 1200x600x2000 mm
3.2.2.3 Regał magazynowy 600x600x2000 mm
3.2.3 KUCHNIA REGENERACYJNA
3.2.3.1 Kran ze złączką od węża
3.2.3.2 Umywalka z maskownicą , baterią umywalkową 400x400x200 mm
3.2.3.3 Stół ze zlewem 1-komorowym z półką , baterią zlewozmywakową
3.2.3.4 Półka wisząca 2-poziomowa 1200x300x600 mm
3.2.3.5 Szafa chłodnicza nierdzewna poj.320 l
3.2.3.6 Stół z półką 1000x600x850 mm
3.2.3.7 Półka wisząca 2-poziomowa 1000x300x600 mm
3.2.3.8 Stół z półką 1000x700x850 mm
3.2.3.9 Trzon kuchenny 4-płytowy , elektryczny , podstawa, szafka 800x730x870
3.2.3.10 Stół do pracy, miejsce na stację zmiękczania wody 400x700x850
3.2.3.11 Stacja zmiękczania wody
3.2.3.12 Okap nawiewno-wyciągowy przyścienny 2700x1250x540 mm
3.2.3.13 Piec konwekcyjny-parowy 10x1/1GN , elektryczny 920x846x1069
3.2.3.14 Podstawa pod piec konwekcyjny-parowy 10x1/1GN , elektryczny 920x846x1069
3.2.3.15 Stół z półką 1000x700x850 mm
3.2.3.16 Stół ze zlewem 1-komorowym z półką , baterią zlewozmywakową
3.2.3.17 Stół z szafką i szufladami z modułem 3 szuflad 1100x600x600 mm
3.2.3.18 Stół z basenem h1=400mm spryskiwacz ( z wylewką i jednym wejściem ) 800x600x850 mm
3.2.3.19 Regał z półkami perforowanymi 600x600x2000 mm
3.2.3.20 Bemar jezdny 2/1GN 930x600x850 mm
3.2.4 ZMYWALNIA NACZYŃ
3.2.4.1 Szafa przelotowa na naczynie czyste 1000x700x2000
3.2.4.2 Wózek transportowy mobilny z 3 półkami , zabudowany 1030x640x870 mm
3.2.4.3 Pojemnik na odpadki poj.50l , mobilny
3.2.4.4 Stół załadowczy do zmywarekze zlewem i otworem na odpadki do współpracy z pojemnikiem na odpadki , spryskiwacz 1200x730x900 mm
3.2.4.5 Zmywarka kapturowa do mycia naczyń 635x635x1510/1995
3.2.4.6 Okap kondenasacyjny nad zmywarką 1200x1100x540 mm
3.2.4.7 Stacja zmiękczania wody
3.2.4.8 Zmywarka do szkła 600x600x850 mm
3.2.4.9 Stół załadowczy do zmywarekze zlewem i otworem na odpadki do współpracy z pojemnikiem na odpadki , spryskiwacz 1200x730x900 mm
3.2.4.10 Umywalka z maskownicą , baterią umywalkową 400x400x200 mm
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3.2.4.11 Kran ze złączką od węża
3.2.5 POMIESZCZENIE NA SPRZĘT PORZĄDKOWY
3.2.5.1 Zlewozmywak, porządkowy, wieszany na h=500mm, bateria zlewozmywakowa 500x500x240 mm
3.2.5.2 Regał magazynowy 1000x500x2000 mm
3.2.5.3 Kran ze złączką od węża
3.2.6 POMIESZCZENIE MYCIA WÓZKÓW
3.2.6.1 Wózek transportowy mobilny z 3 półkami , zabudowany 1030x640x870 mm
3.2.6.2 Kran ze złączką od węża
3.2.6.3 Bemar jezdny 2/1GN 930x600x850 mm
3.2.7 POD-SZATNIA
3.2.7.1 Szafka odzieżowa, dwudzielna 400x490x1900
3.2.8 POMIESZCZENIE SOCJALNE/SZATNIA
3.2.8.1 Umywalka z maskownicą , baterią umywalkową 400x400x200 mm
3.2.8.2 Stół ze zlewem 1-komorowym do współpracy z chłodziarką podblatową, baterią zlewozmywakową 1200x600x850 mm
3.2.8.3 Szafka wisząca z drzwiami suwanymi 1200x400x600 mm
3.2.8.4 Chłodziarka podblatowa 600x600x810 mm
3.2.8.5 Stół 1200x600x850
3.2.8.6 Krzeslo
3.2.8.7 Ławka szatniowa 2800x200x400 mm
3.2.8.8 Szafka odzieżowa, dwudzielna 400x490x1900
3.2.9 ROZDZIELNIA POSIŁKÓW
3.2.9.1 Kran ze złączką od węża
3.2.9.2 Umywalka z maskownicą , baterią umywalkową 400x400x200 mm
3.2.9.3 Stół ze zlewem 1-komorowym do współpracy z chłodziarką podblatową, baterią zlewozmywakową 1200x600x850 mm
3.2.9.4 Półka wisząca 2-poziomowa 1200x300x600 mm
3.2.9.5 Szafa chłodnicza nierdzewna poj.320 l
3.2.9.6 Stół z półką 1000x600x850 mm
3.2.9.7 Półka wisząca 2-poziomowa 1000x300x600 mm
3.2.9.8 Stół z półką 1300x700x850 mm
3.2.9.9 Kuchnia indukcyjna nastawna 423x400x120
3.2.9.10 Stół z półką 1400x700x850 mm
3.2.9.11 Stół z półką 1100x600x850 mm
3.2.9.12 Stół z szafką i szufladami z modułem 3 szuflad 1100x600x850
3.2.10 MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH
3.2.10.1 Regał magazynowy 1100x600x2000 mm
3.2.10.2 Regał magazynowy 1200x600x2000 mm
3.2.11 POMIESZCZENIE NA SPRZĘT PORZĄDKOWY
3.2.11.1 Zlewozmywak, porządkowy, wieszany na h=500mm, bateria zlewozmywakowa 500x500x240 mm
3.2.11.2 Regał magazynowy 1000x500x2000 mm
3.2.11.3 Kran ze złączką od węża
3.2.12 POMIESZCZENIE MYCIA WÓZKÓW
3.2.12.1 Wózek transportowy mobilny z 3 półkami , zabudowany 1030x640x870 mm
3.2.12.2 Kran ze złączką od węża
3.2.12.3 Bemar jezdny 2/1GN 930x600x850 mm
4 INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
4.1 INSTALACJA GRZEWCZA
4.1.1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły
4.1.2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 40 cm
4.1.3 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły
4.1.4 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły
4.1.5 Tuleje ochronne (przejścia przez przegrody) z uszczelnieniem
4.1.6 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi˙16˙mm
4.1.7 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi˙20˙mm
4.1.8 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi˙25˙mm
4.1.9 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi˙32˙mm
4.1.10 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi˙40˙mm
4.1.11 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi˙50˙mm
4.1.12 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi˙63˙mm
4.1.13 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi˙75˙mm
4.1.14 Rurociągi stalowe systemowe, łączone na złączki zaprasowane, Dn˙20˙mm
4.1.15 Rurociągi stalowe systemowe, łączone na złączki zaprasowane, Dn˙25˙mm
4.1.16 Rurociągi stalowe systemowe, łączone na złączki zaprasowane, Dn˙32˙mm
4.1.17 Rurociągi stalowe systemowe, łączone na złączki zaprasowane, Dn˙40˙mm
4.1.18 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 20˙mm, rurociąg Fi 12-22˙mm
4.1.19 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 30˙mm, rurociąg Fi 28-48˙mm
4.1.20 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 40˙mm, rurociąg Fi 28-48˙mm
4.1.21 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 50˙mm, rurociąg Fi 54-70˙mm
4.1.22 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 60˙mm, rurociąg Fi 54-70˙mm
4.1.23 Rury stalowe przyłączne do nagrzewnic, Dn˙20˙mm
4.1.24 Rury stalowe przyłączne do nagrzewnic, Dn˙25˙mm
4.1.25 Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych
4.1.26 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm - CV11-600/400
4.1.27 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm - CV11-600/500
4.1.28 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm - CV22-600/500
4.1.29 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm - CV22-600/700
4.1.30 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm - CV22-600/800
4.1.31 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm - CV22-600/1100
4.1.32 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm - CV22-600/1400
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4.1.33 Układ wężownicy meandrowy - część instalacyjna, rury 16x2,0˙mm
4.1.34 Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego (przyłącza 3/4" /16)
4.1.35 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o.
4.1.36 Głowica termostatyczna
4.1.37 Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - zawór kątowy odcinający
4.1.38 Zawór kulowy odcinający, Dn˙25˙mm
4.1.39 Zawór trójdrogowy z siłownikiem Dn 25 mm
4.1.40 Filtr do wody siatkowy Dn 25 mm
4.1.41 Zawór równoważący, Dn 25 mm
4.1.42 Zawór kulowy odcinający Dn 20 mm
4.1.43 Zawór trójdrogowy z siłownikiem Dn 20 mm
4.1.44 Zawór równoważący Dn 20 mm
4.1.45 Filtr do wody siatkowy Dn 20 mm
4.1.46 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, budynki niemieszkalne: płukanie, czynności przygotowawcze i zakończenie wykonania 

próby
4.1.47 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki niemieszkalne: próba wodna ciśnieniowa
4.1.48 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji
4.1.49 Próba szczelności ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm)
4.2 WENTYLACJA MECHANICZNA
4.2.1 URZĄDZENIA
4.2.1.1 Centrala wentylacyjna NW1 o wydajności 1260m3/h nawiewno-wywiewna z wymiennikiem ciepła oraz z kompetną automatyką
4.2.1.2 Centrala wentylacyjna NW2 o wydajności 2370m3/h nawiewno-wywiewna z wymiennikiem ciepła oraz z kompetną automatyką
4.2.1.3 Centrala wentylacyjna NW3 o wydajności 1280m3/h nawiewno-wywiewna z wymiennikiem ciepła oraz z kompetną automatyką
4.2.1.4 Centrala wentylacyjna NW4, NW5, NW6, NW7 o wydajności 1300m3/h nawiewno-wywiewna z wymiennikiem ciepła oraz z kompetną 

automatyką
4.2.1.5 Centrala wentylacyjna NW8 o wydajności 2000m3/h nawiewno-wywiewna z wymiennikiem ciepła oraz z kompetną automatyką
4.2.1.6 Wentylator kanałowy o wyd.150m3/h
4.2.1.7 Wentylator kanałowy o wyd.100m3/h
4.2.1.8 Wentylator kanałowy o wyd.50m3/h
4.2.2 UKŁAD NAWIEWNY
4.2.2.1 Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do 2060˙mm, czerpnie
4.2.2.2 Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do 3260˙mm, czerpnie
4.2.2.3 Anemostaty kwadratowe, o obwodach do 1600 mm - anemostat 317x317mm z systemową skrzynką rozpręzną
4.2.2.4 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, do przewodów o średnicach do 100 mm
4.2.2.5 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, do przewodów o średnicach do 200 mm
4.2.2.6 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 1500˙mm
4.2.2.7 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 315˙mm
4.2.2.8 Klapa p.poż EIS120, FI 400 mm
4.2.2.9 Klapa p.poż EIS120, FI 315 mm
4.2.2.10 Klapa p.poż EIS120, FI 250 mm
4.2.2.11 Klapa p.poż EIS120, FI 200 mm
4.2.2.12 Klapa p.poż EIS120, 500x315mm
4.2.2.13 Klapa p.poż EIS120, 630x400mm
4.2.2.14 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1400˙mm, ocynkowane
4.2.2.15 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1800˙mm, ocynkowane
4.2.2.16 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 4400˙mm, ocynkowane
4.2.2.17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ  S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 100 mm
4.2.2.18 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ  S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200 mm
4.2.2.19 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ  S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 315 mm
4.2.2.20 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ  S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 400 mm
4.2.2.21 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 400˙mm, ocynkowane - z gruntowego wymiennika 

ciepła
4.2.2.22 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, Fi do 100˙mm - analogia przewód elastyczny
4.2.2.23 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, Fi do 200˙mm - analogia przewód elastyczny
4.2.2.24 Izolacja rurociągów matami (płytami), izolacja 30 mm, rurociąg do Fi 200 mm
4.2.2.25 Izolacja rurociągów matami (płytami), izolacja 30 mm, rurociąg do Fi 400 mm
4.2.2.26 Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (płytami), izolacja 30˙mm, obwód przewodów do 1400˙mm
4.2.2.27 Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (płytami), izolacja 30˙mm, obwód przewodów do 1800˙mm
4.2.2.28 Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (płytami), izolacja 30˙mm, obwód przewodów do 4400˙mm
4.2.3 UKŁAD WYWIEWNY
4.2.3.1 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 200˙mm i masie do 25˙kg
4.2.3.2 Wyrzutnie dachowe kołowe, z pionowym wylotem powietrza, o średnicy do 200˙mm
4.2.3.3 Wyrzutnie dachowe kołowe, z pionowym wylotem powietrza, o średnicy do 315˙mm
4.2.3.4 Wyrzutnie dachowe kołowe, z pionowym wylotem powietrza, o średnicy do 450˙mm
4.2.3.5 Wyrzutnie dachowe kołowe, z pionowym wylotem powietrza, o średnicy do 630˙mm
4.2.3.6 Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 200˙mm
4.2.3.7 Anemostaty kwadratowe, o obwodach do 1600 mm - anemostat 317x317mm z systemową skrzynką rozpręzną
4.2.3.8 Zawory kołowe, o średnicach 100˙mm
4.2.3.9 Zawory kołowe, o średnicach 125˙mm
4.2.3.10 Zawory kołowe, o średnicach 160˙mm
4.2.3.11 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, do przewodów o średnicach do 100 mm
4.2.3.12 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, do przewodów o średnicach do 200 mm
4.2.3.13 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 1500˙mm
4.2.3.14 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 315˙mm
4.2.3.15 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 400˙mm
4.2.3.16 Klapa p.poż EIS120, FI 100 mm
4.2.3.17 Klapa p.poż EIS120, FI 200 mm
4.2.3.18 Klapa p.poż EIS120, FI 250 mm
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4.2.3.19 Klapa p.poż EIS120, FI 315 mm
4.2.3.20 Klapa p.poż EIS120, FI 500 mm
4.2.3.21 Klapa p.poż EIS120, 500x315mm
4.2.3.22 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1400˙mm, ocynkowane
4.2.3.23 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 1800˙mm, ocynkowane
4.2.3.24 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ  S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 100 mm
4.2.3.25 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ  S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200 mm
4.2.3.26 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ  S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 315 mm
4.2.3.27 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ  S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 400 mm
4.2.3.28 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 630˙mm
4.2.3.29 Izolacja rurociągów matami (płytami), izolacja 30 mm, rurociąg do Fi 200 mm
4.2.3.30 Izolacja rurociągów matami (płytami), izolacja 30 mm, rurociąg do Fi 400 mm
4.2.3.31 Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (płytami), izolacja 30˙mm, obwód przewodów do 1400˙mm
4.2.3.32 Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (płytami), izolacja 30˙mm, obwód przewodów do 1800˙mm
4.2.3.33
4.2.4 ROBOTY TOWARZYSZĄCE
4.2.4.1 Roboty budowlane przy wykonaniu instalacji mechanicznej
4.2.4.2 Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej
4.3 KLIMATYZACJA
4.3.1 Klimatyzator - jednostka zewnętrzna Qch=4,5kW
4.3.2 Klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna Qch=4,5kW
4.3.3 Rurociągi miedziane do chłodnictwa wraz z izolacją, fi 1/4" (6,35 mm)
4.3.4 Rurociągi miedziane do chłodnictwa wraz z izolacją, fi 1/2" (12,70 mm)
4.3.5 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja skroplin Fi˙25˙mm
4.3.6 Syfon pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm - analogia włączenie do pionu k.s.
4.3.7 Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych, wydajność 20,0 tys. kcal/h
4.3.8 Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników, wydajność  20,0 tys. kcal/h
4.3.9 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym, wydajność 20,0 tys. kcal/h
4.3.10 Dostawa czynnika chłodniczego R 410A
4.3.11 Roboty budowlane przy wykonaniu klimatyzacji
4.4 INSTALACJA HYDRANTOWA
4.4.1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły
4.4.2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, grubość do 30 cm
4.4.3 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły
4.4.4 Tuleje ochronne (przejścia przez przegrody) z uszczelnieniem
4.4.5 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, Dn˙25˙mm
4.4.6 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, Dn 50 mm
4.4.7 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU, izolacja 6 mm, śr.zewn.28 mm
4.4.8 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU, izolacja 10 mm, śr.zewn. 60 mm
4.4.9 Hydrant przeciwpożarowy HP-25 z wężem półsztywnym + gaśnica 6kg ABC
4.4.10 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu 

sztywnym
4.4.11 Zawór odcinający, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 50 mm
4.4.12 Zawór pierwszeństwa DN50 z prestostatem i obejściem
4.4.13 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi do 65 mm
4.4.14 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych
4.4.15 Pomiar wydajności hydrantu
4.5 INSTALACJA WODNA
4.5.1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły
4.5.2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, grubość do 30 cm
4.5.3 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły
4.5.4 Tuleje ochronne (przejścia przez przegrody) z uszczelnieniem
4.5.5 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16˙mm
4.5.6 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 22˙mm
4.5.7 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 28˙mm
4.5.8 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 35˙mm
4.5.9 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 42˙mm
4.5.10 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 54˙mm
4.5.11 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 63˙mm
4.5.12 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 20˙mm, rurociąg Fi 12-22˙mm
4.5.13 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 30˙mm, rurociąg Fi 28-48˙mm
4.5.14 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 40˙mm, rurociąg Fi 28-48˙mm
4.5.15 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 50˙mm, rurociąg Fi 54-70˙mm
4.5.16 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 60˙mm, rurociąg Fi 54-70˙mm
4.5.17 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.
4.5.18 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do płuczek ustępowych
4.5.19 Termostatyczny zawór mieszający
4.5.20 Zawory instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm
4.5.21 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 20 mm - zawór antyskażeniowy HA216
4.5.22 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙20˙mm
4.5.23 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙25˙mm
4.5.24 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙32˙mm
4.5.25 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙40˙mm
4.5.26 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙50˙mm
4.5.27 Zestaw hydroforowy o wydajności Qmin.=2,0 l/s, przy Hpmin=0,4 MPa, obejście testujące moc 2.2kW, zasilanie 3-400 V, 50Hz
4.5.28 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm
4.5.29 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych, krotność=3
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4.5.30 Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowej
4.6 INSTALACJA KANALIZACYJNA
4.6.1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły
4.6.2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, grubość do 30 cm
4.6.3 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły
4.6.4 Tuleje ochronne (przejścia przez przegrody) z uszczelnieniem
4.6.5 Rurociągi z polietylenu PE-HD w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 110 mm
4.6.6 Rurociągi z polietylenu PE-HD w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 160 mm
4.6.7 Rurociągi z polietylenu PE-HD, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 40 mm
4.6.8 Rurociągi z polietylenu PE-HD, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm
4.6.9 Rurociągi z polietylenu PE-HD, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm
4.6.10 Rurociągi z polietylenu PE-HD, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm
4.6.11 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 110 mm
4.6.12 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 160 mm
4.6.13 Rurociągi z PP/HT kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 40 mm
4.6.14 Rurociągi z PP/HT kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm
4.6.15 Rurociągi z PP/HT kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm
4.6.16 Rurociągi z PP/HT kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm
4.6.17 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych, Fi 40 mm
4.6.18 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych, Fi 50 mm
4.6.19 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych, Fi 110 mm
4.6.20 Rewizja z PP/HT, Fi 110 mm
4.6.21 Rura wywiewna kompletna, Fi 110/160 mm
4.6.22 Wpust ściekowy podłogowy z rusztem ze stali nierdzewnej i zasyfonowanym odpływem poziomym DN50
4.6.23 Studnia schładzająca o śr.1000mm i gł.1,0m
4.6.24 Rura ochronna (przejście przez fundamenty) z uszczelnieniem
4.6.25 Próba szczelności kanałów rurowych
5 INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE
5.1 PRZYŁACZE WODOCIĄGOWE
5.1.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m - przyjęto 90%
5.1.2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych - przyjęto 10%
5.1.3 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, umocnienie pełne w gruncie
5.1.4 Przecisk o długości do 20m, rurami Dn˙100-250˙mm, grunt kategorii I-II
5.1.5 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm
5.1.6 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20 cm - obsypka
5.1.7 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙63˙mm - PEHD63 SDR11, PE100
5.1.8 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 63˙mm
5.1.9 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 63˙mm
5.1.10 Rury ochronne, Dn˙100 mm
5.1.11 Manszeta DN 63/100
5.1.12 Nawiertki montowane na istniejących rurociągach, NCS 160/63
5.1.13 Zasuwy odcinające klinowe z miękkim zamknięciem, Fi˙50˙mm
5.1.14 Zestaw wodomierzowy z wodomierzem np. JS50 montowany na konsili wsporczej - zakres wg rys.12
5.1.15 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD, (rurociąg 200 m)
5.1.16 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm
5.1.17 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm
5.1.18 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi
5.1.19 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm
5.1.20 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, lecz

w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III - załadunek i wywóz pozostałej ziemi
5.1.21 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi 

o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5 t, krotność=9
5.1.22 Opłata za składowanie ziemi na wysypisku
5.1.23 Obługa geodezyjna
5.2 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNYCH
5.2.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m - przyjęto 90%
5.2.2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych - przyjęto 10%
5.2.3 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, umocnienie pełne w gruncie
5.2.4 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm
5.2.5 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20 cm - obsypka
5.2.6 Kanały z rur typu PVC-U łączone na wcisk, Fi 160 mm
5.2.7 Kształtki PVC-U kanalizacyjne łączone na wcisk, Fi 160 mm
5.2.8 Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 425˙mm
5.2.9 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm z zasuwą burzową
5.2.10 Przejście przez ściany betonowe, otwór Fi 210 mm - włączenie do istniejącej kanalizacji
5.2.11 Rury ochronne, Dn˙200 mm
5.2.12 Manszeta DN 160/200
5.2.13 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał  do Dn 200 mm
5.2.14 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm
5.2.15 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, lecz

w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III - załadunek i wywóz pozostałej ziemi
5.2.16 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi 

o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5 t, krotność=9
5.2.17 Opłata za składowanie ziemi na wysypisku
5.2.18 Obługa geodezyjna
5.3 KANALIZACJA DESZCZOWA
5.3.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m - przyjęto 90%
5.3.2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych - przyjęto 10%
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5.3.3 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, umocnienie pełne w gruncie
5.3.4 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm
5.3.5 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20 cm - obsypka
5.3.6 Kanały z rur typu PVC-U łączone na wcisk, Fi 160 mm
5.3.7 Kanały z rur typu PVC-U łączone na wcisk, Fi 200 mm
5.3.8 Kanały z rur typu PVC-U łączone na wcisk, Fi˙315˙mm
5.3.9 Kształtki PVC-U kanalizacyjne łączone na wcisk, Fi 160 mm
5.3.10 Kształtki PVC-U kanalizacyjne łączone na wcisk, Fi 200 mm
5.3.11 Kształtki PVC-U kanalizacyjne łączone na wcisk, Fi˙315˙mm
5.3.12 Rewizja do rury spustowej, Fi˙110˙mm
5.3.13 Wpust drogowy
5.3.14 Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 425˙mm
5.3.15 Zbiornik retencyjny Fi 2000 mm
5.3.16 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm
5.3.17 Separator z osadnikiem, Fi˙1000˙mm
5.3.18 Przelew awaryjny ogrodu deszczowego
5.3.19 Przejście przez ściany betonowe, otwór Fi 210 mm - włączenie do istniejącej studni sieciowej
5.3.20 Przejście przez ściany betonowe, otwór Fi˙310˙mm - włączenie do istniejącej studni sieciowej
5.3.21 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał  do Dn 200 mm
5.3.22 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙300˙mm
5.3.23 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm
5.3.24 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, lecz

w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III - załadunek i wywóz pozostałej ziemi
5.3.25 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi 

o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5 t, krotność=9
5.3.26 Opłata za składowanie ziemi na wysypisku
5.3.27 Obsługa geodezyjna
5.4 GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA
5.4.1 Instalacja gruntowego wymiennika ciepła (GWC) - zakres zgodny z PT
6 INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
6.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
6.1.1 WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJACA
6.1.1.1 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 0.6 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 

0.8 m
6.1.1.2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m, Krotność=2
6.1.1.3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0˙kg/m - YAKXS 1x240 mm2, krotność=5
6.1.1.4 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5˙kg/m - YKY 3x4mm2
6.1.1.5 Ułożenie rur osłonowych PVC Fi˙75˙mm
6.1.1.6 Ułożenie rur osłonowych PVC Fi˙110˙mm
6.1.1.7 Ułożenie rur osłonowych PVC Fi˙160˙mm
6.1.1.8 Układanie bednarka do 120 mm2 w rowach kablowych - bednarka ocynkowana FeZn 25x4
6.1.1.9 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.6 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m
6.1.1.10 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 1-żyłowy, do 400˙mm2
6.1.1.11 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 3-żyłowy, do 16˙mm2
6.1.1.12 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 1-żyłowy
6.1.1.13 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 3-żyłowy
6.1.2 PREFABRYKATY
6.1.2.1 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, masa do 150 kg -  kompletna rozdzielnica RG
6.1.2.2 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, masa do 50 kg -  kompletna rozdzielnica RP
6.1.2.3 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, masa do 10 kg -  kompletna rozdzielnica RWC
6.1.2.4 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, masa do 50 kg -  kompletna rozdzielnica R-ECO
6.1.3 TRASY KABLOWE
6.1.3.1 Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 2˙kg, 2 mocowania
6.1.3.2 Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200˙mm
6.1.3.3 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w cegle
6.1.3.4 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi˙25
6.1.3.5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle
6.1.3.6 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm
6.1.3.7 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
6.1.3.8 Przepusty kablowe
6.1.4 OKABLOWANIE
6.1.4.1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5˙mm2 - YDY 3x1,5 mm2
6.1.4.2 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 - YDY 3x1,5 mm2
6.1.4.3 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 - YDY 3x2,5 mm2
6.1.4.4 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 - YDY 5x1,5 mm2
6.1.4.5 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 - YKY 3x2,5mm2
6.1.4.6 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 12,5˙mm2 - YKY 3x4mm2
6.1.4.7 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 12,5˙mm2 - YDY 3x4mm2
6.1.4.8 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 30˙mm2 - YKY 3x6mm2
6.1.4.9 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 30˙mm2 - YDY 5x4mm2
6.1.4.10 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 30˙mm2 - YDY 5x6mm2
6.1.4.11 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, kabel do 1,0˙kg/m - YKY 5x10mm2
6.1.4.12 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, kabel do 1,0˙kg/m - YKXS 5x10mm2
6.1.4.13 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstępowymi, łączny przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al

Kable sygnalizacyjne HDGs-300/500V 3x2,5mm2
6.1.5 OPRAWY OŚWIETLENIOWE
6.1.5.1 Oprawa oświetleniowa typu: Panel LED, do montażu nastropowego/wbudowanego moc Po=36W, wewnętrzna IP40/20 - ozn.1
6.1.5.2 Oprawa oświetleniowa typu: Panel LED, do montażu nastropowego/wbudowanego moc Po=36W, wewnętrzna IP40/20 - ozn.2
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6.1.5.3 Oprawa oświetleniowa typu: Liniowa, do montażu nastropowego, zwieszanego, moc Po=50W, wewnętrzna IP44, 40LED BIAŁY 4800lm - 

ozn.3
6.1.5.4 Oprawa oświetleniowa typu: Downlight, do montażu podtynkowy/natynkowy, moc Po=20W, wewnętrzna IP44 P - ozn.4
6.1.5.5 Oprawa oświetleniowa typu: Downlight, do montażu podtynkowy/natynkowy, moc Po=25W, wewnętrzna IP44 - ozn.5
6.1.5.6 Oprawa oświetlenia awaryjno ewakuacyjnego do montażu wew., czas podtrzymania min.1h typ LED, moc Po=2W, IP65 - ozn.AW1
6.1.5.7 Oprawa oświetlenia awaryjno ewakuacyjnego do montażu wew., czas podtrzymania min.1h typ LED, moc Po=2W, IP65 - ozn.AW2
6.1.5.8 Oprawa oświetlenia awaryjno ewakuacyjnego do montażu wew., czas podtrzymania min.1h typ LED, moc Po=2W, IP65 - ozn.AW3
6.1.5.9 Oprawa oświetlenia awaryjno ewakuacyjnego do montażu wew., czas podtrzymania min.1h typ LED, moc Po=2W, IP65 - ozn.AW4
6.1.5.10 Oprawa oświetlenia awaryjno ewakuacyjnego do montażu wew., czas podtrzymania min.1h typ LED, moc Po=2W, IP65 - ozn.AW5
6.1.5.11 Oprawa oświetleniowa typu: Panel LED, do montażu nastropowego/wbudowanego moc Po=54W, wewnętrzna IP40/20 - ozn.6
6.1.5.12 Oprawa oświetleniowa typu: Panel LED, do montażu nastropowego/wbudowanego moc Po=36W, wewnętrzna IP65 - ozn.7
6.1.5.13 Oprawa oświetleniowa typu: Liniowa, do montażu nastropowego, zwieszanego, moc Po=28W, wewnętrzna IP65, LED 4550lm - ozn.8
6.1.5.14 Oprawa oświetleniowa typu: Liniowa, do montażu nastropowego, zwieszanego, moc Po=47W, wewnętrzna IP65, LED 7850lm - ozn.9
6.1.5.15 Oprawa oświetleniowa typu: Liniowa, do montażu nastropowego, zwieszanego, moc Po=18W, wewnętrzna IP65, LED 1800lm - ozn.10
6.1.5.16 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, czas podtrzymania 1-8h/D, typ LED, IP65, typ: OUTDOOR WALL asymetryczny - EW1
6.1.5.17 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, typ LED, IP65 250lm 20m AT - EW2
6.1.5.18 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, typ LED, IP65 250lm 20m AT - EW3
6.1.5.19 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
6.1.6 OSPRZĘT ELEKTRYCZNY
6.1.6.1 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle
6.1.6.2 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe 

Fi do 60 mm
6.1.6.3 Montaż na gotowym podłożu puszek szczelnych p.t z listwą zaciskową
6.1.6.4 Gniazda wtykowe pojedyńcze 230V IP20
6.1.6.5 Gniazda wtykowe podwójne 230V IP20
6.1.6.6 Gniazda wtykowe pojedyńcze 230V IP44
6.1.6.7 Gniazdo wtykowe trójfazowe 400V 32A
6.1.6.8 Gniazdo wtykowe trójfazowe 400V 16A
6.1.6.9 Wpust zasilający 230V
6.1.6.10 Wpust zasilający 400V
6.1.6.11 Łącznik jednobiegunowy IP20
6.1.6.12 Łącznik jednobiegunowy IP44 /IP55
6.1.6.13 Łącznik świecznikowy IP20
6.1.6.14 Łącznik schodowy IP20
6.1.6.15 Łącznik krzyżowy IP20
6.1.6.16 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - czujnik ruchu
6.1.6.17 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - czujnik obecności
6.1.6.18 Łącznik roletowy IP20
6.1.6.19 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków - PWP
6.1.6.20 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków - PWP-UPS
6.1.6.21 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
6.1.6.22 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
6.1.7 INSTALACJA ODGROMOWA
6.1.7.1 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych do blachy, z pręta
6.1.7.2 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na uchwytach plastikowych z obciązeniem, z pręta
6.1.7.3 Złącze krzyżowe
6.1.7.4 Rury PCV układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 20
6.1.7.5 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt do Fi 10 mm
6.1.7.6 Iglica odgromowa H=1,5m
6.1.7.7 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
6.1.7.8 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny
6.1.8 INSTALACJA UZIEMIAJĄCA
6.1.8.1 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6˙m, grunt kategorii I-II
6.1.8.2 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na elewacji budynku, na podłożu innym niż drewno
6.1.8.3 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na ścianie lub konstrukcji zbrojenia, bednarka do 120˙mm2
6.1.8.4 Złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik
6.1.8.5 Montaż skrzynki probierczej
6.1.8.6 Szyna główna uziemiająca GSW
6.1.8.7 Lokalna szyna wyrównwacza - LSW
6.1.8.8 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm
6.1.8.9 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód LgYżo 1x6mm2
6.1.8.10 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
6.1.8.11 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy 

następny
6.1.9 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
6.1.9.1 Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, ciężar do 5˙kg, ilość mocowań do 4
6.1.9.2 Montaż paneli fotowoltaicznych 450W na wczesniej przygotowanych konstrukcjach wraz ze złączami firmowymi
6.1.9.3 Montaż inwertera 50kW
6.1.9.4 Montaż inwertera 15kW
6.1.9.5 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10˙kg - skrzynka AC wraz z zabezpieczeniem
6.1.9.6 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10˙kg - skrzynka DC wraz z zabezpieczeniem
6.1.9.7 Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 28
6.1.9.8 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 kg/m
6.1.9.9 Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 12,5˙mm2 - przewody solarne przekroju 10mm2
6.1.9.10 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód LgY-25mm2
6.1.9.11 Przepust dachowy na potrzeby PV
6.1.9.12 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy
6.1.9.13 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
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6.1.9.14 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
6.1.10 OŚWIETLENIU TERENU
6.1.10.1 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 0.6 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 

0.8 m
6.1.10.2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m, Krotność=2
6.1.10.3 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5˙kg/m, przykrycie folią - YKXS 5x4mm2
6.1.10.4 Ułożenie rur osłonowych PVC Fi˙75˙mm
6.1.10.5 Układanie bednarka do 120 mm2 w rowach kablowych - bednarka ocynkowana FeZn 25x4
6.1.10.6 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.6 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m
6.1.10.7 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100˙kg, stalowy ocynkowany wys.4m, na funadmentach prefabrykowanych
6.1.10.8 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - oprawy LED o mocy 46W
6.1.10.9 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 4˙m, bez wysięgnika, 

przewody kabelkowe
6.1.10.10 Pomiary elektryczne
6.1.11 ZASILANIE BRAM WJAZDOWYCH
6.1.11.1 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 0.6 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 

0.8 m
6.1.11.2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m, Krotność=2
6.1.11.3 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5˙kg/m, przykrycie folią - YKY 3x6mm2
6.1.11.4 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5˙kg/m, przykrycie folią - YKY 3x4mm2
6.1.11.5 Ułożenie rur osłonowych PVC Fi˙75˙mm
6.1.11.6 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.6 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m
6.1.12 ROZDZIELNIA GNIAZD ZEWNĘTRZNYCH
6.1.12.1 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 0.6 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 

0.8 m
6.1.12.2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m, Krotność=2
6.1.12.3 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie folią - YKY 5x10mm2
6.1.12.4 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5˙kg/m, przykrycie folią - YKY 3x2,5mm2
6.1.12.5 Ułożenie rur osłonowych PVC Fi˙75˙mm
6.1.12.6 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.6 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m
6.1.12.7 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10˙kg - Rozdzielnia gniazd wtykowych
6.1.12.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe zewnętrzne
6.1.13 KANALIZACJA KABLOWA
6.1.13.1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii I-II, 1 warstwa i 

2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie
6.1.13.2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1
6.1.13.3 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2
6.2 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE
6.2.1 GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCJI
6.2.1.1 Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 2˙kg, 2 mocowania
6.2.1.2 Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200˙mm
6.2.1.3 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w cegle
6.2.1.4 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50˙mm
6.2.1.5 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi˙25
6.2.1.6 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2- 4x2x0,5 UTP kat.6
6.2.1.7 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5˙mm2 - 4x2x0,5 UTP 

kat.6
6.2.1.8 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji z mocowaniem, przekrój do 7,5˙mm2 - LgY 6mm2
6.2.1.9 Przepusty kablowe
6.2.1.10 Montaż szaf dystrybucyjnych stojących 19", 42U - kompletna szafa RACK GPD 1
6.2.1.11 Montaż szaf dystrybucyjnych stojących 19", 42U - kompletna szafa RACK GPD 2
6.2.1.12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
6.2.1.13 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
6.2.1.14 Gniazdo wtykowe, podwójne komputerowe 230V IP20
6.2.1.15 Gniazdo sieciowe podwójne RJ45 - internetowe
6.2.1.16 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
6.2.2 SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SKD
6.2.2.1 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 0.6 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 

0.8 m
6.2.2.2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m, Krotność=2
6.2.2.3 Ułożenie rur osłonowych PVC Fi˙50˙mm
6.2.2.4 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5˙kg/m - YKY 3x2,5mm2
6.2.2.5 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5˙kg/m - UTP kat.5e
6.2.2.6 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.6 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m
6.2.2.7 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle
6.2.2.8 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm
6.2.2.9 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
6.2.2.10 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5˙mm2 - YDY 3x1,5mm2
6.2.2.11 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5˙mm2 - UTP kat.5e
6.2.2.12 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji z mocowaniem, przekrój do 7,5˙mm2 - YTDY 6x0,5mm
6.2.2.13 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji z mocowaniem, przekrój do 7,5˙mm2 - OMY 3x0,75mm
6.2.2.14 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler drzwiowy
6.2.2.15 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler windy
6.2.2.16 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik kart zbliżeniowych
6.2.2.17 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora/zaczep elektromagnetyczny
6.2.2.18 Montaż czujki napadowej - przycisk wyjścia
6.2.2.19 Stacja PC z oprogramowaniem



PRZEDSZKOLE GMINNE_POGÓRZE.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00058DE4)
strona nr: 17

PRZEDSZKOLE GMINNE

Nr Nazwa działu robót
6.2.2.20 Sprawdzenie i uruchomienie systemu KD
6.2.3 SYSTEM PRZYZYWOWY
6.2.3.1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle
6.2.3.2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm
6.2.3.3 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
6.2.3.4 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 - YTKSYekw 2x4x0,5
6.2.3.5 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 - YTKSYekw 2x4x0,5+2xDY1
6.2.3.6 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 - YTKSYekw 2x0,5
6.2.3.7 Lampka sygnalizacyjna LS 41B
6.2.3.8 Wyłącznik łazienkowy WL40
6.2.3.9 Kasownik PS 210
6.2.3.10 Matryca sygnalizacyjna przeznaczona do cyfrowych systemów przyzywowych
6.2.3.11 Rejestrator zdarzeń RM 41
6.2.3.12 Zasilacz stabilizowany, 12V 2A
6.2.3.13 Podcentrala PS 110
6.2.3.14 Sprawdzenie i uruchomienie systemu przyzywowego
6.2.4 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU
6.2.4.1 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstępowymi, łączny przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al

Kable sygnalizacyjne HDGs-300/500V 3x2,5mm2
6.2.4.2 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstępowymi, łączny przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al

Kable sygnalizacyjne HDGs-300/500V 3x1,5mm2
6.2.4.3 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstępowymi, łączny przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al

Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8mm2
6.2.4.4 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5˙kg/m - YAKXS 3x10mm2
6.2.4.5 Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - Centrala SSP
6.2.4.6 Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - pojemnik na akumulatory
6.2.4.7 Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - akumulator 12V/18Ah
6.2.4.8 Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu

Czujnik multisensorowa (ACC-EN)
6.2.4.9 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wnętrzowe wskaźniki zadziałania w wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio 

zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - Wskażnik zadziałania (WZ31)
6.2.4.10 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - adapter napięcia 24VDC na 12VDC

Moduł sterująco-kontrolny (CHQ-PCM)
6.2.4.11 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego

Ręczny ostrzegacz pożarowy (HCP-E)
6.2.4.12 Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego z zasilaniem awaryjnym

Sygnalizator optyczno-akustyczny (CHQ-WSB2)
6.2.4.13 Sprawdzenie i uruchomienie systemu SAP
6.2.5 SYSTEM ODDYMIANIA
6.2.5.1 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstępowymi, łączny przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al

Przewód NHXH FE 180/PH120/E90 3x1,5mm2
6.2.5.2 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstępowymi, łączny przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al

Przewód NHXH FE 180/PH120/E90 3x2,5mm2
6.2.5.3 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstępowymi, łączny przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al

Przewód HTKSH FE180/PH120/E90 3x2x0,8mm2
6.2.5.4 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstępowymi, łączny przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al

Przewód YnKY 4x1,5mm2
6.2.5.5 Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - Centrala oddymiania
6.2.5.6 Montaż przycisku oddymiania
6.2.5.7 Montaż przycisku przewietrzania
6.2.5.8 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - czujnik deszczu/wiatru
6.2.5.9 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - puszka instalacyjna pożarowa
6.2.5.10 Sprawdzenie i uruchomienie systemu Oddymiania
6.2.6 SYSTEM CCTV
6.2.6.1 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji z mocowaniem, przekrój do 7,5˙mm2 - LgY 10mm2
6.2.6.2 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5˙mm2 - 4x2x0,5 UTP 

kat.6
6.2.6.3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5˙kg/m - 4x2x0,5 UTP kat.6
6.2.6.4 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna
6.2.6.5 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator IP 32-kanałowy
6.2.6.6 Montaż zasilacza awaryjnego UPS o mocy 10 kVA/10kW
6.2.6.7 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor LED - 27 cali
6.2.6.8 Stacja robocza podgladu systemu monitoringu dedynowanego CCTV
6.2.6.9 Panel 19" zasilający 9x230V w wersji rack z wyłącznikiem zasilania
6.2.6.10 Zabezpieczenie przepięciowe 16 kanałowe
6.2.6.11 Pojedyńcze zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla każdej z kamer
6.2.6.12 Switch zarządzalny CCTV 28 portów gigabitowych, w tym 24 porty PoE+
6.2.6.13 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
6.2.7 SYSTEM WIDEODOMOFONOWY
6.2.7.1 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5˙kg/m - XzTKMxpw 6x2x0,8mm2
6.2.7.2 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w cegle
6.2.7.3 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi˙25
6.2.7.4 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50˙mm
6.2.7.5 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 - OMY 2x1,5 mm2
6.2.7.6 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5˙mm2 - 4x2x0,5 UTP 

kat.6
6.2.7.7 Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu), tablica przyzywowa - cyfrowy panel wideodomofonowy wejściowy, 

panel klatkowy
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6.2.7.8 Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu), aparat odbiorczy - wideodomofon, monitor abonencki
6.2.7.9 Zasilacz impulsowy na szynę DIN
6.2.7.10 Przełącznik sPOE
6.2.7.11 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
6.2.8 SYSTEM NAGŁOŚNIENIA
6.2.8.1 Montaż szaf dystrybucyjnych 12U - kompletna SZAFA RACK 600x600
6.2.8.2 System nagłośnienia sali wielofunkcyjnej
6.2.8.3 System nagłośnienia sal dziecięcych i warsztatowych
6.2.8.4 System nagłośnienia gab. terapeutycznych
6.2.9 CENTRALA TELEFONICZNA
6.2.9.1 Centrala telefoniczna
7 DROGA PUBLICZNA
7.1 ROBOTY ZIEMNE
7.1.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, na głębokości 20 cm
7.1.2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości, krotność=10
7.1.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, lecz w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach - załadunek i wywóz ziemi
7.1.4 Opłata za składowanie ziemi
7.2 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
7.2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
7.2.2 Podbudowy z ulepszonego podłoża, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25˙cm
7.2.3 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa mrozoodporna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
7.2.4 Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, po zagęszczeniu 20˙cm
7.2.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 8˙cm - AC16W
7.2.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm - AC11S
7.3 STANOWISKA POSTOJOWE I ZJAZDY
7.3.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
7.3.2 Podbudowy z ulepszonego podłoża, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25˙cm
7.3.3 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa mrozoodporna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
7.3.4 Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, po zagęszczeniu 20˙cm
7.3.5 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej
7.4 CHODNIK
7.4.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
7.4.2 Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, po zagęszczeniu 15˙cm
7.4.3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej
7.5 ŚCIEŻKA ROWEROWA
7.5.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
7.5.2 Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, po zagęszczeniu 15˙cm
7.5.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm - AC16W
7.5.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3˙cm - AC11S
7.6 KRAWĘZNIKI I OBRZEŻA
7.6.1 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
7.6.2 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
7.6.3 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
7.6.4 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
7.6.5 Krawężniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
7.7 OZNAKOWANIE
7.7.1 Słupki do znaków drogowych, z tablicami - rozebranie
7.7.2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙50˙mm
7.7.3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne
7.7.4 Oznakowanie poziome
7.8 KANAŁ TECHNOLOGICZNY
7.8.1 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1
7.8.2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2
7.8.3 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie, 1 warstwa i 4 otwory w 

ciągu kanalizacji, 4 rury w warstwie - PROFIL KTu1: 1x RHDPEp fi125/7,1 + 2x RHDPEp fi40/3,7 + 2x WMR 7x10/8 i 5x14/10
7.8.4 Wykonanie przepustów z rur stalowych metodą przecisku, w gruncie kategorii I-II z wypełnieniem ich rurami z tworzyw sztucznych, przepust 

10-20 m, średnica 325 mm - PROFIL KTp1: 1x RHDPEp fi125/7,1 + 1x HDPE fi125.7,1 (2x RHDPEp fi40/3,7+2x WMR 7x10/8 i 5x14/10)
7.9 OŚWIETLENIE
7.9.1 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100˙kg, stalowy ocynkowany wys.6m, na funadmentach prefabrykowanych
7.9.2 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300˙kg, stalowy ocynkowany wys.8m, na fundamentach prefabrykowanych
7.9.3 Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 30˙kg
7.9.4 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - oprawy LED o mocy 61,5 W
7.9.5 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - oprawy LED o mocy 47 W
7.9.6 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10˙m, przewody 

kabelkowe YDYp 3x1,5mm2
7.9.7 Szafa oświetleniowa
7.9.8 Przewierty ręczne dla rur pod obiektami, rury PVC do Fi˙100˙mm - rura ochronna HDPE fI 110
7.9.9 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5˙kg/m - YAKXS 4x25mm2
7.9.10 Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach lub tunelach luzem, bednarka do 120˙mm2 - FeZn 

25x4mm
7.9.11 Pomiary elektryczne
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PRZEDSZKOLE GMINNE
1 Rozdział ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Grupa KONSTRUKCJA

1.1.1 Element ROBOTY ZIEMNE

1.1.1.1 Kalkulacja 
własna

STWIORB1 Koszt prac archeologicznych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.1.1.2 KNNR 1/113/1 STWIORB1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość 
warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1237,00 1 237,000000

32,92*0,90*2+63,72*0,90*2 173,952000

RAZEM: 1 410,952000 m2 1 410,95

1.1.1.3 KNNR 1/202/8 
(1)
KNNR 1/208/2 
(2)

STWIORB1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi

Wyliczenie ilości robót:

1237,00*1,50 1 855,500000

32,92*0,90*2+63,72*0,90*2 173,952000

RAZEM: 2 029,452000 m3 2 029,45

1.1.1.4 Kalkulacja 
własna

STWIORB1 Opłata za składowanie ziemi

Wyliczenie ilości robót:

2029,45 2 029,450000

RAZEM: 2 029,450000 m3 2 029,45

1.1.1.5 KNNR 1/210/3 
(2)

STWIORB1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi

Wyliczenie ilości robót:

(32,92*0,90*2+63,72*0,90*2)*1,50 260,928000

RAZEM: 260,928000 m3 260,93

1.1.1.6 KNNR 1/214/5 
(1)

STWIORB1 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, 
wykopów obiektowych, ubijaki

Wyliczenie ilości robót:

260,93 260,930000

RAZEM: 260,930000 m3 260,93

1.1.2 Element PŁYTA FUNDAMENTOWA

1.1.2.1 KNNR 6/112/3 STWIORB1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, pospółka, po zagęszczeniu 30˙cm, 
krotność=2 (łączna gr.60cm)

Wyliczenie ilości robót:

1237,00*0,6 742,200000

(31,72*0,30*2+63,72*0,30*2)*0,6 34,358400

RAZEM: 776,558400 m2 776,56

1.1.2.2 KNR 202/1101/1
(4)

STWIORB1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

1237,00*0,1 123,700000

(31,72*0,30*2+63,72*0,30*2)*0,1 5,726400

RAZEM: 129,426400 m3 129,43

1.1.2.3 KNR 202/616/3 STWIORB1 Izolacje z folii PE 0,5mm, izolacja pozioma, 1 warstwa, krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

1237,00-2,28*2,38 1 231,573600

RAZEM: 1 231,573600 m2 1 231,57

1.1.2.4 KNR 202/609/3 STWIORB1 Izolacje cieplne z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji,
na sucho, 1˙warstwa - XPS300 gr.15cm

Wyliczenie ilości robót:

1231,57 1 231,570000

RAZEM: 1 231,570000 m2 1 231,57
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1.1.2.5 KNR 202/609/4 STWIORB1 Izolacje cieplne z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji,
na sucho, każda następna warstwa - XPS300 gr.15cm

Wyliczenie ilości robót:

1231,57 1 231,570000

RAZEM: 1 231,570000 m2 1 231,57

1.1.2.6 KNR 202/205/1 
(2)

STWIORB1 Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

(1262,96-2,28*2,38)*0,35 440,136760

RAZEM: 440,136760 m3 440,14

1.1.2.7 KNR 202/290/2 STWIORB1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

rys.K-31, K-32 (25688,74+23740,51)/1000 49,429250

RAZEM: 49,429250 t 49,43

1.1.2.8 Kalkulacja 
własna

STWIORB1 Zbrojenie na przebicie - 12/275-3/510 (85/150/200/75)

Wyliczenie ilości robót:

4*2+6*8+8*2 72,000000

RAZEM: 72,000000 szt 72,00

1.1.3 Element STOPY FUNDAMENTOWE

1.1.3.1 KNR 202/1101/7
(4)

STWIORB1 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek 
stabilizowany cementrm Rm=2,5

Wyliczenie ilości robót:

pod stopę SF-1 2,40*2,40*0,60+1,00*2,40*0,40 4,416000

RAZEM: 4,416000 m3 4,42

1.1.3.2 KNR 202/1101/1
(4)

STWIORB1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

SF-2 1,00*1,00*0,10*7 0,700000

RAZEM: 0,700000 m3 0,70

1.1.3.3 KNR 202/253/1 
(3)

STWIORB1 Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokątne, 
objętość do 0.5˙m3, beton C25/30 - SF-2

Wyliczenie ilości robót:

0,80*0,80*0,40*7 1,792000

RAZEM: 1,792000 m3 1,79

1.1.3.4 KNR 202/253/3 
(3)

STWIORB1 Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokątne, 
objętość do 1.5˙m3, beton C25/30 - SF-1

Wyliczenie ilości robót:

SF-1 1,20*2,00*0,40 0,960000

RAZEM: 0,960000 m3 0,96

1.1.3.5 KNR 202/290/2 STWIORB1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe - SF

Wyliczenie ilości robót:

rys.K-11 150,55/1000 0,150550

RAZEM: 0,150550 t 0,15

1.1.4 Element IZOLACJA FUNDAMNETÓW

1.1.4.1 KNR 202/604/2 
(1)

STWIORB1 Izolacje przeciwwilgociowe poziome, 2 warstwy papy na lepiku

Wyliczenie ilości robót:

SF-2 0,80*0,80*7 4,480000

SF-1 1,20*2,00 2,400000

RAZEM: 6,880000 m2 6,88

1.1.4.2 KNR 202/603/1 STWIORB1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno, 
gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

SF-2 (0,80*0,80+0,80*0,40*4)*7 13,440000

SF-1 1,20*2,00+1,20*0,40*2+2,00*0,40*2 4,960000

RAZEM: 18,400000 m2 18,40

1.1.4.3 KNR 202/603/5 STWIORB1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno

Wyliczenie ilości robót:

18,40 18,400000

RAZEM: 18,400000 m2 18,40

1.1.4.4 KNR 202/604/10
(1)

STWIORB1 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Płyta fundamentowa (63,72*2+31,12*2+3,90*2+2,10*2+0,40*2*2-4,38*2+

3,25*4)*1,20 249,024000

RAZEM: 249,024000 m2 249,02
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1.1.4.5 KNNRW 3/207/3 STWIORB1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt XPS 300 gr.15cm, na klej, 
krotność=2 (łączna gr.30cm)

Wyliczenie ilości robót:

Płyta fundamentowa (63,72*2+31,12*2+3,90*2+2,10*2+0,40*2*2-4,38*2+

3,25*4)*0,90 186,768000

RAZEM: 186,768000 m2 186,77

1.1.4.6 KNNRW 3/207/1 STWIORB1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

186,77*1,1 205,447000

RAZEM: 205,447000 m2 205,45

1.1.5 Element FILARKI

1.1.5.1 KNR 202/258/5 
(3)

STWIORB1 Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 8.0-9.0 m/m2, 
beton C25/30 - F-0.1, F-0.4, F-0.7- F-0.9, F-0.11, F-0.14

Wyliczenie ilości robót:

F-0.1 0,18*0,24*4,135 0,178632

F-0.4 0,24*0,24*4,45 0,256320

F-0.7 0,24*0,24*3,75 0,216000

F-0.8 0,24*0,24*3,75*2 0,432000

F-0.9 0,24*0,24*3,75 0,216000

F-0.11 0,54*0,24*3,75*3 1,458000

F-0.14 0,24*0,24*1,18*18 1,223424

RAZEM: 3,980376 m3 3,98

1.1.5.2 KNR 202/258/7 
(3)

STWIORB1 Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 10.0-11.5˙m/m2, 
beton C25/30 - F-0.2, F-0.6, F-0.10

Wyliczenie ilości robót:

F-0.2 0,70*0,24*3,35*4 2,251200

F-0.6 0,90*0,24*3,75*4 3,240000

F-0.10 0,40*0,24*3,75 0,360000

RAZEM: 5,851200 m3 5,85

1.1.5.3 KNR 202/258/8 
(3)

STWIORB1 Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 11.5-13.5˙m/m2, 
beton C25/30 - F-0.3, F-0.12, F-0.13

Wyliczenie ilości robót:

F-0.3 0,24*0,24*4,45*3 0,768960

F-0.12 0,50*0,24*3,75*7 3,150000

F-0.13 0,24*0,24*4,45*2 0,512640

RAZEM: 4,431600 m3 4,43

1.1.5.4 KNR 202/258/1 
(3)

STWIORB1 Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 5.0˙m/m2, 
beton C25/30 - F-0.5

Wyliczenie ilości robót:

F-0.5 0,24*0,24*4,45 0,256320

RAZEM: 0,256320 m3 0,26

1.1.5.5 KNR 202/290/2 STWIORB1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe - F-0

Wyliczenie ilości robót:

rys.K-12 1301,42/1000 1,301420

RAZEM: 1,301420 t 1,30

1.1.5.6 KNR 202/258/5 
(3)

STWIORB1 Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 8.0-9.0 m/m2, 
beton C25/30 - F-1.1 - F-1.3, F-1.8

Wyliczenie ilości robót:

F-1.1 0,24*0,24*3,75*2 0,432000

F-1.2 0,24*0,24*3,75*3 0,648000

F-1.3 0,44*0,24*3,75*2 0,792000

F-1.8 0,40*0,24*3,75 0,360000

RAZEM: 2,232000 m3 2,23

1.1.5.7 KNR 202/258/8 
(3)

STWIORB1 Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 11.5-13.5˙m/m2, 
beton C25/30 - F-1.4, F-1.6

Wyliczenie ilości robót:

F-1.4 0,40*0,24*3,75*2 0,720000

F-1.6 0,45*0,24*2,49*2 0,537840

RAZEM: 1,257840 m3 1,26

1.1.5.8 KNR 202/258/7 
(3)

STWIORB1 Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 10.0-11.5˙m/m2, 
beton C25/30 - F-1.5, F-1.9

Wyliczenie ilości robót:

F-1.5 0,40*0,24*3,75 0,360000

F-1.9 0,80*0,24*4,40 0,844800

RAZEM: 1,204800 m3 1,20
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1.1.5.9 KNR 202/290/2 STWIORB1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe - F-1

Wyliczenie ilości robót:

rys.K-13 562,16/1000 0,562160

RAZEM: 0,562160 t 0,56

1.1.5.10 KNR 202/258/5 
(3)

STWIORB1 Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 8.0-9.0 m/m2, 
beton C25/30 - F-2.1 - F-2.4, F-2.8, F-2.9

Wyliczenie ilości robót:

F-2.1 0,24*0,24*3,75*31 6,696000

F-2.2 0,24*0,24*3,75*2 0,432000

F-2.3 0,44*0,24*3,75 0,396000

F-2.4 0,40*0,24*3,75 0,360000

F-2.8 0,24*0,24*3,75 0,216000

F-2.9 0,24*0,24*3,75 0,216000

RAZEM: 8,316000 m3 8,32

1.1.5.11 KNR 202/258/7 
(3)

STWIORB1 Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 10.0-11.5˙m/m2, 
beton C25/30 - F-2.5- F-2.7

Wyliczenie ilości robót:

F-2.5 0,48*0,24*3,75 0,432000

F-2.6 0,70*0,24*3,75 0,630000

F-2.7 0,80*0,24*3,75*8 5,760000

RAZEM: 6,822000 m3 6,82

1.1.5.12 KNR 202/258/8 
(3)

STWIORB1 Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 11.5-13.5˙m/m2, 
beton C25/30 - F-2.10

Wyliczenie ilości robót:

F-2.10 0,24*0,24*3,75 0,216000

RAZEM: 0,216000 m3 0,22

1.1.5.13 KNR 202/290/2 STWIORB1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe - F-2

Wyliczenie ilości robót:

rys.K-14 1960,43/1000 1,960430

RAZEM: 1,960430 t 1,96

1.1.5.14 KNR 202/258/8 
(3)

STWIORB1 Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 11.5-13.5˙m/m2, 
beton C25/30 - F-3.1, F-3.9, F-3.10

Wyliczenie ilości robót:

F-3.1 0,24*0,24*3,72*39 8,356608

F-3.9 0,40*0,24*2,46 0,236160

F-3.10 0,24*0,24*3,72 0,214272

RAZEM: 8,807040 m3 8,81

1.1.5.15 KNR 202/258/7 
(3)

STWIORB1 Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 10.0-11.5˙m/m2, 
beton C25/30 - F-3.5- F-3.8

Wyliczenie ilości robót:

F-3.5 0,48*0,24*3,72 0,428544

F-3.6 0,70*0,24*3,72 0,624960

F-3.7 0,80*0,24*3,72*8 5,713920

F-3.8 0,24*0,24*3,02*3 0,521856

RAZEM: 7,289280 m3 7,29

1.1.5.16 KNR 202/258/5 
(3)

STWIORB1 Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 8.0-9.0 m/m2, 
beton C25/30 - F-3.2- F-3.4

Wyliczenie ilości robót:

F-3.2 0,24*0,24*3,72*2 0,428544

F-3.3 0,30*0,24*3,72 0,267840

F-3.4 0,40*0,24*3,72 0,357120

RAZEM: 1,053504 m3 1,05

1.1.5.17 KNR 202/290/2 STWIORB1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe - F-3

Wyliczenie ilości robót:

rys.K-15 1987,53/1000 1,987530

RAZEM: 1,987530 t 1,99

1.1.6 Element SŁUPY

1.1.6.1 KNR 202/258/8 
(3)

STWIORB1 Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: 11.5-13.5˙m/m2, 
beton C25/30 - S-1 - S-3

Wyliczenie ilości robót:

S-1 0,30*0,30*3,75 0,337500

S-2 0,30*0,30*3,75 0,337500

S-3 0,30*0,30*3,72 0,334800

RAZEM: 1,009800 m3 1,01
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<-KOD->
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<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.6.2 KNR 202/290/2 STWIORB1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

rys.K-16 176,91/1000 0,176910

RAZEM: 0,176910 t 0,18

1.1.7 Element WIEŃCE WS-,WP-

1.1.7.1 KNR 202/262/3 
(3)

STWIORB1 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój:
do 12 (m/m2), beton C25/30 - WS-0

Wyliczenie ilości robót:

WS-0 0,18*0,24*7,64 0,330048

RAZEM: 0,330048 m3 0,33

1.1.7.2 KNR 202/262/2 
(3)

STWIORB1 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój:
do 10 (m/m2), beton C25/30 - WS-1-WS-4

Wyliczenie ilości robót:

WS-1 0,24*0,24*42,00 2,419200

WS-2 0,24*0,24*23,00 1,324800

WS-3 0,24*0,24*40,00 2,304000

WS-4 0,24*0,24*5,00 0,288000

RAZEM: 6,336000 m3 6,34

1.1.7.3 KNR 202/262/1 
(3)

STWIORB1 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój:
do 8˙(m/m2), beton C25/30 - WP-2, WP-3, WP-4

Wyliczenie ilości robót:

WP-2, strop24cm (0,365*(0,66-0,24)+0,24*0,28)*16,30 3,594150

WP-3 0,24*0,265*8,00 0,508800

WP-4, strop24cm (0,24*(0,94-0,24)+0,20*0,265)*8,00 1,768000

RAZEM: 5,870950 m3 5,87

1.1.7.4 KNR 202/262/2 
(3)

STWIORB1 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój:
do 10 (m/m2), beton C25/30 - WP-1

Wyliczenie ilości robót:

WP-1 0,24*0,22*16,30 0,860640

RAZEM: 0,860640 m3 0,86

1.1.7.5 KNR 202/255/1 
(3)

STWIORB1 Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, (grubość 10˙cm), beton C25/30 -
WP-1_ściana attyki, WP-3_ściana attyki, WP-4_ściana attyki

Wyliczenie ilości robót:

WP-1_ściana attyki 0,76*16,30 12,388000

WP-3_ściana attyki 0,48*8,00 3,840000

WP-4_ściana attyki 0,48*8,00 3,840000

RAZEM: 20,068000 m2 20,07

1.1.7.6 KNR 202/255/5 
(3)

STWIORB1 Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, dodatek za każdy następny 
1˙cm grubości, beton C25/30, krotność=2 (Łączna gr.12cm)

Wyliczenie ilości robót:

20,07 20,070000

RAZEM: 20,070000 m2 20,07

1.1.7.7 KNR 202/290/2 STWIORB1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

rys.K-17 1336,68/1000 1,336680

RAZEM: 1,336680 t 1,34

1.1.8 Element NADPROŻA

1.1.8.1 KNR 202/262/4 
(3)

STWIORB1 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój:
do 14 (m/m2), beton C25/30 - N-1.1 - N-1.5, N-1.11

Wyliczenie ilości robót:

N-1.1 0,24*0,24*1,24 0,071424

N-1.2 0,24*0,24*1,14 0,065664

N-1.3 0,24*0,24*1,44 0,082944

N-1.4 0,24*0,24*1,14 0,065664

N-1.5 0,24*0,24*1,19 0,068544

N-1.11 0,24*0,24*4,18 0,240768

RAZEM: 0,595008 m3 0,60
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1.1.8.2 KNR 202/262/3 
(3)

STWIORB1 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój:
do 12 (m/m2), beton C25/30 -  N-1.6 - N-1.9, N-1.12 - N-1.19

Wyliczenie ilości robót:

N-1.6 0,24*0,30*1,80 0,129600

N-1.7 0,24*0,30*1,90*2 0,273600

N-1.8 0,24*0,30*2,00*2 0,288000

N-1.9 0,24*0,30*2,40 0,172800

N-1.12 0,24*0,30*2,10 0,151200

N-1.13 0,24*0,30*2,80 0,201600

N-1.14 0,24*0,30*1,80 0,129600

N-1.15 0,24*0,30*(1,80+2,06*2) 0,426240

N-1.16 0,24*0,30*2,30*3*4 1,987200

N-1.17 0,24*0,30*1,80*2 0,259200

N-1.18 0,24*0,40*4,00 0,384000

N-1.19 0,24*0,35*4,98*2 0,836640

RAZEM: 5,239680 m3 5,24

1.1.8.3 KNR 202/262/2 
(3)

STWIORB1 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój:
do 10 (m/m2), beton C25/30 - N-1.10

Wyliczenie ilości robót:

N-1.10 0,365*0,35*2,70 0,344925

RAZEM: 0,344925 m3 0,34

1.1.8.4 KNR 202/290/2 STWIORB1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe - N-1

Wyliczenie ilości robót:

rys.K-18 1207,96/1000 1,207960

RAZEM: 1,207960 t 1,21

1.1.8.5 KNR 202/262/4 
(3)

STWIORB1 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój:
do 14 (m/m2), beton C25/30 - N-2.1, N-2.3 - N-2.5

Wyliczenie ilości robót:

N-2.1 0,24*0,24*1,24 0,071424

N-2.3 0,24*0,24*1,44 0,082944

N-2.4 0,24*0,24*1,24 0,071424

N-2.5 0,24*0,24*1,19 0,068544

RAZEM: 0,294336 m3 0,29

1.1.8.6 KNR 202/262/3 
(3)

STWIORB1 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój:
do 12 (m/m2), beton C25/30 -  N-2.8- N-2.23

Wyliczenie ilości robót:

N-2.8 0,24*0,30*2,30 0,165600

N-2.9 0,24*0,30*2,10 0,151200

N-2.12 0,24*0,30*2,10 0,151200

N-2.13 0,24*0,30*2,80 0,201600

N-2.14 0,24*0,30*1,80 0,129600

N-2.15 0,24*0,30*(1,80+2,06*2) 0,426240

N-2.16 0,24*0,30*2,30*3*4 1,987200

N-2.17 0,24*0,30*1,80*2 0,259200

N-2.21 0,24*0,30*4,40 0,316800

N-2.22 0,24*0,30*(3,26+3,10) 0,457920

N-2.23 0,24*0,30*(2,08+2,36*2+2,38) 0,660960

RAZEM: 4,907520 m3 4,91

1.1.8.7 KNR 202/290/2 STWIORB1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe - N-2

Wyliczenie ilości robót:

rys.K-19 1057,70/1000 1,057700

RAZEM: 1,057700 t 1,06

1.1.9 Element PODCIĄGI

1.1.9.1 KNR 202/262/2 
(3)

STWIORB1 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój:
do 10 (m/m2), beton C25/30 - P-1.1, P-1.3, P-1.4

Wyliczenie ilości robót:

P-1.1 0,24*(0,80-0,20)*13,50 1,944000

P-1.3 0,24*(0,80-0,20)*7,08 1,019520

P-1.4 0,24*(0,80-0,20)*7,08 1,019520

P-1.13 0,24*(0,80-0,20)*4,90 0,705600

RAZEM: 4,688640 m3 4,69

1.1.9.2 KNR 202/262/3 
(3)

STWIORB1 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój:
do 12 (m/m2), beton C25/30 -  P-1.11, P-1.12

Wyliczenie ilości robót:

P-1.11 0,30*(0,40-0,20)*7,08 0,424800

P-1.12 0,30*(0,40-0,20)*7,08 0,424800

RAZEM: 0,849600 m3 0,85
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1.1.9.3 KNR 202/262/4 
(3)

STWIORB1 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój:
do 14 (m/m2), beton C25/30 - P-1.2, P-1.5- P-1.10

Wyliczenie ilości robót:

P-1.2 0,24*(0,40-0,20)*8,24 0,395520

P-1.5 0,24*(0,40-0,20)*2,38 0,114240

P-1.6 0,24*(0,40-0,20)*2,14 0,102720

P-1.7 0,24*(0,40-0,20)*2,88 0,138240

P-1.8 0,24*(0,40-0,20)*2,88 0,138240

P-1.9 0,24*(0,40-0,20)*3,94 0,189120

P-1.10 0,24*(0,40-0,20)*3,14 0,150720

RAZEM: 1,228800 m3 1,23

1.1.9.4 KNR 202/290/2 STWIORB1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe - P-1

Wyliczenie ilości robót:

rys.K-20 611,86/1000 0,611860

rys.K-21 719,91/1000 0,719910

RAZEM: 1,331770 t 1,33

1.1.9.5 KNR 202/262/3 
(3)

STWIORB1 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój:
do 12 (m/m2), beton C25/30 -  P-2.12

Wyliczenie ilości robót:

P-2.12 0,30*(0,40-0,20)*7,08 0,424800

RAZEM: 0,424800 m3 0,42

1.1.9.6 KNR 202/262/4 
(3)

STWIORB1 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój:
do 14 (m/m2), beton C25/30 - P-2.7

Wyliczenie ilości robót:

P-2.7 0,24*(0,40-0,20)*2,88 0,138240

RAZEM: 0,138240 m3 0,14

1.1.9.7 KNR 202/290/2 STWIORB1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe - P-2

Wyliczenie ilości robót:

rys.K-22 180,89/1000 0,180890

RAZEM: 0,180890 t 0,18

1.1.10 Element STROPY

1.1.10.1 KNR 202/256/3 
(3)

STWIORB1 Stropy w deskowaniu systemowym, grubości 10 cm, powierzchnia między 
belkami lub ścianami ponad 10 m2, beton C25/30 - STR-1

Wyliczenie ilości robót:

STR-1 1180,00 1 180,000000

otwory -8,09*1,90-1,30*1,30*4-5,03*2,80-1,20*1,90 -38,495000

szyb windowy -2,28*2,38 -5,426400

RAZEM: 1 136,078600 m2 1 136,08

1.1.10.2 KNR 202/256/4 
(3)

STWIORB1 Stropy w deskowaniu systemowym, dodatek za każdy następny 1 cm grubości, 
beton C25/30 - j.w, krotność=10 (łączna gr.20cm) - j.w.

Wyliczenie ilości robót:

1136,08 1 136,080000

RAZEM: 1 136,080000 m2 1 136,08

1.1.10.3 KNR 202/262/1 
(3)

STWIORB1 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój:
do 8˙(m/m2), beton C25/30 - wieniec stropowy

Wyliczenie ilości robót:

0,24*(0,24-0,20)*(160,00+265,00) 4,080000

RAZEM: 4,080000 m3 4,08

1.1.10.4 KNR 202/290/2 STWIORB1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe - STR-1

Wyliczenie ilości robót:

rys.K-33 zbrojenie dolne 7495,79/1000 7,495790

rys.K-34 zbrojenie górne 10662,07/1000 10,662070

RAZEM: 18,157860 t 18,16

1.1.10.5 KNR 202/302/2 STWIORB1 Płyty stropowe kanałowe sprężone o powierzchni ponad 6.0˙m2 - płyty SP265, 
1200x7880mm

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 element 13,00

1.1.10.6 KNR 202/256/3 
(3)

STWIORB1 Stropy w deskowaniu systemowym, grubości 10 cm, powierzchnia między 
belkami lub ścianami ponad 10 m2, beton C25/30 - STR-2

Wyliczenie ilości robót:

STR-2 63,72*11,26+11,26*20,10 943,813200

otwory -1,20*0,60-0,90*0,90*2 -2,340000

szyb windowy -2,28*2,38 -5,426400

RAZEM: 936,046800 m2 936,05



PRZEDSZKOLE GMINNE_POGÓRZE.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00058DE4)
strona nr: 26

PRZEDSZKOLE GMINNE

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.10.7 KNR 202/256/4 
(3)

STWIORB1 Stropy w deskowaniu systemowym, dodatek za każdy następny 1 cm grubości, 
beton C25/30 - j.w, krotność=10 (łączna gr.20cm) - j.w.

Wyliczenie ilości robót:

936,05 936,050000

RAZEM: 936,050000 m2 936,05

1.1.10.8 KNR 202/262/1 
(3)

STWIORB1 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym, obwód/przekrój:
do 8˙(m/m2), beton C25/30 - wieniec stropowy

Wyliczenie ilości robót:

0,24*(0,24-0,20)*(170,00+210,00) 3,648000

RAZEM: 3,648000 m3 3,65

1.1.10.9 KNR 202/290/2 STWIORB1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe - STR-2

Wyliczenie ilości robót:

rys.K-35 zbrojenie dolne 6086,73/1000 6,086730

rys.K-36 zbrojenie górne 9070,03/1000 9,070030

RAZEM: 15,156760 t 15,16

1.1.11 Element SCHODY

1.1.11.1 KNR 202/218/2 
(1)

STWIORB1 Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8 cm, beton C25/30 - SCH-1 i 
SCH-2

Wyliczenie ilości robót:

SCH-1_spocznik 2,80*1,62 4,536000

SCH-1_biegi 4,15*1,38+3,80*1,38 10,971000

SCH-2_spocznik 1,90*1,60 3,040000

SCH-2_biegi 4,15*1,86+3,90*1,86 14,973000

RAZEM: 33,520000 m2 33,52

1.1.11.2 KNR 202/218/6 
(1)

STWIORB1 Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty, beton C25/30,
krotność=10 (łączna gr.18cm)

Wyliczenie ilości robót:

SCH-1_biegi 4,15*1,38+3,80*1,38 10,971000

SCH-2_biegi 4,15*1,86+3,90*1,86 14,973000

RAZEM: 25,944000 m2 25,94

1.1.11.3 KNR 202/218/6 
(1)

STWIORB1 Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty, beton C25/30,
krotność=12 (łączna gr.20cm)

Wyliczenie ilości robót:

SCH-1_spocznik 2,80*1,62 4,536000

SCH-2_spocznik 1,90*1,60 3,040000

RAZEM: 7,576000 m2 7,58

1.1.11.4 KNR 202/290/2 STWIORB1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

rys.K-38 375,60/1000 0,375600

rys.K-37 380,98/1000 0,380980

RAZEM: 0,756580 t 0,76

1.1.12 Element SZYB WINDOWY

1.1.12.1 KNNR 6/112/3 STWIORB1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, pospółka, po zagęszczeniu 30˙cm, 
krotność=2 (łączna gr.60cm)

Wyliczenie ilości robót:

(2,38+0,75*2)*2,28 8,846400

RAZEM: 8,846400 m2 8,85

1.1.12.2 KNR 202/1101/1
(4)

STWIORB1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

2,58*2,48*0,10 0,639840

RAZEM: 0,639840 m3 0,64

1.1.12.3 KNR 202/616/3 STWIORB1 Izolacje z folii PE 0,5mm, izolacja pozioma, 1 warstwa, krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

2,38*2,28 5,426400

RAZEM: 5,426400 m2 5,43

1.1.12.4 KNR 202/609/3 STWIORB1 Izolacje cieplne z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji,
na sucho, 1˙warstwa - XPS300 gr.15cm

Wyliczenie ilości robót:

5,43 5,430000

RAZEM: 5,430000 m2 5,43

1.1.12.5 KNR 202/205/1 
(2)

STWIORB1 Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

2,38*2,28*0,30 1,627920

RAZEM: 1,627920 m3 1,63
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1.1.12.6 KNR 202/255/1 
(3)

STWIORB1 Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, (grubość 10˙cm), beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

(2,14*2+2,04*2)*8,32-1,20*2,22-1,20*2,10 64,371200

RAZEM: 64,371200 m2 64,37

1.1.12.7 KNR 202/255/5 
(3)

STWIORB1 Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym, dodatek za każdy następny 
1˙cm grubości, beton C25/30, krotność=14

Wyliczenie ilości robót:

64,37 64,370000

RAZEM: 64,370000 m2 64,37

1.1.12.8 KNR 202/256/1 
(3)

STWIORB1 Stropy w deskowaniu systemowym, grubości 10˙cm, powierzchnia między 
belkami lub ścianami do 5˙m2, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

2,38*2,28 5,426400

RAZEM: 5,426400 m2 5,43

1.1.12.9 KNR 202/256/4 
(3)

STWIORB1 Stropy w deskowaniu systemowym, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości, 
beton C25/30, krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

5,43 5,430000

RAZEM: 5,430000 m2 5,43

1.1.12.10 KNR 202/290/2 STWIORB1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

rys.K-39 1807,24/1000 1,807240

RAZEM: 1,807240 t 1,81

1.1.13 Element KONSTRUKCJA DACHU

1.1.13.1 KNR 202/406/2 STWIORB1 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 - MR-1 - MR-6

Wyliczenie ilości robót:

MR-1 0,14*0,20*64,00 1,792000

MR-2 0,14*0,20*32,00 0,896000

MR-3 0,14*0,20*11,50*2 0,644000

MR-4 0,14*0,20*20,50 0,574000

MR-5 0,14*0,20*15,50 0,434000

MR-6 0,14*0,20*35,50 0,994000

RAZEM: 5,334000 m3 5,33

1.1.13.2 KNR 202/406/1 STWIORB1 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - MR - 7

Wyliczenie ilości robót:

MR-7 0,14*0,10*2,30 0,032200

RAZEM: 0,032200 m3 0,03

1.1.13.3 KNR 202/406/6 STWIORB1 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 
180 cm2 - PL-1 - PL-10

Wyliczenie ilości robót:

PL-1 0,14*0,20*7,70*3 0,646800

PL-2 0,14*0,20*7,60*6 1,276800

PL-3 0,14*0,20*6,10*8 1,366400

PL-4 0,14*0,20*3,95 0,110600

PL-5 0,14*0,20*5,90 0,165200

PL-6 0,14*0,20*6,30 0,176400

PL-7 0,14*0,20*7,50 0,210000

PL-8 0,14*0,20*6,40*2 0,358400

PL-9 0,14*0,20*7,80*2 0,436800

PL-10 0,14*0,20*4,15*2 0,232400

RAZEM: 4,979800 m3 4,98

1.1.13.4 KNR 202/407/4 STWIORB1 Słupy o długości do 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 - SD-1, 
SD-2

Wyliczenie ilości robót:

SD-1 0,14*0,14*0,90*6 0,105840

SD-2 0,14*0,14*1,30*66 1,681680

RAZEM: 1,787520 m3 1,79

1.1.13.5 KNR 202/407/6 STWIORB1 Słupy o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 - 
SD-3

Wyliczenie ilości robót:

SD-3 0,14*0,14*2,20*3 0,129360

RAZEM: 0,129360 m3 0,13
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1.1.13.6 KNR 202/406/5 STWIORB1 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna do 
180˙cm2 - BL-1 i BL-2

Wyliczenie ilości robót:

BL-1 0,12*0,12*52,50 0,756000

BL-2 0,12*0,12*20,50 0,295200

RAZEM: 1,051200 m3 1,05

1.1.13.7 KNR 202/408/8 STWIORB1 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 - BK-1

Wyliczenie ilości robót:

BK-1 0,10*0,20*8,30*6 0,996000

RAZEM: 0,996000 m3 1,00

1.1.13.8 KNR 202/408/5 STWIORB1 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 
180˙cm2 - KR-1

Wyliczenie ilości robót:

0,07*0,18*6,10*188 14,449680

RAZEM: 14,449680 m3 14,45

1.1.13.9 KNR 202/408/2 STWIORB1 Jętki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 - JE-1

Wyliczenie ilości robót:

JE-1 0,07*0,18*4,60*68 3,941280

RAZEM: 3,941280 m3 3,94

1.1.13.10 KNR 202/408/2 STWIORB1 Nakładka, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 - NK-1

Wyliczenie ilości robót:

NK-1 0,04*0,12*1,60*144 1,105920

RAZEM: 1,105920 m3 1,11

1.1.14 Element ELEMENTY MUROWANE

1.1.14.1 NNRNKB 
202/181/6 (1)

STWIORB1 Ściany budynków z betonu komórkowego klasy 600, grubość 36.5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter 15,80*3,51-2,00*2,25 50,958000

RAZEM: 50,958000 m2 50,96

1.1.14.2 KNR 901/104/2 STWIORB1 Ściany zewnętrzne z bloczków silikatowych gr.24cm, ściany wysokości do 4,5˙m

Wyliczenie ilości robót:

K-7

Parter oś L-M 1,00*(1,91+1,36)*2+2,30*0,61*12+4,18*3,51*4-1,60*

0,80*4+2,40*3,51+1,00*3,51+0,16*3,51*6 92,246800

Piętro oś L-M 1,00*(1,76+1,48)*2+2,30*0,41*12+4,18*3,48*4-1,60*

0,80*4+1,86*3,48+0,80*2,72+4,40*0,41 81,314400

0,86*3,48+1,00*3,48+0,16*3,48*6 9,813600

Parter oś 21-22 3,00*(1,76+1,36)+3,00*3,36+1,80*0,66+1,80*(0,90+

0,66)+2,06*(1,76+2,035)+4,00*0,835+1,46*(1,91+2,

035) 40,353400

Piętro oś 21-22 3,00*(1,76+1,48)+3,00*3,48+1,80*0,46*2 21,816000

Parter oś 1 3,00*(1,76+1,36)*2+3,06*3,51+1,82*3,51+1,50*0,96

+1,80*0,96+2,06*2,55*2-1,60*1,50*2 44,722800

2,06*0,66*2+5,64*3,51-1,60*1,50*2+5,50*3,51-1,60*

1,50 34,620600

Piętro os 1 3,00*(1,76+1,48)*2+3,06*3,48+1,82*3,48+1,50*(1,22

+0,46)+1,80*(1,22+0,46)+2,06*2,72*2-1,60*1,50*2+2

,06*0,46*2+1,80*0,46 51,096000

5,64*3,48-1,60*1,50*2+5,50*3,48-1,60*1,50 31,567200

Parter oś A 3,04*(1,76+1,36)+1,56*3,51+2,00*2,55-1,60*1,50+2,

00*0,66+2,80*(0,90+0,66)+1,14*(1,91+1,36) 27,076200

Piętro oś A 3,04*(1,76+1,48)+1,56*3,48+2,00*2,72-1,60*1,50+2,

00*0,46+2,80*(1,22+0,46)+1,14*(1,76+1,48) 27,636000

Parter oś 5 1,70*0,96+2,40*3,51+6,06*3,51+3,00*(1,76+1,36) 40,686600

Pietro oś 5 2,57*3,48-1,50*1,20+6,06*3,48-1,50*1,20+3,00*(1,7

6+1,48)+7,88*3,48-1,50*1,20*2 59,974800

Piętro oś F 2,04*0,94*3 5,752800

Parter oś D 2,94*3,55-1,20*2,80+6,46*(1,76+1,35)*2+2,94*3,55-

1,20*2,80+4,50*(1,76+1,80)+0,58*2,80*2 73,603200

4,98*0,65*2+0,86*(1,91+1,80) 9,664600

Piętro oś D 1,35*0,94*2*2+5,98*0,94*2+2,00*0,94*6 27,598400

Piętro oś H 4,00*1,46+3,00*1,06+1,00*1,76+21,40+3,99+2,65+1

,09+4,20+1,076+3,50+0,96+8,35+11,34 69,336000

5,07+1,42+4,25+1,25+1,50+16,00+4,80*3,48+5,14*3

,48 64,081200

RAZEM: 812,960600 m2 812,96
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1.1.14.3 KNR 901/104/2 STWIORB1 Ściany wewnętrzne z bloczków silikatowych gr.24cm, ściany wysokości do 
4,5˙m

Wyliczenie ilości robót:

K-7

Parter oś H 1,00*(1,91+1,36)+(2,94+1,48+2,40+3,26+1,76+2,60

+3,64+6,30+3,04)*3,51-1,10*2,25*3 92,089200

Parter oś 5 19,86 19,860000

Parter oś 2 (24,64-1,50)*3,51-1,00*2,25*6-0,80*2,25-0,95*2,25 63,783900

Parter oś C, E, G, J (5,50*3+28,08*2+16,06)*3,51-1,00*2,25*10 288,907200

Parter oś 3 17,16*3,51-1,00*2,25*6 46,731600

Parter oś B 2,80*3,51 9,828000

Parter oś D (1,80+1,40)*3,51-1,50*2,25 7,857000

Parter oś 4 5,60*3,51-1,00*2,25 17,406000

Parter oś 7 5,60*3,51-1,00*2,25+5,66*3,51 37,272600

Parter oś 8 5,66*3,51 19,866600

Parter oś 9 7,76*3,51 27,237600

Parter oś 11 (5,60+2,00)*3,51-2,00*2,25 22,176000

Parter oś 12 3,52*3,51 12,355200

Parter oś 13 (5,60+2,00+1,90+3,52)*3,51-2,00*2,25-1,50*2,25 37,825200

Parter oś K 6,60*3,51-0,80*2,55-1,80*2,55 16,536000

Parter oś 11/12-K/L 3,26*3,51-1,10*2,25 8,967600

Parter oś F/G-7/8 3,62*3,51 12,706200

Parter oś 5 1,90*3,51 6,669000

Parter oś I (5,14+4,80+4,60+3,26+2,40+4,36+5,40)*3,51-1,20*2

,25-1,00*2,25*4-0,90*2,25*3 87,384600

Parter oś 14 (1,90+3,52)*3,51-1,10*2,25-1,50*2,25 13,174200

Parter oś 16 5,60*3,51-1,00*2,25 17,406000

Parter oś 17 (3,70+3,82)*3,51 26,395200

Parter oś 18 1,90*3,51 6,669000

Parter oś 19 5,60*3,51-1,00*2,25 17,406000

Parter oś 20 (0,60+1,90)*3,51 8,775000

Parter oś 6 1,90*3,51-0,70*2,25 5,094000

Piętro oś 2 24,64*3,48-1,00*2,25*7-0,90*2,25 67,972200

Piętro oś C, G 5,50*3,48*2 38,280000

Piętro J 63,24*3,48-1,00*2,25*5-0,95*2,25*2 204,550200

Piętro oś 3 20,10*3,48-1,00*2,25-0,90*2,25*3-1,50*2,25 58,248000

Piętro oś B 2,80*3,48 9,744000

Piętro oś D 1,80*3,48-1,50*2,25 2,889000

Piętro oś H i E 2,80*3,48*2-1,00*2,25 17,238000

Pietro oś 4 5,60*3,48-1,00*2,25 17,238000

Piętro oś 5 1,90*3,48 6,612000

Piętro oś 6 1,90*3,48-0,70*2,25 5,037000

Piętro oś 7 5,60*3,48-1,00*2,25 17,238000

Piętro oś 11 (5,60+2,20)*3,48-2,00*2,25 22,644000

Piętro oś 13 (5,60+1,90)*3,48 26,100000

Piętro oś I (5,14+4,80+4,60+10,54+9,10)*3,48-1,20*2,25-1,00*2

,25-0,90*2,25*4-1,80*2,25-1,50*2,25 98,471400

Piętro oś 16 5,60*3,48-1,00*2,25 17,238000

Piętro oś 18 1,90*3,48 6,612000

Piętro oś 19 5,60*3,48-1,00*2,25 17,238000

Piętro oś 20 4,53*3,48-1,00*2,25 13,514400

Piętro oś 15 1,90*3,48 6,612000

RAZEM: 1 583,855100 m2 1 583,86

1.1.14.4 KNR 901/104/1 STWIORB1 Ściany wewnętrzne z bloczków silikatowych gr.18cm, ściany wysokości do 
4,5˙m

Wyliczenie ilości robót:

(1,90+7,635+3,66+1,40)*3,51-0,90*2,25*2 47,178450

RAZEM: 47,178450 m2 47,18

1.1.14.5 KNR 901/105/2 STWIORB1 Ściany działowe z bloczków silikatowych gr.12cm, ściany wysokości do 4,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter (5,50*2+1,90+2,00+2,80*2+1,12+1,08+1,52+3,10+2,

80+1,90*5+5,60*2+4,44+2,62)*3,55 205,474000

-0,90*2,10*7 -13,230000

Piętro (5,50*2+2,75+2,80*2+2,02+3,04+5,60+1,90*3+5,60+

1,12+1,08)*3,52 153,155200

-0,90*2,10*2 -3,780000

RAZEM: 341,619200 m2 341,62
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1.1.14.6 KNR 901/105/1 STWIORB1 Ściany działowe z bloczków silikatowych gr.8cm, ściany wysokości do 4,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter (1,90*3,55-1,00*2,10)*2 9,290000

Piętro 1,90*3,52-1,00*2,10 4,588000

RAZEM: 13,878000 m2 13,88

1.1.14.7 KNR 202/126/5 STWIORB1 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych L19

Wyliczenie ilości robót:

Parter 1,20*16+1,50*54+1,80*4+2,10*14 136,800000

Piętro 1,20*14+1,50*44+1,80*6+2,10*22 139,800000

RAZEM: 276,600000 m 276,60

1.1.15 Element MURKI ŻELBETOWE

1.1.15.1 KNNR 1/202/8 
(1)
KNNR 1/208/2 
(2)

STWIORB1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi

Wyliczenie ilości robót:

(0,60+0,80+0,60)*0,85*8,80*0,7 10,472000

(0,60+0,20+0,60)*1,00*12,20*0,7 11,956000

RAZEM: 22,428000 m3 22,43

1.1.15.2 Kalkulacja 
własna

STWIORB1 Opłata za składowanie ziemi

Wyliczenie ilości robót:

22,43 22,430000

RAZEM: 22,430000 m3 22,43

1.1.15.3 KNNR 1/210/3 
(2)

STWIORB1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi

Wyliczenie ilości robót:

22,43/0,7*0,3 9,612857

RAZEM: 9,612857 m3 9,61

1.1.15.4 KNNR 1/214/5 
(1)

STWIORB1 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, 
wykopów obiektowych, ubijaki

Wyliczenie ilości robót:

9,61 9,610000

RAZEM: 9,610000 m3 9,61

1.1.15.5 KNR 202/1101/1
(4)

STWIORB1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

MO-1 1,00*8,80*0,10 0,880000

MO-2 0,60*12,20*0,10 0,732000

RAZEM: 1,612000 m3 1,61

1.1.15.6 KNR 202/238/1 
(2)

STWIORB1 Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o 
stopie płaskiej, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

MO-1 0,80*0,30*8,80 2,112000

RAZEM: 2,112000 m3 2,11

1.1.15.7 KNR 202/239/3 
(2)

STWIORB1 Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3˙m, przekrój 
prostokątny, grubość do 20˙cm, beton C30/37

Wyliczenie ilości robót:

MO-1 0,20*2,10*8,80 3,696000

MO-2 0,20*1,27*12,20 3,098800

RAZEM: 6,794800 m3 6,79

1.1.15.8 KNR 202/290/2 STWIORB1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

rys.K-52 486,72/1000 0,486720

RAZEM: 0,486720 t 0,49

1.1.15.9 KNR 202/603/1 STWIORB1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno, 
gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

MO-1 (0,30*2+0,30*2)*8,80+(0,70+1,00)*8,80 25,520000

MO-2 (1,27+1,00)*12,20 27,694000

RAZEM: 53,214000 m2 53,21

1.1.15.10 KNR 202/603/5 STWIORB1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno

Wyliczenie ilości robót:

53,21 53,210000

RAZEM: 53,210000 m2 53,21
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1.1.16 Element ELEMENTY WIATY ŚMIETNIKOWEJ

1.1.16.1 KNNR 1/202/8 
(1)
KNNR 1/208/2 
(2)

STWIORB1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi

Wyliczenie ilości robót:

(0,60+0,50+0,60)*1,10*20,00*0,7 26,180000

RAZEM: 26,180000 m3 26,18

1.1.16.2 Kalkulacja 
własna

STWIORB1 Opłata za składowanie ziemi

Wyliczenie ilości robót:

26,18 26,180000

RAZEM: 26,180000 m3 26,18

1.1.16.3 KNNR 1/210/3 
(2)

STWIORB1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi

Wyliczenie ilości robót:

26,18/0,7*0,3 11,220000

RAZEM: 11,220000 m3 11,22

1.1.16.4 KNNR 1/214/5 
(1)

STWIORB1 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, 
wykopów obiektowych, ubijaki

Wyliczenie ilości robót:

11,22 11,220000

RAZEM: 11,220000 m3 11,22

1.1.16.5 KNR 202/1101/1
(4)

STWIORB1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

0,70*2,00*0,1 0,140000

RAZEM: 0,140000 m3 0,14

1.1.16.6 KNR 202/202/1 
(2)

STWIORB1 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 
C25/30

Wyliczenie ilości robót:

(0,50*0,30+0,24*0,58)*20,00 5,784000

RAZEM: 5,784000 m3 5,78

1.1.16.7 KNR 202/208/10
(2)

STWIORB1 Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 6˙m, 
obwód do przekroju: ponad 12m/m2, beton C30/37

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,24*2,12*7 0,854784

RAZEM: 0,854784 m3 0,85

1.1.16.8 KNR 202/210/1 
(2)

STWIORB1 Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, beton C30/37

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,24*12,60 0,725760

RAZEM: 0,725760 m3 0,73

1.1.16.9 KNR 202/290/2 STWIORB1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

rys.K-51 483,52/1000 0,483520

RAZEM: 0,483520 t 0,48

1.1.16.10 KNR 202/603/1 STWIORB1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno, 
gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

(0,30*2+0,13*2)*20,00 17,200000

0,58*20,00*2 23,200000

RAZEM: 40,400000 m2 40,40

1.1.16.11 KNR 202/603/5 STWIORB1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno

Wyliczenie ilości robót:

40,40 40,400000

RAZEM: 40,400000 m2 40,40

1.1.17 Element PŁYTA POD WIATĘ NA ROWERY

1.1.17.1 KNNR 1/202/8 
(1)
KNNR 1/208/2 
(2)

STWIORB1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi

Wyliczenie ilości robót:

(0,60+2,10+0,60)*(0,60+10,65+0,50)*1,03*0,6 23,962950

RAZEM: 23,962950 m3 23,96
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1.1.17.2 Kalkulacja 
własna

STWIORB1 Opłata za składowanie ziemi

Wyliczenie ilości robót:

23,96 23,960000

RAZEM: 23,960000 m3 23,96

1.1.17.3 KNNR 1/210/3 
(2)

STWIORB1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi

Wyliczenie ilości robót:

23,96/0,6*0,4 15,973333

RAZEM: 15,973333 m3 15,97

1.1.17.4 KNNR 1/214/5 
(1)

STWIORB1 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, 
wykopów obiektowych, ubijaki

Wyliczenie ilości robót:

15,97 15,970000

RAZEM: 15,970000 m3 15,97

1.1.17.5 KNNR 6/112/3 STWIORB1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, pospółka, po zagęszczeniu 30˙cm, 
krotność=2 (łączna gr.60cm)

Wyliczenie ilości robót:

2,30*10,85*0,60 14,973000

RAZEM: 14,973000 m2 14,97

1.1.17.6 KNR 202/1101/1
(4)

STWIORB1 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

2,30*10,85*0,10 2,495500

RAZEM: 2,495500 m3 2,50

1.1.17.7 KNR 202/616/3 STWIORB1 Izolacje z folii PE 0,5mm, izolacja pozioma, 1 warstwa, krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

2,10*10,65 22,365000

RAZEM: 22,365000 m2 22,37

1.1.17.8 KNR 202/205/1 
(2)

STWIORB1 Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

2,10*10,65*0,20 4,473000

RAZEM: 4,473000 m3 4,47

1.1.17.9 KNR 202/290/2 STWIORB1 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe

Wyliczenie ilości robót:

rys.K-53 295,57/1000 0,295570

RAZEM: 0,295570 t 0,30

1.1.18 Element DASZKI STALOWE

1.1.18.1 KNNR 7/206/2 STWIORB1 Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon, masa do 20˙kg - dostawa i montaż 
DS-1

Wyliczenie ilości robót:

180,62/1000 0,180620

RAZEM: 0,180620 t 0,181

1.1.18.2 KNNR 7/206/2 STWIORB1 Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon, masa do 20˙kg - dostawa i montaż 
DS-2

Wyliczenie ilości robót:

228,25/1000 0,228250

RAZEM: 0,228250 t 0,228

1.2 Grupa WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNE

1.2.1 Element STOLARKA

1.2.1.1 KNRW 
202/1039/3

STWIORB1 Okna aluminiowe, ponad 2,0˙m2 - O-01, O-02, O-04, O-05

Wyliczenie ilości robót:

O-01 2,30*2,40*12 66,240000

O-02 2,30*2,40*12 66,240000

O-04 1,50*2,40*2 7,200000

O-05 1,80*2,40*2 8,640000

RAZEM: 148,320000 m2 148,32

1.2.1.2 KNRW 
202/1039/2

STWIORB1 Okna aluminiowe, do 2,0˙m2 - O-03

Wyliczenie ilości robót:

O-03 1,60*0,80*8 10,240000

RAZEM: 10,240000 m2 10,24
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1.2.1.3 KNRW 
202/1039/3

STWIORB1 Okna aluminiowe, ponad 2,0˙m2 - O-06, O-09, O-11, O-012

Wyliczenie ilości robót:

O-06 1,80*1,50 2,700000

O-09 1,60*1,50*9 21,600000

O-11 1,80*1,50*3 8,100000

O-12 1,50*1,50 2,250000

RAZEM: 34,650000 m2 34,65

1.2.1.4 KNRW 
202/1039/3

STWIORB1 Okna aluminiowe, ponad 2,0˙m2 EI60 - O-10

Wyliczenie ilości robót:

O-10 1,60*1,50 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,40

1.2.1.5 KNRW 
202/1039/3

STWIORB1 Okna aluminiowe stałe, ponad 2,0˙m2 - O-07, O-08

Wyliczenie ilości robót:

O-07 1,00*2,80*6 16,800000

O-08 2,00*2,80 5,600000

RAZEM: 22,400000 m2 22,40

1.2.1.6 KNRW 
202/1039/3

STWIORB1 Okna aluminiowe, ponad 2,0˙m2 - O-13 i O-14

Wyliczenie ilości robót:

O-13 2,80*1,50*2 8,400000

O-14 2,80*1,20*2 6,720000

RAZEM: 15,120000 m2 15,12

1.2.1.7 KNRW 
202/1039/3

STWIORB1 Okna aluminiowe, ponad 2,0˙m2 - O-15

Wyliczenie ilości robót:

O-15 1,80*1,20*4 8,640000

RAZEM: 8,640000 m2 8,64

1.2.1.8 KNRW 
202/1039/2

STWIORB1 Okna aluminiowe, do 2,0˙m2 - O-16

Wyliczenie ilości robót:

O-16 1,50*1,20*4 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,20

1.2.1.9 KNRW 
202/1015/4

STWIORB1 Naświetla fabrycznie wykończone, stałe, ponad 1,00˙m2 REI30 - N-1

Wyliczenie ilości robót:

1,20*1,20*2 2,880000

RAZEM: 2,880000 m2 2,88

1.2.1.10 KNRW 
202/1015/4

STWIORB1 Naświetla fabrycznie wykończone, stałe, ponad 1,00˙m2 - N-2

Wyliczenie ilości robót:

1,20*1,20*2 2,880000

RAZEM: 2,880000 m2 2,88

1.2.1.11 KNRW 
202/1016/7

STWIORB1 Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy - W-2

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

1.2.1.12 KNRW 
202/1017/1

STWIORB1 Klapy dymowe, do 1,0˙m2 - KD-1

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 kpl 6,00

1.2.1.13 KNRW 
202/1017/1

STWIORB1 Klapy dymowe, do 1,0˙m2 - KD-2

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

1.2.1.14 KNNR 2/302/7 STWIORB1 Parapety wewnętrzne z konglomeratu

Wyliczenie ilości robót:

2,30*12+1,60*8+1,50*2+1,80*3+1,60*10+1,80*3+1,5

0+2,80*4+1,80*8 97,300000

RAZEM: 97,300000 m 97,30

1.2.1.15 KNRW 
202/1040/5

STWIORB1 Drzwi i ścianki aluminiowe, ścianki z drzwiami - Z-01

Wyliczenie ilości robót:

Z-01 2,80*2,80 7,840000

RAZEM: 7,840000 m2 7,84
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1.2.1.16 KNRW 
202/1040/1

STWIORB1 Drzwi i ścianki aluminiowe, przeszklone, 1-skrzydłowe - Z-02

Wyliczenie ilości robót:

Z-02 1,20*2,80*2 6,720000

RAZEM: 6,720000 m2 6,72

1.2.1.17 KNRW 
202/1040/5

STWIORB1 Drzwi i ścianki aluminiowe, ścianki z drzwiami - Z-03

Wyliczenie ilości robót:

Z-03 4,00*2,80 11,200000

RAZEM: 11,200000 m2 11,20

1.2.1.18 KNRW 
202/1040/5

STWIORB1 Drzwi i ścianki aluminiowe, ścianki z drzwiami - Z-04

Wyliczenie ilości robót:

Z-04 1,80*2,40 4,320000

RAZEM: 4,320000 m2 4,32

1.2.1.19 KNRW 
202/1203/1

STWIORB1 Drzwi stalowe, pełne, do 2˙m2 - Z-05

Wyliczenie ilości robót:

Z-05 1,10*2,10 2,310000

RAZEM: 2,310000 m2 2,31

1.2.1.20 KNRW 
202/1203/2

STWIORB1 Drzwi stalowe, pełne, ponad 2˙m2 - Z-06

Wyliczenie ilości robót:

Z-06 1,80*2,10 3,780000

RAZEM: 3,780000 m2 3,78

1.2.1.21 KNRW 
202/1040/1

STWIORB1 Drzwi i ścianki aluminiowe, przeszklone, 1-skrzydłowe - Z-07

Wyliczenie ilości robót:

Z-07 1,50*2,10 3,150000

RAZEM: 3,150000 m2 3,15

1.2.1.22 KNRW 
202/1040/1

STWIORB1 Drzwi i ścianki aluminiowe, przeszklone, 1-skrzydłowe - Z-08

Wyliczenie ilości robót:

Z-08 1,50*2,80 4,200000

RAZEM: 4,200000 m2 4,20

1.2.1.23 KNRW 
202/1203/1

STWIORB1 Drzwi stalowe, pełne, do 2˙m2 - Z-09 i Z-10

Wyliczenie ilości robót:

Z-09 1,00*2,10*2 4,200000

Z-10 1,00*2,10 2,100000

RAZEM: 6,300000 m2 6,30

1.2.1.24 KNRW 
202/1040/5

STWIORB1 Drzwi i ścianki aluminiowe, ścianki z drzwiami - Z-11

Wyliczenie ilości robót:

Z-11 3,00*2,40 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,20

1.2.1.25 KNRW 
202/1203/1

STWIORB1 Drzwi stalowe, pełne, do 2˙m2 - Z-12

Wyliczenie ilości robót:

Z-12 1,10*2,10 2,310000

RAZEM: 2,310000 m2 2,31

1.2.2 Element DACH

1.2.2.1 KNR K 5/104/5 STWIORB1 Montaż kontrłat na dachu bez deskowania - łata dystansowa 50x50mm

Wyliczenie ilości robót:

64,32*6,34*2 815,577600

20,10*6,34*2 254,868000

RAZEM: 1 070,445600 m2 1 070,45

1.2.2.2 KNR 202/613/5 STWIORB1 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.5cm

Wyliczenie ilości robót:

1070,45 1 070,450000

RAZEM: 1 070,450000 m2 1 070,45

1.2.2.3 KNNR 2/604/2 STWIORB1 Izolacja memrany dachowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej

Wyliczenie ilości robót:

1070,45 1 070,450000

RAZEM: 1 070,450000 m2 1 070,45
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1.2.2.4 KNR K 5/104/5 STWIORB1 Montaż kontrłat na dachu bez deskowania - listwa dystansowa 60x40mm

Wyliczenie ilości robót:

64,32*6,34*2 815,577600

20,10*6,34*2 254,868000

RAZEM: 1 070,445600 m2 1 070,45

1.2.2.5 KNR 202/410/1 STWIORB1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej. płyta OSB 22mm

Wyliczenie ilości robót:

1070,45 1 070,450000

RAZEM: 1 070,450000 m2 1 070,45

1.2.2.6 KNNR 2/603/4 STWIORB1 Ekran włochaty

Wyliczenie ilości robót:

1070,45 1 070,450000

RAZEM: 1 070,450000 m2 1 070,45

1.2.2.7 KNRW 
202/508/2

STWIORB1 Pokrycie dachu blachą tytanowo-cynkową na rąbek stojący, matowa

Wyliczenie ilości robót:

1070,45 1 070,450000

RAZEM: 1 070,450000 m2 1 070,45

1.2.2.8 NNRNKB 
202/541/2

STWIORB1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1070,45*0,20 214,090000

RAZEM: 214,090000 m2 214,09

1.2.2.9 KNRW 
202/522/2 (1)

STWIORB1 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙18˙cm, blacha 
stalowa

Wyliczenie ilości robót:

194,00 194,000000

RAZEM: 194,000000 m 194,00

1.2.2.10 KNRW 
202/529/2 (1)

STWIORB1 Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙12˙cm, blacha 
stalowa

Wyliczenie ilości robót:

7,60*6+3,00*2 51,600000

RAZEM: 51,600000 m 51,60

1.2.2.11 NNRNKB 
202/539/4

STWIORB1 Płotek śniegowy do pokryć na rąbek stojący h=15cm

Wyliczenie ilości robót:

191,40 191,400000

RAZEM: 191,400000 m 191,40

1.2.2.12 KNR AT 9/104/4 STWIORB1 Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie

Wyliczenie ilości robót:

19,95+1,50+5,60+4,90+52,40+14,40+192,50 291,250000

RAZEM: 291,250000 m 291,25

1.2.2.13 KNR AT 9/104/5 STWIORB1 Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie

Wyliczenie ilości robót:

72,00 72,000000

RAZEM: 72,000000 szt. 72,00

1.2.3 Element STROPODACH

1.2.3.1 KNRW 
202/504/2

STWIORB1 Papa zgrzewalna podkładowa, 2-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

360,40+98,35+58,55 517,300000

RAZEM: 517,300000 m2 517,30

1.2.3.2 KNR 202/613/1 STWIORB1 Izolacje cieplne z wełny mineralnej - warstwa spadkowa

Wyliczenie ilości robót:

234,00+126,40 360,400000

RAZEM: 360,400000 m2 360,40

1.2.3.3 KNR 202/613/1 STWIORB1 Izolacje cieplne z wełny mineralnej podłoga dach gr. 30cm (15+15)

Wyliczenie ilości robót:

360,40 360,400000

RAZEM: 360,400000 m2 360,40

1.2.3.4 KNR 202/609/8 
(1)

STWIORB1 Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.15cm, izolacje pionowe - attyka

Wyliczenie ilości robót:

(16,27+6,66+7,07+17,14+7,45*2+16,03+7,45)*1,15 98,348000

RAZEM: 98,348000 m2 98,35
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1.2.3.5 KNR 202/613/1 STWIORB1 Izolacje cieplne z wełny mineralnej, pozioma - attyka

Wyliczenie ilości robót:

attyka (16,27+6,66+7,07+17,14+7,45+16,03+7,45)*0,75 58,552500

element dekoracyjny 13,90*0,90 12,510000

RAZEM: 71,062500 m2 71,06

1.2.3.6 KNR 202/616/1 STWIORB1 Geowłóknina dyfuzyjna

Wyliczenie ilości robót:

360,40 360,400000

RAZEM: 360,400000 m2 360,40

1.2.3.7 Kalkulacja 
własna

STWIORB1 Mata drenażowa

Wyliczenie ilości robót:

360,40 360,400000

RAZEM: 360,400000 m2 360,40

1.2.3.8 KNR 202/616/1 STWIORB1 Geowłóknina filtracyjna

Wyliczenie ilości robót:

360,40 360,400000

RAZEM: 360,400000 m2 360,40

1.2.3.9 KNR 201/510/1 
analogia

STWIORB1 Substrat ekstensywny 6cm

Wyliczenie ilości robót:

360,40 360,400000

RAZEM: 360,400000 m2 360,40

1.2.3.10 Kalkulacja 
własna

STWIORB1 Mata wegetacyjna z sadzonkami rozchodnika i mchu

Wyliczenie ilości robót:

360,40 360,400000

RAZEM: 360,400000 m2 360,40

1.2.3.11 NNRNKB 
202/541/2

STWIORB1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25˙cm - attyka, blacha stalowa, malowana proszkowo na kolor biały

Wyliczenie ilości robót:

attyka (16,27+6,66+7,07+17,14+7,45+16,03+7,45)*1,05 81,973500

element dekoracyjny 13,90*1,20 16,680000

RAZEM: 98,653500 m2 98,65

1.2.3.12 Kalkulacja 
własna

STWIORB1 Przelew awaryjny

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

1.2.3.13 KNR 215/212/3 STWIORB1 Odwodnienie dachowe ciśnieniowe - wpust dachowy podgrzewany z przelewem
attykowym

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

1.2.3.14 KNRW 
202/529/2 (1)

STWIORB1 Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙12˙cm, blacha 
stalowa

Wyliczenie ilości robót:

8,00+1,50+7,00+1,50*2+4,50*4 37,500000

RAZEM: 37,500000 m 37,50

1.2.3.15 KNRW 
202/522/6

STWIORB1 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, kosz zlewowy

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
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1.2.4 Element ELEWACJA

1.2.4.1 KNR 23/2615/1 
(2)

STWIORB1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.30cm i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa (64,32+0,40*6-6,00*3)*6,30 306,936000

stolarka -2,30*2,40*24 -132,480000

wnęka podcienia 3,50*3,00 10,500000

Elewacja zachodnia 31,96*6,30 201,348000

stolarka -1,60*1,50*10-1,80*1,50-1,50*1,50-1,80*2,10-1,50*2,

10 -35,880000

Elewaja wschodnia 31,96*6,30-8,04*2,80-8,04*2,20 161,148000

stolarka -1,80*2,40-1,80*1,50-1,80*2,40*2-1,50*1,20*4 -22,860000

Elewacja północna - frontowa (51,27-18,30-6,00-15,08+6,83*2+0,30*2+1,86*2)*2,8

0+51,27*2,25+1,24*6,30+11,86*6,30 281,523500

stolarka -1,00*2,10*3-1,20*2,80-1,50*2,10 -12,810000

-1,80*1,50*2-2,80*1,50*2-2,80*1,20*2-1,80*1,20*4 -29,160000

wnęka podcienia 12,64*1,60 20,224000

RAZEM: 748,489500 m2 748,49

1.2.4.2 KNR 23/2615/1 
(2)

STWIORB1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.35cm i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - pas attyki 
cz.1-kondygnacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

Elewaja wschodnia - zwiększenie grubości 8,04*2,20

ściany w pasie attyki jako element

architektoniczny 17,688000

Elewaja północna-frontowa - zwiększenie 51,27*2,20+(6,83+6,60+6,83)*2,20

grubości ściany w pasie attyki jako element

architektoniczny 157,366000

RAZEM: 175,054000 m2 175,05

1.2.4.3 KNR 23/2615/1 
(2)

STWIORB1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.5cm i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej

Wyliczenie ilości robót:

słupy podcienia (0,78*6+1,19)*2,80 16,436000

RAZEM: 16,436000 m2 16,44

1.2.4.4 KNR 23/2615/7 
(2)

STWIORB1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej 2-3cm i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 
30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa (2,30*24+2,40*24*2)*0,30 51,120000

Elewacja zachodnia (1,60*10+1,50*10*2+1,80+1,50*2+1,50+1,50*2+1,80

+2,10*2+1,50+2,10*2)*0,30 20,100000

Elewaja wschodnia (1,80+2,40*2+1,80+1,50*2+1,80*2+2,40*2*2+1,50*4

+1,20*4*2)*0,30 12,060000

Elewacja północna - frontowa (1,00*3+2,10*3*2+1,20+2,80*2+1,50+2,10*2)*0,30 8,430000

(1,80*2+1,50*2*2+2,80*2+1,50*2*2+2,80*2+1,20*2*2

+1,80*4+1,20*4*2)*0,30 14,520000

RAZEM: 106,230000 m2 106,23

1.2.4.5 KNR 33/28/1 (5) STWIORB1 Malowanie elewacji, farba silikonowa

Wyliczenie ilości robót:

748,49+175,00+16,44+106,23 1 046,160000

RAZEM: 1 046,160000 m2 1 046,16

1.2.4.6 KNR 33/13/4 
analogia

STWIORB1 Ocieplenie ścian budynków - wełna mineralna gr.30cm laminowana 
jednostronnie welonem szklanym z okładziną elewacyjną z płyty 
włóknowo-cementowej gr.10mm na podkonstrukcji aluminiowej systemowej

Wyliczenie ilości robót:

rys.A-19W 6,00*6,30-1,60*0,80*4 32,680000

wnęka 6,00*0,40 2,400000

6,00*6,30-1,50*2,40*2-3,00*2,40+3,50*2,40*2-1,10*

2,10*2 35,580000

rys.A-20W 6,00*6,30-1,60*0,80*4 32,680000

(1,02+1,02+1,00+1,07)*2,80 11,508000

wnęka 6,00*0,40*2 4,800000

rys.A-21W (0,44+1,00+0,78*2+0,98+0,50+0,78*2+0,44+1,07+1,

00+0,93+1,07+1,00)*2,80 32,340000

rys.A-22W (0,40+0,81)*2,80 3,388000

RAZEM: 155,376000 m2 155,38
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1.2.4.7 KNR 33/13/4 
analogia

STWIORB1 Ocieplenie ścian budynków - wełna mineralna gr.10cm laminowana 
jednostronnie welonem szklanym z okładziną elewacyjną z płyty 
włóknowo-cementowej gr.10mm na podkonstrukcji aluminiowej systemowej

Wyliczenie ilości robót:

rys.A-23W_słupy podcienia (0,78+0,43*2)*2,80*6+(0,88+0,43*2)*2,80 32,424000

RAZEM: 32,424000 m2 32,42

1.2.4.8 Kalkulacja 
własna

STWIORB1 Ocieplenie ścian budynków - wełna mineralna gr.30cm laminowana 
jednostronnie welonem szklanym, membrana dachowa, deskowanie pełne 
22mm na listwach dystansowych, ekran włochaty,z  okładzina z balchy 
dachowej tytanowo-cynkowej na rąbek stojący na podkonstrukcji aluminiowej 
sytemowej - pas pod dachem

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 64,32*1,43 91,977600

Elewacja północna - frontowa 64,32*1,43 91,977600

Elewacja wschodnia 31,96*1,43 45,702800

Elewacja zachodnia 31,96*1,43 45,702800

RAZEM: 275,360800 m2 275,36

1.2.4.9 KNRW 
202/1209/4

STWIORB1 Balustrady z pochwytem stalowym, okienne proste - PORTFENETRY

Wyliczenie ilości robót:

2,26*12+1,76*4 34,160000

RAZEM: 34,160000 m 34,16

1.2.4.10 Kalkulacja 
własna

STWIORB1 Napis - litery przestrzenne z pleksi, kolor czarny, mocowane do elewacji z 
dystansem min.5cm, matowe, treść ustalić z Inwestorem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.2.4.11 KNRW 202/103
8/1 analogia

STWIORB1 Okiennice/elementy dekoracyjne - rama aluminiowa kolor antracyt, lamele 
drewniane

Wyliczenie ilości robót:

rys.A-11W - okiennica przesuwna 0,80*2,36*3*24

teleskopowa (3skrzydła na okno O-01 i

O-02) 135,936000

rys.A-12W - okiennica przesuwna 0,90*2,36*2*2

teleskopowa (2skrzydłowa na okno O-05) 8,496000

rys.A-13W - okiennica przesuwne 0,82*1,46*2*5

teleskopowa (2skrzydłowa na okno O-09) 11,972000

rys.A-14W - okiennica przesuwne 0,82*1,46*2*5+0,92*1,46*2

teleskopowa (2skrzydłowa na okno O-09,

O-11) 14,658400

rys.A-15W - element dekoracyjny na wzór 0,85*1,16*7+0,88*1,46*8+1,00*1,16

okiennic przesuwnych, typ 1, 2 i 3 18,340400

rys.A-16W - element dekoracyjny na wzór 1,00*1,16*4+0,88*2,36*4

okiennic przesuwnych, typ 2 i 4 12,947200

RAZEM: 202,350000 m2 202,35

1.2.4.12 KNRW 
202/1220/4

STWIORB1 Daszek nad wejściem w konstrukcji aluminiowej, malowany proszkowo na kolor 
biały

Wyliczenie ilości robót:

2,50*1,50 3,750000

3,45*1,50 5,175000

RAZEM: 8,925000 m2 8,93

1.2.4.13 KNRW 
202/1603/1

STWIORB1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m

Wyliczenie ilości robót:

1550 1 550,000000

RAZEM: 1 550,000000 m2 1 550,00

1.2.4.14 Kalkulacja 
własna

STWIORB1 Czas pracy rusztowań

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.2.4.15 KNRW 
202/1219/3

STWIORB1 Wycieraczka systemowa 2,4x2,0m aluminiowa z wkładem winylowym

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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1.2.4.16 KNRW 
202/1219/3

STWIORB1 Wycieraczka systemowa 2,0x2,8m aluminiowa z wkładem winylowym

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.2.4.17 KNRW 
202/1219/3

STWIORB1 Wycieraczka systemowa 1,5x1,0m aluminiowa z wkładem winylowym

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

1.3 Grupa ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

1.3.1 Element ŚCIANY SYSTEMOWE

1.3.1.1 KNR 14/2010/4 
(2)

STWIORB1 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach 
metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 50-101

Wyliczenie ilości robót:

Parter (5,50+2,64+3,59)*3,40-1,00*2,10*2 35,682000

Piętro 5,50*3,40*2 37,400000

RAZEM: 73,082000 m2 73,08

1.3.1.2 KNR 14/2011/1 
(2)

STWIORB1 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - zabudowy 
instalacyjne

Wyliczenie ilości robót:

zabudowa hydrantu 0,95*0,80*7 5,320000

Parter (0,53*2*3+0,27+0,58+0,58*2)*3,40 17,646000

Piętro (0,53*2*4+0,35*2+0,30*2)*3,40 18,836000

RAZEM: 41,802000 m2 41,80

1.3.1.3 KNRW 
202/1029/5 (1)

STWIORB1 Ścianki ustępowe z płyty HPL gr.13mm

Wyliczenie ilości robót:

pom.1.19, 1.20 (3,24+2,27+1,22*2)*2,05*2 32,595000

pom.1.23, 1.24, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13 (3,24+2,27+1,22*2)*2,05*6 97,785000

RAZEM: 130,380000 m2 130,38

1.3.2 Element STOLARKA

1.3.2.1 KNRW 
202/1027/2 (1)

STWIORB1 Drzwi wewnętrzne, 1-skrzydłowe z przeszkleniem - DW-01

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,10*10 21,000000

RAZEM: 21,000000 m2 21,00

1.3.2.2 KNRW 
202/1027/2 (1)

STWIORB1 Drzwi wewnętrzne, 1-skrzydłowe z przeszkleniem - DW-02

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,10*8 16,800000

RAZEM: 16,800000 m2 16,80

1.3.2.3 KNRW 
202/1027/2 (1)

STWIORB1 Drzwi wewnętrzne, 1-skrzydłowe - DW-03

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,10*17 35,700000

RAZEM: 35,700000 m2 35,70

1.3.2.4 KNRW 
202/1027/2 (1)

STWIORB1 Drzwi wewnętrzne, 1-skrzydłowe - DW-04

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,10*12 25,200000

RAZEM: 25,200000 m2 25,20

1.3.2.5 KNRW 
202/1027/2 (1)

STWIORB1 Drzwi wewnętrzne, 1-skrzydłowe - DW-05

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,10 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,89

1.3.2.6 KNRW 
202/1027/2 (1)

STWIORB1 Drzwi wewnętrzne, 1-skrzydłowe - DW-06

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,10*15 28,350000

RAZEM: 28,350000 m2 28,35

1.3.2.7 KNRW 
202/1027/2 (1)

STWIORB1 Drzwi wewnętrzne, 1-skrzydłowe - DW-07

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,00 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80
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1.3.2.8 KNRW 
202/1027/2 (1)

STWIORB1 Drzwi wewnętrzne, 1-skrzydłowe - DW-08

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,10*3 6,300000

RAZEM: 6,300000 m2 6,30

1.3.2.9 KNRW 
202/1040/2

STWIORB1 Drzwi i ścianki aluminiowe, przeszklone, 2-skrzydłowe EIS30 - DW-09

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2,10*3 9,450000

RAZEM: 9,450000 m2 9,45

1.3.2.10 KNRW 
202/1040/2

STWIORB1 Drzwi i ścianki aluminiowe, przeszklone, 2-skrzydłowe - DW-10, DW-15, DW-17

Wyliczenie ilości robót:

DW-10 1,50*2,10 3,150000

DW-15 2,00*2,10 4,200000

DW-17 2,00*2,50 5,000000

RAZEM: 12,350000 m2 12,35

1.3.2.11 KNRW 
202/1040/1

STWIORB1 Drzwi i ścianki aluminiowe, pełne, 1-skrzydłowe EI60 - DW-11

Wyliczenie ilości robót:

DW-11 1,00*2,10 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,10

1.3.2.12 KNRW 
202/1040/1

STWIORB1 Drzwi i ścianki aluminiowe, przeszklone, 1-skrzydłowe - DW-12, DW-14

Wyliczenie ilości robót:

DW-12 1,50*2,10 3,150000

DW-14 1,10*2,10 2,310000

RAZEM: 5,460000 m2 5,46

1.3.2.13 KNRW 
202/1040/1

STWIORB1 Drzwi i ścianki aluminiowe, przeszklone, 1-skrzydłowe EIS30- DW-13, DW-20

Wyliczenie ilości robót:

DW-13 1,10*2,10*2 4,620000

DW-20 1,50*2,10 3,150000

RAZEM: 7,770000 m2 7,77

1.3.2.14 KNRW 
202/1040/2

STWIORB1 Drzwi i ścianki aluminiowe, przeszklone, 2-skrzydłowe EIS60 - DW-16, DW-18

Wyliczenie ilości robót:

DW-16 2,00*2,50*2 10,000000

DW-18 1,50*2,10 3,150000

RAZEM: 13,150000 m2 13,15

1.3.2.15 KNRW 
202/1040/1

STWIORB1 Drzwi i ścianki aluminiowe, przeszklone, 1-skrzydłowe - DW-19

Wyliczenie ilości robót:

DW-19 1,50*2,14 3,210000

RAZEM: 3,210000 m2 3,21

1.3.2.16 KNRW 
202/1040/6

STWIORB1 Drzwi i ścianki aluminiowe, witryny z drzwiami, EI15 dla ścianki - WW-1

Wyliczenie ilości robót:

2,80*2,10 5,880000

RAZEM: 5,880000 m2 5,88

1.3.2.17 KNRW 
202/1040/6

STWIORB1 Drzwi i ścianki aluminiowe, witryny EIS60 - WW-2

Wyliczenie ilości robót:

1,80*2,10 3,780000

RAZEM: 3,780000 m2 3,78

1.3.2.18 KNRW 
202/1016/7

STWIORB1 Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz na poddasze EI30 - W-1

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

1.3.3 Element POSADZKA PARTERU

1.3.3.1 KNR 202/616/3 STWIORB1 Izolacje z folii PE, izolacja pozioma, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

1103,70 1 103,700000

RAZEM: 1 103,700000 m2 1 103,70
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1.3.3.2 KNR 202/609/3 STWIORB1 Izolacje cieplne z płyt styropianowych, izolacje poziome  - styropian ESP-100 
gr.6cm

Wyliczenie ilości robót:

1103,70 1 103,700000

RAZEM: 1 103,700000 m2 1 103,70

1.3.3.3 KNR 202/616/3 STWIORB1 Izolacje z folii PE, izolacja pozioma, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

1103,70 1 103,700000

RAZEM: 1 103,700000 m2 1 103,70

1.3.3.4 NNRNKB 
202/1125/1

STWIORB1 Wylewka betonowa, grubość 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1103,70 1 103,700000

RAZEM: 1 103,700000 m2 1 103,70

1.3.3.5 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

STWIORB1 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

1103,70 1 103,700000

RAZEM: 1 103,700000 m2 1 103,70

1.3.3.6 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

STWIORB1 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 
5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

543,55+119,26 662,810000

RAZEM: 662,810000 m2 662,81

1.3.3.7 KNR 202/1112/4
(1)

STWIORB1 Posadzki z wykładziny obiektowej PCW homogeniczna w rolce, grubość 
całkowita gr.2mm

Wyliczenie ilości robót:

216,45-32,64+4,28+5,50+6,33+9,17+63,00*4+14,02

*2+27,39+10,47+16,56 543,550000

RAZEM: 543,550000 m2 543,55

1.3.3.8 KNRW 202/1124
/4 analogia

STWIORB1 Cokolik z wykładziny PCW wywinięty na ścianę, h=10cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter

pom.1.2 6,60+6,88*2-2,05*2+28,08*2+4,54*2+22,34*2+4,54*

2+8,00*2+2,00-0,90*4-1,00*16-1,90-1,80-1,50*2-2,0

0+0,24*4-3,00+0,24*2+0,30*4*2 125,800000

pom.1.11 4,74*2+1,90*2 13,280000

pom.1.12 2,18*2+2,62*2-1,00 8,600000

pom.1.13 3,32*2+1,90*2 10,440000

pom.1.15 3,47*2+2,64*2-1,00 11,220000

pom.1.18 10,50*2+6,00*2-1,00 32,000000

pom.1.21 10,50*2+6,00*2-1,00 32,000000

pom.1.22 10,50*2+6,00*2-1,00 32,000000

pom.1.25 10,50*2+6,00*2-1,00 32,000000

pom.1.26 5,50*2+2,55*2-1,00 15,100000

pom.1.27 5,50*2+2,57*2-1,00 15,140000

pom.1.28 5,50*2+4,98*2-1,00 19,960000

pom.1.29 2,80*2+3,74*2 13,080000

pom.1.44 3,62*2+1,30*2+4,16*2+1,90*2-1,20+0,24*2 21,240000

RAZEM: 381,860000 m 381,86

1.3.3.9 KNR 202/1112/4
(1)

STWIORB1 Posadzki z nawierzchni sportowej linoleum, grubość całkowita 36,20mm

Wyliczenie ilości robót:

105,52+13,74 119,260000

RAZEM: 119,260000 m2 119,26

1.3.3.10 KNRW 
202/1124/6

STWIORB1 Listwy przyścienne, profile PCW

Wyliczenie ilości robót:

pom.1.16 13,82*2+7,64*2-1,00*2 40,920000

pom.1.17 7,64*2+1,80*2-1,00*2 16,880000

RAZEM: 57,800000 m 57,80

1.3.3.11 KNR 39/115/1 STWIORB1 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną 
płynną folią

Wyliczenie ilości robót:

(4,47+5,32+4,62+5,66+17,90+18,08+17,90+18,08+5

,09+5,05)*1,2 122,604000

RAZEM: 122,604000 m2 122,60
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1.3.3.12 KNR 12/1118/6 STWIORB1 Posadzki z płytek GRES 20x20x1˙cm, antypoślizgowość: R12 C

Wyliczenie ilości robót:

17,90+18,08+17,90+18,08+5,09 77,050000

RAZEM: 77,050000 m2 77,05

1.3.3.13 KNR 12/1118/6 STWIORB1 Posadzki z płytek GRES 20x20x1˙cm, antypoślizgowość: R9

Wyliczenie ilości robót:

4,47+5,32+4,62+5,66+5,05 25,120000

RAZEM: 25,120000 m2 25,12

1.3.3.14 KNR 12/1119/8 STWIORB1 Cokoliki z płytek GRES 20x20x1˙cm, wys.10cm

Wyliczenie ilości robót:

pom.1.43 2,80*2+1,80*2-1,00 8,200000

RAZEM: 8,200000 m 8,20

1.3.3.15 KNR 12/1118/11 STWIORB1 Posadzki z płytek GRES 59,8x59,8x1 cm, antypoślizgowość R12

Wyliczenie ilości robót:

18,45+32,64+3,80+53,00+10,91+53,18+32,02+6,08

+3,98+21,58+13,61+3,82+6,87+5,94+5,20+3,13 274,210000

RAZEM: 274,210000 m2 274,21

1.3.3.16 KNR 12/1119/8 STWIORB1 Cokoliki z płytek GRES 59,8x59,8x1˙cm, wys.10cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter

pom.1.1 3,26*2+5,90*2-2,80+0,24*2-1,10-1,50*2,10 11,750000

pom.1.2 9,17*2+2,24*2+3,62*2+2,00*2+6,60+2,05*2-0,90*4-1

,00*4-1,50*2-1,10-2,80-1,50 28,760000

pom.1.3 2,00*2+1,90 5,900000

pom.1.4 7,30*2+7,76*2-1,10*2 27,920000

pom.1.5 3,10*2+3,52*2-2,00-2,80 8,440000

pom.1.6 7,30*2+7,76*2 30,120000

pom.1.30 5,50*2+5,92*2-1,80+0,24*2-1,00 20,520000

pom.1.32 3,20*2+1,90*2-0,90 9,300000

pom.1.33 2,18*2+1,90*2-0,90 7,260000

pom.1.38 2,80*2+5,10*2 15,800000

pom.1.39 2,80*2+1,50*2+3,72*2-1,50 14,540000

pom.1.45 0,96*2+3,26*2 8,440000

RAZEM: 188,750000 m 188,75

1.3.3.17 KNR 12/1118/11 STWIORB1 Posadzki z płytek GRES 59,8x59,8x0,9 cm, antypoślizgowość R10

Wyliczenie ilości robót:

35,57+11,94+14,72+2,28 64,510000

RAZEM: 64,510000 m2 64,51

1.3.3.18 KNR 12/1119/8 STWIORB1 Cokoliki z płytek GRES 59,8x59,8x0,9˙cm, wys.15cm

Wyliczenie ilości robót:

pom.1.40 6,32*2+5,66*2 23,960000

pom.1.41 3,62*2+3,12*2 13,480000

pom.1.42 2,60*2+5,66*2 16,520000

RAZEM: 53,960000 m 53,96

1.3.3.19 KNRW 
202/1219/3

STWIORB1 Wycieraczka systemowa 2,4x2,0m z gumowymi wkładkami czyszczącymi i 
szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.3.4 Element POSADZKA PIĘTRA

1.3.4.1 KNR 202/616/3 STWIORB1 Izolacje z folii PE, izolacja pozioma, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

821,94 821,940000

RAZEM: 821,940000 m2 821,94

1.3.4.2 KNR 202/609/3 STWIORB1 Izolacje cieplne z płyt styropianowych, izolacje poziome  - styropian ESP-100 
gr.4cm

Wyliczenie ilości robót:

821,94 821,940000

RAZEM: 821,940000 m2 821,94

1.3.4.3 KNR 202/616/3 STWIORB1 Izolacje z folii PE, izolacja pozioma, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

821,94 821,940000

RAZEM: 821,940000 m2 821,94

1.3.4.4 NNRNKB 
202/1125/1

STWIORB1 Wylewka betonowa, grubość 6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

821,94 821,940000

RAZEM: 821,940000 m2 821,94
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.3.4.5 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

STWIORB1 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

821,94 821,940000

RAZEM: 821,940000 m2 821,94

1.3.4.6 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

STWIORB1 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 
5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

608,15 608,150000

RAZEM: 608,150000 m2 608,15

1.3.4.7 KNR 202/1112/4
(1)

STWIORB1 Posadzki z wykładziny obiektowej PCW homogeniczna w rolce, grubość 
całkowita gr.2mm

Wyliczenie ilości robót:

171,48-22,33+11,21+5,92+36,32+63,00+63,00+36,8

6+63,00+63,00+14,02*2+13,14+47,43+12,34+21,64-

2,92*2,02 608,151600

RAZEM: 608,151600 m2 608,15

1.3.4.8 KNRW 202/1124
/4 analogia

STWIORB1 Cokolik z wykładziny PCW wywinięty na ścianę, h=10cm

Wyliczenie ilości robót:

Piętro

pom.2.1 2,20*2+26,68*2+2,40*2+22,34*2+2,40*2+9,78*2+0,3

0*3,40*4-0,90*2,10*4-1,00*2,10*13-1,50*6+0,24*3*2 93,260000

pom.2.2 5,90*2+1,90*2 15,600000

pom.2.4 3,46*2+1,90*2 10,720000

pom.2.5 8,00*2+4,54*2 25,080000

pom.2.6 10,50*2+6,00*2-1,00 32,000000

pom.2.9 10,50*2+6,00*2-1,00 32,000000

pom.2.10 6,60*2+5,60*2 24,400000

pom.2.11 10,50*2+6,00*2-1,00 32,000000

pom.2.14 10,50*2+6,00*2-1,00 32,000000

pom.2.15 5,50*2+2,55*2 16,100000

pom.2.16 5,50*2+2,57*2 16,140000

pom.2.17 5,50*2+2,40*2 15,800000

pom.2.18 2,92*2+5,66*2+2,92*2+2,02*2-1,00 26,040000

pom.2.19 5,50*2+8,64*2-1,00 27,280000

pom.2.27 6,71*2+1,90*2 17,220000

RAZEM: 415,640000 m 415,64

1.3.4.9 KNR 39/115/1 STWIORB1 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną 
płynną folią

Wyliczenie ilości robót:

72,00+15,73 87,730000

RAZEM: 87,730000 m2 87,73

1.3.4.10 KNR 12/1118/6 STWIORB1 Posadzki z płytek GRES 20x20x1˙cm, antypoślizgowość: R12 C

Wyliczenie ilości robót:

17,92*2+18,08*2 72,000000

RAZEM: 72,000000 m2 72,00

1.3.4.11 KNR 12/1118/6 STWIORB1 Posadzki z płytek GRES 20x20x1˙cm, antypoślizgowość: R9

Wyliczenie ilości robót:

5,32+4,51+2,92*2,02 15,728400

RAZEM: 15,728400 m2 15,73

1.3.4.12 KNR 12/1118/11 STWIORB1 Posadzki z płytek GRES 59,8x59,8x1 cm, antypoślizgowość R12

Wyliczenie ilości robót:

22,33+(1,90+1,60)*1,90+11,24+14,68+13,76+6,77+3

,69+6,76+14,81 100,690000

RAZEM: 100,690000 m2 100,69

1.3.4.13 KNR 12/1119/8 STWIORB1 Cokoliki z płytek GRES 59,8x59,8x1˙cm, wys.10cm

Wyliczenie ilości robót:

Piętro

pom.2.1 11,86*2+2,00*2-0,90*3-1,00*3-1,50+0,24*2 21,000000

pom.2.3 1,62*2+1,90+5,04*2-2,80+1,86*2-1,50*2 13,140000

pom.2.21 2,33*2+2,75*2+3,05*2+2,75*2-1,00*2 19,760000

pom.2.23 2,80*2+2,50*2 10,600000

pom.2.26 1,60*2+1,90*3-1,50 7,400000

RAZEM: 71,900000 m 71,90

1.3.4.14 KNR 12/1118/11 STWIORB1 Posadzki z płytek GRES 59,8x59,8x0,9 cm, antypoślizgowość R10

Wyliczenie ilości robót:

2,28 2,280000

RAZEM: 2,280000 m2 2,28
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.3.4.15 KNR 12/1121/5 STWIORB1 Okładziny schodów z płytek na klej, płytki GRES 30x60˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,30*0,50*11*2 14,300000

1,90*0,50*(10+11) 19,950000

RAZEM: 34,250000 m2 34,25

1.3.4.16 KNR 12/1122/4 STWIORB1 Cokoliki na schodach z płytek GRES

Wyliczenie ilości robót:

0,50*11*2 11,000000

0,50*(10+11) 10,500000

RAZEM: 21,500000 m 21,50
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.3.5 Element WYKOŃCZENIE ŚCIAN

1.3.5.1 KNR 903/106/1 
(1)

STWIORB1 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym 
grubości 15 mm, tynk cementowo-wapienny

Wyliczenie ilości robót:

Parter

pom.1.1 (3,26*2+5,90*2)*3,40-2,80*2,80-1,10*2,10-1,50*2,10

*2 45,838000

pom.1.2 (6,60*2+6,88*2+28,08*2+4,54*2+22,34*2+4,54*2+8,

00*2+2,00+9,17*2+2,24*2+3,62*2+2,00*2)*3,40-0,90

*2,10*8-1,00*2,10*19-1,10*2,10-1,90*2,10-1,80*2,40

-2,80*2,10-1,50*2,10*4-2,00*2,50*4+(2,00+2,50*2)*0

,24*2-3,00*2,40+(3,00+2,40*2)*0,24+0,30*3,40*4*2 575,340000

pom.1.3 i 1.11 (9,14*2+1,90*2)*3,40+1,90*2,20 79,252000

pom.1.4 (7,30*2+7,76*2)*3,40-1,10*2,10*2 97,788000

pom.1.5 (3,10*2+3,52*2)*3,40-2,00*2,80-2,80*2,10 33,536000

pom.1.6 (7,30*2+7,76*2)*3,40 102,408000

pom.1.7 (1,15*2+1,20*2+1,90*4)*3,40-1,00*2,10*2 37,620000

pom.1.8 (1,20*2+1,90*2)*3,40 21,080000

pom.1.9 (2,80*2+1,90*2)*3,40 31,960000

pom.1.10 (1,06*2+1,90*2+1,37*2+1,90*2)*3,40-1,00*2,10*2 38,164000

pom.1.12 (2,18*2+2,62*2)*3,40-1,00*2,10 30,540000

pom.1.13 (3,32*2+1,90*2)*3,40 35,496000

pom.1.14 (2,13*2+2,62*2)*3,40-1,00*2,10 30,200000

pom.1.15 (3,47*2+2,64*2)*3,40-1,00*2,10 39,448000

pom.1.16 (13,82*2+7,64*2)*4,04-0,90*2,10*2-4,00*2,80-1,00*2

,80*6+(1,00+2,80*2)*0,24*6 151,120800

pom.1.17 (1,80*2+7,64*2)*4,04-0,90*2,10*2 72,495200

pom.1.18 (10,50*2+6,00*2)*3,40-1,00*2,10-2,30*2,40*3+(2,30

+2,40*2)*0,24*3 98,652000

pom.1.19 (3,24*2+5,60*2)*3,40 60,112000

pom.1.20 (3,24*2+5,60*2)*3,40 60,112000

pom.1.21 (10,50*2+6,00*2)*3,40-1,00*2,10-2,30*2,40*3+(2,30

+2,40*2)*0,24*3 98,652000

pom.1.22 (10,50*2+6,00*2)*3,40-1,00*2,10-2,30*2,40*3+(2,30

+2,40*2)*0,24*3 98,652000

pom.1.23 (3,24*2+5,60*2)*3,40 60,112000

pom.1.24 (3,24*2+5,60*2)*3,40 60,112000

pom.1.25 (10,50*2+6,00*2)*3,40-1,00*2,10-2,30*2,40*3+(2,30

+2,40*2)*0,24*3 98,652000

pom.1.26 (5,50*2+2,55*2)*3,40-1,00*2,10 52,640000

pom.1.27 (5,50*2+2,57*2)*3,40-1,00*2,10 52,776000

pom.1.28 (5,50*2+4,98*2)*3,40-1,00*2,10 69,164000

pom.1.29 (2,80*2+3,74*2)*3,40 44,472000

pom.1.30 (5,50*2+5,92*2)*3,40-1,80*2,10+(1,80+2,10*2)*0,24-

1,00*2,10 73,216000

(2,98*2+1,40*2)*3,40-1,00*2,10 27,684000

pom.1.31 (1,56*2+3,26*2)*3,40 32,776000

pom.1.32 (3,20*2+1,90*2)*3,40-0,90*2,10 32,790000

pom.1.33 (2,18*2+1,90*2)*3,40-0,90*2,10 25,854000

pom.1.34 (5,50*2+4,16*2)*3,40-2,80*1,50+(2,80+1,50*2)*0,24 62,880000

pom.1.35 (5,04*2+2,50*2)*3,40-1,00*2,10 49,172000

pom.1.36 (2,80*2+1,36*2)*3,40-0,90*2,10 26,398000

pom.1.37 (2,80*2+2,42*2)*3,40 35,496000

pom.1.38 (2,80*2+5,10*2)*2,20 34,760000

pom.1.39 (2,80*2+1,50*2+3,72*2)*3,40-1,50*2,10 51,386000

pom.1.40 (6,32*2+5,66*2)*3,40 81,464000

pom.1.41 (3,62*2+3,12*2)*3,40 45,832000

pom.1.42 (2,60*2+5,66*2)*3,40 56,168000

pom.1.43 (2,80*2+1,80*2)*3,40 31,280000

pom.1.44 (3,62*2+1,30*2+4,16*2+1,90*2)*3,40-1,20*3,00+(1,2

0+3,00*2)*0,24 72,792000

pom.1.45 (0,96*2+3,26*2)*3,40 28,696000

Piętro

pom.2.1 (2,20*2+26,68*2+2,40*2+22,34*2+2,40*2+9,78*2+11

,86*2+2,00*2)*3,40+0,30*3,40*4-0,90*2,10*7-1,00*2,

10*16-2,80*1,20*2+(2,80+1,20*2)*0,24*2-1,50*2,10*

6+(1,50+2,10*2)*0,24*3 479,918000

pom.2.2 (5,90*2+1,90*2)*3,40 53,040000
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pom.2.3 (10,00*2+1,90*2)*3,40-1,80*1,20-1,50*2,10 75,610000

pom.2.4 (3,46*2+1,90*2)*3,40 36,448000

pom.2.5 (8,00*2+4,54*2)*3,40-1,80*2,40*2+(1,80+2,40*2)*0,2

4*2 79,800000

pom.2.6 (10,50*2+6,00*2)*3,40-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,

24*3-1,00*2,10 98,652000

pom.2.7 (3,24*2+5,60*2)*3,40 60,112000

pom.2.8 (3,24*2+5,60*2)*3,40 60,112000

pom.2.9 (10,50*2+6,00*2)*3,40-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,

24*3-1,00*2,10 98,652000

pom.2.10 (6,60*2+5,60*2)*3,40-1,50*2,40*2+(1,50+2,40*2)*0,2

4*2 78,784000

pom.2.11 (10,50*2+6,00*2)*3,40-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,

24*3-1,00*2,10 98,652000

pom.2.12 (3,24*2+5,60*2)*3,40 60,112000

pom.2.13 (3,24*2+5,60*2)*3,40 60,112000

pom.2.14 (10,50*2+6,00*2)*3,40-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,

24*3-1,00*2,10 98,652000

pom.2.15 (5,50*2+2,55*2)*3,40 54,740000

pom.2.16 (5,50*2+2,57*2)*3,40 54,876000

pom.2.17 (5,50*2+2,40*2)*3,40 53,720000

pom.2.18 (2,92*2+5,66*2+2,92*2+2,02*2)*3,40-1,00*2,10 89,836000

pom.2.19 (5,50*2+8,64*2)*3,40-1,00*2,10 94,052000

pom.2.20 (5,50*2+2,05*2)*3,40 51,340000

pom.2.21 (2,33*2+2,75*2+3,05*2+2,75*2)*3,40-1,00*2,10*2 69,784000

pom.2.22 (5,50*2+2,76*2)*3,40 56,168000

pom.2.23 (2,80*2+2,50*2)*3,40 36,040000

pom.2.24 (2,80*2+1,36*2)*3,40 28,288000

pom.2.25 (2,80*2+2,42*2)*3,40 35,496000

pom.2.26 (7,20*2+5,04*2)*3,40-1,50*2,10*2 76,932000

pom.2.27 (6,71*2+1,90*2)*3,40 58,548000

pom.2.28 (2,80*2+1,90*2)*3,40 31,960000

pom.2.29 (1,37*2+1,90*2+1,06*2+1,90*2)*3,40-1,00*2,10*2 38,164000

pom.2.30 (1,20*2+1,90*2)*3,40 21,080000

RAZEM: 5 334,718000 m2 5 334,72

1.3.5.2 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

STWIORB1 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

4464,83+706,14+23,15 5 194,120000

RAZEM: 5 194,120000 m2 5 194,12
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1.3.5.3 KNR 12/829/7 STWIORB1 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x50cm

Wyliczenie ilości robót:

fartuch - pom.1.18,1.21,, 1.22, 1.25, 2.6, (0,80*0,75+0,80*0,50)*8

2.9, 2.11, 2.14 8,000000

fartuch - pom.2.5, 2.10 (1,60*0,75+1,60*0,50)*2 4,000000

fartuch - pom.1.12, 1.15, 2.18, 2.19, 2.21 0,80*1,20*5 4,800000

fartuch - pom.1.30 1,52*0,60 0,912000

fartuch - pom.1.43 1,80*0,60+2,80*0,60 2,760000

fartuch - pom.2.19 2,40*0,60 1,440000

pom.1.7 (1,15*2+1,20*2+1,90*4)*2,00-1,00*2,10*2-1,20*0,80 19,440000

pom.1.8 (1,20*2+1,90*2)*2,00 12,400000

pom.1.9 (2,80*2+1,90*2)*2,00-1,37*0,80 17,704000

pom.1.10 (1,06*2+1,90*2+1,37*2+1,90*2)*2,00-1,00*2,10*2 20,720000

pom.1.14 (2,13*2+2,62*2)*2,00-1,00*2,10 16,900000

pom.1.30 (2,98*2+1,40*2)*2,00-1,00*2,10 15,420000

pom.1.31 (1,56*2+3,26*2)*2,00 19,280000

pom.1.34 (5,50*2+4,16*2)*2,00-2,80*1,50+(2,80+1,50*2)*0,24 35,832000

pom.1.35 (5,04*2+2,50*2)*2,00-1,00*2,10 28,060000

pom.1.36 (2,80*2+1,36*2)*2,00-0,90*2,10 14,750000

pom.1.37 (2,80*2+2,42*2)*2,00 20,880000

pom.1.19 (3,24*2+5,60*2)*2,00-1,60*0,75 34,160000

pom.1.20 (3,24*2+5,60*2)*2,00-1,60*0,75 34,160000

pom.1.23 (3,24*2+5,60*2)*2,00-1,60*0,75 34,160000

pom.1.24 (3,24*2+5,60*2)*2,00-1,60*0,75 34,160000

pom.2.7 (3,24*2+5,60*2)*2,00-1,60*0,75 34,160000

pom.2.8 (3,24*2+5,60*2)*2,00-1,60*0,75 34,160000

pom.2.12 (3,24*2+5,60*2)*2,00-1,60*0,75 34,160000

pom.2.13 (3,24*2+5,60*2)*2,00-1,60*0,75 34,160000

pom.2.18 (2,92*2+2,02*2)*2,00 19,760000

pom.2.20 (5,50*2+2,05*2)*2,00 30,200000

pom.2.21 (2,33*2+2,75*2)*2,00-1,00*2,10 18,220000

pom.2.22 (5,50*2+2,76*2)*2,00 33,040000

pom.2.24 (2,80*2+1,36*2)*2,00 16,640000

pom.2.25 (2,80*2+2,42*2)*2,00 20,880000

pom.2.28 (2,80*2+1,90*2)*2,00 18,800000

pom.2.29 (1,37*2+1,90*2+1,06*2+1,90*2)*2,00-1,00*2,10*2-1,

37*0,80 19,624000

pom.2.30 (1,20*2+1,90*2)*2,00 12,400000

RAZEM: 706,142000 m2 706,14
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1.3.5.4 KNR 202/815/3 STWIORB1 Gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

Parter

pom.1.1 (3,26*2+5,90*2)*2,70-2,80*2,80-1,10*2,10-1,50*2,10

*2 33,014000

pom.1.2 (6,60*2+6,88*2+28,08*2+4,54*2+22,34*2+4,54*2+8,

00*2+2,00+9,17*2+2,24*2+3,62*2+2,00*2)*2,70-0,90

*2,10*8-1,00*2,10*19-1,10*2,10-1,90*2,10-1,80*2,40

-2,80*2,10-1,50*2,10*4-2,00*2,50*4+(2,00+2,50*2)*0

,24*2-3,00*2,40+(3,00+2,40*2)*0,24+0,30*3,40*4*2 436,726000

pom.1.3 (4,28*2+1,90*2)*3,00 37,080000

pom.1.4 (7,30*2+7,76*2)*3,00-1,10*2,10*2 85,740000

pom.1.5 (3,10*2+3,52*2)*3,00-2,00*2,80-2,80*2,10 28,240000

pom.1.6 (7,30*2+7,76*2)*3,00 90,360000

pom.1.7 (1,15*2+1,20*2+1,90*4)*2,50-1,00*2,10*2 26,550000

pom.1.8 (1,20*2+1,90*2)*2,50 15,500000

pom.1.9 (2,80*2+1,90*2)*2,50 23,500000

pom.1.10 (1,06*2+1,90*2+1,37*2+1,90*2)*2,50-1,00*2,10*2 26,950000

pom.1.11 (4,74*2+1,90*2)*2,20 29,216000

pom.1.12 (2,18*2+2,62*2)*2,50-1,00*2,10 21,900000

pom.1.13 (3,32*2+1,90*2)*2,50 26,100000

pom.1.14 (2,13*2+2,62*2)*2,50-1,00*2,10 21,650000

pom.1.15 (3,47*2+2,64*2)*3,00-1,00*2,10 34,560000

pom.1.16 (13,82*2+7,64*2)*3,80-0,90*2,10*2-4,00*2,80-1,00*2

,80*6+(1,00+2,80*2)*0,24*6 140,820000

pom.1.17 (1,80*2+7,64*2)*3,80-0,90*2,10*2 67,964000

pom.1.18 (10,50*2+6,00*2)*3,00-1,00*2,10-2,30*2,40*3+(2,30

+2,40*2)*0,24*3 85,452000

pom.1.19 (3,24*2+5,60*2)*2,70 47,736000

pom.1.20 (3,24*2+5,60*2)*2,70 47,736000

pom.1.21 (10,50*2+6,00*2)*3,00-1,00*2,10-2,30*2,40*3+(2,30

+2,40*2)*0,24*3 85,452000

pom.1.22 (10,50*2+6,00*2)*3,00-1,00*2,10-2,30*2,40*3+(2,30

+2,40*2)*0,24*3 85,452000

pom.1.23 (3,24*2+5,60*2)*2,70 47,736000

pom.1.24 (3,24*2+5,60*2)*2,70 47,736000

pom.1.25 (10,50*2+6,00*2)*3,00-1,00*2,10-2,30*2,40*3+(2,30

+2,40*2)*0,24*3 85,452000

pom.1.26 (5,50*2+2,55*2)*3,00-1,00*2,10 46,200000

pom.1.27 (5,50*2+2,57*2)*3,00-1,00*2,10 46,320000

pom.1.28 (5,50*2+4,98*2)*3,00-1,00*2,10 60,780000

pom.1.29 (2,80*2+3,74*2)*2,50 32,700000

pom.1.30 (5,50*2+5,92*2)*3,00-1,80*2,10+(1,80+2,10*2)*0,24-

1,00*2,10 64,080000

(2,98*2+1,40*2)*2,50-1,00*2,10 19,800000

pom.1.31 (1,56*2+3,26*2)*2,50 24,100000

pom.1.32 (3,20*2+1,90*2)*3,40-0,90*2,10 32,790000

pom.1.33 (2,18*2+1,90*2)*3,40-0,90*2,10 25,854000

pom.1.34 (5,50*2+4,16*2)*3,00-2,80*1,50+(2,80+1,50*2)*0,24 55,152000

pom.1.35 (5,04*2+2,50*2)*3,00-1,00*2,10 43,140000

pom.1.36 (2,80*2+1,36*2)*2,50-0,90*2,10 18,910000

pom.1.37 (2,80*2+2,42*2)*2,50 26,100000

pom.1.38 (2,80*2+5,10*2)*2,20 34,760000

pom.1.39 (2,80*2+1,50*2+3,72*2)*2,70-1,50*2,10 40,158000

pom.1.40 (6,32*2+5,66*2)*3,40 81,464000

pom.1.41 (3,62*2+3,12*2)*3,40 45,832000

pom.1.42 (2,60*2+5,66*2)*3,40 56,168000

pom.1.43 (2,80*2+1,80*2)*2,50 23,000000

pom.1.44 (3,62*2+1,30*2+4,16*2+1,90*2)*3,40-1,20*3,00+(1,2

0+3,00*2)*0,24 72,792000

pom.1.45 (0,96*2+3,26*2)*3,40 28,696000

Piętro

pom.2.1 (2,20*2+26,68*2+2,40*2+22,34*2+2,40*2+9,78*2+11

,86*2+2,00*2)*2,70+0,30*3,40*4-0,90*2,10*7-1,00*2,

10*16-2,80*1,20*2+(2,80+1,20*2)*0,24*2-1,50*2,10*

6+(1,50+2,10*2)*0,24*3 368,394000

pom.2.2 (5,90*2+1,90*2)*3,40 53,040000

pom.2.3 (10,00*2+1,90*2)*2,70-1,80*1,20-1,50*2,10 58,950000
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pom.2.4 (3,46*2+1,90*2)*3,40 36,448000

pom.2.5 (8,00*2+4,54*2)*3,00-1,80*2,40*2+(1,80+2,40*2)*0,2

4*2 69,768000

pom.2.6 (10,50*2+6,00*2)*3,00-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,

24*3-1,00*2,10 85,452000

pom.2.7 (3,24*2+5,60*2)*2,70 47,736000

pom.2.8 (3,24*2+5,60*2)*2,70 47,736000

pom.2.9 (10,50*2+6,00*2)*3,00-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,

24*3-1,00*2,10 85,452000

pom.2.10 (6,60*2+5,60*2)*3,00-1,50*2,40*2+(1,50+2,40*2)*0,2

4*2 69,024000

pom.2.11 (10,50*2+6,00*2)*3,00-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,

24*3-1,00*2,10 85,452000

pom.2.12 (3,24*2+5,60*2)*2,70 47,736000

pom.2.13 (3,24*2+5,60*2)*2,70 47,736000

pom.2.14 (10,50*2+6,00*2)*3,00-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,

24*3-1,00*2,10 85,452000

pom.2.15 (5,50*2+2,55*2)*3,00 48,300000

pom.2.16 (5,50*2+2,57*2)*3,00 48,420000

pom.2.17 (5,50*2+2,40*2)*3,00 47,400000

pom.2.18 (5,66*2+2,92*2)*3,00-1,00*2,10 49,380000

(2,92*2+2,02*2)*2,50 24,700000

pom.2.19 (5,50*2+8,64*2)*3,00-1,00*2,10 82,740000

pom.2.20 (5,50*2+2,05*2)*3,00 45,300000

pom.2.21 (2,33*2+2,75*2)*2,50-1,00*2,10 23,300000

(3,05*2+2,75*2)*3,00-1,00*2,10 32,700000

pom.2.22 (5,50*2+2,76*2)*3,00 49,560000

pom.2.23 (2,80*2+2,50*2)*3,40 36,040000

pom.2.24 (2,80*2+1,36*2)*2,50 20,800000

pom.2.25 (2,80*2+2,42*2)*2,50 26,100000

pom.2.26 (7,20*2+5,04*2)*2,70-1,50*2,10*2 59,796000

pom.2.27 (6,71*2+1,90*2)*3,40 58,548000

pom.2.28 (2,80*2+1,90*2)*2,50 23,500000

pom.2.29 (1,37*2+1,90*2+1,06*2+1,90*2)*2,50-1,00*2,10*2 26,950000

pom.2.30 (1,20*2+1,90*2)*2,50 15,500000

RAZEM: 4 464,828000 m2 4 464,83

1.3.5.5 KNR 202/1505/3 STWIORB1 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

4464,83-706,14-23,15-28,52 3 707,020000

RAZEM: 3 707,020000 m2 3 707,02

1.3.5.6 KNR 202/1503/2
(1)

STWIORB1 Malowanie farbą magnetyczno-tablicową

Wyliczenie ilości robót:

pom.1.18, 2.6, 1.21, 2.9 (2,84*0,80+1,00*0,47*0,5+0,94*0,47*0,5+0,90*0,47*

0,5+1,00*0,80+1,00*0,50*0,50)*4 15,957600

pom.1.22, 2.11, 1.25, 2.14 (2,04*0,80+1,14*0,45*0,5+0,90*0,45*0,5+1,00*0,80+

1,00*0,50*0,50)*4 12,564000

RAZEM: 28,521600 m2 28,52
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1.3.5.7 KNR 202/1504/8
(1)

STWIORB1 Powłoka lakierowana lamperyjna bezbarwna, przezroczysta

Wyliczenie ilości robót:

Parter

pom.1.1 (3,26*2+5,90*2)*2,70-2,80*2,80-1,10*2,10-1,50*2,10

*2 33,014000

pom.1.2 (6,60*2+6,88*2+28,08*2+4,54*2+22,34*2+4,54*2+8,

00*2+2,00+9,17*2+2,24*2+3,62*2+2,00*2)*2,70-0,90

*2,10*8-1,00*2,10*19-1,10*2,10-1,90*2,10-1,80*2,40

-2,80*2,10-1,50*2,10*4-2,00*2,50*4+(2,00+2,50*2)*0

,24*2-3,00*2,40+(3,00+2,40*2)*0,24+0,30*3,40*4*2 436,726000

pom.1.3 (4,28*2+1,90*2)*2,70 33,372000

pom.1.4 (7,30*2+7,76*2)*2,10-1,10*2,10*2 58,632000

pom.1.5 (3,10*2+3,52*2)*2,10-2,00*2,80-2,80*2,10 16,324000

pom.1.6 (7,30*2+7,76*2)*2,10 63,252000

pom.1.16 (13,82*2+7,64*2)*3,80-0,90*2,10*2-4,00*2,80-1,00*2

,80*6+(1,00+2,80*2)*0,24*6 140,820000

pom.1.17 (1,80*2+7,64*2)*3,80-0,90*2,10*2 67,964000

pom.1.18 (10,50*2+6,00*2)*3,00-1,00*2,10-2,30*2,40*3+(2,30

+2,40*2)*0,24*3 85,452000

pom.1.21 (10,50*2+6,00*2)*3,00-1,00*2,10-2,30*2,40*3+(2,30

+2,40*2)*0,24*3 85,452000

pom.1.22 (10,50*2+6,00*2)*3,00-1,00*2,10-2,30*2,40*3+(2,30

+2,40*2)*0,24*3 85,452000

pom.1.25 (10,50*2+6,00*2)*3,00-1,00*2,10-2,30*2,40*3+(2,30

+2,40*2)*0,24*3 85,452000

pom.1.30 (5,50*2+5,92*2)*3,00-1,80*2,10+(1,80+2,10*2)*0,24-

1,00*2,10 64,080000

pom.1.39 (2,80*2+1,50*2+3,72*2)*2,70-1,50*2,10 40,158000

Piętro

pom.2.1 (2,20*2+26,68*2+2,40*2+22,34*2+2,40*2+9,78*2+11

,86*2+2,00*2)*2,70+0,30*3,40*4-0,90*2,10*7-1,00*2,

10*16-2,80*1,20*2+(2,80+1,20*2)*0,24*2-1,50*2,10*

6+(1,50+2,10*2)*0,24*3 368,394000

pom.2.3 (10,00*2+1,90*2)*2,70-1,80*1,20-1,50*2,10 58,950000

pom.2.5 (8,00*2+4,54*2)*3,00-1,80*2,40*2+(1,80+2,40*2)*0,2

4*2 69,768000

pom.2.6 (10,50*2+6,00*2)*3,00-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,

24*3-1,00*2,10 85,452000

pom.2.9 (10,50*2+6,00*2)*3,00-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,

24*3-1,00*2,10 85,452000

pom.2.10 (6,60*2+5,60*2)*3,00-1,50*2,40*2+(1,50+2,40*2)*0,2

4*2 69,024000

pom.2.11 (10,50*2+6,00*2)*3,00-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,

24*3-1,00*2,10 85,452000

pom.2.14 (10,50*2+6,00*2)*3,00-2,30*2,40*3+(2,30+2,40*2)*0,

24*3-1,00*2,10 85,452000

pom.2.26 (7,20*2+5,04*2)*2,70-1,50*2,10*2 59,796000

RAZEM: 2 263,890000 m2 2 263,89

1.3.5.8 KNRW 
202/1217/1

STWIORB1 Listwa narożna 5cmx5cm w kolorze białym

Wyliczenie ilości robót:

pom.1.2 2,70*14 37,800000

pom.2.1 2,70*9 24,300000

RAZEM: 62,100000 m 62,10

1.3.6 Element WYKOŃCZENIE SUFITU

1.3.6.1 KNRW 
202/2702/1

STWIORB1 Sufity podwieszany z płyt wełny skalnej dzwiękochłonny, wymiar panelu: 
60x60cm, kolor biały, konstrukcja: ukryta

Wyliczenie ilości robót:

Parter 18,45+216,45+3,80+53,00+10,91+53,18+5,50+6,33

+9,17+105,52+13,74+63,00*4+14,02*2+27,39+5,20 808,680000

Piętro 171,48+20,22+36,32+63,00*4+36,86+14,02*2+13,14

+21,64+47,43+24,33 651,460000

RAZEM: 1 460,140000 m2 1 460,14
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1.3.6.2 KNRW 
202/2702/1

STWIORB1 Sufity podwieszany z płyt wełny skalnej niechłonący wilgoci, wymiar panelu: 
60x60cm, kolor biały, konstrukcja: ukryta

Wyliczenie ilości robót:

Parter 4,47+2,28+5,32+4,62+5,66+17,60+18,08+17,90+18,

08+10,47+2,98*2,02+5,09+13,61+21,58+3,82+6,87+

5,05 166,519600

Piętro 17,92+18,02+17,92+18,08+11,24+14,68+13,76+3,69

+6,76+5,32+4,51+2,28 134,180000

RAZEM: 300,699600 m2 300,70

1.3.6.3 KNR 14/2011/4 
(2)

STWIORB1 Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami 
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa klap p.poż, system 
zabezpieczenia do REI120, krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

(0,90*2+1,60*2)*1,50*8 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,00

1.3.6.4 KNR 903/306/1 
(1)

STWIORB1 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, 
1-warstwowe grubości 15˙mm, tynk cementowo-wapienny i cementowy

Wyliczenie ilości robót:

Parter 4,28+32,02-2,98*2,02+6,08+3,98+5,94+35,57+11,94

+14,72+16,56+3,13 128,200400

Piętro 11,21+5,92+6,77+12,34 36,240000

RAZEM: 164,440400 m2 164,44

1.3.6.5 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

STWIORB1 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

164,44+60,00 224,440000

RAZEM: 224,440000 m2 224,44

1.3.6.6 KNR 202/815/5 STWIORB1 Gładź gipsowa na sufitach, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

224,44 224,440000

RAZEM: 224,440000 m2 224,44

1.3.6.7 KNR 202/1505/3 STWIORB1 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

224,44 224,440000

RAZEM: 224,440000 m2 224,44

1.3.6.8 KNR 912/301/1 STWIORB1 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny 
mineralnej gr.30cm, układanymi bezpośrednio na stropach monolitycznych nad 
pomieszczeniami nieogrzewanymi

Wyliczenie ilości robót:

63,24*10,78-6,60*0,40*3 673,807200

10,77*20,10 216,477000

RAZEM: 890,284200 m2 890,28

1.3.7 Element INNE WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE

1.3.7.1 KNRW 
202/1207/2

STWIORB1 Balustrady schodowe h=110cm z pochwytem pośrednim 70cm

Wyliczenie ilości robót:

9,00*2+3,50*4 32,000000

RAZEM: 32,000000 m 32,00

1.3.7.2 Kalkulacja 
własna

STWIORB1 Gaśnica 4kg ABC

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,00

1.4 Grupa WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

1.4.1 Element WINDA OSOBOWA

1.4.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

STWIORB1 Winda osobowa, o wymiarach wewnętrznych kabiny 140cmx110cm 
przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych, ściany kabiny 
wykończone stalą niedzewną, sufit ze stali niedzewnej, panel ze stali 
nierdzewnej, przyciski Braille, poręcze ze stali nierdzewnej, podłoga z 
wykładziny gumowej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.4.2 Element WINDA GASTRONOMICZNA

1.4.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

STWIORB1 Winda gastronomiczna

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00



PRZEDSZKOLE GMINNE_POGÓRZE.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00058DE4)
strona nr: 52

PRZEDSZKOLE GMINNE

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 Element ROBOTY ZIEMNE

2.1.1 KNR 231/101/1 STWIORB2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, na 
głębokości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

ciąg pieszy 967 967,000000

ciąg pieszo-jezdny 853,00 853,000000

stanowiska postojowe 685,0 685,000000

plac zabaw 522,0 522,000000

ogródek przedszkolny 154,0 154,000000

taras 182,0 182,000000

ogrody deszczowe 403,04 403,040000

RAZEM: 3 766,040000 m2 3 766,04

2.1.2 KNR 231/101/2 STWIORB2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości, krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

plac zabaw 522,0 522,000000

ogródek przedszkolny 154,0 154,000000

RAZEM: 676,000000 m2 676,00

2.1.3 KNR 231/101/2 STWIORB2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości, krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

taras 182,0 182,000000

RAZEM: 182,000000 m2 182,00

2.1.4 KNR 231/101/2 STWIORB2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości, krotność=6

Wyliczenie ilości robót:

ogrody deszczowe 403,04 403,040000

RAZEM: 403,040000 m2 403,04

2.1.5 KNR 231/101/2 STWIORB2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości, krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

ciąg pieszo-jezdny 853,00 853,000000

stanowiska postojowe 685,0 685,000000

RAZEM: 1 538,000000 m2 1 538,00

2.1.6 KNNR 1/205/4 
(1)
KNNR 1/208/2 
(1)

STWIORB2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach - załadunek i wywóz ziemi

Wyliczenie ilości robót:

ciąg pieszy 967*0,20 193,400000

ciąg pieszo-jezdny 853,00*0,73 622,690000

stanowiska postojowe 685,0*0,73 500,050000

plac zabaw 522,0*0,3 156,600000

ogródek przedszkolny 154,0*0,3 46,200000

taras 182,0*0,35 63,700000

ogrody deszczowe 403,04*0,50 201,520000

RAZEM: 1 784,160000 m3 1 784,16

2.1.7 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 Opłata za składowanie ziemi

Wyliczenie ilości robót:

1784,16 1 784,160000

RAZEM: 1 784,160000 m3 1 784,16

2.2 Element CIĄG PIESZY

2.2.1 KNR 231/103/4 STWIORB2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

870+97 967,000000

RAZEM: 967,000000 m2 967,00

2.2.2 KNNR 6/113/6 STWIORB2 Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, po zagęszczeniu 
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

967,00 967,000000

RAZEM: 967,000000 m2 967,00

2.2.3 KNR 231/511/2 
(2)

STWIORB2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

967,00 967,000000

RAZEM: 967,000000 m2 967,00
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2.3 Element CIĄG PIESZO-JEZDNY

2.3.1 KNR 231/103/4 STWIORB2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

853,00 853,000000

RAZEM: 853,000000 m2 853,00

2.3.2 KNR 231/114/1
KNR 231/114/2

STWIORB2 Podbudowy z ulepszonego podłoża, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

853,00 853,000000

RAZEM: 853,000000 m2 853,00

2.3.3 KNR 231/114/5
KNR 231/114/6

STWIORB2 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa mrozoodporna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

853,00 853,000000

RAZEM: 853,000000 m2 853,00

2.3.4 KNR 231/114/7
KNR 231/114/8

STWIORB2 Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, po zagęszczeniu 
20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

853,00 853,000000

RAZEM: 853,000000 m2 853,00

2.3.5 KNR 231/511/3 
(2)

STWIORB2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

853,00 853,000000

RAZEM: 853,000000 m2 853,00

2.4 Element STANOWISKA POSTOJOWE - PŁYTA AŻUROWA

2.4.1 KNR 231/103/4 STWIORB2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

685,00 685,000000

RAZEM: 685,000000 m2 685,00

2.4.2 KNR 231/114/1
KNR 231/114/2

STWIORB2 Podbudowy z ulepszonego podłoża, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

613,0+72,00 685,000000

RAZEM: 685,000000 m2 685,00

2.4.3 KNR 231/114/5
KNR 231/114/6

STWIORB2 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa mrozoodporna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

685 685,000000

RAZEM: 685,000000 m2 685,00

2.4.4 KNR 231/114/7
KNR 231/114/8

STWIORB2 Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, po zagęszczeniu 
20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

685 685,000000

RAZEM: 685,000000 m2 685,00

2.4.5 KNR 225/407/3 STWIORB2 Nawierzchnie z płyt ażurowych betonowych 40x60cm, wypełnienie trawą /8cm

Wyliczenie ilości robót:

72,00 72,000000

RAZEM: 72,000000 m2 72,00

2.4.6 KNR 231/511/3 
(2)

STWIORB2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

613,00 613,000000

RAZEM: 613,000000 m2 613,00

2.4.7 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 Malowanie stanowisk postojowych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

2.5 Element KRAWĘZNIKI I OBRZEŻA

2.5.1 KNR 231/402/3 STWIORB2 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

135*0,03 4,050000

RAZEM: 4,050000 m3 4,05
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2.5.2 KNR 231/402/4 STWIORB2 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

635*0,075 47,625000

RAZEM: 47,625000 m3 47,63

2.5.3 KNR 231/407/5 STWIORB2 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

135,00 135,000000

RAZEM: 135,000000 m 135,00

2.5.4 KNR 231/403/3 STWIORB2 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

515,00 515,000000

RAZEM: 515,000000 m 515,00

2.5.5 KNR 231/403/5 STWIORB2 Krawężniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

120,00 120,000000

RAZEM: 120,000000 m 120,00

2.6 Element PLAC ZABAW

2.6.1 KNNR 6/105/2 STWIORB2 Warstwa odsączająca piasek, po zagęszczeniu 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

522,00 522,000000

RAZEM: 522,000000 m2 522,00

2.6.2 KNR 911/101/2 
(2)

STWIORB2 Wzmacnianie podłoża gruntowego, geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

522,00 522,000000

RAZEM: 522,000000 m2 522,00

2.6.3 KNR 231/114/1 STWIORB2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

522,00 522,000000

RAZEM: 522,000000 m2 522,00

2.6.4 KNR 231/114/3 STWIORB2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

522,00 522,000000

RAZEM: 522,000000 m2 522,00

2.6.5 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM, kolor szarobeżowy, błękitny, 
jasnoniebieski, wylewka + granulat EPDM frakcja 1-3,5mm-16mm

Wyliczenie ilości robót:

522,00 522,000000

RAZEM: 522,000000 m2 522,00

2.6.6 KNR 231/407/5 
analogia

STWIORB2 Obrzeża gumowe w kolorze przylegającej nawierzchni EPDM

Wyliczenie ilości robót:

(15,00*2+17,40*2)*2 129,600000

RAZEM: 129,600000 m 129,60

2.6.7 KNR 221/601/5 STWIORB2 Fundamenty punktowe do osadzenia urządzeń
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 m3 4,00

2.6.8 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 URZĄDZENIE ZABAWOWE - DINOZAUR 1

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.6.9 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 URZĄDZENIE ZABAWOWE - ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY Z KARUZELĄ

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

2.6.10 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 URZĄDZENIE ZABAWOWE - HUŚTAWKA DINOZAUR

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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2.6.11 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 URZĄDZENIE ZABAWOWE - PIASKOWNICA

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

2.6.12 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 URZĄDZENIE ZABAWOWE - HUŚTAWKA DINOZAUR 2

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.6.13 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 URZĄDZENIE ZABAWOWE - DINOZAUR 2

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.6.14 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 URZĄDZENIE ZABAWOWE - PTERODAKTYL

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.6.15 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 URZĄDZENIE ZABAWOWE - LINARIUM

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.6.16 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 URZĄDZENIE ZABAWOWE - LINARIUM 2

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.6.17 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 URZĄDZENIE ZABAWOWE - BUJAK DELFIN

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

2.6.18 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 URZĄDZENIE ZABAWOWE - BUJAK WIELORYB

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

2.6.19 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 URZĄDZENIE ZABAWOWE - BUJAK RAKIETA

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.6.20 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 URZĄDZENIE ZABAWOWE - BUJAK SAMOCHÓD

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.6.21 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 KOSZ NA ŚMIECI

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.6.22 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 KARMNIK DLA PTAKÓW

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

2.6.23 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 STÓŁ Z ŁAWKAMI

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

2.6.24 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 ŁAWECZKA

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,00
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2.7 Element OGRÓDEK PRZEDSZKOLNY

2.7.1 KNR 221/606/7 STWIORB2 Nawierzchnia piaskowa atestowana/ 30cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

11,50*13,40*0,30 46,230000

RAZEM: 46,230000 m3 46,23

2.7.2 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 WARZYWANIAK SKRZYNIA

Wyliczenie ilości robót:

19,00 19,000000

RAZEM: 19,000000 szt 19,000

2.7.3 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 STÓŁ DO PRZESADZANIA

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.7.4 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 KOMPOSTOWNIK

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.7.5 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 SKŁADZIK NA NARZĘDZIA OGRODNICZE

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.7.6 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 SZKLARNIA

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.8 Element TARAS

2.8.1 KNR 231/114/1 STWIORB2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

182,00 182,000000

RAZEM: 182,000000 m2 182,00

2.8.2 KNR 231/105/5 STWIORB2 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

182,00 182,000000

RAZEM: 182,000000 m2 182,00

2.8.3 KNR 231/105/6 STWIORB2 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy, krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

182,00 182,000000

RAZEM: 182,000000 m2 182,00

2.8.4 KNR 231/109/1 STWIORB2 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

182,00 182,000000

RAZEM: 182,000000 m2 182,00

2.8.5 KNR 911/501/1 STWIORB2 Powłoka uszczelniająca

Wyliczenie ilości robót:

182,00 182,000000

RAZEM: 182,000000 m2 182,00

2.8.6 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 Taras z deski kompozytowej na legarach systemowych

Wyliczenie ilości robót:

182,00 182,000000

RAZEM: 182,000000 m2 182,00

2.9 Element MAŁA ARCHITEKTURA - OBIEKT

2.9.1 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 OBIEKT - MAŁY AMFITEATR

Wyliczenie ilości robót:

rys.Z-10W i Z-11W 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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2.9.2 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 OBIEKT - SCENA

Wyliczenie ilości robót:

rys.Z-10W i Z-11W 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

2.9.3 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 OBIEKT - WIATA ŚMIETNIKOWA

Wyliczenie ilości robót:

rys.Z-12W 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

2.9.4 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 OBIEKT - WIATA ROWEROWA

Wyliczenie ilości robót:

rys.Z-13W 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

2.9.5 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 DONICA Z ŁAWKĄ

Wyliczenie ilości robót:

rys.Z-14W 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

2.9.6 Kalkulacja 
własna

STWIORB2 MASZT FLAGOWY H=10M

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,00

2.10 Element OGRODZENIA

2.10.1 KNNR 2/1603/1 
analogia

STWIORB2 Ogrodzenie główne H=150cm, wypełnienie ze stalowych kształtowników 
zamkniętych 40x27mm, zabezpieczenie ocynk ogniowy+ RAL

Wyliczenie ilości robót:

400,00 400,000000

RAZEM: 400,000000 m 400,00

2.10.2 KNR 223/402/3 STWIORB2 Furtka ogrodzeniowa 1,5m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

2.10.3 KNR 223/402/3 STWIORB2 Furtka ogrodzeniowa 1,5m, z zamknięciem automatycznym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.10.4 KNR 223/402/1 STWIORB2 Brama wjazdowa automatyczna przesuwna 10m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.10.5 KNR 223/402/1 STWIORB2 Brama wjazdowa automatyczna przesuwna 8m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.10.6 KNR 223/402/1 STWIORB2 Brama wjazdowa automatyczna łamana 8m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.10.7 KNNR 2/1603/1 
analogia

Płotek H=50cmm, wypełnienie ze stalowych kształtowników zamkniętych 
20x20mm, zabezpieczenie ocynk ogniowy + RAL

Wyliczenie ilości robót:

136,00 136,000000

RAZEM: 136,000000 m 136,00

2.11 Element OGRODY DESZCZOWE

2.11.1 KNR 201/610/7 
(1)

STWIORB2 Warstwa żwiru, grubość ok.10-20cm

Wyliczenie ilości robót:

(29,84+74,47+65,98+36,70+38,10+73,60+84,35)*0,1

5 60,456000

RAZEM: 60,456000 m3 60,46
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2.11.2 KNR 201/610/7 
(1)

STWIORB2 Ściółka kamienna, frakcja 3-6mm, grubość ok.3-6cm

Wyliczenie ilości robót:

(29,84+74,47+65,98+36,70+38,10+73,60+84,35)*0,0

4 16,121600

RAZEM: 16,121600 m3 16,12

2.11.3 KNR 221/218/2 STWIORB2 Warstwa wegetacyjna roslin tj. ziemia żyzna wymieszana z piaskiem w 
stosunku 1:3, grubość 30cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(29,84+74,47+65,98+36,70+38,10+73,60+84,35)*0,3

0 120,912000

RAZEM: 120,912000 m3 120,91

2.11.4 KNR 201/610/7 
(1)

STWIORB2 Ściółka kamienna, frakcja 3-6mm, grubość ok.3-6cm

Wyliczenie ilości robót:

(29,84+74,47+65,98+36,70+38,10+73,60+84,35)*0,0

4 16,121600

RAZEM: 16,121600 m3 16,12

2.11.5 KNR 221/414/3 STWIORB2 Ogród deszczowy OD1
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,2+1,4+2,0+1,15+1,85+1,80+1,55+2,46+9,50+2,34

+1,85+2,74 29,840000

RAZEM: 29,840000 m2 29,84

2.11.6 KNR 221/414/3 STWIORB2 Ogród deszczowy OD2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4,80+4,77+5,0+2,0+3,70+3,90+4,10+3,50+3,90*2+1,

80*2+4,20+15,0+1,70+1,80*2+1,70*4 74,470000

RAZEM: 74,470000 m2 74,47

2.11.7 KNR 221/414/3 STWIORB2 Ogród deszczowy OD3.1
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4,18+1,80*4+2,0*8+5,0*2+3,50+4,80+3,50+4,80+3,0

*4 65,980000

RAZEM: 65,980000 m2 65,98

2.11.8 KNR 221/414/3 STWIORB2 Ogród deszczowy OD3.2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,60+1,35*2+2,80*2+5,00*2+2,80*6 36,700000

RAZEM: 36,700000 m2 36,70

2.11.9 KNR 221/414/3 STWIORB2 Ogród deszczowy OD3.3
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,80+1,35*2+4,90+3,00*2+5,00+4,80+5,30+4,10+3,

50 38,100000

RAZEM: 38,100000 m2 38,10

2.11.10 KNR 221/414/3 STWIORB2 Ogród deszczowy OD4
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,05+8,00+2,50+5,95+4,70+4,20+3,40+2,0+4,0+5,1

0+3,0+4,20+5,60+4,30+2,30+4,20+5,10+2,00 73,600000

RAZEM: 73,600000 m2 73,60

2.11.11 KNR 221/414/3 STWIORB2 Ogród deszczowy OD5
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

5,55+4,60+8,80+6,70+3,40+7,00+6,70+7,00+5,60+4

,50*2+20,00 84,350000

RAZEM: 84,350000 m2 84,35

2.12 Element ZIELEŃ

2.12.1 KNR 221/218/2 STWIORB2 Rozścielenie ziemi ogrodowej, teren płaski/skarpy ręcznie z transportem 
taczkami, ziemia z dowozy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(240,0+2849,0)*0,10 308,900000

RAZEM: 308,900000 m3 308,90
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2.12.2 KNR 221/413/4 
(1)

STWIORB2 Łąka kwietna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

240,00 240,000000

RAZEM: 240,000000 m2 240,00

2.12.3 KNR 221/401/2 STWIORB2 Wykonanie trawników siewem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2849,00 2 849,000000

RAZEM: 2 849,000000 m2 2 849,00

2.12.4 KNR 221/302/6 
(1)

STWIORB2 Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie 
kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą - Brzoza brodawkowata "Fastigiata"
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,00

2.12.5 KNR 221/302/6 
(1)

STWIORB2 Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie 
kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą - Klon palmowy "Diss. Garnet"
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.12.6 KNR 221/302/6 
(1)

STWIORB2 Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie 
kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą - Jarząb szwecki "Brouwers"
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.12.7 KNR 221/323/5 
(1)

STWIORB2 Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów
- Świerk srebny "Białobok"
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

2.12.8 KNR 221/302/6 
(1)

STWIORB2 Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie 
kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą - Catapla kupista "Nana"
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00

2.12.9 KNR 221/302/6 
(1)

STWIORB2 Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie 
kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą - Jabłoń drogowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

2.12.10 KNR 221/302/6 
(1)

STWIORB2 Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie 
kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą - Gruszka pospolita
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.12.11 KNR 221/302/6 
(1)

STWIORB2 Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie 
kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą - Wiśnia pospolita
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.12.12 KNR 221/302/6 
(1)

STWIORB2 Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie 
kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą - Klon jesionolistny "Aureovariegatum"
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,00

3 Rozdział WYPOSAŻENIE
3.1 Grupa WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

3.1.1 Element ARMATURA CERAMICZNA

3.1.1.1 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Umywalka pojedyńcza 45x36 + bateria
szt 8,000
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3.1.1.2 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Postument pod umywalki pojedyńcze 45x36 cm
szt 8,000

3.1.1.3 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Umywalka pojedyńcza ( sala /węzeł sanitarny dzieci ) + bateria
szt 28,000

3.1.1.4 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Postument ( sala/węzeł sanitarny dzieci )
szt 28,000

3.1.1.5 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Umywalka pojedyńcza NPS + bateria
szt 5,000

3.1.1.6 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Umywalka pojedyńcza ( węzeł sanitarny dzieci ) + bateria
szt 8,000

3.1.1.7 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Misa wisząca lejowa + stelaż potynkowy z przyciskiem
szt 4,000

3.1.1.8 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Misa wisząca lejowa + stelaż potynkowy z przyciskiem ( węzeł sanitarny dzieci )
szt 16,000

3.1.1.9 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Misa wisząca lejowa NSP+ stelaż potynkowy z przyciskiem
szt 5,000

3.1.1.10 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Misa wisząca lejowa NSP+ stelaż potynkowy z przyciskiem ( węzeł sanitarny 
dzieci ) szt 8,000

3.1.1.11 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Brodzik postument 80x80
szt 9,00

3.1.1.12 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Brodzik najazdowy 100x100
szt 1,00

3.1.1.13 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Pisuar
szt 4,000

3.1.2 Element WYPOSAŻENIE WC/ UMYWALEK ŚCIENNYCH

3.1.2.1 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Pojemnik na mydło
szt 39,000

3.1.2.2 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Pojemnik na ręczniki papierowe
szt 31,000

3.1.2.3 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Pojemnik na odpadki
szt 58,000

3.1.2.4 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Pojemnik na papier toaletowy
szt 33,000

3.1.2.5 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Szczotka do toalety z pojemnikiem
szt 33,000

3.1.2.6 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Pochwyty NSP, ruchome i stałe
szt 52,000

3.1.3 Element ZABUDOWA NA WYMIAR I ICH WYPOSAŻENIE

3.1.3.1 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Zabudowa ścienna, sala dzieci
szt 8,000

3.1.3.2 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Zabudowa ścienna - węzeł sanitarny - przedszkole
szt 6,000

3.1.3.3 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Zabudowa ścienna - węzeł sanitarny - żłobek
szt 2,000

3.1.3.4 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Zabudowa aneksu kuchennego - magazyn zewnętrznyz węzłem sanitarnym
szt 1,000

3.1.3.5 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Zabudowa aneksu kuchennego - aneks kuchenny
szt 1,000

3.1.3.6 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Zabudowa aneksu kuchennego - pokój nuczycielski
szt 1,000

3.1.3.7 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Zlewozmywak stalowy w zabudowie meblowej + bateria
szt 5,000

3.1.3.8 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Lodówka do zabudowy
szt 3,000

3.1.3.9 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stołek barowy
szt 1,000

3.1.4 Element WYPOSAŻENIE PRACOWNICZE, MAGAZYNOWE I GOSPODARCZE

3.1.4.1 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Zlew gospodarczo-porządkowy + bateria
szt 2,000

3.1.4.2 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Zawór ze złączką do węża
szt 17,000

3.1.4.3 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Regał na środki czystości
szt 2,000

3.1.4.4 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Szafa ubraniowa 2-osobowa
szt 12,000

3.1.4.5 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Regał magazynowy wysoki
szt 53,000

3.1.4.6 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Regał magazynowy niski
szt 4,000

3.1.4.7 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stół warsztatowy
szt 1,000
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3.1.4.8 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stołek warsztatowy
szt 1,000

3.1.4.9 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Wieszak szatniowy
szt 3,000

3.1.4.10 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stół z zlewem dwukomorowym
szt 1,000

3.1.4.11 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Wózek transportowy
szt 3,000

3.1.4.12 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Suszarka bębnowa
szt 1,000

3.1.4.13 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Pralnica czołowa
szt 1,000

3.1.4.14 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Regał na bieliznę
szt 4,000

3.1.4.15 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stół prasowalniczy
szt 1,000

3.1.5 Element WYPOSAŻENIE BIUROWE I GABINETOWE

3.1.5.1 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Kontener pod biurko
szt 10,000

3.1.5.2 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Biurko gabinetowe
szt 10,000

3.1.5.3 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Szafka aktowa niska
szt 14,000

3.1.5.4 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Szafka aktowa wysoka
szt 15,000

3.1.5.5 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Wieszak ścienny biurowy
szt 8,000

3.1.5.6 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Fotel na obrotowej konstrukcji
szt 4,000

3.1.5.7 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stolik kawowy 45
szt 2,000

3.1.5.8 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Krzesło biurowe na kółkach
szt 31,000

3.1.5.9 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Krzesło biurowe bez kółek
szt 16,000

3.1.5.10 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Fotel 2-osobowy
szt 2,000

3.1.5.11 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Fotel 1-osobowy
szt 1,000

3.1.5.12 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stolik kawowy 55
szt 2,000

3.1.5.13 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stół konferencyjny
szt 1,000

3.1.5.14 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Biurko opiekuna
szt 20,000

3.1.5.15 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Kozetka
szt 1,000

3.1.5.16 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stołek rehabilitacyjny
szt 1,000

3.1.5.17 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Parawan pielęgniarski
szt 1,000

3.1.5.18 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Biurko medyczne
szt 1,000

3.1.5.19 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Tablica korkowa 150x150
szt 11,000

3.1.5.20 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Tablica korkowa 100x150
szt 2,000

3.1.5.21 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Tablica korkowa "Chmurka"
szt 48,000

3.1.5.22 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Krzesło sztaplowane
szt 100,000

3.1.5.23 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Szafa medyczna
szt 1,000

3.1.6 Element WYPOSAŻENIE SPORTOWE I WARSZTATOWE

3.1.6.1 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Scena mobilna
szt 1,000

3.1.6.2 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Drabinki gimnastyczne
szt 10,000

3.1.6.3 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Materac gimnastyczny
szt 10,000

3.1.6.4 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Siatki ochronne na okna
szt 7,000
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3.1.6.5 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Projektor multimedialny z rozwijanym ekranem
szt 1,000

3.1.6.6 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Pianino
szt 1,000

3.1.6.7 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Ławka gimnastycza
szt 5,000

3.1.6.8 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Elastyczny rękaw do zabaw grupowych
szt 1,000

3.1.6.9 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Skrzynia gimnastyczna mała
szt 2,000

3.1.6.10 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Ścieżka sensoryczna fakturowa
szt 2,000

3.1.6.11 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Wózek na piłki
szt 2,000

3.1.6.12 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Piłki
szt 40,000

3.1.6.13 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Zestaw do unihokeja
szt 4,000

3.1.6.14 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stojak do gry w koszykówkę
szt 2,000

3.1.6.15 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Bramka
szt 4,000

3.1.6.16 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Kozioł trapezowy
szt 5,000

3.1.6.17 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Łuki na stojakach
szt 12,000

3.1.6.18 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Monitor interaktywny
szt 10,00

3.1.6.19 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Pianki kształtki- zestaw
szt 2,000

3.1.6.20 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Materac zwijany
szt 2,000

3.1.6.21 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Lustro logopedyczne
szt 3,000

3.1.6.22 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Meble "Domki"
szt 8,000

3.1.6.23 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Dywan
szt 8,000

3.1.6.24 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Krzesło przedszkole
szt 217,00

3.1.6.25 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stolik dla dzieci 120x80
szt 51,00

3.1.6.26 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Łóżeczka dziecięce
szt 200,00

3.1.6.27 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Wózek do łóżeczek
szt 16,000

3.1.6.28 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Półka na książki
szt 17,00

3.1.6.29 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Szafka niska 90 cm
szt 19,00

3.1.6.30 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Fotel wypoczynkowy
szt 1,000

3.1.6.31 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Krzesło do karmienia
szt 1,000

3.1.6.32 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Przewijak składany
szt 3,000

3.1.6.33 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Haczyk
szt 20,000

3.1.6.34 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Mobilny regał łazienkowy na kubeczki i ręczniki
szt 6,000

3.1.6.35 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Szafka szatniowa 3-osobowa
szt 68,000

3.1.6.36 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Siedzisko półokragłe z materacem
szt 12,000

3.1.7 Element OBUDOWY I OSŁONY

3.1.7.1 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Osłona na kaloryfery
szt 17,000

3.1.7.2 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Szafka hydrantu podtynkowego
szt 4,000

3.1.7.3 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Obudowa na gaśnice
szt 11,000

3.1.7.4 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Roleta na wymiar okno
szt 16,000
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3.1.8 Element LUSTRA

3.1.8.1 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Lustro wymiar 60x80
szt 3,000

3.1.8.2 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Lustro zlicowane z płytkami 80x75 ( sala dzieci )
szt 8,000

3.1.8.3 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Lustro zlicowane z płytkami 80x80
szt 4,000

3.1.8.4 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Lustro zlicowane z płytkami 160x75 ( sala warsztatowa )
szt 10,000

3.1.8.5 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Lustro uchylne 60x45 NPS
szt 13,000

3.1.8.6 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Lustro wiszące
szt 1,00

3.2 Grupa WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE

3.2.1 Element PRZEDMAGAZYN

3.2.1.1 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Umywalka z maskownicą , baterią umywalkową 400x400x200 mm
szt 1,000

3.2.1.2 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stół z półką 1000x600x850 mm
szt 1,000

3.2.1.3 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Półka wisząca 2-poziomowa 100x300x600 mm
szt 1,000

3.2.1.4 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Regał magazynowy 1000x600x2000 mm
szt 1,000

3.2.1.5 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Regał magazynowy 1200x600x2000 mm
szt 1,000

3.2.1.6 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Regał magazynowy 600x600x2000 mm
szt 1,000

3.2.2 Element MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH

3.2.2.1 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Regał magazynowy 700x600x2000 mm
szt 2,000

3.2.2.2 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Regał magazynowy 1200x600x2000 mm
szt 1,000

3.2.2.3 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Regał magazynowy 600x600x2000 mm
szt 1,000

3.2.3 Element KUCHNIA REGENERACYJNA

3.2.3.1 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Kran ze złączką od węża
szt 1,000

3.2.3.2 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Umywalka z maskownicą , baterią umywalkową 400x400x200 mm
szt 1,000

3.2.3.3 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stół ze zlewem 1-komorowym z półką , baterią zlewozmywakową
szt 1,000

3.2.3.4 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Półka wisząca 2-poziomowa 1200x300x600 mm
szt 1,000

3.2.3.5 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Szafa chłodnicza nierdzewna poj.320 l
szt 2,000

3.2.3.6 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stół z półką 1000x600x850 mm
szt 1,000

3.2.3.7 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Półka wisząca 2-poziomowa 1000x300x600 mm
szt 1,000

3.2.3.8 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stół z półką 1000x700x850 mm
szt 1,000

3.2.3.9 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Trzon kuchenny 4-płytowy , elektryczny , podstawa, szafka 800x730x870
szt 1,000

3.2.3.10 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stół do pracy, miejsce na stację zmiękczania wody 400x700x850
szt 1,000

3.2.3.11 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stacja zmiękczania wody
szt 1,000

3.2.3.12 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Okap nawiewno-wyciągowy przyścienny 2700x1250x540 mm
szt 1,000

3.2.3.13 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Piec konwekcyjny-parowy 10x1/1GN , elektryczny 920x846x1069
szt 1,000

3.2.3.14 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Podstawa pod piec konwekcyjny-parowy 10x1/1GN , elektryczny 920x846x1069
szt 1,000

3.2.3.15 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stół z półką 1000x700x850 mm
szt 1,000

3.2.3.16 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stół ze zlewem 1-komorowym z półką , baterią zlewozmywakową
szt 1,000

3.2.3.17 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stół z szafką i szufladami z modułem 3 szuflad 1100x600x600 mm
szt 1,000

3.2.3.18 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stół z basenem h1=400mm spryskiwacz ( z wylewką i jednym wejściem ) 
800x600x850 mm szt 1,000
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3.2.3.19 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Regał z półkami perforowanymi 600x600x2000 mm
szt 1,000

3.2.3.20 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Bemar jezdny 2/1GN 930x600x850 mm
szt 2,000

3.2.4 Element ZMYWALNIA NACZYŃ

3.2.4.1 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Szafa przelotowa na naczynie czyste 1000x700x2000
szt 1,000

3.2.4.2 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Wózek transportowy mobilny z 3 półkami , zabudowany 1030x640x870 mm
szt 1,000

3.2.4.3 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Pojemnik na odpadki poj.50l , mobilny
szt 1,000

3.2.4.4 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stół załadowczy do zmywarekze zlewem i otworem na odpadki do współpracy z 
pojemnikiem na odpadki , spryskiwacz 1200x730x900 mm szt 1,000

3.2.4.5 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Zmywarka kapturowa do mycia naczyń 635x635x1510/1995
szt 1,000

3.2.4.6 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Okap kondenasacyjny nad zmywarką 1200x1100x540 mm
szt 1,000

3.2.4.7 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stacja zmiękczania wody
szt 1,000

3.2.4.8 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Zmywarka do szkła 600x600x850 mm
szt 1,000

3.2.4.9 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stół załadowczy do zmywarekze zlewem i otworem na odpadki do współpracy z 
pojemnikiem na odpadki , spryskiwacz 1200x730x900 mm szt 1,000

3.2.4.10 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Umywalka z maskownicą , baterią umywalkową 400x400x200 mm
szt 1,000

3.2.4.11 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Kran ze złączką od węża
szt 1,000

3.2.5 Element POMIESZCZENIE NA SPRZĘT PORZĄDKOWY

3.2.5.1 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Zlewozmywak, porządkowy, wieszany na h=500mm, bateria zlewozmywakowa 
500x500x240 mm szt 1,000

3.2.5.2 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Regał magazynowy 1000x500x2000 mm
szt 1,000

3.2.5.3 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Kran ze złączką od węża
szt 1,000

3.2.6 Element POMIESZCZENIE MYCIA WÓZKÓW

3.2.6.1 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Wózek transportowy mobilny z 3 półkami , zabudowany 1030x640x870 mm
szt 2,000

3.2.6.2 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Kran ze złączką od węża
szt 1,000

3.2.6.3 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Bemar jezdny 2/1GN 930x600x850 mm
szt 2,000

3.2.7 Element POD-SZATNIA

3.2.7.1 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Szafka odzieżowa, dwudzielna 400x490x1900
szt 3

3.2.8 Element POMIESZCZENIE SOCJALNE/SZATNIA

3.2.8.1 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Umywalka z maskownicą , baterią umywalkową 400x400x200 mm
szt 1,000

3.2.8.2 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stół ze zlewem 1-komorowym do współpracy z chłodziarką podblatową, baterią 
zlewozmywakową 1200x600x850 mm szt 1,000

3.2.8.3 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Szafka wisząca z drzwiami suwanymi 1200x400x600 mm
szt 2,000

3.2.8.4 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Chłodziarka podblatowa 600x600x810 mm
szt 1,000

3.2.8.5 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stół 1200x600x850
szt 1,000

3.2.8.6 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Krzeslo
szt 2,000

3.2.8.7 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Ławka szatniowa 2800x200x400 mm
szt 1,000

3.2.8.8 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Szafka odzieżowa, dwudzielna 400x490x1900
szt 7,000

3.2.9 Element ROZDZIELNIA POSIŁKÓW

3.2.9.1 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Kran ze złączką od węża
szt 1,000

3.2.9.2 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Umywalka z maskownicą , baterią umywalkową 400x400x200 mm
szt 1,000

3.2.9.3 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stół ze zlewem 1-komorowym do współpracy z chłodziarką podblatową, baterią 
zlewozmywakową 1200x600x850 mm szt 1,000

3.2.9.4 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Półka wisząca 2-poziomowa 1200x300x600 mm
szt 1,000

3.2.9.5 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Szafa chłodnicza nierdzewna poj.320 l
szt 2,000
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3.2.9.6 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stół z półką 1000x600x850 mm
szt 1,000

3.2.9.7 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Półka wisząca 2-poziomowa 1000x300x600 mm
szt 1,000

3.2.9.8 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stół z półką 1300x700x850 mm
szt 1,000

3.2.9.9 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Kuchnia indukcyjna nastawna 423x400x120
szt 1,000

3.2.9.10 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stół z półką 1400x700x850 mm
szt 1,000

3.2.9.11 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stół z półką 1100x600x850 mm
szt 2,000

3.2.9.12 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Stół z szafką i szufladami z modułem 3 szuflad 1100x600x850
szt 1,000

3.2.10 Element MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH

3.2.10.1 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Regał magazynowy 1100x600x2000 mm
szt 1,000

3.2.10.2 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Regał magazynowy 1200x600x2000 mm
szt 3,000

3.2.11 Element POMIESZCZENIE NA SPRZĘT PORZĄDKOWY

3.2.11.1 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Zlewozmywak, porządkowy, wieszany na h=500mm, bateria zlewozmywakowa 
500x500x240 mm szt 1,000

3.2.11.2 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Regał magazynowy 1000x500x2000 mm
szt 1,000

3.2.11.3 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Kran ze złączką od węża
szt 1,000

3.2.12 Element POMIESZCZENIE MYCIA WÓZKÓW

3.2.12.1 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Wózek transportowy mobilny z 3 półkami , zabudowany 1030x640x870 mm
szt 2,000

3.2.12.2 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Kran ze złączką od węża
szt 1,000

3.2.12.3 Kalkulacja 
własna

STWIORB3 Bemar jezdny 2/1GN 930x600x850 mm
szt 2,000

4 Rozdział INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
4.1 Element INSTALACJA GRZEWCZA

4.1.1 KNNR 3/305/1 STWIORB4 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 m3 1,00

4.1.2 KNR 401/208/4 STWIORB4 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton 
żwirowy, grubość do 40 cm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

4.1.3 KNR 401/333/8 STWIORB4 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość
ścian 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

20,00 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,00

4.1.4 KNR 401/333/9 STWIORB4 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość
ścian 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

30,00 30,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30,00

4.1.5 Kalkulacja 
własna

STWIORB4 Tuleje ochronne (przejścia przez przegrody) z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

56,00 56,000000

RAZEM: 56,000000 szt 56,00

4.1.6 KNNR 4/404/1 
(1)

STWIORB4 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach 
w budynkach, Fi˙16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

780,00 780,000000

RAZEM: 780,000000 m 780,00

4.1.7 KNNR 4/404/1 
(1)

STWIORB4 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach 
w budynkach, Fi˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

250,00 250,000000

RAZEM: 250,000000 m 250,00
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4.1.8 KNNR 4/404/2 
(1)

STWIORB4 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach 
w budynkach, Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

400,00 400,000000

RAZEM: 400,000000 m 400,00

4.1.9 KNNR 4/404/3 
(1)

STWIORB4 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach 
w budynkach, Fi˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

200,00 200,000000

RAZEM: 200,000000 m 200,00

4.1.10 KNNR 4/404/4 
(1)

STWIORB4 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach 
w budynkach, Fi˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

120,00 120,000000

RAZEM: 120,000000 m 120,00

4.1.11 KNNR 4/404/5 
(1)

STWIORB4 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach 
w budynkach, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

115,00 115,000000

RAZEM: 115,000000 m 115,00

4.1.12 KNNR 4/404/6 
(1)

STWIORB4 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach 
w budynkach, Fi˙63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

50,00 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

4.1.13 KNNR 4/404/7 
(1)

STWIORB4 Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach 
w budynkach, Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

65,00 65,000000

RAZEM: 65,000000 m 65,00

4.1.14 KNNR 4/402/2 STWIORB4 Rurociągi stalowe systemowe, łączone na złączki zaprasowane, Dn˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

160,00 160,000000

RAZEM: 160,000000 m 160,00

4.1.15 KNNR 4/402/3 STWIORB4 Rurociągi stalowe systemowe, łączone na złączki zaprasowane, Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

200,00 200,000000

RAZEM: 200,000000 m 200,00

4.1.16 KNNR 4/402/4 STWIORB4 Rurociągi stalowe systemowe, łączone na złączki zaprasowane, Dn˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

14,00 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,00

4.1.17 KNNR 4/402/5 STWIORB4 Rurociągi stalowe systemowe, łączone na złączki zaprasowane, Dn˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

16,00 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,00

4.1.18 KNR 34/101/10 STWIORB4 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 20˙mm, rurociąg Fi 12-22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

780+250+160 1 190,000000

RAZEM: 1 190,000000 m 1 190,00

4.1.19 KNR 34/101/19 STWIORB4 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 30˙mm, rurociąg Fi 28-48˙mm

Wyliczenie ilości robót:

400+200+200+14 814,000000

RAZEM: 814,000000 m 814,00

4.1.20 KNR 34/110/14 
(1)

STWIORB4 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 40˙mm, rurociąg Fi 28-48˙mm

Wyliczenie ilości robót:

120+16 136,000000

RAZEM: 136,000000 m 136,00

4.1.21 KNR 34/110/23 
(1)

STWIORB4 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 50˙mm, rurociąg Fi 54-70˙mm

Wyliczenie ilości robót:

115 115,000000

RAZEM: 115,000000 m 115,00

4.1.22 KNR 34/110/31 
(1)

STWIORB4 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 60˙mm, rurociąg Fi 54-70˙mm

Wyliczenie ilości robót:

50+65 115,000000

RAZEM: 115,000000 m 115,00
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4.1.23 KNNR 4/428/2 
(1)

STWIORB4 Rury stalowe przyłączne do nagrzewnic, Dn˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 kpl 6,00

4.1.24 KNNR 4/428/3 
(1)

STWIORB4 Rury stalowe przyłączne do nagrzewnic, Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

4.1.25 KNNR 4/429/1 
(1)

STWIORB4 Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

52,00 52,000000

RAZEM: 52,000000 kpl 52,00

4.1.26 KNNR 4/418/3 STWIORB4 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm - 
CV11-600/400

Wyliczenie ilości robót:

16+11 27,000000

RAZEM: 27,000000 szt 27,00

4.1.27 KNNR 4/418/3 STWIORB4 Grzejniki stalowe, 1-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm - 
CV11-600/500

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.1.28 KNNR 4/418/7 STWIORB4 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm - 
CV22-600/500

Wyliczenie ilości robót:

5+8 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,00

4.1.29 KNNR 4/418/7 STWIORB4 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm - 
CV22-600/700

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.1.30 KNNR 4/418/7 STWIORB4 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm - 
CV22-600/800

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.1.31 KNNR 4/418/7 STWIORB4 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm - 
CV22-600/1100

Wyliczenie ilości robót:

2+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

4.1.32 KNNR 4/418/7 STWIORB4 Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm - 
CV22-600/1400

Wyliczenie ilości robót:

1+2 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00
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4.1.33 KNR 31/302/1 STWIORB4 Układ wężownicy meandrowy - część instalacyjna, rury 16x2,0˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Parter 7,77+10,66+11,77+5,89+17,12+5,88+6,00+6,51+6,4

8+3,94+6,49+6,50+6,53+5,97+5,86+2,54+10,31 126,220000

11,99+4,72+4,00+7,06+6,20+6,38+6,05+5,74+6,25+

6,39+6,04+6,22+5,75+13,33+9,39+8,56+12,76 126,830000

15,18+6,30+9,50+8,25+10,15+8,27+8,56+5,59+5,03

+5,30+5,31+5,31+12,65+6,31*3+5,37+5,88 135,580000

7,23+6,87+6,73+3,69+5,62+5,31+5,06+5,36+5,38+5

,38+6,61+6,61+10,28+6,97+9,14+6,30+6,30 108,840000

6,30+6,30+6,30+6,29+6,61+6,61+6,59*3+6,58+9,18

+6,59*3+6,58+18,38+7,13+8,00+6,34+6,46 146,600000

5,84+8,29+5,73+7,09+6,40+6,45+5,82+5,72 51,340000

Piętro 10,32+13,39+32,22+4,95+5,55+7,91+6,48+3,94+2,5

4+5,86+5,97+6,53+6,50+6,49+9,46+4,00+7,68 139,790000

9,24+3,50+6,25+6,39+6,04+5,75+7,06+6,20+6,38+6

,05+5,74+8,57+8,59+11,25+8,49+11,40+9,47 126,370000

9,37+10,96+24,85+6,87+6,87+6,87+6,86+6,85+5,73

+5,74*4+12,23+7,10+5,53*5+7,10*4 183,570000

8,99+9,03+9,05+9,07 36,140000

RAZEM: 1 181,280000 m2 1 181,28

4.1.34 KNR 31/306/9 STWIORB4 Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego (przyłącza 3/4" /16)

Wyliczenie ilości robót:

7+5 12,000000

RAZEM: 12,000000 kpl 12,00

4.1.35 KNNR 4/410/4 
(1)

STWIORB4 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o.

Wyliczenie ilości robót:

3+3 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

4.1.36 KNR 35/215/4 STWIORB4 Głowica termostatyczna

Wyliczenie ilości robót:

52,00 52,000000

RAZEM: 52,000000 szt 52,00

4.1.37 KNNR 4/412/1 STWIORB4 Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - zawór kątowy odcinający

Wyliczenie ilości robót:

52,00 52,000000

RAZEM: 52,000000 szt 52,00

4.1.38 KNNR 4/411/3 
(1)

STWIORB4 Zawór kulowy odcinający, Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.1.39 KNNR 4/411/3 
(1)

STWIORB4 Zawór trójdrogowy z siłownikiem Dn 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.1.40 KNNR 4/411/3 
(1)

STWIORB4 Filtr do wody siatkowy Dn 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.1.41 KNNR 4/411/3 
(1)

STWIORB4 Zawór równoważący, Dn 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.1.42 KNNR 4/411/2 
(1)

STWIORB4 Zawór kulowy odcinający Dn 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

4.1.43 KNNR 4/411/2 
(1)

STWIORB4 Zawór trójdrogowy z siłownikiem Dn 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00
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4.1.44 KNNR 4/411/2 
(1)

STWIORB4 Zawór równoważący Dn 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

4.1.45 KNNR 4/411/2 
(1)

STWIORB4 Filtr do wody siatkowy Dn 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

4.1.46 KNR 31/218/3 STWIORB4 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, budynki niemieszkalne: 
płukanie, czynności przygotowawcze i zakończenie wykonania próby

Wyliczenie ilości robót:

1980,00 1 980,000000

RAZEM: 1 980,000000 m 1 980,00

4.1.47 KNR 31/218/4 STWIORB4 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), 
budynki niemieszkalne: próba wodna ciśnieniowa

Wyliczenie ilości robót:

1980,00 1 980,000000

RAZEM: 1 980,000000 m 1 980,00

4.1.48 KNNR 4/436/1 STWIORB4 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji

Wyliczenie ilości robót:

52,00 52,000000

RAZEM: 52,000000 urządze 52,00

4.1.49 KNR 31/308/1 STWIORB4 Próba szczelności ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm)

Wyliczenie ilości robót:

1181,28 1 181,280000

RAZEM: 1 181,280000 m2 1 181,28

4.2 Grupa WENTYLACJA MECHANICZNA

4.2.1 Element URZĄDZENIA

4.2.1.1 KNR 217/322/1 STWIORB4 Centrala wentylacyjna NW1 o wydajności 1260m3/h nawiewno-wywiewna z 
wymiennikiem ciepła oraz z kompetną automatyką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.2.1.2 KNR 217/322/1 STWIORB4 Centrala wentylacyjna NW2 o wydajności 2370m3/h nawiewno-wywiewna z 
wymiennikiem ciepła oraz z kompetną automatyką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.2.1.3 KNR 217/322/1 STWIORB4 Centrala wentylacyjna NW3 o wydajności 1280m3/h nawiewno-wywiewna z 
wymiennikiem ciepła oraz z kompetną automatyką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.2.1.4 KNR 217/322/1 STWIORB4 Centrala wentylacyjna NW4, NW5, NW6, NW7 o wydajności 1300m3/h 
nawiewno-wywiewna z wymiennikiem ciepła oraz z kompetną automatyką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

4.2.1.5 KNR 217/322/1 STWIORB4 Centrala wentylacyjna NW8 o wydajności 2000m3/h nawiewno-wywiewna z 
wymiennikiem ciepła oraz z kompetną automatyką
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.2.1.6 KNR 217/205/1 STWIORB4 Wentylator kanałowy o wyd.150m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.2.1.7 KNR 217/205/1 STWIORB4 Wentylator kanałowy o wyd.100m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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4.2.1.8 KNR 217/205/1 STWIORB4 Wentylator kanałowy o wyd.50m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

4.2.2 Element UKŁAD NAWIEWNY

4.2.2.1 KNR 217/146/3 
(1)

STWIORB4 Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do 2060˙mm, 
czerpnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2+3 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

4.2.2.2 KNR 217/146/4 
(1)

STWIORB4 Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do 3260˙mm, 
czerpnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.2.2.3 KNR 217/139/3 STWIORB4 Anemostaty kwadratowe, o obwodach do 1600 mm - anemostat 317x317mm z 
systemową skrzynką rozpręzną
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

54,00+36 90,000000

RAZEM: 90,000000 szt 90,00

4.2.2.4 KNR 217/131/1 STWIORB4 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, do przewodów o średnicach
do 100 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

23+19 42,000000

RAZEM: 42,000000 szt 42,00

4.2.2.5 KNR 217/131/2 STWIORB4 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, do przewodów o średnicach
do 200 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

31+17 48,000000

RAZEM: 48,000000 szt 48,00

4.2.2.6 KNR 217/154/1 STWIORB4 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 1500˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

4.2.2.7 KNR 217/155/3 STWIORB4 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 315˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.2.2.8 KNR 217/131/4 STWIORB4 Klapa p.poż EIS120, FI 400 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.2.2.9 KNR 217/131/3 STWIORB4 Klapa p.poż EIS120, FI 315 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

4.2.2.10 KNR 217/131/3 STWIORB4 Klapa p.poż EIS120, FI 250 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.2.2.11 KNR 217/131/2 STWIORB4 Klapa p.poż EIS120, FI 200 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00



PRZEDSZKOLE GMINNE_POGÓRZE.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00058DE4)
strona nr: 71

PRZEDSZKOLE GMINNE

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.2.2.12 KNR 217/130/4 STWIORB4 Klapa p.poż EIS120, 500x315mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.2.2.13 KNR 217/130/5 STWIORB4 Klapa p.poż EIS120, 630x400mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.2.2.14 KNRW 
217/101/4 (1)

STWIORB4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek 
do 35%, obwód przewodu do 1400˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

18,00*2 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36,00

4.2.2.15 KNRW 
217/101/5 (1)

STWIORB4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek 
do 35%, obwód przewodu do 1800˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4,00+14,00 18,000000

RAZEM: 18,000000 m2 18,00

4.2.2.16 KNRW 
217/101/6 (1)

STWIORB4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek 
do 35%, obwód przewodu do 4400˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

43,00 43,000000

RAZEM: 43,000000 m2 43,00

4.2.2.17 KNRW 
217/122/1

STWIORB4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ  S (Spiro) - udział 
kształtek do 35%, Fi do 100 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

26,0+18,00 44,000000

RAZEM: 44,000000 m2 44,00

4.2.2.18 KNRW 
217/122/2

STWIORB4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ  S (Spiro) - udział 
kształtek do 35%, Fi do 200 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

46,00+46,00+26,0+50,00 168,000000

RAZEM: 168,000000 m2 168,00

4.2.2.19 KNRW 
217/122/3

STWIORB4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ  S (Spiro) - udział 
kształtek do 35%, Fi do 315 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

22,00+11+94,00+26,00+33,0 186,000000

RAZEM: 186,000000 m2 186,00

4.2.2.20 KNRW 
217/122/4

STWIORB4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ  S (Spiro) - udział 
kształtek do 35%, Fi do 400 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

45,00 45,000000

RAZEM: 45,000000 m2 45,00

4.2.2.21 KNRW 
217/113/4 (1)

STWIORB4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 
35%, Fi do 400˙mm, ocynkowane - z gruntowego wymiennika ciepła
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

57,00 57,000000

RAZEM: 57,000000 m2 57,00

4.2.2.22 KNRW 
217/119/1

STWIORB4 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, Fi do 100˙mm - analogia 
przewód elastyczny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

9,00 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,00

4.2.2.23 KNRW 
217/119/2

STWIORB4 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, Fi do 200˙mm - analogia 
przewód elastyczny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

15,00 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,00



PRZEDSZKOLE GMINNE_POGÓRZE.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00058DE4)
strona nr: 72

PRZEDSZKOLE GMINNE

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.2.2.24 KNR 34/113/10 
(1)

STWIORB4 Izolacja rurociągów matami (płytami), izolacja 30 mm, rurociąg do Fi 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

212,00 212,000000

RAZEM: 212,000000 m2 212,00

4.2.2.25 KNR 34/113/12 
(1)

STWIORB4 Izolacja rurociągów matami (płytami), izolacja 30 mm, rurociąg do Fi 400 mm

Wyliczenie ilości robót:

198,00+57 255,000000

RAZEM: 255,000000 m2 255,00

4.2.2.26 KNR 34/303/14 
(1)

STWIORB4 Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami 
(płytami), izolacja 30˙mm, obwód przewodów do 1400˙mm

Wyliczenie ilości robót:

36,00 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36,00

4.2.2.27 KNR 34/303/15 
(1)

STWIORB4 Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami 
(płytami), izolacja 30˙mm, obwód przewodów do 1800˙mm

Wyliczenie ilości robót:

18,00 18,000000

RAZEM: 18,000000 m2 18,00

4.2.2.28 KNR 34/303/17 
(1)

STWIORB4 Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami 
(płytami), izolacja 30˙mm, obwód przewodów do 4400˙mm

Wyliczenie ilości robót:

43,00 43,000000

RAZEM: 43,000000 m2 43,00

4.2.3 Element UKŁAD WYWIEWNY

4.2.3.1 KNR 217/208/1 STWIORB4 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów 
ssących do 200˙mm i masie do 25˙kg
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

4.2.3.2 KNR 217/145/1 
(1)

STWIORB4 Wyrzutnie dachowe kołowe, z pionowym wylotem powietrza, o średnicy do 
200˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

19 19,000000

RAZEM: 19,000000 szt 19,00

4.2.3.3 KNR 217/145/3 
(1)

STWIORB4 Wyrzutnie dachowe kołowe, z pionowym wylotem powietrza, o średnicy do 
315˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.2.3.4 KNR 217/145/4 
(1)

STWIORB4 Wyrzutnie dachowe kołowe, z pionowym wylotem powietrza, o średnicy do 
450˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.2.3.5 KNR 217/145/6 
(1)

STWIORB4 Wyrzutnie dachowe kołowe, z pionowym wylotem powietrza, o średnicy do 
630˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.2.3.6 KNR 217/152/2 
(1)

STWIORB4 Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 200˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.2.3.7 KNR 217/139/3 STWIORB4 Anemostaty kwadratowe, o obwodach do 1600 mm - anemostat 317x317mm z 
systemową skrzynką rozpręzną
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

40+28 68,000000

RAZEM: 68,000000 szt 68,00
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4.2.3.8 KNR 217/140/1 STWIORB4 Zawory kołowe, o średnicach 100˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

19+15 34,000000

RAZEM: 34,000000 szt 34,00

4.2.3.9 KNR 217/140/1 STWIORB4 Zawory kołowe, o średnicach 125˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

4.2.3.10 KNR 217/140/1 STWIORB4 Zawory kołowe, o średnicach 160˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,00

4.2.3.11 KNR 217/131/1 STWIORB4 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, do przewodów o średnicach
do 100 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

30,00 30,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30,00

4.2.3.12 KNR 217/131/2 STWIORB4 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, do przewodów o średnicach
do 200 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

38 38,000000

RAZEM: 38,000000 szt 38,00

4.2.3.13 KNR 217/154/1 STWIORB4 Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodach do 1500˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

4.2.3.14 KNR 217/155/3 STWIORB4 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 315˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.2.3.15 KNR 217/155/4 STWIORB4 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 400˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.2.3.16 KNR 217/131/1 STWIORB4 Klapa p.poż EIS120, FI 100 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

4.2.3.17 KNR 217/131/2 STWIORB4 Klapa p.poż EIS120, FI 200 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.2.3.18 KNR 217/131/3 STWIORB4 Klapa p.poż EIS120, FI 250 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.2.3.19 KNR 217/131/3 STWIORB4 Klapa p.poż EIS120, FI 315 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.2.3.20 KNR 217/131/5 STWIORB4 Klapa p.poż EIS120, FI 500 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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4.2.3.21 KNR 217/130/4 STWIORB4 Klapa p.poż EIS120, 500x315mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.2.3.22 KNRW 
217/101/4 (1)

STWIORB4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek 
do 35%, obwód przewodu do 1400˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

22 22,000000

RAZEM: 22,000000 m2 22,00

4.2.3.23 KNRW 
217/101/5 (1)

STWIORB4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek 
do 35%, obwód przewodu do 1800˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,00

4.2.3.24 KNRW 
217/122/1

STWIORB4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ  S (Spiro) - udział 
kształtek do 35%, Fi do 100 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

26+15,00 41,000000

RAZEM: 41,000000 m2 41,00

4.2.3.25 KNRW 
217/122/2

STWIORB4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ  S (Spiro) - udział 
kształtek do 35%, Fi do 200 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

18+44+25+30+15,00+45,00+34,0 211,000000

RAZEM: 211,000000 m2 211,00

4.2.3.26 KNRW 
217/122/3

STWIORB4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ  S (Spiro) - udział 
kształtek do 35%, Fi do 315 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

44+36+10+25 115,000000

RAZEM: 115,000000 m2 115,00

4.2.3.27 KNRW 
217/122/4

STWIORB4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ  S (Spiro) - udział 
kształtek do 35%, Fi do 400 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

39,0+4,0 43,000000

RAZEM: 43,000000 m2 43,00

4.2.3.28 KNRW 
217/122/5

STWIORB4 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział 
kształtek do 35%, Fi do 630˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

12+12+3 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,00

4.2.3.29 KNR 34/113/10 
(1)

STWIORB4 Izolacja rurociągów matami (płytami), izolacja 30 mm, rurociąg do Fi 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

252,00 252,000000

RAZEM: 252,000000 m2 252,00

4.2.3.30 KNR 34/113/12 
(1)

STWIORB4 Izolacja rurociągów matami (płytami), izolacja 30 mm, rurociąg do Fi 400 mm

Wyliczenie ilości robót:

185 185,000000

RAZEM: 185,000000 m2 185,00

4.2.3.31 KNR 34/303/14 
(1)

STWIORB4 Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami 
(płytami), izolacja 30˙mm, obwód przewodów do 1400˙mm

Wyliczenie ilości robót:

11,0*2 22,000000

RAZEM: 22,000000 m2 22,00

4.2.3.32 KNR 34/303/15 
(1)

STWIORB4 Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami 
(płytami), izolacja 30˙mm, obwód przewodów do 1800˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,00

4.2.3.33
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4.2.4 Element ROBOTY TOWARZYSZĄCE

4.2.4.1 Kalkulacja 
własna

STWIORB4 Roboty budowlane przy wykonaniu instalacji mechanicznej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.2.4.2 Kalkulacja 
własna

STWIORB4 Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.3 Element KLIMATYZACJA

4.3.1 KNR 724/130/1 STWIORB4 Klimatyzator - jednostka zewnętrzna Qch=4,5kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.3.2 KNR 724/130/1 STWIORB4 Klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna Qch=4,5kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.3.3 KNR 215/601/1 STWIORB4 Rurociągi miedziane do chłodnictwa wraz z izolacją, fi 1/4" (6,35 mm)

Wyliczenie ilości robót:

12,00 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

4.3.4 KNR 215/601/3 
(2)

STWIORB4 Rurociągi miedziane do chłodnictwa wraz z izolacją, fi 1/2" (12,70 mm)

Wyliczenie ilości robót:

12,00 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

4.3.5 KNRW 
215/208/5

STWIORB4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - 
instalacja skroplin Fi˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

4.3.6 KNNR 4/218/2 
(1)

STWIORB4 Syfon pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm - analogia włączenie do pionu 
k.s.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.3.7 KNR 724/513/9 STWIORB4 Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych, 
wydajność 20,0 tys. kcal/h

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.3.8 KNR 724/514/9 STWIORB4 Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników, 
wydajność  20,0 tys. kcal/h

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.3.9 KNR 724/515/9 STWIORB4 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników 
czynnikiem chłodniczym, wydajność 20,0 tys. kcal/h

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.3.10 Kalkulacja 
własna

STWIORB4 Dostawa czynnika chłodniczego R 410A

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.3.11 Kalkulacja 
własna

STWIORB4 Roboty budowlane przy wykonaniu klimatyzacji

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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4.4 Element INSTALACJA HYDRANTOWA

4.4.1 KNNR 3/305/1 STWIORB4 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,2 0,200000

RAZEM: 0,200000 m3 0,20

4.4.2 KNR 401/208/3 STWIORB4 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, grubość 
do 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

4.4.3 KNR 401/333/9 STWIORB4 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość
ścian 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

4.4.4 Kalkulacja 
własna

STWIORB4 Tuleje ochronne (przejścia przez przegrody) z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00

4.4.5 KNNR 4/107/2 STWIORB4 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych
sieciach przeciwpożarowych, Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

120,00 120,000000

RAZEM: 120,000000 m 120,00

4.4.6 KNNR 4/107/5 STWIORB4 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych
sieciach przeciwpożarowych, Dn 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

50,00 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

4.4.7 KNR 34/101/2 STWIORB4 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU, izolacja 6 mm, śr.zewn.28 mm

Wyliczenie ilości robót:

120,00 120,000000

RAZEM: 120,000000 m 120,00

4.4.8 KNR 34/101/5 STWIORB4 Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU, izolacja 10 mm, śr.zewn. 60 mm

Wyliczenie ilości robót:

50,00 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

4.4.9 KNNR 4/142/1 STWIORB4 Hydrant przeciwpożarowy HP-25 z wężem półsztywnym + gaśnica 6kg ABC

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 kpl 7,00

4.4.10 KNNR 4/115/3 STWIORB4 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00

4.4.11 KNNR 4/130/6 
(1)

STWIORB4 Zawór odcinający, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.4.12 KNNR 4/130/6 
(1)

STWIORB4 Zawór pierwszeństwa DN50 z prestostatem i obejściem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.4.13 KNNR 4/126/1 
(1)

STWIORB4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i 
miedzianych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi do 65 mm

Wyliczenie ilości robót:

170,00 170,000000

RAZEM: 170,000000 m 170,00

4.4.14 KNNR 4/128/1 STWIORB4 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

170,00 170,000000

RAZEM: 170,000000 m 170,00
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4.4.15 Kalkulacja 
własna

STWIORB4 Pomiar wydajności hydrantu

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00

4.5 Element INSTALACJA WODNA

4.5.1 KNNR 3/305/1 STWIORB4 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,5 1,500000

RAZEM: 1,500000 m3 1,50

4.5.2 KNR 401/208/3 STWIORB4 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, grubość 
do 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

4.5.3 KNR 401/333/9 STWIORB4 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość
ścian 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,00

4.5.4 Kalkulacja 
własna

STWIORB4 Tuleje ochronne (przejścia przez przegrody) z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

24,00 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24,00

4.5.5 KNNR 4/112/1 
(1)

STWIORB4 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

680,00 680,000000

RAZEM: 680,000000 m 680,00

4.5.6 KNNR 4/112/1 
(1)

STWIORB4 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

240,00 240,000000

RAZEM: 240,000000 m 240,00

4.5.7 KNNR 4/112/2 
(1)

STWIORB4 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 28˙mm

Wyliczenie ilości robót:

260,00 260,000000

RAZEM: 260,000000 m 260,00

4.5.8 KNNR 4/112/3 
(1)

STWIORB4 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 35˙mm

Wyliczenie ilości robót:

220,00 220,000000

RAZEM: 220,000000 m 220,00

4.5.9 KNNR 4/112/4 
(1)

STWIORB4 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 42˙mm

Wyliczenie ilości robót:

50,00 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

4.5.10 KNNR 4/112/5 
(1)

STWIORB4 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 54˙mm

Wyliczenie ilości robót:

30,00 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

4.5.11 KNNR 4/112/6 
(1)

STWIORB4 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

60,00 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,00

4.5.12 KNR 34/101/10 STWIORB4 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 20˙mm, rurociąg Fi 12-22˙mm

Wyliczenie ilości robót:

920,00 920,000000

RAZEM: 920,000000 m 920,00

4.5.13 KNR 34/101/19 STWIORB4 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 30˙mm, rurociąg Fi 28-48˙mm

Wyliczenie ilości robót:

480,00 480,000000

RAZEM: 480,000000 m 480,00
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4.5.14 KNR 34/110/14 
(1)

STWIORB4 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 40˙mm, rurociąg Fi 28-48˙mm

Wyliczenie ilości robót:

50,00 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

4.5.15 KNR 34/110/23 
(1)

STWIORB4 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 50˙mm, rurociąg Fi 54-70˙mm

Wyliczenie ilości robót:

30,00 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

4.5.16 KNR 34/110/31 
(1)

STWIORB4 Izolacja rurociągów otulinami, izolacja 60˙mm, rurociąg Fi 54-70˙mm

Wyliczenie ilości robót:

60,00 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,00

4.5.17 KNNR 4/116/1 
(1)

STWIORB4 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do 
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.

Wyliczenie ilości robót:

194 194,000000

RAZEM: 194,000000 szt 194,00

4.5.18 KNNR 4/116/6 
(1)

STWIORB4 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do 
płuczek ustępowych

Wyliczenie ilości robót:

34,00 34,000000

RAZEM: 34,000000 szt 34,00

4.5.19 KNNR 4/132/2 
(1)

STWIORB4 Termostatyczny zawór mieszający

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

4.5.20 KNNR 4/132/1 
(1)

STWIORB4 Zawory instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

228,00 228,000000

RAZEM: 228,000000 szt 228,00

4.5.21 KNNR 4/132/2 
(1)

STWIORB4 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn 20 mm - zawór antyskażeniowy HA216

Wyliczenie ilości robót:

23 23,000000

RAZEM: 23,000000 szt 23,00

4.5.22 KNNR 4/132/2 
(1)

STWIORB4 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

4.5.23 KNNR 4/132/3 
(1)

STWIORB4 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

4.5.24 KNNR 4/132/4 
(1)

STWIORB4 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

4.5.25 KNNR 4/132/5 
(1)

STWIORB4 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

4.5.26 KNNR 4/132/6 
(1)

STWIORB4 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
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4.5.27 KNR 707/101/3 
analogia

STWIORB4 Zestaw hydroforowy o wydajności Qmin.=2,0 l/s, przy Hpmin=0,4 MPa, obejście
testujące moc 2.2kW, zasilanie 3-400 V, 50Hz
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.5.28 KNNR 4/127/4 STWIORB4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w 
budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

1540 1 540,000000

RAZEM: 1 540,000000 m 1 540,00

4.5.29 KNNR 4/128/2 STWIORB4 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych, krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

1540 1 540,000000

RAZEM: 1 540,000000 m 1 540,00

4.5.30 KNRW 218/707/
1 analogia

STWIORB4 Dezynfekcja rurociągów instalacji wodociągowej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

4.6 Element INSTALACJA KANALIZACYJNA

4.6.1 KNNR 3/305/1 STWIORB4 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 m3 1,00

4.6.2 KNR 401/208/3 STWIORB4 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, grubość 
do 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,00

4.6.3 KNR 401/333/9 STWIORB4 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość
ścian 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,00

4.6.4 Kalkulacja 
własna

STWIORB4 Tuleje ochronne (przejścia przez przegrody) z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

40,00 40,000000

RAZEM: 40,000000 szt 40,00

4.6.5 KNNR 4/203/3 STWIORB4 Rurociągi z polietylenu PE-HD w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 
wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

15,00 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

4.6.6 KNNR 4/203/4 STWIORB4 Rurociągi z polietylenu PE-HD w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 
wcisk, Fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

45,00 45,000000

RAZEM: 45,000000 m 45,00

4.6.7 KNNR 4/208/1 STWIORB4 Rurociągi z polietylenu PE-HD, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi 40 mm

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,00

4.6.8 KNNR 4/208/1 STWIORB4 Rurociągi z polietylenu PE-HD, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

22 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,00

4.6.9 KNNR 4/208/2 STWIORB4 Rurociągi z polietylenu PE-HD, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

4.6.10 KNNR 4/208/3 STWIORB4 Rurociągi z polietylenu PE-HD, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,00
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4.6.11 KNNR 4/203/3 STWIORB4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 
wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

54,00 54,000000

RAZEM: 54,000000 m 54,00

4.6.12 KNNR 4/203/4 STWIORB4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na 
wcisk, Fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

56,00 56,000000

RAZEM: 56,000000 m 56,00

4.6.13 KNNR 4/208/1 STWIORB4 Rurociągi z PP/HT kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
na wcisk, Fi 40 mm

Wyliczenie ilości robót:

100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m 100,00

4.6.14 KNNR 4/208/1 STWIORB4 Rurociągi z PP/HT kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
na wcisk, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

60,00 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,00

4.6.15 KNNR 4/208/2 STWIORB4 Rurociągi z PP/HT kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
na wcisk, Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

60,00 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,00

4.6.16 KNNR 4/208/3 STWIORB4 Rurociągi z PP/HT kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
na wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

220,00 220,000000

RAZEM: 220,000000 m 220,00

4.6.17 KNNR 4/211/1 STWIORB4 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych, Fi 40 mm

Wyliczenie ilości robót:

76 76,000000

RAZEM: 76,000000 szt 76,00

4.6.18 KNNR 4/211/1 STWIORB4 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,00

4.6.19 KNNR 4/211/3 STWIORB4 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

55 55,000000

RAZEM: 55,000000 szt 55,00

4.6.20 KNNR 4/222/2 STWIORB4 Rewizja z PP/HT, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,00

4.6.21 KNNR 4/213/7 STWIORB4 Rura wywiewna kompletna, Fi 110/160 mm

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,00

4.6.22 KNNR 4/218/1 STWIORB4 Wpust ściekowy podłogowy z rusztem ze stali nierdzewnej i zasyfonowanym 
odpływem poziomym DN50

Wyliczenie ilości robót:

26 26,000000

RAZEM: 26,000000 szt 26,00

4.6.23 Kalkulacja 
własna

STWIORB4 Studnia schładzająca o śr.1000mm i gł.1,0m

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.6.24 Kalkulacja 
własna

STWIORB4 Rura ochronna (przejście przez fundamenty) z uszczelnieniem

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,00
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4.6.25 KNR 218/804/1 
(1) analogia

STWIORB4 Próba szczelności kanałów rurowych

Wyliczenie ilości robót:

654 654,000000

RAZEM: 654,000000 m 654,00

5 Rozdział INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE
5.1 Element PRZYŁACZE WODOCIĄGOWE

5.1.1 KNNR 1/210/3 
(1)

STWIORB5 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, 
koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m - przyjęto 90%

Wyliczenie ilości robót:

(49,00-13,00)*0,80*1,75*0,90 45,360000

RAZEM: 45,360000 m3 45,36

5.1.2 KNNR 1/307/6 STWIORB5 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym 
wydobyciem urobku w gruntach suchych - przyjęto 10%

Wyliczenie ilości robót:

45,36/0,9*0,1 5,040000

RAZEM: 5,040000 m3 5,04

5.1.3 KNNR 1/313/2 STWIORB5 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych, umocnienie pełne w gruncie

Wyliczenie ilości robót:

36,00*1,90*2 136,800000

RAZEM: 136,800000 m2 136,80

5.1.4 KNNR 4/1206/1 
(1)

STWIORB5 Przecisk o długości do 20m, rurami Dn˙100-250˙mm, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

13,00 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,00

5.1.5 KNR 218/501/1 STWIORB5 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(49-13)*0,80 28,800000

RAZEM: 28,800000 m2 28,80

5.1.6 KNR 218/501/3 STWIORB5 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20 cm - obsypka

Wyliczenie ilości robót:

28,80 28,800000

RAZEM: 28,800000 m2 28,80

5.1.7 KNNR 4/1009/1 
(1)

STWIORB5 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙63˙mm - PEHD63 
SDR11, PE100

Wyliczenie ilości robót:

49,00 49,000000

RAZEM: 49,000000 m 49,00

5.1.8 KNNR 4/1011/1 
(2)

STWIORB5 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek 
elektrooporowych, kształtka PE-HD, 63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 złącze 1,00

5.1.9 KNNR 4/1010/1 
(1)

STWIORB5 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 złącze 9,00

5.1.10 KNRW 
219/119/1

STWIORB5 Rury ochronne, Dn˙100 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 m 1,00

5.1.11 Kalkulacja 
własna

STWIORB5 Manszeta DN 63/100

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

5.1.12 KNNR 4/1702/3 
(2)

STWIORB5 Nawiertki montowane na istniejących rurociągach, NCS 160/63

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

5.1.13 KNNR 4/1101/1 STWIORB5 Zasuwy odcinające klinowe z miękkim zamknięciem, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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5.1.14 Kalkulacja 
własna

STWIORB5 Zestaw wodomierzowy z wodomierzem np. JS50 montowany na konsili 
wsporczej - zakres wg rys.12

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

5.1.15 KNNR 4/1606/1 STWIORB5 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD, (rurociąg 
200 m)

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,00

5.1.16 KNNR 4/1612/1 STWIORB5 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 odcinek 1,00

5.1.17 KNNR 4/1611/1 STWIORB5 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 odcinek 1,00

5.1.18 KNRW 219/102/
1 analogia

STWIORB5 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi

Wyliczenie ilości robót:

49,00 49,000000

RAZEM: 49,000000 m 49,00

5.1.19 KNNR 1/214/1 
(1)

STWIORB5 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, 
wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

45,36+5,04 50,400000

-36,00*0,80*0,40 -11,520000

RAZEM: 38,880000 m3 38,88

5.1.20 KNNR 1/205/4 
(1)

STWIORB5 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III - 
załadunek i wywóz pozostałej ziemi

Wyliczenie ilości robót:

45,36+5,04-38,88 11,520000

RAZEM: 11,520000 m3 11,52

5.1.21 KNNR 1/208/2 
(1)

STWIORB5 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5 t, krotność=9

Wyliczenie ilości robót:

11,52 11,520000

RAZEM: 11,520000 m3 11,52

5.1.22 Kalkulacja 
własna

STWIORB5 Opłata za składowanie ziemi na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

11,52 11,520000

RAZEM: 11,520000 m3 11,52

5.1.23 Kalkulacja 
własna

STWIORB5 Obługa geodezyjna
kpl 1,00

5.2 Element PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNYCH

5.2.1 KNNR 1/210/3 
(1)

STWIORB5 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, 
koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m - przyjęto 90%

Wyliczenie ilości robót:

33,00*1,00*(1,15+1,80)/2*0,9 43,807500

37,40*1,00*2,00*0,9 67,320000

15,53*1,00*(2,10+2,90)/2*0,9 34,942500

6,26*1,00*(2,90+3,80)/2*0,9 18,873900

3,34*1,00*1,70*0,9 5,110200

3,34*1,00*1,90*0,9 5,711400

RAZEM: 175,765500 m3 175,77

5.2.2 KNNR 1/307/6 STWIORB5 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym 
wydobyciem urobku w gruntach suchych - przyjęto 10%

Wyliczenie ilości robót:

175,77/0,9*0,1 19,530000

RAZEM: 19,530000 m3 19,53
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Ilość
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5.2.3 KNNR 1/313/2 STWIORB5 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych, umocnienie pełne w gruncie

Wyliczenie ilości robót:

37,40*2,00*2 149,600000

15,53*(2,10+2,90)/2*2 77,650000

6,26*(2,90+3,80)/2*2 41,942000

3,34*1,70*2 11,356000

3,34*1,90*2 12,692000

RAZEM: 293,240000 m2 293,24

5.2.4 KNR 218/501/1 STWIORB5 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

99,00*1,00 99,000000

RAZEM: 99,000000 m2 99,00

5.2.5 KNR 218/501/3 STWIORB5 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20 cm - obsypka

Wyliczenie ilości robót:

99,00 99,000000

RAZEM: 99,000000 m2 99,00

5.2.6 KNNR 4/1308/2 STWIORB5 Kanały z rur typu PVC-U łączone na wcisk, Fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

99,00 99,000000

RAZEM: 99,000000 m 99,00

5.2.7 KNNR 4/1322/2 STWIORB5 Kształtki PVC-U kanalizacyjne łączone na wcisk, Fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00

5.2.8 KNNR 4/1417/2 
(1)

STWIORB5 Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 425˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

5.2.9 KNNR 4/1413/1 
(2)

STWIORB5 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm z 
zasuwą burzową

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

5.2.10 KNNR 4/1427/1 STWIORB5 Przejście przez ściany betonowe, otwór Fi 210 mm - włączenie do istniejącej 
kanalizacji

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

5.2.11 KNRW 
219/119/2

STWIORB5 Rury ochronne, Dn˙200 mm

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00

5.2.12 Kalkulacja 
własna

STWIORB5 Manszeta DN 160/200

Wyliczenie ilości robót:

3*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

5.2.13 KNR 218/804/2 
(1)

STWIORB5 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał  do Dn 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

99,00 99,000000

RAZEM: 99,000000 m 99,00

5.2.14 KNNR 1/214/1 
(1)

STWIORB5 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, 
wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

175,77+19,53 195,300000

-99,00*1,00*0,40 -39,600000

RAZEM: 155,700000 m3 155,70

5.2.15 KNNR 1/205/4 
(1)

STWIORB5 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III - 
załadunek i wywóz pozostałej ziemi

Wyliczenie ilości robót:

175,77+19,53-155,70 39,600000

RAZEM: 39,600000 m3 39,60
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5.2.16 KNNR 1/208/2 
(1)

STWIORB5 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5 t, krotność=9

Wyliczenie ilości robót:

39,60 39,600000

RAZEM: 39,600000 m3 39,60

5.2.17 Kalkulacja 
własna

STWIORB5 Opłata za składowanie ziemi na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

39,60 39,600000

RAZEM: 39,600000 m3 39,60

5.2.18 Kalkulacja 
własna

STWIORB5 Obługa geodezyjna
kpl 1,00

5.3 Element KANALIZACJA DESZCZOWA

5.3.1 KNNR 1/210/3 
(1)

STWIORB5 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, 
koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m - przyjęto 90%

Wyliczenie ilości robót:

D1-D18 ((99,72-29,25)*1,00*(0,60+1,66)/2+29,25*1,00*(1,66

+2,50)/2)*0,9 126,423990

D26-D6 16,58*1,00*(0,60+1,35)/2*0,9 14,548950

D19-D8 42,96*1,00*(1,10+1,60)/2*0,9 52,196400

D31-D3, D-32-D5, D33-D27 0,80*1,00*1,10*3*0,9 2,376000

D22-D8 7,21*1,00*(1,25+1,60)/2*0,9 9,246825

D41-D45 12,80*1,00*(1,30+2,10)/2*0,9 19,584000

D40-D42 6,20*1,00*(1,30+1,60)/2*0,9 8,091000

D45-D62 (56,80*1,00*2,50+8,69*1,00*(2,6+2,8)/2)*0,9 148,916700

D63-D54 (19,98*1,00*1,45+56,82*1,00*(1,55+2,75)/2)*0,9 136,020600

D74-D64 14,32*1,00*(0,90+1,40)/2*0,9 14,821200

D79-D67 2,02*1,00*1,45*0,9 2,636100

D80-D68 24,30*1,00*(1,30+2,00)/2*0,9 36,085500

D84-D69 18,08*1,00*(1,70+2,25)/2*0,9 32,137200

D93-D69 15,67*1,00*(1,3+2,25)/2*0,9 25,032825

D94-D55 8,13*1,00*(2,40+2,70)/2*0,9 18,658350

D96-D50 1,30*1,00*1,30*0,9 1,521000

D99-D47 3,38*1,00*(1,30+2,55)/2*0,9 5,855850

D19-D67 15,80*1,00*(1,20+1,55)/2*0,9 19,552500

D104-105 1,30*1,00*2,30*0,9 2,691000

D105-D117 124,88*1,00*(2,20+3,20)/2*0,9 303,458400

D118-D106 1,70*1,00*(1,50+2,60)/2*0,9 3,136500

D124-D107 1,50*1,00*(1,50+2,70)/2*0,9 2,835000

D125-D108 1,50*1,00*(2,50+2,75)/2*0,9 3,543750

D126-D109 1,70*1,00*(1,50+2,80)/2*0,9 3,289500

D127-D111 4,50*1,00*(1,50+2,85)/2*0,9 8,808750

D128-D114 6,20*1,00*(1,50+2,90)/2*0,9 12,276000

RAZEM: 1 013,743890 m3 1 013,74

5.3.2 KNNR 1/307/6 STWIORB5 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym 
wydobyciem urobku w gruntach suchych - przyjęto 10%

Wyliczenie ilości robót:

1013,74/0,9*0,1 112,637778

RAZEM: 112,637778 m3 112,64
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5.3.3 KNNR 1/313/2 STWIORB5 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych, umocnienie pełne w gruncie

Wyliczenie ilości robót:

D1-D18 29,25*(1,66+2,50)/2*2 121,680000

D41-D45 12,80*(1,30+2,10)/2*2 43,520000

D45-D62 56,80*2,50*2+8,69*(2,6+2,8)/2*2 330,926000

D63-D54 56,82*(1,55+2,75)/2*2 244,326000

D80-D68 24,30*(1,30+2,00)/2*2 80,190000

D84-D69 18,08*(1,70+2,25)/2*2 71,416000

D93-D69 15,67*(1,3+2,25)/2*2 55,628500

D94-D55 8,13*(2,40+2,70)/2*2 41,463000

D99-D47 3,38*(1,30+2,55)/2*2 13,013000

D104-105 1,30*2,30*2 5,980000

D105-D117 124,88*(2,20+3,20)/2*2 674,352000

D118-D106 1,70*(1,50+2,60)/2*2 6,970000

D124-D107 1,50*(1,50+2,70)/2*2 6,300000

D125-D108 1,50*(2,50+2,75)/2*2 7,875000

D126-D109 1,70*(1,50+2,80)/2*2 7,310000

D127-D111 4,50*(1,50+2,85)/2*2 19,575000

D128-D114 6,20*(1,50+2,90)/2*2 27,280000

RAZEM: 1 757,804500 m2 1 757,80

5.3.4 KNR 218/501/1 STWIORB5 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(142,80+308,76+124,88)*1,00 576,440000

RAZEM: 576,440000 m2 576,44

5.3.5 KNR 218/501/3 STWIORB5 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20 cm - obsypka

Wyliczenie ilości robót:

576,44 576,440000

RAZEM: 576,440000 m2 576,44

5.3.6 KNNR 4/1308/2 STWIORB5 Kanały z rur typu PVC-U łączone na wcisk, Fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

D31-D3, D-32-D5, D33-D27 0,80*3 2,400000

D41-D45 12,80 12,800000

D40-D42 6,20 6,200000

D74-D64 14,32 14,320000

D79-D67 2,02 2,020000

D80-D68 24,30 24,300000

D84-D69 18,08 18,080000

D93-D69 15,67 15,670000

D94-D55 8,13 8,130000

D96-D50 1,30 1,300000

D99-D47 3,38 3,380000

D19-D67 15,80 15,800000

D104-105 1,30 1,300000

D118-D106 1,70 1,700000

D124-D107 1,50 1,500000

D125-D108 1,50 1,500000

D126-D109 1,70 1,700000

D127-D111 4,50 4,500000

D128-D114 6,20 6,200000

RAZEM: 142,800000 m 142,80

5.3.7 KNNR 4/1308/3 STWIORB5 Kanały z rur typu PVC-U łączone na wcisk, Fi 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

D1-D18 99,72 99,720000

D26-D6 16,58 16,580000

D19-D8 42,96 42,960000

D22-D8 7,21 7,210000

D45-D62 56,80+8,69 65,490000

D63-D54 19,98+56,82 76,800000

RAZEM: 308,760000 m 308,76

5.3.8 KNNR 4/1308/5 STWIORB5 Kanały z rur typu PVC-U łączone na wcisk, Fi˙315˙mm

Wyliczenie ilości robót:

D105-D117 124,88 124,880000

RAZEM: 124,880000 m 124,88

5.3.9 KNNR 4/1322/2 STWIORB5 Kształtki PVC-U kanalizacyjne łączone na wcisk, Fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

47 47,000000

RAZEM: 47,000000 szt 47,00
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5.3.10 KNNR 4/1322/3 STWIORB5 Kształtki PVC-U kanalizacyjne łączone na wcisk, Fi 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

51 51,000000

RAZEM: 51,000000 szt 51,00

5.3.11 KNNR 4/1322/5 STWIORB5 Kształtki PVC-U kanalizacyjne łączone na wcisk, Fi˙315˙mm

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,000

5.3.12 KNNR 4/222/2 STWIORB5 Rewizja do rury spustowej, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00

5.3.13 KNNR 4/1424/1 STWIORB5 Wpust drogowy

Wyliczenie ilości robót:

D40,41, D79, D92, D93, D104, D118, 13

D119,D124, D125, D126, D127, D128 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,00

5.3.14 KNNR 4/1417/2 
(1)

STWIORB5 Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 425˙mm

Wyliczenie ilości robót:

D2,D6, D27,D43, D47, D48, D50, D64, 15

D66, D67, D68, D74, D106, D107, D111 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,00

5.3.15 Kalkulacja 
własna

STWIORB5 Zbiornik retencyjny Fi 2000 mm

Wyliczenie ilości robót:

D12, D54, D55, D56 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

5.3.16 KNNR 4/1413/1 
(2)

STWIORB5 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm

Wyliczenie ilości robót:

D13, D58, D62, D69, D105 5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

5.3.17 KNNR 4/1413/1 
(2) analogia

STWIORB5 Separator z osadnikiem, Fi˙1000˙mm

Wyliczenie ilości robót:

D44, D72 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

5.3.18 KNNR 4/1413/1 
(2) analogia

STWIORB5 Przelew awaryjny ogrodu deszczowego

Wyliczenie ilości robót:

D19, D21, D22, D45, D63, D82, D94 7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00

5.3.19 KNNR 4/1427/1 STWIORB5 Przejście przez ściany betonowe, otwór Fi 210 mm - włączenie do istniejącej 
studni sieciowej

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

5.3.20 KNNR 4/1427/3 STWIORB5 Przejście przez ściany betonowe, otwór Fi˙310˙mm - włączenie do istniejącej 
studni sieciowej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

5.3.21 KNR 218/804/2 
(1)

STWIORB5 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał  do Dn 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

142,80+308,76 451,560000

RAZEM: 451,560000 m 451,56

5.3.22 KNR 218/804/4 
(1)

STWIORB5 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙300˙mm

Wyliczenie ilości robót:

124,88 124,880000

RAZEM: 124,880000 m 124,88

5.3.23 KNNR 1/214/1 
(1)

STWIORB5 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, 
wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1013,74+112,64 1 126,380000

-576,44*1,00*0,40 -230,576000

RAZEM: 895,804000 m3 895,80
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5.3.24 KNNR 1/205/4 
(1)

STWIORB5 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III - 
załadunek i wywóz pozostałej ziemi

Wyliczenie ilości robót:

1013,74+112,64-895,80 230,580000

RAZEM: 230,580000 m3 230,58

5.3.25 KNNR 1/208/2 
(1)

STWIORB5 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5 t, krotność=9

Wyliczenie ilości robót:

230,58 230,580000

RAZEM: 230,580000 m3 230,58

5.3.26 Kalkulacja 
własna

STWIORB5 Opłata za składowanie ziemi na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

230,58 230,580000

RAZEM: 230,580000 m3 230,58

5.3.27 Kalkulacja 
własna

STWIORB5 Obsługa geodezyjna

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

5.4 Element GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA

5.4.1 Kalkulacja 
własna

STWIORB5 Instalacja gruntowego wymiennika ciepła (GWC) - zakres zgodny z PT

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

6 Rozdział INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
6.1 Grupa INSTALACJE ELEKTRYCZNE

6.1.1 Element WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJACA

6.1.1.1 KNR 201/702/4 
(3)

STWIORB6 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość 
dna rowu do 0.6 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

Wyliczenie ilości robót:

62,00 62,000000

RAZEM: 62,000000 m 62,00

6.1.1.2 KNNR 5/706/1 STWIORB6 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m, 
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

64,00 64,000000

RAZEM: 64,000000 m 64,00

6.1.1.3 KNNR 5/713/2 STWIORB6 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 
1,0˙kg/m - YAKXS 1x240 mm2, krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

72,00 72,000000

RAZEM: 72,000000 m 72,00

6.1.1.4 KNNR 5/713/1 STWIORB6 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 
0,5˙kg/m - YKY 3x4mm2

Wyliczenie ilości robót:

68,00 68,000000

RAZEM: 68,000000 m 68,00

6.1.1.5 KNNR 5/705/1 STWIORB6 Ułożenie rur osłonowych PVC Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

6.1.1.6 KNNR 5/705/1 STWIORB6 Ułożenie rur osłonowych PVC Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

63,00 63,000000

RAZEM: 63,000000 m 63,00

6.1.1.7 KNNR 5/705/1 STWIORB6 Ułożenie rur osłonowych PVC Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,00

6.1.1.8 KNNR 5/603/1 STWIORB6 Układanie bednarka do 120 mm2 w rowach kablowych - bednarka ocynkowana 
FeZn 25x4

Wyliczenie ilości robót:

64,00 64,000000

RAZEM: 64,000000 m 64,00
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6.1.1.9 KNR 201/705/4 
(3)

STWIORB6 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna 
wykopu do 0.6 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

Wyliczenie ilości robót:

64,00 64,000000

RAZEM: 64,000000 m 64,00

6.1.1.10 KNNR 5/726/4 STWIORB6 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych, kabel 1-żyłowy, do 400˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

5*2 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00

6.1.1.11 KNNR 5/726/5 STWIORB6 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych, kabel 3-żyłowy, do 16˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

6.1.1.12 KNNR 5/1302/2 STWIORB6 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, 
kabel n.n., 1-żyłowy

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 odcinek 5,00

6.1.1.13 KNNR 5/1302/2 STWIORB6 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, 
kabel n.n., 3-żyłowy

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 odcinek 1,00

6.1.2 Element PREFABRYKATY

6.1.2.1 KNNR 5/405/9 STWIORB6 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, masa do 150 kg -  
kompletna rozdzielnica RG

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

6.1.2.2 KNNR 5/405/8 STWIORB6 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, masa do 50 kg -  
kompletna rozdzielnica RP

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

6.1.2.3 KNNR 5/405/6 STWIORB6 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, masa do 10 kg -  
kompletna rozdzielnica RWC

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

6.1.2.4 KNNR 5/405/8 STWIORB6 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, masa do 50 kg -  
kompletna rozdzielnica R-ECO

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

6.1.3 Element TRASY KABLOWE

6.1.3.1 KNNR 5/1101/4 STWIORB6 Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 2˙kg, 2 mocowania

Wyliczenie ilości robót:

175,00 175,000000

RAZEM: 175,000000 szt 175,00

6.1.3.2 KNNR 5/1105/8 STWIORB6 Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 
200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

175,00 175,000000

RAZEM: 175,000000 m 175,00

6.1.3.3 KNNR 5/1207/5 STWIORB6 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy 
dla rur RKLG18, RS22, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

400,00 400,000000

RAZEM: 400,000000 m 400,00

6.1.3.4 KNNR 5/101/6 
(3)

STWIORB6 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż 
betonowe, Fi˙25

Wyliczenie ilości robót:

400 400,000000

RAZEM: 400,000000 m 400,00
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6.1.3.5 KNNR 5/1207/1 STWIORB6 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy 
dla przewodów wtynkowych, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

2500,00 2 500,000000

RAZEM: 2 500,000000 m 2 500,00

6.1.3.6 KNNR 5/1208/1 STWIORB6 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

2500,00 2 500,000000

RAZEM: 2 500,000000 m 2 500,00

6.1.3.7 KNNR 5/1208/5 STWIORB6 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 m3 3,00

6.1.3.8 Kalkulacja 
własna

STWIORB6 Przepusty kablowe

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

6.1.4 Element OKABLOWANIE

6.1.4.1 KNNR 5/209/4 STWIORB6 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na 
uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5˙mm2 - YDY 3x1,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

2000,00 2 000,000000

RAZEM: 2 000,000000 m 2 000,00

6.1.4.2 KNNR 5/205/1 STWIORB6 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 - YDY 3x1,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

700,00 700,000000

RAZEM: 700,000000 m 700,00

6.1.4.3 KNNR 5/205/1 STWIORB6 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 - YDY 3x2,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

4300 4 300,000000

RAZEM: 4 300,000000 m 4 300,00

6.1.4.4 KNNR 5/205/1 STWIORB6 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 - YDY 5x1,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

160,00 160,000000

RAZEM: 160,000000 m 160,00

6.1.4.5 KNNR 5/205/1 STWIORB6 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 - YKY 3x2,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

150,00 150,000000

RAZEM: 150,000000 m 150,00

6.1.4.6 KNNR 5/205/2 STWIORB6 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 12,5˙mm2 - YKY 3x4mm2

Wyliczenie ilości robót:

20,00 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

6.1.4.7 KNNR 5/205/2 STWIORB6 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 12,5˙mm2 - YDY 3x4mm2

Wyliczenie ilości robót:

470,00 470,000000

RAZEM: 470,000000 m 470,00

6.1.4.8 KNNR 5/205/3 STWIORB6 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 30˙mm2 - YKY 3x6mm2

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

6.1.4.9 KNNR 5/205/3 STWIORB6 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 30˙mm2 - YDY 5x4mm2

Wyliczenie ilości robót:

80,00 80,000000

RAZEM: 80,000000 m 80,00

6.1.4.10 KNNR 5/205/3 STWIORB6 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 30˙mm2 - YDY 5x6mm2

Wyliczenie ilości robót:

380,00 380,000000

RAZEM: 380,000000 m 380,00
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6.1.4.11 KNNR 5/714/2 STWIORB6 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, 
kabel do 1,0˙kg/m - YKY 5x10mm2

Wyliczenie ilości robót:

54,00 54,000000

RAZEM: 54,000000 m 54,00

6.1.4.12 KNNR 5/714/2 STWIORB6 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, 
kabel do 1,0˙kg/m - YKXS 5x10mm2

Wyliczenie ilości robót:

50,00 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

6.1.4.13 KNR 508/211/6 STWIORB6 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane uchwytami 
odstępowymi, łączny przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al
Kable sygnalizacyjne HDGs-300/500V 3x2,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

60,00 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,00

6.1.5 Element OPRAWY OŚWIETLENIOWE

6.1.5.1 KNNR 5/502/3 STWIORB6 Oprawa oświetleniowa typu: Panel LED, do montażu 
nastropowego/wbudowanego moc Po=36W, wewnętrzna IP40/20 - ozn.1

Wyliczenie ilości robót:

54,00 54,000000

RAZEM: 54,000000 kpl 54,00

6.1.5.2 KNNR 5/502/3 STWIORB6 Oprawa oświetleniowa typu: Panel LED, do montażu 
nastropowego/wbudowanego moc Po=36W, wewnętrzna IP40/20 - ozn.2

Wyliczenie ilości robót:

64,00 64,000000

RAZEM: 64,000000 kpl 64,00

6.1.5.3 KNNR 5/501/2 
(1)

STWIORB6 Oprawa oświetleniowa typu: Liniowa, do montażu nastropowego, zwieszanego, 
moc Po=50W, wewnętrzna IP44, 40LED BIAŁY 4800lm - ozn.3

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000

RAZEM: 18,000000 kpl 18,00

6.1.5.4 KNNR 5/502/1 
(1)

STWIORB6 Oprawa oświetleniowa typu: Downlight, do montażu podtynkowy/natynkowy, 
moc Po=20W, wewnętrzna IP44 P - ozn.4

Wyliczenie ilości robót:

92 92,000000

RAZEM: 92,000000 kpl 92,00

6.1.5.5 KNNR 5/502/1 
(1)

STWIORB6 Oprawa oświetleniowa typu: Downlight, do montażu podtynkowy/natynkowy, 
moc Po=25W, wewnętrzna IP44 - ozn.5

Wyliczenie ilości robót:

92 92,000000

RAZEM: 92,000000 kpl 92,00

6.1.5.6 KNNR 5/502/2 STWIORB6 Oprawa oświetlenia awaryjno ewakuacyjnego do montażu wew., czas 
podtrzymania min.1h typ LED, moc Po=2W, IP65 - ozn.AW1

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 kpl 5,00

6.1.5.7 KNNR 5/502/2 STWIORB6 Oprawa oświetlenia awaryjno ewakuacyjnego do montażu wew., czas 
podtrzymania min.1h typ LED, moc Po=2W, IP65 - ozn.AW2

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

6.1.5.8 KNNR 5/502/2 STWIORB6 Oprawa oświetlenia awaryjno ewakuacyjnego do montażu wew., czas 
podtrzymania min.1h typ LED, moc Po=2W, IP65 - ozn.AW3

Wyliczenie ilości robót:

66 66,000000

RAZEM: 66,000000 kpl 66,00

6.1.5.9 KNNR 5/502/2 STWIORB6 Oprawa oświetlenia awaryjno ewakuacyjnego do montażu wew., czas 
podtrzymania min.1h typ LED, moc Po=2W, IP65 - ozn.AW4

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 kpl 15,00

6.1.5.10 KNNR 5/502/2 STWIORB6 Oprawa oświetlenia awaryjno ewakuacyjnego do montażu wew., czas 
podtrzymania min.1h typ LED, moc Po=2W, IP65 - ozn.AW5

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 kpl 8,00
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6.1.5.11 KNNR 5/502/3 STWIORB6 Oprawa oświetleniowa typu: Panel LED, do montażu 
nastropowego/wbudowanego moc Po=54W, wewnętrzna IP40/20 - ozn.6

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

6.1.5.12 KNNR 5/502/3 STWIORB6 Oprawa oświetleniowa typu: Panel LED, do montażu 
nastropowego/wbudowanego moc Po=36W, wewnętrzna IP65 - ozn.7

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 kpl 8,00

6.1.5.13 KNNR 5/501/2 
(1)

STWIORB6 Oprawa oświetleniowa typu: Liniowa, do montażu nastropowego, zwieszanego, 
moc Po=28W, wewnętrzna IP65, LED 4550lm - ozn.8

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

6.1.5.14 KNNR 5/501/2 
(1)

STWIORB6 Oprawa oświetleniowa typu: Liniowa, do montażu nastropowego, zwieszanego, 
moc Po=47W, wewnętrzna IP65, LED 7850lm - ozn.9

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 kpl 6,00

6.1.5.15 KNNR 5/501/2 
(1)

STWIORB6 Oprawa oświetleniowa typu: Liniowa, do montażu nastropowego, zwieszanego, 
moc Po=18W, wewnętrzna IP65, LED 1800lm - ozn.10

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,00

6.1.5.16 KNNR 5/502/2 STWIORB6 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, czas podtrzymania 1-8h/D, typ LED, IP65, 
typ: OUTDOOR WALL asymetryczny - EW1

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 kpl 11,00

6.1.5.17 KNNR 5/502/2 STWIORB6 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, typ LED, IP65 250lm 20m AT - EW2

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 kpl 5,00

6.1.5.18 KNNR 5/502/2 STWIORB6 Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, typ LED, IP65 250lm 20m AT - EW3

Wyliczenie ilości robót:

24 24,000000

RAZEM: 24,000000 kpl 24,00

6.1.5.19 KNNRW 
9/1201/1

STWIORB6 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym

Wyliczenie ilości robót:

400 400,000000

RAZEM: 400,000000 punkt 400,000

6.1.6 Element OSPRZĘT ELEKTRYCZNY

6.1.6.1 KNNR 5/301/11 STWIORB6 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie 
na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

374,00 374,000000

RAZEM: 374,000000 szt 374,00

6.1.6.2 KNR 508/302/1 STWIORB6 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz 
szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 
mm

Wyliczenie ilości robót:

334,00 334,000000

RAZEM: 334,000000 szt 334,00

6.1.6.3 KNR 508/306/3 STWIORB6 Montaż na gotowym podłożu puszek szczelnych p.t z listwą zaciskową

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000

RAZEM: 40,000000 szt 40,00

6.1.6.4 KNNR 5/308/2 STWIORB6 Gniazda wtykowe pojedyńcze 230V IP20

Wyliczenie ilości robót:

26 26,000000

RAZEM: 26,000000 szt 26,00

6.1.6.5 KNNR 5/308/2 STWIORB6 Gniazda wtykowe podwójne 230V IP20

Wyliczenie ilości robót:

113 113,000000

RAZEM: 113,000000 szt 113,00
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6.1.6.6 KNNR 5/308/5 STWIORB6 Gniazda wtykowe pojedyńcze 230V IP44

Wyliczenie ilości robót:

73 73,000000

RAZEM: 73,000000 szt 73,00

6.1.6.7 KNNR 5/308/8 STWIORB6 Gniazdo wtykowe trójfazowe 400V 32A

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

6.1.6.8 KNNR 5/308/9 STWIORB6 Gniazdo wtykowe trójfazowe 400V 16A

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

6.1.6.9 KNNR 5/308/2 STWIORB6 Wpust zasilający 230V

Wyliczenie ilości robót:

61 61,000000

RAZEM: 61,000000 szt 61,00

6.1.6.10 KNNR 5/308/9 STWIORB6 Wpust zasilający 400V

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

6.1.6.11 KNNR 5/306/2 
(1)

STWIORB6 Łącznik jednobiegunowy IP20

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000

RAZEM: 40,000000 szt 40,00

6.1.6.12 KNNR 5/307/1 
(1)

STWIORB6 Łącznik jednobiegunowy IP44 /IP55

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

6.1.6.13 KNNR 5/306/3 STWIORB6 Łącznik świecznikowy IP20

Wyliczenie ilości robót:

23 23,000000

RAZEM: 23,000000 szt 23,00

6.1.6.14 KNNR 5/306/4 
(1)

STWIORB6 Łącznik schodowy IP20

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,00

6.1.6.15 KNNR 5/306/4 
(2)

STWIORB6 Łącznik krzyżowy IP20

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00

6.1.6.16 KNNR 5/406/1 STWIORB6 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - czujnik ruchu

Wyliczenie ilości robót:

29 29,000000

RAZEM: 29,000000 szt 29,00

6.1.6.17 KNNR 5/406/1 STWIORB6 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - czujnik obecności

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00

6.1.6.18 KNNR 5/306/2 
(1)

STWIORB6 Łącznik roletowy IP20

Wyliczenie ilości robót:

36 36,000000

RAZEM: 36,000000 szt 36,00

6.1.6.19 KNR 506/1609/3 STWIORB6 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków - PWP
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,00

6.1.6.20 KNR 506/1609/3 STWIORB6 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków - PWP-UPS
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,00
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6.1.6.21 KNNR 5/1305/2 STWIORB6 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000

RAZEM: 40,000000 prób. 40,000

6.1.6.22 KNNR 5/1305/1 STWIORB6 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)

Wyliczenie ilości robót:

120 120,000000

RAZEM: 120,000000 prób. 120,000

6.1.7 Element INSTALACJA ODGROMOWA

6.1.7.1 KNNR 5/601/1 STWIORB6 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane 
na wspornikach obsadzanych do blachy, z pręta

Wyliczenie ilości robót:

430,00 430,000000

RAZEM: 430,000000 m 430,00

6.1.7.2 KNNR 5/601/1 STWIORB6 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane 
na uchwytach plastikowych z obciązeniem, z pręta

Wyliczenie ilości robót:

24,00 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,00

6.1.7.3 KNNR 5/612/3 STWIORB6 Złącze krzyżowe

Wyliczenie ilości robót:

43 43,000000

RAZEM: 43,000000 szt 43,00

6.1.7.4 KNNR 5/103/5 STWIORB6 Rury PCV układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 20

Wyliczenie ilości robót:

7,5*9+5,00*4 87,500000

RAZEM: 87,500000 m 87,50

6.1.7.5 KNR 508/607/2 STWIORB6 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, 
pręt do Fi 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

87,50 87,500000

RAZEM: 87,500000 m 87,50

6.1.7.6 KNNR 5/615/1 STWIORB6 Iglica odgromowa H=1,5m

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 kpl 7,00

6.1.7.7 KNNR 5/1304/3 STWIORB6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,00

6.1.7.8 KNNR 5/1304/4 STWIORB6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny

Wyliczenie ilości robót:

13*3 39,000000

RAZEM: 39,000000 szt 39,00

6.1.8 Element INSTALACJA UZIEMIAJĄCA

6.1.8.1 KNNR 5/605/1 STWIORB6 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6˙m, grunt kategorii 
I-II

Wyliczenie ilości robót:

315,00 315,000000

RAZEM: 315,000000 m 315,000

6.1.8.2 KNNR 5/602/2 STWIORB6 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na 
elewacji budynku, na podłożu innym niż drewno

Wyliczenie ilości robót:

20,00 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

6.1.8.3 KNNR 5/611/5 STWIORB6 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na 
ścianie lub konstrukcji zbrojenia, bednarka do 120˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

13,00 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,00

6.1.8.4 KNNR 5/612/6 STWIORB6 Złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik

Wyliczenie ilości robót:

13,00 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,00



PRZEDSZKOLE GMINNE_POGÓRZE.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00058DE4)
strona nr: 94

PRZEDSZKOLE GMINNE

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

6.1.8.5 KNNR 5/303/10 STWIORB6 Montaż skrzynki probierczej

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,00

6.1.8.6 KNNR 5/406/1 STWIORB6 Szyna główna uziemiająca GSW

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

6.1.8.7 KNNR 5/406/1 STWIORB6 Lokalna szyna wyrównwacza - LSW

Wyliczenie ilości robót:

58 58,000000

RAZEM: 58,000000 szt 58,000

6.1.8.8 KNNR 5/602/4 STWIORB6 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, bednarka stalowa 
ocynkowana FeZn 25x4mm

Wyliczenie ilości robót:

25,00 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,00

6.1.8.9 KNNR 5/602/4 STWIORB6 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód LgYżo 1x6mm2

Wyliczenie ilości robót:

250,00 250,000000

RAZEM: 250,000000 m 250,00

6.1.8.10 KNNR 5/1304/1 STWIORB6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

6.1.8.11 KNNR 5/1304/2 STWIORB6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny

Wyliczenie ilości robót:

21 21,000000

RAZEM: 21,000000 szt 21,00

6.1.9 Element INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

6.1.9.1 KNR 508/701/14 STWIORB6 Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, ciężar do 
5˙kg, ilość mocowań do 4

Wyliczenie ilości robót:

148,00 148,000000

RAZEM: 148,000000 szt 148,00

6.1.9.2 KNR 508/402/8 STWIORB6 Montaż paneli fotowoltaicznych 450W na wczesniej przygotowanych 
konstrukcjach wraz ze złączami firmowymi

Wyliczenie ilości robót:

148,00 148,000000

RAZEM: 148,000000 szt 148,00

6.1.9.3 KNNR 5/404/4 STWIORB6 Montaż inwertera 50kW

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

6.1.9.4 KNNR 5/404/4 STWIORB6 Montaż inwertera 15kW

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

6.1.9.5 KNNR 5/404/1 STWIORB6 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10˙kg - skrzynka AC wraz z 
zabezpieczeniem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

6.1.9.6 KNNR 5/404/1 STWIORB6 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10˙kg - skrzynka DC wraz z 
zabezpieczeniem

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

6.1.9.7 KNNR 5/103/6 
(4)

STWIORB6 Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi 28

Wyliczenie ilości robót:

20,00 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00
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6.1.9.8 KNNR 5/713/3 STWIORB6 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m

Wyliczenie ilości robót:

20,00 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

6.1.9.9 KNNR 5/206/5 STWIORB6 Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe, przekrój do
12,5˙mm2 - przewody solarne przekroju 10mm2

Wyliczenie ilości robót:

200,00 200,000000

RAZEM: 200,000000 m 200,00

6.1.9.10 KNNR 5/602/4 STWIORB6 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód LgY-25mm2

Wyliczenie ilości robót:

60,00 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,00

6.1.9.11 Kalkulacja 
własna

STWIORB6 Przepust dachowy na potrzeby PV

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

6.1.9.12 KNNR 5/1301/2 STWIORB6 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 pomiar 1,00

6.1.9.13 KNNR 5/1301/1 STWIORB6 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 pomiar 4,00

6.1.9.14 KNNR 5/1304/1 STWIORB6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

6.1.10 Element OŚWIETLENIU TERENU

6.1.10.1 KNR 201/702/4 
(3)

STWIORB6 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość 
dna rowu do 0.6 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

Wyliczenie ilości robót:

315,00 315,000000

RAZEM: 315,000000 m 315,00

6.1.10.2 KNNR 5/706/1 STWIORB6 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m, 
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

315,00 315,000000

RAZEM: 315,000000 m 315,00

6.1.10.3 KNNR 5/707/1 
(1)

STWIORB6 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5˙kg/m, przykrycie 
folią - YKXS 5x4mm2

Wyliczenie ilości robót:

315,00 315,000000

RAZEM: 315,000000 m 315,00

6.1.10.4 KNNR 5/705/1 STWIORB6 Ułożenie rur osłonowych PVC Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

110,00 110,000000

RAZEM: 110,000000 m 110,00

6.1.10.5 KNNR 5/603/1 STWIORB6 Układanie bednarka do 120 mm2 w rowach kablowych - bednarka ocynkowana 
FeZn 25x4

Wyliczenie ilości robót:

315,00 315,000000

RAZEM: 315,000000 m 315,00

6.1.10.6 KNR 201/705/4 
(3)

STWIORB6 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna 
wykopu do 0.6 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

Wyliczenie ilości robót:

315,00 315,000000

RAZEM: 315,000000 m 315,00

6.1.10.7 KNNR 5/1001/1 
(1)

STWIORB6 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100˙kg, stalowy 
ocynkowany wys.4m, na funadmentach prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,00
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6.1.10.8 KNNR 5/1004/1 STWIORB6 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - oprawy LED o mocy 46W

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,00

6.1.10.9 KNNR 5/1003/1 
(2)

STWIORB6 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury 
osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 4˙m, bez wysięgnika, przewody 
kabelkowe

Wyliczenie ilości robót:

15,00 15,000000

RAZEM: 15,000000 kpl 15,00

6.1.10.10 Kalkulacja 
własna

STWIORB6 Pomiary elektryczne

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

6.1.11 Element ZASILANIE BRAM WJAZDOWYCH

6.1.11.1 KNR 201/702/4 
(3)

STWIORB6 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość 
dna rowu do 0.6 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

Wyliczenie ilości robót:

155+140 295,000000

RAZEM: 295,000000 m 295,00

6.1.11.2 KNNR 5/706/1 STWIORB6 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m, 
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

295 295,000000

RAZEM: 295,000000 m 295,00

6.1.11.3 KNNR 5/707/1 
(1)

STWIORB6 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5˙kg/m, przykrycie 
folią - YKY 3x6mm2

Wyliczenie ilości robót:

140,00 140,000000

RAZEM: 140,000000 m 140,00

6.1.11.4 KNNR 5/707/1 
(1)

STWIORB6 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5˙kg/m, przykrycie 
folią - YKY 3x4mm2

Wyliczenie ilości robót:

155 155,000000

RAZEM: 155,000000 m 155,00

6.1.11.5 KNNR 5/705/1 STWIORB6 Ułożenie rur osłonowych PVC Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

57,00 57,000000

RAZEM: 57,000000 m 57,00

6.1.11.6 KNR 201/705/4 
(3)

STWIORB6 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna 
wykopu do 0.6 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

Wyliczenie ilości robót:

295 295,000000

RAZEM: 295,000000 m 295,00

6.1.12 Element ROZDZIELNIA GNIAZD ZEWNĘTRZNYCH

6.1.12.1 KNR 201/702/4 
(3)

STWIORB6 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość 
dna rowu do 0.6 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

6.1.12.2 KNNR 5/706/1 STWIORB6 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m, 
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

6.1.12.3 KNNR 5/707/2 
(1)

STWIORB6 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie 
folią - YKY 5x10mm2

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

6.1.12.4 KNNR 5/707/1 
(1)

STWIORB6 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5˙kg/m, przykrycie 
folią - YKY 3x2,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

20,00 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00
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6.1.12.5 KNNR 5/705/1 STWIORB6 Ułożenie rur osłonowych PVC Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

6.1.12.6 KNR 201/705/4 
(3)

STWIORB6 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna 
wykopu do 0.6 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

6.1.12.7 KNNR 5/404/1 STWIORB6 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10˙kg - Rozdzielnia gniazd wtykowych

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

6.1.12.8 KNNR 5/308/5 STWIORB6 Gniazda instalacyjne wtyczkowe zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

6.1.13 Element KANALIZACJA KABLOWA

6.1.13.1 TPSA 40/101/2 STWIORB6 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie 
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii I-II, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu 
kanalizacji, 2 rury w warstwie

Wyliczenie ilości robót:

312,00 312,000000

RAZEM: 312,000000 m 312,00

6.1.13.2 TPSA 40/301/1 STWIORB6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

6.1.13.3 TPSA 40/301/5 STWIORB6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,00

6.2 Grupa INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

6.2.1 Element GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCJI

6.2.1.1 KNNR 5/1101/4 STWIORB6 Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 2˙kg, 2 mocowania

Wyliczenie ilości robót:

180,00 180,000000

RAZEM: 180,000000 szt 180,00

6.2.1.2 KNNR 5/1105/8 STWIORB6 Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 
200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

180,00 180,000000

RAZEM: 180,000000 m 180,00

6.2.1.3 KNNR 5/1207/5 STWIORB6 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy 
dla rur RKLG18, RS22, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

500,00 500,000000

RAZEM: 500,000000 m 500,00

6.2.1.4 KNNR 5/1208/2 STWIORB6 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

500,00 500,000000

RAZEM: 500,000000 m 500,00

6.2.1.5 KNNR 5/101/6 
(3)

STWIORB6 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż 
betonowe, Fi˙25

Wyliczenie ilości robót:

500,00 500,000000

RAZEM: 500,000000 m 500,00

6.2.1.6 KNNR 5/203/1 STWIORB6 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5˙mm2- 4x2x0,5 UTP kat.6

Wyliczenie ilości robót:

500,00 500,000000

RAZEM: 500,000000 m 500,00

6.2.1.7 KNNR 5/209/4 STWIORB6 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na 
uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5˙mm2 - 4x2x0,5 UTP kat.6

Wyliczenie ilości robót:

2000,00 2 000,000000

RAZEM: 2 000,000000 m 2 000,00
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6.2.1.8 KNNR 5/211/7 STWIORB6 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji z 
mocowaniem, przekrój do 7,5˙mm2 - LgY 6mm2

Wyliczenie ilości robót:

30,00 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

6.2.1.9 Kalkulacja 
własna

STWIORB6 Przepusty kablowe

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

6.2.1.10 AT 14/110/1 STWIORB6 Montaż szaf dystrybucyjnych stojących 19", 42U - kompletna szafa RACK GPD 
1

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

6.2.1.11 AT 14/110/1 STWIORB6 Montaż szaf dystrybucyjnych stojących 19", 42U - kompletna szafa RACK GPD 
2

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

6.2.1.12 KNNR 5/301/2 STWIORB6 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie 
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

Wyliczenie ilości robót:

67 67,000000

RAZEM: 67,000000 szt. 67,00

6.2.1.13 KNNR 5/302/1 STWIORB6 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm

Wyliczenie ilości robót:

67 67,000000

RAZEM: 67,000000 szt. 67,00

6.2.1.14 AT 14/107/1 STWIORB6 Gniazdo wtykowe, podwójne komputerowe 230V IP20

Wyliczenie ilości robót:

33 33,000000

RAZEM: 33,000000 szt 33,00

6.2.1.15 AT 14/107/1 STWIORB6 Gniazdo sieciowe podwójne RJ45 - internetowe

Wyliczenie ilości robót:

34 34,000000

RAZEM: 34,000000 szt 34,00

6.2.1.16 Kalkulacja 
własna

STWIORB6 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

6.2.2 Element SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SKD

6.2.2.1 KNR 201/702/4 
(3)

STWIORB6 Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość 
dna rowu do 0.6 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

Wyliczenie ilości robót:

40,00 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,00

6.2.2.2 KNNR 5/706/1 STWIORB6 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m, 
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

40,00 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,00

6.2.2.3 KNNR 5/705/1 STWIORB6 Ułożenie rur osłonowych PVC Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

40,00 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,00

6.2.2.4 KNNR 5/713/1 STWIORB6 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 
0,5˙kg/m - YKY 3x2,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

100,00 100,000000

RAZEM: 100,000000 m 100,00

6.2.2.5 KNNR 5/713/1 STWIORB6 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 
0,5˙kg/m - UTP kat.5e

Wyliczenie ilości robót:

100,00 100,000000

RAZEM: 100,000000 m 100,00
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6.2.2.6 KNR 201/705/4 
(3)

STWIORB6 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna 
wykopu do 0.6 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

Wyliczenie ilości robót:

40,00 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,00

6.2.2.7 KNNR 5/1207/1 STWIORB6 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy 
dla przewodów wtynkowych, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

150,00 150,000000

RAZEM: 150,000000 m 150,00

6.2.2.8 KNNR 5/1208/1 STWIORB6 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

150,00 150,000000

RAZEM: 150,000000 m 150,00

6.2.2.9 KNNR 5/1208/5 STWIORB6 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,3 0,300000

RAZEM: 0,300000 m3 0,30

6.2.2.10 KNNR 5/209/1 STWIORB6 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5˙mm2 - YDY 3x1,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

221,00 221,000000

RAZEM: 221,000000 m 221,00

6.2.2.11 KNNR 5/209/4 STWIORB6 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na 
uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5˙mm2 - UTP kat.5e

Wyliczenie ilości robót:

1200,00 1 200,000000

RAZEM: 1 200,000000 m 1 200,00

6.2.2.12 KNNR 5/211/7 STWIORB6 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji z 
mocowaniem, przekrój do 7,5˙mm2 - YTDY 6x0,5mm

Wyliczenie ilości robót:

15,00 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

6.2.2.13 KNNR 5/211/7 STWIORB6 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji z 
mocowaniem, przekrój do 7,5˙mm2 - OMY 3x0,75mm

Wyliczenie ilości robót:

90,00 90,000000

RAZEM: 90,000000 m 90,00

6.2.2.14 KNR AL 1/302/1 STWIORB6 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler drzwiowy

Wyliczenie ilości robót:

44 44,000000

RAZEM: 44,000000 szt. 44,00

6.2.2.15 KNR AL 1/302/1 STWIORB6 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler windy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

6.2.2.16 KNR AL 1/301/2 STWIORB6 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik kart zbliżeniowych

Wyliczenie ilości robót:

45 45,000000

RAZEM: 45,000000 szt. 45,00

6.2.2.17 KNR AL 1/304/1 STWIORB6 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora/zaczep 
elektromagnetyczny

Wyliczenie ilości robót:

45 45,000000

RAZEM: 45,000000 szt 45,00

6.2.2.18 KNR AL 1/204/1 STWIORB6 Montaż czujki napadowej - przycisk wyjścia

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,00

6.2.2.19 KNR AL-01 
0701-01

STWIORB6 Stacja PC z oprogramowaniem

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

6.2.2.20 Kalkulacja 
własna

STWIORB6 Sprawdzenie i uruchomienie systemu KD

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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6.2.3 Element SYSTEM PRZYZYWOWY

6.2.3.1 KNNR 5/1207/1 STWIORB6 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy 
dla przewodów wtynkowych, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

200,00 200,000000

RAZEM: 200,000000 m 200,00

6.2.3.2 KNNR 5/1208/1 STWIORB6 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

200,00 200,000000

RAZEM: 200,000000 m 200,00

6.2.3.3 KNNR 5/1208/5 STWIORB6 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,25 0,250000

RAZEM: 0,250000 m3 0,25

6.2.3.4 KNNR 5/205/1 STWIORB6 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 - YTKSYekw 2x4x0,5

Wyliczenie ilości robót:

50,00 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

6.2.3.5 KNNR 5/205/1 STWIORB6 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 - YTKSYekw 2x4x0,5+2xDY1

Wyliczenie ilości robót:

350,00 350,000000

RAZEM: 350,000000 m 350,00

6.2.3.6 KNNR 5/205/1 STWIORB6 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 7,5˙mm2 - YTKSYekw 2x0,5

Wyliczenie ilości robót:

50,00 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

6.2.3.7 KNNR 5/406/1 STWIORB6 Lampka sygnalizacyjna LS 41B

Wyliczenie ilości robót:

24 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24,00

6.2.3.8 KNNR 5/406/1 STWIORB6 Wyłącznik łazienkowy WL40

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,00

6.2.3.9 KNNR 5/406/1 STWIORB6 Kasownik PS 210

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,00

6.2.3.10 KNNR 5/406/2 STWIORB6 Matryca sygnalizacyjna przeznaczona do cyfrowych systemów przyzywowych

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

6.2.3.11 KNNR 5/406/2 STWIORB6 Rejestrator zdarzeń RM 41

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

6.2.3.12 KNNR 5/406/1 STWIORB6 Zasilacz stabilizowany, 12V 2A

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

6.2.3.13 KNNR 5/406/2 STWIORB6 Podcentrala PS 110

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,00

6.2.3.14 Kalkulacja 
własna

STWIORB6 Sprawdzenie i uruchomienie systemu przyzywowego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

6.2.4 Element SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

6.2.4.1 KNR 508/211/6 STWIORB6 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane uchwytami 
odstępowymi, łączny przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al
Kable sygnalizacyjne HDGs-300/500V 3x2,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

65,00 65,000000

RAZEM: 65,000000 m 65,00
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6.2.4.2 KNR 508/211/6 STWIORB6 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane uchwytami 
odstępowymi, łączny przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al
Kable sygnalizacyjne HDGs-300/500V 3x1,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

50,00 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

6.2.4.3 KNR 508/211/6 STWIORB6 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane uchwytami 
odstępowymi, łączny przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al
Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8mm2

Wyliczenie ilości robót:

2000,00 2 000,000000

RAZEM: 2 000,000000 m 2 000,00

6.2.4.4 KNNR 5/715/1 STWIORB6 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, 
kabel do 0,5˙kg/m - YAKXS 3x10mm2

Wyliczenie ilości robót:

68,00 68,000000

RAZEM: 68,000000 m 68,00

6.2.4.5 KNR AL 1/101/2 STWIORB6 Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - Centrala SSP

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

6.2.4.6 KNR AL 1/109/2 STWIORB6 Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - pojemnik na 
akumulatory

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

6.2.4.7 KNR AL 1/109/2 STWIORB6 Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - akumulator 12V/18Ah

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,00

6.2.4.8 KNR AL 1/401/1 STWIORB6 Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu
Czujnik multisensorowa (ACC-EN)

Wyliczenie ilości robót:

68+67+42+41 218,000000

RAZEM: 218,000000 szt. 218,00

6.2.4.9 KNR AL 1/404/5 STWIORB6 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wnętrzowe 
wskaźniki zadziałania w wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio 
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - Wskażnik 
zadziałania (WZ31)

Wyliczenie ilości robót:

67+41 108,000000

RAZEM: 108,000000 szt. 108,00

6.2.4.10 KNR AL 
1/404/11

STWIORB6 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem - adapter napięcia 24VDC na 12VDC
Moduł sterująco-kontrolny (CHQ-PCM)

Wyliczenie ilości robót:

7+5 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt. 12,00

6.2.4.11 KNR AL 1/402/2 STWIORB6 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego
Ręczny ostrzegacz pożarowy (HCP-E)

Wyliczenie ilości robót:

12+4 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt. 16,00

6.2.4.12 KNR AL 1/108/5 STWIORB6 Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego z zasilaniem 
awaryjnym
Sygnalizator optyczno-akustyczny (CHQ-WSB2)

Wyliczenie ilości robót:

6+2 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt. 8,00

6.2.4.13 Kalkulacja 
własna

STWIORB6 Sprawdzenie i uruchomienie systemu SAP

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00



PRZEDSZKOLE GMINNE_POGÓRZE.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00058DE4)
strona nr: 102

PRZEDSZKOLE GMINNE

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

6.2.5 Element SYSTEM ODDYMIANIA

6.2.5.1 KNR 508/211/6 STWIORB6 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane uchwytami 
odstępowymi, łączny przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al
Przewód NHXH FE 180/PH120/E90 3x1,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

300,00 300,000000

RAZEM: 300,000000 m 300,00

6.2.5.2 KNR 508/211/6 STWIORB6 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane uchwytami 
odstępowymi, łączny przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al
Przewód NHXH FE 180/PH120/E90 3x2,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

80,00 80,000000

RAZEM: 80,000000 m 80,00

6.2.5.3 KNR 508/211/6 STWIORB6 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane uchwytami 
odstępowymi, łączny przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al
Przewód HTKSH FE180/PH120/E90 3x2x0,8mm2

Wyliczenie ilości robót:

30,00 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

6.2.5.4 KNR 508/211/6 STWIORB6 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane uchwytami 
odstępowymi, łączny przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al
Przewód YnKY 4x1,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

20,00 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

6.2.5.5 KNR AL 1/101/2 STWIORB6 Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - Centrala 
oddymiania

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,00

6.2.5.6 KNR AL 1/402/2 STWIORB6 Montaż przycisku oddymiania

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt. 5,00

6.2.5.7 KNR AL 1/402/2 STWIORB6 Montaż przycisku przewietrzania

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,00

6.2.5.8 KNNR 5/406/1 STWIORB6 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - czujnik deszczu/wiatru

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

6.2.5.9 KNNR 5/406/1 STWIORB6 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - puszka instalacyjna pożarowa

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,00

6.2.5.10 Kalkulacja 
własna

STWIORB6 Sprawdzenie i uruchomienie systemu Oddymiania

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

6.2.6 Element SYSTEM CCTV

6.2.6.1 KNNR 5/211/7 STWIORB6 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji z 
mocowaniem, przekrój do 7,5˙mm2 - LgY 10mm2

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

6.2.6.2 KNNR 5/209/4 STWIORB6 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na 
uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5˙mm2 - 4x2x0,5 UTP kat.6

Wyliczenie ilości robót:

600,00 600,000000

RAZEM: 600,000000 m 600,00

6.2.6.3 KNNR 5/713/1 STWIORB6 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 
0,5˙kg/m - 4x2x0,5 UTP kat.6

Wyliczenie ilości robót:

300,00 300,000000

RAZEM: 300,000000 m 300,00
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6.2.6.4 KNR 
AL-01/501/2

STWIORB6 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt. 10,00

6.2.6.5 KNR 
AL-01/502/7

STWIORB6 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator IP 32-kanałowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

6.2.6.6 KNR 
AL-01/112/8

STWIORB6 Montaż zasilacza awaryjnego UPS o mocy 10 kVA/10kW

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

6.2.6.7 KNR 
AL-01/501/3

STWIORB6 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor LED - 27 cali

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

6.2.6.8 KNR AL-01/70/1 STWIORB6 Stacja robocza podgladu systemu monitoringu dedynowanego CCTV

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

6.2.6.9 KNR 
AL-01/112/4

STWIORB6 Panel 19" zasilający 9x230V w wersji rack z wyłącznikiem zasilania

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

6.2.6.10 KNNR 5/406/2 STWIORB6 Zabezpieczenie przepięciowe 16 kanałowe

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

6.2.6.11 KNNR 5/406/2 STWIORB6 Pojedyńcze zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla każdej z kamer

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,00

6.2.6.12 KNNR 5/406/2 STWIORB6 Switch zarządzalny CCTV 28 portów gigabitowych, w tym 24 porty PoE+

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

6.2.6.13 KNR 
AL-01/506/1

STWIORB6 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 linia 10,00

6.2.7 Element SYSTEM WIDEODOMOFONOWY

6.2.7.1 KNNR 5/713/1 STWIORB6 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 
0,5˙kg/m - XzTKMxpw 6x2x0,8mm2

Wyliczenie ilości robót:

100,00 100,000000

RAZEM: 100,000000 m 100,00

6.2.7.2 KNNR 5/1207/5 STWIORB6 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy 
dla rur RKLG18, RS22, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

200,00 200,000000

RAZEM: 200,000000 m 200,00

6.2.7.3 KNNR 5/101/6 
(3)

STWIORB6 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż 
betonowe, Fi˙25

Wyliczenie ilości robót:

200,00 200,000000

RAZEM: 200,000000 m 200,00

6.2.7.4 KNNR 5/1208/2 STWIORB6 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

200,00 200,000000

RAZEM: 200,000000 m 200,00
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6.2.7.5 KNNR 5/203/1 STWIORB6 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5 mm2 - OMY 2x1,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

200,00 200,000000

RAZEM: 200,000000 m 200,00

6.2.7.6 KNNR 5/209/4 STWIORB6 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na 
uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5˙mm2 - 4x2x0,5 UTP kat.6

Wyliczenie ilości robót:

600,00 600,000000

RAZEM: 600,000000 m 600,00

6.2.7.7 KNNR 5/409/1 STWIORB6 Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu), tablica 
przyzywowa - cyfrowy panel wideodomofonowy wejściowy, panel klatkowy

Wyliczenie ilości robót:

6+4 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00

6.2.7.8 KNNR 5/409/2 STWIORB6 Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu), aparat 
odbiorczy - wideodomofon, monitor abonencki

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,00

6.2.7.9 KNR 
AL-01/112/1

STWIORB6 Zasilacz impulsowy na szynę DIN

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

6.2.7.10 KNNR 5/406/1 STWIORB6 Przełącznik sPOE

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

6.2.7.11 Kalkulacja 
własna

STWIORB6 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

6.2.8 Element SYSTEM NAGŁOŚNIENIA

6.2.8.1 AT 14/110/1 STWIORB6 Montaż szaf dystrybucyjnych 12U - kompletna SZAFA RACK 600x600

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

6.2.8.2 Kalkulacja 
własna

STWIORB6 System nagłośnienia sali wielofunkcyjnej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

6.2.8.3 Kalkulacja 
własna

STWIORB6 System nagłośnienia sal dziecięcych i warsztatowych

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 kpl 10,00

6.2.8.4 Kalkulacja 
własna

STWIORB6 System nagłośnienia gab. terapeutycznych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

6.2.9 Element CENTRALA TELEFONICZNA

6.2.9.1 Kalkulacja 
własna

STWIORB6 Centrala telefoniczna

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
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7 Rozdział DROGA PUBLICZNA
7.1 Element ROBOTY ZIEMNE

7.1.1 KNR 231/101/1 STWIORB7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, na 
głębokości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

droga 812,80 812,800000

stanowiska postojowe 301,24 301,240000

chodnik 355,59 355,590000

ścieżka rowerowa 353,40 353,400000

RAZEM: 1 823,030000 m2 1 823,03

7.1.2 KNR 231/101/2 STWIORB7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości, krotność=10

Wyliczenie ilości robót:

droga 812,80 812,800000

stanowiska postojowe 301,24 301,240000

RAZEM: 1 114,040000 m2 1 114,04

7.1.3 KNNR 1/205/4 
(1)
KNNR 1/208/2 
(1)

STWIORB7 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach - załadunek i wywóz ziemi

Wyliczenie ilości robót:

droga 812,80*0,77 625,856000

stanowiska postojowe 301,24*0,7 210,868000

chodnik 355,59*0,20 71,118000

ścieżka rowerowa 353,40*0,22 77,748000

RAZEM: 985,590000 m3 985,59

7.1.4 Kalkulacja 
własna

STWIORB7 Opłata za składowanie ziemi

Wyliczenie ilości robót:

985,59 985,590000

RAZEM: 985,590000 m3 985,59

7.2 Element NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

7.2.1 KNR 231/103/4 STWIORB7 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

812,80 812,800000

RAZEM: 812,800000 m2 812,80

7.2.2 KNR 231/114/1
KNR 231/114/2

STWIORB7 Podbudowy z ulepszonego podłoża, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

812,80 812,800000

RAZEM: 812,800000 m2 812,80

7.2.3 KNR 231/114/5
KNR 231/114/6

STWIORB7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa mrozoodporna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

812,80 812,800000

RAZEM: 812,800000 m2 812,80

7.2.4 KNR 231/114/7
KNR 231/114/8

STWIORB7 Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, po zagęszczeniu 
20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

812,80 812,800000

RAZEM: 812,800000 m2 812,80

7.2.5 KNNR 6/308/3 
(2)

STWIORB7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), 
mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 8˙cm - AC16W

Wyliczenie ilości robót:

812,80 812,800000

RAZEM: 812,800000 m2 812,80

7.2.6 KNNR 6/309/2 
(2)

STWIORB7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), 
mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm - AC11S

Wyliczenie ilości robót:

812,80 812,800000

RAZEM: 812,800000 m2 812,80

7.3 Element STANOWISKA POSTOJOWE I ZJAZDY

7.3.1 KNR 231/103/4 STWIORB7 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

301,24 301,240000

RAZEM: 301,240000 m2 301,24
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7.3.2 KNR 231/114/1
KNR 231/114/2

STWIORB7 Podbudowy z ulepszonego podłoża, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

301,24 301,240000

RAZEM: 301,240000 m2 301,24

7.3.3 KNR 231/114/5
KNR 231/114/6

STWIORB7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa mrozoodporna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

301,24 301,240000

RAZEM: 301,240000 m2 301,24

7.3.4 KNR 231/114/7
KNR 231/114/8

STWIORB7 Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, po zagęszczeniu 
20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

301,24 301,240000

RAZEM: 301,240000 m2 301,24

7.3.5 KNR 231/511/3 
(2)

STWIORB7 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

301,24 301,240000

RAZEM: 301,240000 m2 301,24

7.4 Element CHODNIK

7.4.1 KNR 231/103/4 STWIORB7 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

355,59 355,590000

RAZEM: 355,590000 m2 355,59

7.4.2 KNNR 6/113/6 STWIORB7 Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, po zagęszczeniu 
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

355,59 355,590000

RAZEM: 355,590000 m2 355,59

7.4.3 KNR 231/511/2 
(2)

STWIORB7 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

355,59 355,590000

RAZEM: 355,590000 m2 355,59

7.5 Element ŚCIEŻKA ROWEROWA

7.5.1 KNR 231/103/4 STWIORB7 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

353,40 353,400000

RAZEM: 353,400000 m2 353,40

7.5.2 KNNR 6/113/6 STWIORB7 Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, po zagęszczeniu 
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

353,40 353,400000

RAZEM: 353,400000 m2 353,40

7.5.3 KNNR 6/308/1 
(2)

STWIORB7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), 
mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm - AC16W

Wyliczenie ilości robót:

353,40 353,400000

RAZEM: 353,400000 m2 353,40

7.5.4 KNNR 6/309/1 
(2)

STWIORB7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), 
mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3˙cm - AC11S

Wyliczenie ilości robót:

353,40 353,400000

RAZEM: 353,400000 m2 353,40

7.6 Element KRAWĘZNIKI I OBRZEŻA

7.6.1 KNR 231/402/3 STWIORB7 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

160,00*0,03 4,800000

RAZEM: 4,800000 m3 4,80

7.6.2 KNR 231/402/4 STWIORB7 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

380,00*0,075 28,500000

RAZEM: 28,500000 m3 28,50
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7.6.3 KNR 231/407/5 STWIORB7 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

160,00 160,000000

RAZEM: 160,000000 m 160,00

7.6.4 KNR 231/403/3 STWIORB7 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

280,00 280,000000

RAZEM: 280,000000 m 280,00

7.6.5 KNR 231/403/5 STWIORB7 Krawężniki betonowe, wtopione 12x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

100,00 100,000000

RAZEM: 100,000000 m 100,00

7.7 Element OZNAKOWANIE

7.7.1 KNR 225/419/5 STWIORB7 Słupki do znaków drogowych, z tablicami - rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

7.7.2 KNR 231/702/1 STWIORB7 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,00

7.7.3 KNR 231/703/1 STWIORB7 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne

Wyliczenie ilości robót:

11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,00

7.7.4 KNR 231/706/4 
analogia

STWIORB7 Oznakowanie poziome

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

7.8 Element KANAŁ TECHNOLOGICZNY

7.8.1 TPSA 40/301/1 STWIORB6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

7.8.2 TPSA 40/301/5 STWIORB6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

7.8.3 TPSA 40/101/4 STWIORB6 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie 
wykonanym machanicznie w gruncie, 1 warstwa i 4 otwory w ciągu kanalizacji, 4
rury w warstwie - PROFIL KTu1: 1x RHDPEp fi125/7,1 + 2x RHDPEp fi40/3,7 + 
2x WMR 7x10/8 i 5x14/10

Wyliczenie ilości robót:

21+24+26+35 106,000000

RAZEM: 106,000000 m 106,00

7.8.4 TPSA 40/202/5 STWIORB6 Wykonanie przepustów z rur stalowych metodą przecisku, w gruncie kategorii 
I-II z wypełnieniem ich rurami z tworzyw sztucznych, przepust 10-20 m, średnica
325 mm - PROFIL KTp1: 1x RHDPEp fi125/7,1 + 1x HDPE fi125.7,1 (2x 
RHDPEp fi40/3,7+2x WMR 7x10/8 i 5x14/10)

Wyliczenie ilości robót:

19,00 19,000000

RAZEM: 19,000000 m 19,00

7.9 Element OŚWIETLENIE

7.9.1 KNNR 5/1001/1 
(1)

STWIORB6 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100˙kg, stalowy 
ocynkowany wys.6m, na funadmentach prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

7.9.2 KNNR 5/1001/2 
(1)

STWIORB6 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300˙kg, stalowy 
ocynkowany wys.8m, na fundamentach prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
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7.9.3 KNNR 5/1002/2 STWIORB6 Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 30˙kg

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

7.9.4 KNNR 5/1004/1 STWIORB6 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - oprawy LED o mocy 61,5 
W

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

7.9.5 KNNR 5/1004/1 STWIORB6 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - oprawy LED o mocy 47 W

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

7.9.6 KNNR 5/1003/3 
(2)

STWIORB6 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury 
osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10˙m, przewody kabelkowe YDYp 
3x1,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

9,00 9,000000

RAZEM: 9,000000 kpl 9,00

7.9.7 KNNR 5/403/1 STWIORB6 Szafa oświetleniowa

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

7.9.8 KNNR 5/722/3 STWIORB6 Przewierty ręczne dla rur pod obiektami, rury PVC do Fi˙100˙mm - rura 
ochronna HDPE fI 110

Wyliczenie ilości robót:

12,00*2 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,00

7.9.9 KNNR 5/713/1 STWIORB6 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 
0,5˙kg/m - YAKXS 4x25mm2

Wyliczenie ilości robót:

175,00 175,000000

RAZEM: 175,000000 m 175,00

7.9.10 KNNR 5/603/1 STWIORB6 Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w 
kanałach lub tunelach luzem, bednarka do 120˙mm2 - FeZn 25x4mm

Wyliczenie ilości robót:

175,00 175,000000

RAZEM: 175,000000 m 175,00

7.9.11 Kalkulacja 
własna

STWIORB6 Pomiary elektryczne

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00


