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GRUPY KODÓW WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): 
KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV  
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne  
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
79930000-2 Specjalne usługi projektowe  
79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych 
71300000-1 Usługi inżynieryjne 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
71500000-3 Usługi związane z budownictwem 
71325000-2 Usługi projektowania fundamentów 
71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych 
 
KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45236000-0 Wyrównywanie terenu 
45233140-2 Roboty drogowe 
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników 
45233221-4 Malowanie nawierzchni 
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232452-5 Roboty odwadniające 
45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45262210-6 Fundamentowanie 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwana gruzu 
45111250-5 Badanie gruntu 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem drogowym 
45213312-3 Roboty budowlane w zakresie budynków parkingowych 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45223000-6 Roboty inżynieryjne w zakresie konstrukcji 
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  
45232460-4 Roboty sanitarne  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
45315500-3 Instalacje średniego napięcia 
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia  
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów 
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45231112-3 Instalacja rurociągów 
45231113-0 Poziomowanie rurociągów 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej 
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 
45232141-2 Roboty grzewcze 
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 Przedmiotem zadania jest budowa dróg gminnych zapewniających obsługę terenów inwestycyjnych Dolnośląskiej Strefy 
Aktywności Gospodarczej – S 3 Jawor położonych w pobliżu oraz pomiędzy istniejącymi ulicami: Daimlera, DW 320 ulicą Lubińską 
oraz istniejącą linia kolejową relacji: Legnica - Katowice. Całkowita długość dróg objętych niniejszym opracowaniem wynosi około 
3,50km. 
 
1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT I WIELKOŚĆ OBIEKTU 
 Zakresem opracowania objęto budowę dróg o łącznej długości około 3,50km. wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W 
szczególności zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje: 
 
Roboty drogowe: budowa: 

• Ulica Pszeniczna: Ulica jednojezdniowa o nawierzchni bitumicznej. Dwa pasy ruchu. Ulica o długości około 1,5km. Od 
połączenia z DW 320 - ulica Lubińska do istniejącej linii kolejowej: Legnica - Katowice. Budowa skrzyżowania typu rondo z 
drogą "Łącznikowa. Budowa ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej o szerokości 2.0m, Budowa ścieżek rowerowych o 
nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,5m. Budowa zjazdów do istniejących działek, budowa elementów systemu 
odwodnienia (rowy, przepusty, wpusty wraz z przykanalikami, odcinki kanalizacji deszczowej). Budowa 4 przystanków 
autobusowych wraz z wiatami. Projektowana geometria układu drogowego winna umożliwiać bezpieczne  poruszanie się 
pojazdu typu: ciągnik siodłowy z naczepą o długości 16,50m, autobus o długości 18,00m. 

 
• Ulica "Łącznikowa": Ulica jednojezdniowa o nawierzchni bitumicznej. Trzy pasy ruchu. Ulica o długości około 0,36km. Od 

ronda na DW 320 ulicy Lubińskiej do ronda na ulicy Pszenicznej: Budowa ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej o 
szerokości 2.0m, Budowa ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2.5m. Budowa zjazdów do 
istniejących działek, budowa elementów systemu odwodnienia (rowy, przepusty, wpusty wraz z przykanalikami). 
Projektowana geometria układu drogowego winna umożliwiać bezpieczne poruszanie się pojazdu typu: ciągnik siodłowy z 
naczepą o długości 16,50m, autobus o długości 18,00m. 

 
• DW 320. Ulica Lubińska. Budowa skrzyżowania typu rondo z drogą "Łącznikowa". Budowa ciągu pieszego z kostki brukowej 

betonowej o szerokości 2.0m, Budowa ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2.5m. Budowa 
elementów systemu odwodnienia (rowy, przepusty, wpusty wraz z przykanalikami, odcinki kanalizacji deszczowej). 

 
• Ulica Boczna, ulica Pszeniczna. Budowa odcinka nawierzchni jezdni z kostki betonowej. Szerokość jezdni 5,0m. 

 

• Ulica Daimlera. Poszerzenie istniejącej ulicy do 3 pasów ruchu. Ulica jednojezdniowa o nawierzchni bitumicznej. Odcinek 
istniejącej ulicy objętej niniejszym opracowaniem ma długość około 0,44km. Budowa ciągu pieszego z kostki brukowej 
betonowej o szerokości 2.0m, Budowa ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2.5m. Budowa 2 
przystanków autobusowych wraz z wiatami. Budowa zjazdów do istniejących działek, budowa elementów systemu 
odwodnienia (rowy, przepusty, ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych, odcinki kanalizacji deszczowej). 
Projektowana geometria układu drogowego winna umożliwiać bezpieczne  poruszanie się pojazdu typu: ciągnik siodłowy z 
naczepą o długości 16,50m, autobus o długości 18,00m. 

 
• Ulica "Północna": Ulica jednojezdniowa o nawierzchni bitumicznej. Dwa pasy ruchu. Ulica o długości około 0,55km. Od 

połączenia z ulicą Daimlera do terenów DSAG: Budowa ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej o szerokości 2.0m, 
Budowa ścieżek rowerowych o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2.5m. Budowa zjazdów do istniejących działek, budowa 
elementów systemu odwodnienia (rowy, przepusty, wpusty wraz z przykanalikami). Budowa przystanku autobusowego wraz 
z wiatą. Projektowana geometria układu drogowego winna umożliwiać bezpieczne  poruszanie się pojazdu typu: ciągnik 
siodłowy z naczepą o długości 16,50m, autobus o długości 18,00m. 

 
Kanalizacja deszczowa: budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami oraz niezbędnymi urządzeniami oczyszczającymi wraz z 
włączeniami do odbiorników. Uwaga: Budowa sieci uzbrojenia takich jak: kanalizacja sanitarna, wodociąg położonych w 
przyszłym lub istniejącym pasie drogowym omawianych dróg jest przedmiotem odrębnego opracowania. 
 
Zieleń: - wycinkę istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie wraz z wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów. 
 
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: ustawienie barier ochronnych, wykonanie elementów oznakowania poziomego i pionowego. 
 
Oświetlenie: projektowane oświetlenie drogowe (LED) na całej długości projektowanych dróg za wyjątkiem dróg o nawierzchni z 
kruszywa. W tym połączenie obwodów oświetleniowych w ulicy: Bocznej - Pszenicznej oraz Pszenicznej przewiertem pod torami PKP. 
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Drogowa kanalizacja teletechniczna: budowa drogowej kanalizacji teletechnicznej na całej długości z rur 2 x HDPE 110/6,3. 
 
Przebudowa, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej: rowu melioracyjnego, wylotu rowu melioracyjnego do Nysy 
Szalonej, przebudowa kolidujących linii kablowych nN, sN, wN, zabezpieczenie lub przebudowa linii teletechnicznych, sieci kanalizacji 
sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej. 
 
Rozbiórki: elementów dróg i ulic, elementów sieci uzbrojenia terenu. 
 
1.2 CEL I ZAKŁADANY EFEKT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 
 Podstawowym celem inwestycji jest zapewnienie skomunikowania terenów inwestycyjnych  Dolnośląskiej Strefy Aktywności 
Gospodarczej – S 3 Jawor z istniejącym układem komunikacyjnym dróg publicznych w szczególności zaś skomunikowanie z istniejącą 
drogą gminną Daimlera i drogą wojewódzką DW 320 - ulica Lubińską. 
 
1.3 PODZIAŁ ZADANIA INWESTYCYJNEGO NA ETAPY I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW I ETAPÓW. 
 Prace projektowe i prace budowlane - obejmują całość zadania bez podziału na etapy. 
 
1.3.1 PRACE PROJEKTOWE 
 W zakres prac projektowych wchodzi zaprojektowanie: 
 
• Ulica Pszeniczna (droga klasy Z) (tryb ZRiD), Zakres prac do zaprojektowania pokazano w części rysunkowej opracowania - 
patrz: rysunki: 

• DUZ -130 - ULICA PSZENICZNA ARKUSZ 001, 
• DUZ -130 - ULICA PSZENICZNA ARKUSZ 002, 
• DUZ -140 - ULICA PSZENICZNA ZJAZD Z DW 320 - ulicy Lubińskiej. 

 
• Ulica "Łącznikowa" (droga klasy Z) (tryb ZRiD), Zakres prac do zaprojektowania pokazano w części rysunkowej opracowania 
- patrz: rysunek: 

• DUZ -180 - ULICA "ŁĄCZNIKOWA" [ Info:  łącznik Pszenicznej i DW 320]. 
 
• Skrzyzowanie typu rondo: DW 320 - ulica Lubińska (droga klasy G) . Budowa skrzyżowania typu rondo z drogą "Łącznikowa" 
(droga klasy Z) (tryb ZRiD). Zakres prac do zaprojektowania pokazano w części rysunkowej opracowania - patrz: rysunek: 

• DUZ -190 - SKRZYŻOWANIE ULIC: DW 320 ulica Lubińska - UL. "ŁĄCZNIKOWA". 
 
Budowa ciągu ulicy Bocznej -  Pszenicznej - tryb ZRiD. Droga klasy D. Zakres prac do zaprojektowania pokazano w części rysunkowej 
opracowania - patrz: rysunek 

• DUZ -120 - ULICA BOCZNA - ULICA PSZENICZNA. 
 
• Ulica Daimlera (droga klasy Z) (tryb ZRiD), Zakres prac do zaprojektowania pokazano w części rysunkowej opracowania - 
patrz: rysunek: 

• DUZ -160 - ULICA DAIMLERA, 
 
• Ulica "Północna" (droga klasy D) (tryb ZRiD), Zakres prac do zaprojektowania pokazano w części rysunkowej opracowania - 
patrz: rysunki: 

• DUZ -170 - ULICA "PÓŁNOCNA" ARKUSZ 001 [ Info:  boczna od Daimlera - wzdłuż granicy z gm. Męcinka], 
• DUZ -170 - ULICA "PÓŁNOCNA" ARKUSZ 002 [ Info:  boczna od Daimlera - wzdłuż granicy z gm. Męcinka], 

 
 Dla potrzeb wykonania odwodnienia odprowadzającego wody opadowe z układu drogowego, przekładkę - przebudowę 
istniejącego rowu melioracyjnego Wykonawca zobowiązany jest do opracowania operatu wodno - prawnego oraz uzyskania w imieniu 
Zamawiającego decyzji wodno prawnej na przebudowę rowu melioracyjnego oraz odprowadzenie wód opadowych do podłoża. 
 
• Przebudowy i zabezpieczenia istniejących sieci uzbrojenia terenu, budowy projektowanych sieci uzbrojenia terenu takich jak:  
kanalizacja deszczowa: budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami oraz urządzeniami oczyszczającymi, rowami, drenażami  
wraz z włączeniami do odbiorników, oświetlenie: projektowane oświetlenie drogowe (LED) na całej długości projektowanego układu 
drogowego za wyjątkiem dróg o nawierzchni z kruszywa (w tym połączenie obwodów oświetleniowych pod torami PKP - dla ciągu ulic 
Pszeniczna i Pszeniczna - Boczna), drogowa kanalizacja teletechniczna: budowa drogowej kanalizacji teletechnicznej na całej 
długości z rur 2 x HDPE 110/6,3, przebudowa istniejących a kolidujących z inwestycją linii kablowych nN, sN, ewentualnie linii 
teletechnicznych, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej. Zakres prac sieciowych do zaprojektowania pokazano 
w części rysunkowej opracowania. 
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• Zaprojektowanie oczyszczenie oraz udrażniania sieci kanalizacji deszczowej na działce dz. nr 138, obręb Stary Jawor, w 
kierunku rzeki Nysa Szalona wraz z przepustem oraz wylotem do rzeki. 

 
• Przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej - umożliwiającej Zamawiającemu przejecie terenu działek które zajęte zostaną 
pod budowę układu drogowego - wstępne projekty podziału - niezbędne do uzyskania decyzji ZRID. Wstępną granicę przyszłego pasa 
drogowego pokazano na załącznikach rysunkowych - jako linię Granica Opracowania - ostateczny przebieg przyszłego pasa 
drogowego Wykonawca ustali z Zamawiającym na etapie uzgodnień dokumentacji projektowej. 
 
 Dla całości prac projektowych Wykonawca przygotuje oraz uzgodni z Zarządzającymi (Właścicielami) projekty wykonawcze. 
 
1.3.2 ROBOTY BUDOWLANE 
 Generalnie zakres robót drogowych pokazano na załącznikach rysunkowych. Wykonawca winien wziąć pod uwagę że na 
ulicy Pszenicznej równolegle mogą trwać prac związane z przebudową sieci gazowej średniego ciśnienia oraz budową - zarurowania - 
przekładką istniejącego rowu melioracyjnego realizowane na zlecenie odrębnego podmiotu (WSSE Invest Park" sp. z o.o. Wałbrzych). 
 
Inne elementy:  
 W ramach prowadzonych prac budowlanych należy ująć także wykonanie: stabilizacja granic pasa drogowego w postaci 
zabudowy słupków granicznych. 
 
1.3.3 POZOSTAŁE INFORMACJE 
 Z wyjątkiem sytuacji, w których zostało to inaczej uregulowane w umowie, Zaakceptowana Kwota Kontraktowa obejmuje 
wszystkie czynności, których obowiązek wykonania przez Wykonawcę wynika lub może wynikać z niniejszego PFU oraz jego 
załączników. Obejmuje ona także wszelkie opłaty i płatności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany ponieść na rzecz właścicieli 
nieruchomości, instytucji i organów, itp. w związku z realizacją Zamówienia. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 
zostały określone w niniejszym PFU. W przypadku: zmiany uwarunkowań skutkujących koniecznością zmiany charakterystycznych 
parametrów, konieczności wykonania robót nieujętych w niniejszym PFU zastosowanie będą miały postanowienia Umowy.  
 
Na wykonanie Zamówienia składać się będą:  
� wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego mającego wpływ na zaprojektowanie i realizację inwestycji, 
� wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych związanych z pracami rozbiórkowymi i usunięciem kolizji,  
� wykonanie wszelkich projektów budowlanych, wykonawczych niezbędnych dla budowy zamierzenia inwestycyjnego, 
� uzyskanie wymaganych uzgodnień branżowych oraz pozwoleń (w tym decyzji ZRID i lub PnB), 
� koordynacja z pozostałymi zadaniami realizowanymi w ramach inwestycji oraz powiązanymi z inwestycją zadaniami 
odrębnymi, 
� przeprowadzenie wszystkich niezbędnych, wcześniej zaprojektowanych prac rozbiórkowych,  
� przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu w trakcie realizacji,  
� opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu, 
� zaprojektowanie i montaż tablicy informacyjnej na czas realizacji inwestycji,  
� wykonania prac budowlanych zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę (lub inną decyzję administracyjną), 
projektem budowlanym, projektem technicznym, projektem wykonawczym, zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu i 
zatwierdzonym przez Inwestora harmonogramem prac,  
� wzmocnienia podłoża gruntowego w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem 
właściwości gruntów i wymagań określonych w polskich normach; 
� przygotowanie, organizacja, zaplecza budowy oraz terenu budowy, rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne 
i socjalne, Plac Budowy,  
� drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy, wykonanie rekultywacji zajętych terenów oraz wszelkich 
innych terenów przekształconych przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych; 
� wykonanie wszelkich robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych (np. odwodnienia wykopów, 
wzmocnienie podłoża, zabezpieczenie wykopów itp.), wykonanie wycinki drzew i krzewów (w tym związanych z nią kosztów, opłat i 
realizacją postanowień w wydanych dla inwestycji dokumentach); 
� zapewnienia wszelkich mediów niezbędnych do użytkowania Inwestycji (woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja opadowa, 
energia elektryczna, ogrzewanie, telekomunikacja itp.),  
� przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,  
� uzyskania dla Zamawiającego decyzji administracyjnej - pozwolenia na użytkowanie, jeżeli wymagana, 
� przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy wraz z dokumentacją powykonawczą,  
� przygotowanie zestawienia majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji oraz zestawienie środków trwałych powstałych 
w wyniku budowy obiektu. 
 
 Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i wielkość robót określone w PFU i przedmiocie zamówienia są 
orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Zmiany ilości lub parametrów, jakie mogą 
wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Wykonawczego, z uwzględnieniem postanowień zawartych w Ogólnych 
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i Szczególnych Warunkach Kontraktu, nie będą powodowały zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz przedłużenia Czasu na 
Ukończenie. Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” lub podobne, są tożsame i mogą 
być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. Wykonawca jest 
zobowiązany stosować źródła prawa podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty 
do wykonania wizji terenowej. 
 
1.4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.4.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI 
 Inwestycja zlokalizowana jest w granicach województwa dolnośląskiego, powiatu jaworskiego, na terenie gminy Miasta 
Jawor. Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg gminnych zapewniających obsługę terenów inwestycyjnych położonych w pobliżu 
oraz pomiędzy istniejącymi ulicami: Daimlera, DW 320 ulicą Lubińską oraz istniejącą linia kolejową relacji: Legnica - Katowice. 
Całkowita długość dróg objętych niniejszym opracowaniem wynosi około 2,66km.  
 
1.4.2 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCE 
 
Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego: 
 
Droga Wojewódzka nr 320 (ul. Lubińska): w miejscu dowiązania projektowanych rozwiązań, ulica Lubińska jest drogą o przekroju 
jednojezdniowym z obustronnymi poboczami gruntowymi i rowami drogowymi, którymi realizowane jest odwodnienie. Ulica Lubińska 
jest drogą nieoświetloną. Wzdłuż ulicy zlokalizowane są pola uprawne. 
 
Droga Gminna (ul. Daimlera): w miejscu dowiązania projektowanych rozwiązań (ulica Północna), ulica Daimlera jest drogą o 
przekroju jednojezdniowym z obustronnymi poboczami gruntowymi i rowami drogowymi, którymi realizowane jest odwodnienie. Ulica 
Daimlera jest drogą nieoświetloną. Wzdłuż ulicy zlokalizowane są pola uprawne. 
 
Zagospodarowanie terenu przyległego - ukształtowanie terenu: 
 
 Projektowane drogi przebiegają przez tereny zróżnicowane wysokościowo, stanowiące grunty użytkowane rolniczo. Teren 
inwestycji można zaklasyfikować, jako teren wyżynny. 
 
1.4.3 ELEMENTY ZAINWESTOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA TERENU W PASIE WYKONYWANIA I ODDZIAŁYWANIA 
ZADANIA INWESTYCYJNEGO 
Obszary i obiekty podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz obszary i obiekty 
wskazane do ochrony 
 Planowana inwestycja nie koliduje i nie narusza granic następujących obszarów i obiektów chronionych w świetle ustawy z dnia 
16.04.2004 r. o ochronie przyrody:  
- parki narodowe, 
- rezerwaty przyrody, 
- obszary Natura 2000, 
- parki krajobrazowe, 
- obszary chronionego krajobrazu, 
- pomniki przyrody, 
- stanowiska dokumentacyjne, 
- użytki ekologiczne, 
- zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 
- pomniki przyrody. 
 
Tereny chronione przed hałasem  
 Tereny chronione przed hałasem w otoczeniu projektowanego - układu drogowego: zabudowa jednorodzinna i gospodarstwa rolne 
w pobliżu projektowanej ulicy Bocznej - Pszenicznej w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej ulicy. 
 
1.4.4 ISTNIEJĄCE BUDYNKI ZAKWALIFIKOWANE DO ROZBIÓRKI 
 Korytarze projektowanych dróg nie kolidują z istniejącą zabudową. 
 
1.4.5 KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA GMIN 
 Korytarz projektowanej trasy przebiega przez obszar miasta Jawor. W rejonie przedmiotowej trasy na analizowanym 
obszarze miasta Jawor obowiązują następujące dokumenty planistyczne: 
• nr XXXIII/198/2016 z dnia 2016-11-30 dot.: MIASTA JAWORA W OBRĘBIE UL. CUKROWNICZEJ, STAREGO JAWORA I 
OSIEDLA SŁOWIAŃSKIEGO, 
• nr XXII/134/2016 z dnia 2016-02-24 dot.: MIASTA JAWORA W OBRĘBIE UL. CUKROWNICZEJ, STAREGO JAWORA I 
OSIEDLA SŁOWIAŃSKIEGO, 
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• nr XXI/125/2016 z dnia 2016-02-03 dot.: MIASTA JAWORA W OBRĘBIE UL. CUKROWNICZEJ, STAREGO JAWORA I 
OSIEDLA SŁOWIAŃSKIEGO. 
 
 Dla obszaru objętego niniejszym PFU trwa obecnie procedura  zmian w obowiązujących Miejscowych Planach 
Zagospodarowania Przestrzennego. 
 
1.4.6 UWARUNKOWANIA PRAWNE  
 Dla zadania wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z uwagi na 
zakres przedsięwzięcia objętego wnioskiem. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 10.09.2019 (Dz.U.2019 poz 1839 w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z uwzględnieniem zmiany tego rozporządzenia z 25 czerwca 
2013 r. projektowane przedsięwzięcie jest zaliczane do "przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko".  
 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia leży po stronie Wykonawcy, po 
wcześniejszej akceptacji dokumentacji projektowej oraz treści wniosku przez Zamawiającego. 
 
1.4.7 WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU 
 Zgodnie danymi Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Legnicy w rejonie analizowanego przedsięwzięcia  nie 
występują obiekty i obszary wpisane do krajowego rejestru zabytków oraz znajdujące się w wojewódzkiej i gminnej ewidencji 
zabytków. W ramach prowadzonych prac ziemnych należy uwzględnić konieczność zapewnienia nadzoru archeologicznego. 
 
1.4.8 INWENTARYZACJA ZIELENI 
 Projektowana droga przebiega głównie przez tereny o charakterze rolniczym,. Analizowana inwestycja nie przecina kompleksów 
leśnych, w kolizji z trasą pozostają jedynie pasy zarośli i zadrzewień śródpolnych.  
 
1.4.9 UWARUNKOWANIA GEOTECHNICZNE 
 Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano Opinię geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego 
określająca warunki gruntowo - wodne (patrz załącznik nr 4 do PFU). Na podstawie w/w opracowania określono: 

W oparciu o wyniki prac terenowych i analizę materiałów archiwalnych wydzielono w podłożu 10 warstw geotechnicznych 
obejmujących grunty o zbliżonych parametrach. Podziału dokonano w oparciu o wydzielenia genetyczne, stratygraficzne oraz 
litologiczne. Parametry gruntów wyznaczono metodą C w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Grunty spoiste warstw lla1-lla3 
zaklasyfikowano do grupy konsolidacji „C", natomiast grunty warstwy Ile1 i lle2 do grupy „D". 
 
• warstwa I - reprezentowana przez warstwę utworów antropogenicznych (nasypów) zbudowanych z g leby,  p iasków 
średnich,  kamieni ,  żwiru i  żużl i  o miąższości 0,5 m. Nasypy stanowią warstwę nienośną 
• warstwa IIa1- reprezentowana przez wodnolodowcowe twardoplastyczne pyły, gliny piaszczyste, gliny pylaste, gliny zwięzłe, 
gliny i gliny pylaste z domieszką kamieni i żwirów, pyły przewarstwione gliną pylastą gliny pylaste przewarstwione pyłem, gliny z 
domieszką piasków średnich i kamieni oraz gliny pylaste przewarstwione piaskiem gliniastym z domieszką kamieni. Dla warstwy tej 
przyjęto średni stopień plastyczności IL ~ 0,10. 
• warstwa IIa2- reprezentowana przez wodnolodowcowe twardoplastyczne pyły, gliny pylaste, gliny pylaste przewarstwione 
pyłem oraz gliny i gliny pylaste domieszką żwirów, kamieni i piasków średnich. Dla warstwy tej przyjęto średni stopień plastyczności 
IL ~ 0,20. 
• warstwa IIa3- reprezentowana przez wodnolodowcowe plastyczne gliny z domieszką kamieni oraz gliny pylaste 
przewarstwione pyłem.  Dla warstwy tej przyjęto średni stopień plastyczności IL ~ 0,35. 
• warstwa IIb - reprezentowana jest przez wodnolodowcowe piaski drobne i pylaste, piaski pylaste przewarstwione pyłem, piaski 
pylaste zapylone oraz piaski drobne i pylaste z domieszką kamieni i żwirów w stanie średniozagęszczonym. Dla warstwy 
tej przyjęto średni stopień zagęszczenia ID ~ 0,50. 
• warstwa IIc1 - reprezentowana jest przez lodowcowe piaski średnie z domieszką żwirów i kamieni w stanie 
zagęszczonym.  Dla warstwy tej przyjęto średni stopień zagęszczenia ID ~ 0,70.  
• warstwa IIc2 - reprezentowana jest przez lodowcowe piaski średnie oraz piaski średnie z domieszką żwirów i kamieni i gliny 
w stanie średniozagęszczonym. Dla warstwy tej przyjęto średni stopień zagęszczenia ID ~ 0,50.  
• warstwa IId - reprezentowana jest przez lodowcowe żwiry z domieszką piasków średnich i kamieni w stanie 
zagęszczonym. Dla warstwy tej przyjęto średni stopień zagęszczenia ID ~ 0,80.  
• warstwa IIe1- reprezentowana jest przez rzeczno-zastoiskowe iły w stanie półzwartym. Dla warstwy tej przyjęto średni stopień 
plastyczności IL ~ 0,00.  
• warstwa IIe2- reprezentowana jest przez rzeczno-zastoiskowe iły, iły pylaste  oraz iły z domieszką kamieni i żwirów w stanie 
twardoplastycznym. Dla warstwy tej przyjęto średni stopień plastyczności IL ~ 0,05.  
 
 Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych dla wszystkich wyodrębnionych warstw podano w opinii 
geotechnicznej. 
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1.5 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
1.5.1 ZAŁOŻENIA DLA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 Projektowane drogi gminne położone są na terenie miasta Jawor. Obszar, dla którego określono przebieg dróg pokryty jest 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 
Obowiązujące dokumenty planistyczne przedstawia poniższe zestawienie. 

 Dla obszaru opracowania obowiązują następujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Terenu: 
• nr XXXIII/198/2016 z dnia 2016-11-30 dot.: MIASTA JAWORA W OBRĘBIE UL. CUKROWNICZEJ, STAREGO JAWORA I 

OSIEDLA SŁOWIAŃSKIEGO, 
• nr XXII/134/2016 z dnia 2016-02-24 dot.: MIASTA JAWORA W OBRĘBIE UL. CUKROWNICZEJ, STAREGO JAWORA I 

OSIEDLA SŁOWIAŃSKIEGO, 
• nr XXI/125/2016 z dnia 2016-02-03 dot.: MIASTA JAWORA W OBRĘBIE UL. CUKROWNICZEJ, STAREGO JAWORA I 

OSIEDLA SŁOWIAŃSKIEGO. 
 

 Dla obszaru objętego niniejszym PFU trwa obecnie procedura  zmian w obowiązujących Miejscowych Planach 
Zagospodarowania Przestrzennego. 

 
Dla poszczególnych dróg gminnych przebieg dróg przedstawia się następująco: 

• Ulica Pszeniczna - uwzględnienie korytarza drogi w MPZP: Odcinek Ulica Łącznikowa linia kolejowa: Katowice Legnica: TAK 

pozostały odcinek: NIE, 

• Ulica Łącznikowa - uwzględnienie korytarza drogi w MPZP: TAK, 

• Rondo na skrzyżowaniu ulic: DW 320 - ul Łącznikowa - uwzględnienie korytarza drogi w MPZP: TAK, 

• Ulica Daimlera - uwzględnienie korytarza drogi w MPZP: TAK, 

• Ulica Północna  - uwzględnienie korytarza drogi w MPZP: NIE., 

 

 Niweleta dróg gminnych winna zostać dostosowana do istniejącego terenu z uwzględnieniem stałego wyniesienia  około 
0,60m ponad istniejący teren. 

 
1.5.1.1 PROJEKTOWANE OBIEKTY I URZĄDZENIA BUDOWLANE 
Obiekty drogowe 

Podstawowe obowiązujące parametry techniczne projektowanego ronda na 
ulicy Lubińskiej  KDG.2- droga wojewódzka 320: 

 
- klasa techniczna G 
- prędkość projektowa 50 km/h 
- średnica zewnętrzna ronda 53,00m 
- liczba pasów ruchu na obwiedni ronda 1 
- szerokość pasa ruchu na obwiedni ronda 6,50 m 
- szerokość pierścienia przejezdnego 3,00 m 
-szerokość wlotów na rondo min. 4,00 m 
-szerokość wylotów z ronda min. 5,00 m 
- szerokość ciągu pieszego 2.00 m 
- szerokość ścieżek rowerowych 2.50 m 
- szerokość pasa zieleni oddzielającego ciąg pieszy od jezdni 2.00 m 
- pochylenie poprzeczne na prostej 2.0 % (daszkowe) 
- obciążenie nawierzchni 115 kN/oś 
- kategoria ruchu KR4 
- nawierzchnia jezdni BITUMICZNA 
- nawierzchnia pierścienia przejezdnego KAMIENNA 
 
 

Podstawowe obowiązujące parametry techniczne projektowanej drogi łącznikowej ronda na ulicy Lubińskiej - droga 
wojewódzka 320 - ulica Pszeniczna: 

- klasa techniczna Z 
- prędkość projektowa 40 km/h 
- liczba pasów ruchu 3 
- szerokość pasa ruchu 3,50 m 
- szerokość ciągu pieszego 2.00 m 
- szerokość ścieżek rowerowych 2.50 m 
- szerokość pasa zieleni oddzielającego ciąg pieszy od jezdni 2.00 m 
- szerokość pasa zieleni oddzielającego ścieżki rowerowe od jezdni 2.00 m 
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- pochylenie poprzeczne na prostej 2.0 % (daszkowe) 
- obciążenie nawierzchni 115 kN/oś 
- kategoria ruchu KR4 
- nawierzchnia BITUMICZNA 
 

Podstawowe obowiązujące parametry techniczne projektowanej drogi - ulica Pszeniczna: 

- klasa techniczna Z 
- prędkość projektowa 40 km/h 
- liczba pasów ruchu 2 
- szerokość pasa ruchu 3,50 m 
- szerokość ciągu pieszego 2.00 m 
- szerokość ścieżek rowerowych 2.50 m 
- pochylenie poprzeczne na prostej 2.0 % (daszkowe) 
- obciążenie nawierzchni 115 kN/oś 
- kategoria ruchu KR4 
- nawierzchnia BITUMICZNA 
 

Podstawowe obowiązujące parametry techniczne projektowanej drogi - ulica Pszeniczna - ulica Boczna: 

- klasa techniczna D 
- prędkość projektowa 30 km/h 
- liczba pasów ruchu 2 
- szerokość pasa ruchu 2,50 m 
- pochylenie poprzeczne na prostej 2.0 % (daszkowe) 
- obciążenie nawierzchni 115 kN/oś 
- kategoria ruchu KR3 
- nawierzchnia Kostka betonowa 
 

Podstawowe obowiązujące parametry techniczne projektowanej drogi - ulica Daimlera: 

- klasa techniczna Z 
- prędkość projektowa 40 km/h 
- liczba pasów ruchu 3 
- szerokość pasa ruchu 3,50 m 
- szerokość pobocza bitumicznego min 0,50 m 
- szerokość poboczy gruntowych  min. 0.75 m 
- szerokość ciągu pieszego 2.00 m 
- szerokość ścieżek rowerowych 2.50 m 
- pochylenie poprzeczne na prostej 2.0 % (daszkowe) 
- obciążenie nawierzchni 115 kN/oś 
- kategoria ruchu KR4 
- nawierzchnia BITUMICZNA 
 

Podstawowe obowiązujące parametry techniczne projektowanej drogi - ulica Północna: 

- klasa techniczna D 
- prędkość projektowa 30 km/h 
- liczba pasów ruchu 2 
- szerokość pasa ruchu 3,50 m 
- szerokość pobocza bitumicznego min 0,50 m 
- szerokość poboczy gruntowych  min. 0.75 m 
- szerokość ciągu pieszego 2.00 m 
- szerokość ścieżek rowerowych 2.50 m 
- pochylenie poprzeczne na prostej 2.0 % (daszkowe) 
- obciążenie nawierzchni 115 kN/oś 
- kategoria ruchu KR4 
- nawierzchnia BITUMICZNA 
 
Elementy odwodnienia 
 Podstawowy element systemu odwodnienia projektowanych dróg gminnych stanowić będą rowy przydrożne. Należy 
wykonać rowy o przekroju trapezowym o szerokości 0.40m i głębokości min. 0.50m, na dnie rowów należy wykonać drenaż chłonny, 
projektowane skarpy rowów posiadać będą pochylenie 1:1,5. Należy wykonać umocnienia dna i skarp rowów - wg poniższej zasady: 
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- rowy o pochyleniu ≤ 2.0% - umocnienie warstwą humusu grubości 10cm i obsianie nasionami traw; 
- rowy o pochyleniu 2,0%- 3.0% - umocnienie warstwą humusu grubości 8cm i darniną grubości 7cm; 
- rowy o pochyleniu 3,0%- 10.0% - umocnienie brukiem na podsypce cementowo-piaskowej. 
 Wody opadowe z nawierzchni jezdni odprowadzone zostaną do rowów w sposób bezpośredni, bądź poprzez projektowaną 
kanalizację deszczową. 
 System odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych decyzji administracyjnych i przepisów prawa, a 
także zapewniać skuteczne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji. Przed 
zaprojektowaniem systemu odwodnienia dróg należy przeanalizować i uwzględnić w dokumentacji projektowej możliwości techniczne 
odbiorników oraz uzgodnić warunki odbioru wód z właścicielami odbiorników. Niezbędne jest zweryfikowanie układu i stanu 
odbiorników w terenie. Ilość wód odprowadzanych do odbiorników określa Zarządca danej sieci (odbiornika). 
 Parametry geometryczne rowu- głębokość ustala Wykonawca na etapie sporządzania projektu na podstawie stosownych 
obliczeń. 
 
Rów melioracyjny 
 Istniejący rów melioracyjny należy przebudować. Przebudowa polegać będzie na: przekładce rowu w związku z kolizją z 
projektowanym układem drogowym, budowie przepustów pod drogami, wykonaniu zbiornika retencyjnego (funkcja: retencja i 
rozsączanie) wyposażonego w ogranicznik przepływu oraz przelew awaryjny. Rów melioracyjny po przebudowie powinien spełniać 
wymagania wynikające z wydanych decyzji administracyjnych i przepisów prawa, a także zapewniać skuteczne odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych z terenów przylegających. Parametry geometryczne rowu po przebudowie, średnicę przepustów ustala 
Wykonawca na etapie sporządzania projektu na podstawie stosownych obliczeń. 
 
Kanalizacja deszczowa 
 Dla wybranych odcinków dróg gminnych i drogi wojewódzkiej należy zaprojektować odwodnienie w postaci kanalizacji 
deszczowej. Wody opadowe będą spływały grawitacyjnie z korony drogi do wpustów ulicznych, zlokalizowanych w linii krawężników, a 
następnie poprzez przykanaliki o średnicy nie mniejszej niż Dn200 do kanałów kanalizacji deszczowej lub rowów drogowych. Przed 
odpływem wód opadowych do odbiorników, w zależności od wielkości zlewni i warunków gruntowo-wodnych oraz zgodnie z 
wymaganym stopniem redukcji zanieczyszczeń, należy przewidzieć wykonanie urządzeń do oczyszczenia wód deszczowych takich 
jak separatory lub osadniki. Parametry geometryczne średnicę rur kanalizacji deszczowej ostatecznie ustala Wykonawca na etapie 
sporządzania projektu na podstawie stosownych obliczeń. 
 
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - bariery ochronne 

Bezpieczeństwo użytkowania na drogach publicznych i wewnętrznych winno zostać zapewnione poprzez wprowadzenie 
elementów bezpieczeństwa ruchu w postaci barier ochronnych w miejscach niebezpiecznych. Bariery ochronne należy zaprojektować 
zgodnie z polską normą PN-1317-2 oraz obowiązującymi „Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach 
krajowych”. Przewiduje się ustawienie barier ochronnych w miejscach wysokich nasypów, skarp o nachyleniu większym niż 1:3. 

 
Oznakowanie poziome i pionowe 

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się dobrą widocznością w ciągu całej doby, wysokim współczynnikiem 
odblaskowości, odpowiednią szorstkością, odpowiednim okresem trwałości, odpornością na ścieranie i zabrudzenie, szybką metodą 
aplikacji. Dla opracowywanego zadania założono, że oznakowanie poziome zostanie wykonane jako grubowarstwowe. Dla znaków 
pionowych należy zastosować folię generacji zgodnej z przepisami. Zastosować wielkości znaków zgodne z przepisami. Słupki 
znaków stalowe ocynkowane fi min. 60 mm wraz z niezbędnymi mocowaniami, wys. zgodna z przepisami w zależności od zestawu 
tarcz. 

 
Zapewnienie warunków widoczności 

Należy zapewnić (zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dz.U. 2022 poz. 1518 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych) wymaganą odległość widoczności 
pozwalającą kierowcy pojazdu poruszającego się z prędkością o 10 km/h większą niż prędkość projektowa na zatrzymanie pojazdu 
przed przeszkodą na jezdni. Warunek ten należy zweryfikować dla geometrii drogi w planie oraz w profilu podłużnym. W miejscach, 
gdzie uwarunkowania terenowe nie pozwalają na zastosowanie odpowiednio dużych promieni łuków poziomych, należy zwiększyć 
szerokość pobocza w celu umożliwienia odsunięcia barier drogowych i tym samym zapewnienia wymaganych warunków widoczności. 

 
Ogrodzenie drogi 

Nie przewiduje się wykonania ogrodzenia pasa drogowego.  
 
Infrastruktura w pasie drogowym 
Sieć kanalizacyjna - przebudowa 
 Należy wykonać przebudowę istniejących kolidujących odcinków sieci kanalizacyjnych z projektowanym układem drogowym 
zgodnie z wymaganiami gestora sieci. Przejścia kanalizacji pod drogami wykonać w rurach osłonowych. Stosować rury PVC typu 
ciężkiego (S), SDR 34, (SN8) o ściance "litej". Projektowane uzbrojenie przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
(studzienki rewizyjne, rewizyjno-połączeniowe) zlokalizowane w obrębie pasa drogowego projektowanego łącznika powinno posiadać 
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konstrukcję oraz klasę wytrzymałości odpowiadającą mogącym wystąpić obciążeniom. Wszystkie prace związane z przebudową 
kolidujących sieci należy wykonać przed przystąpieniem do prac drogowych. 
 
Linie elektroenergetyczne - przebudowa 

W zakresie robót branży elektroenergetycznej należy usunąć kolizję i należy dostosować przebieg istniejących 
elektroenergetycznych kablowych linii nN, sN dla projektowanej ulicy Pszenicznej  z dostosowaniem do wymagań wynikających z 
norm i przepisów branżowych. Przebudowy kablowych sieci elektroenergetycznych winna polegać na odtworzeniu elementów sieci 
kolidujących z infrastrukturą drogową w nowych lokalizacjach mieszczących się w pasie drogowym. W miejscach niezbędnych przejść 
przez projektowaną drogę oraz kolizji z elementami istniejącej oraz projektowanej infrastruktury technicznej linie kablowe ułożone 
będą w rurach ochronnych z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD). W przypadkach przejść pod drogami nie podlegającymi 
przebudowie przepusty wykonane będą metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur PEHD. Prace związane z przebudową 
kolidujących sieci elektroenergetycznych należy wykonać przed przystąpieniem do prac drogowych. Nieczynne sieci 
elektroenergetyczne w zakresie inwestycji przewidziane są do likwidacji.  

 
Oświetlenie - budowa i zasilanie 

Przewiduje się wykonanie oświetlenia drogowego na całej długości projektowanych dróg oraz dla istniejącej ulicy Bocznej. 
Projektowane oświetlenia wykonane będzie jako nowe z zastosowaniem opraw oświetleniowych z lampami LED. Latarnie 
oświetleniowe umieszczone będą w poboczach dróg, kable oświetleniowe u ułożone będą w nowych trasach kablowych. Zasilanie 
oświetlenia realizowane będzie za pomocą sterująco - zasilającej szafy oświetleniowej. Sterowanie nowoprojektowanym oświetleniem 
odbywać się będzie automatycznie z wykorzystaniem zegara astronomicznego, możliwe będzie również sterowanie ręczne. Trasę 
główną zgodnie z normą EN 13201 „Oświetlenie dróg”, pod kątem sytuacji oświetleniowych zaliczono klasy ME4a tj.: LŚR ≥ 0,75 
cd/m2, LMIN/ŚR ≥ 0.4,UL ≥ 0.6. TI ≤ 15%.Zaprojektowane oświetlenie winno umożliwić w przyszłości przyłączenie nowych obwodów 
oświetleniowych. 

 
Infrastruktura teletechniczna - budowa drogowej kanalizacji teletechnicznej 

Wzdłuż projektowanych dróg gminnych należy wykonać kanał technologiczny. Celem budowy kanału technologicznego jest 
dzierżawa otworów zainteresowanym operatorom telekomunikacyjnym oraz ułatwienie budowy i eksploatacji systemu monitorowania i 
zarządzania drogą. Służyć będzie do układania kabli sygnałowych światłowodowych lub miedzianych. Kanał został zaprojektowany z 2 
rur HDPE Ø110 i studni typu SKO-2. Do budowy należy użyć rur przeznaczonych do ochrony kabli w trudnych warunkach terenowych, 
nie gorszych niż rury HDPE, typu SRS lub DVK. Projektowana kanalizacja drogowa ma być zlokalizowana w pasie drogowym wzdłuż 
budowanych dróg. Projektowany kanał winien spełniać wymagania określone w rozporządzeniu: Warunki techniczne, jakim powinny 
odpowiadać kanały technologiczne. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 

Szczegółowy przebieg trasy budowanej kanalizacji drogowej został pokazany na rysunku planu sytuacyjnego.. 
 

1.6 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
1.6.1 POWIERZCHNIE - WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Zagospodarowanie terenu dla etap I objętego robotami budowlanymi:  
� Orientacyjna powierzchnia biologicznie czynna: 21592,00 m2, 
� Orientacyjna powierzchnia terenu utwardzonego: 42600,00 m2, 
 
1.6.2 OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW 
POWIERZCHNI I KUBATUR LUB WSKAŹNIKÓW 
 Powyższe zestawienie powierzchni należy traktować jako orientacyjne. Ostateczne dane ilościowe będą opracowane na 
etapie wykonywania dokumentacji projektowej, który podlega akceptacji Zamawiającego. 
 
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
2.1 WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiadać powinny ściśle zamówieniu w taki sposób, w jaki określił je 
Zamawiający w SIWZ i umowie. Dokumentacja powinna odpowiadać wymaganiom dotyczącym postępowania poprzedzającego 
rozpoczęcie robót budowlanych wynikających z: 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późn. zm. (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682) oraz wymogom określonym w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. 2021, poz. 2454 z dnia 29.12.2021).  
 Projekty budowlane i wykonawcze powinny być wykonane w języku polskim, ilość egzemplarzy określą zapisy umowy 
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Dokumentacja przekazana powinna być Zamawiającemu w formie wydruków i 
postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych programach edytorskich i graficznych (MS Office, Auto Cad lub innych uzgodnionych z 
Zamawiającym). Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji dokumentacji projektowanych 
rozwiązań z Zamawiającym ew. ze stroną trzecią upoważnioną przez Zamawiającego.  Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania 
wymaganych uzgodnień i pozwoleń warunków technicznych, w szczególności dotyczy to uzgodnień z użytkownikami i właścicielami 
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projektowanej i istniejącej infrastruktury, zarządcami dróg oraz gestorami sieci. Ilości egzemplarzy i procedurę odbioru i akceptacji 
określa Umowa. 
 
Oczekiwany zakres dokumentacji:  
� Projekt zagospodarowania terenu 
� Projekty branży drogowej 
� Projekty branży sanitarnej (infrastruktura zewnętrzna - wg. odrębnego opracowania): 

- kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa 
 

� Projekty branży elektrycznej i teletechnicznej (infrastruktura zewnętrzna): 
- sieci elektryczne  
- kanalizacja teletechniczna 
 

� Projekty branży konstrukcyjnej - wylot kanalizacji Dn1500 do rowu melioracyjnego, przebudowa wylotu rowu melioracyjnego 
do Nysy Szalonej 
 
 Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym 
do sporządzenia przedmiaru robót, przygotowania oferty cenowej przez wykonawcę i do realizacji robót budowlanych. Szczegółowy 
zakres dokumentacji projektowej wskazany będzie w umowie z wybranym Wykonawcą. 
 
2.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 
 Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących wytycznych i uwarunkowań, 
jeżeli umowa nie stanowi inaczej. 

 

2.2.1 OGÓLNE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWE I REALIZACYJNE 
 Przygotowanie i realizację inwestycji w ramach należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z wymaganiami wynikającymi z 
Ustawy z dnia 10.04.2003r. „O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych” (Dz.U.2023 
poz.162); 
oraz Ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r., poz. 1029) oraz z Zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad. 
 Poniżej zestawiono ogólne uwarunkowania dla przebudowy dróg publicznych jak również budowy nawierzchni i innych obiektów 
zlokalizowanych poza pasami dróg publicznych:  
� Na czas wykonywania robót należy zapewnić nadzór środowiskowy, w celu zagwarantowania czynnej ochrony fauny oraz 
uzyskiwania niezbędnych decyzji i pozwoleń, a także podejmowania innych działań wynikających z decyzji organów ochrony 
środowiska. 
� W ramach nadzoru środowiskowego należy przeprowadzać bieżąca obserwację przygotowania Wykonawcy do prowadzenia 
robót oraz sposobu ich prowadzenia w zakresie zgodności z wydanymi decyzjami i obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. 
� Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać z w sposób zharmonizowany architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz 
pozostałymi obiektami. 
� W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub 
zabezpieczenie. 
� Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót. W 
projekcie organizacji ruchu należy uwzględnić utrzymanie ciągłości ruchu. 
� Program i przeprowadzenia robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach 
publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją.  
� Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację infrastruktury 
technicznej. 
� Na terenie inwestycji możliwe jest występowanie sieci uzbrojenia podziemnego innych niż wskazane na mapie. 
 
2.2.2 PRZYGOTOWANIE I UŻYTKOWANIE ZAPLECZA BUDOWY 
 Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na placu budowy oraz na terenach przyległych. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i 
innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonywania robót. Stosując się 
do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów 
postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne 
jego przekształcenie, po zakończeniu prac; porządkowanie terenu; zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed 
możliwością powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami 
ropopochodnymi lub toksycznymi; zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, 
terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do 
czasu zakończenia budowy; przy wyjazdach z budowy na drogi publiczne należy zapewnić stanowiska do czyszczenia kół pojazdów.  
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 Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony: obszary blisko zabudowy 
mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie; tereny w pobliżu rzek, cieków wodnych i systemów melioracyjnych oraz obszary 
podmokłe, z uwagi na potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych. 
 
 Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, najlepiej bez 
skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi. Przy organizacji zaplecza budowy 
należy zapewnić: organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych; ogrzewanie 
budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi; przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w 
przypadku braku możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno- kanalizacyjnej, wyposażenie go w przenośne 
sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie 
ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe; zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych 
robót przenośnych toalet oraz kontenerów na odpadki; tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu 
postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków wodnych (zalecane jest 
wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie). 
 
 Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022., poz. 699, 
z późn. zm.). W szczególności należy zapewnić segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym 
miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, 
jakie mogą się pojawić w ramach wykonywania robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, 
celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją. 
 

2.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE BRANŻY DROGOWEJ I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
2.3.1 DROGI ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE 
1)  Konstrukcja nawierzchni KR4 - mieszanka mineralno asfaltowa: 

• Wykonanie nawierzchni z SMA 11 PMB45/80-55, w-wa ścieralna grubości 4 cm, 
• Wykonanie nawierzchni z AC 16 W 50/70, w-wa wiążąca grubości 6 cm, 
• Podbudowa z AC 22 P 35/50, gr. 10 cm, 
• Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm, 
• Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej  o CBR≥35% gr. 20cm, 
• Ulepszenie podłoża poprzez stabilizację spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 na gł.40 cm, 
• Podłoże gruntowe lub nasyp budowlany. 

 
2)  Konstrukcja nawierzchni KR4 - mieszanka mineralno asfaltowa - nakładka typ 1: 

• Wykonanie nawierzchni z SMA 11 PMB45/80-55, w-wa ścieralna grubości 4 cm, 
• Wykonanie nawierzchni z AC 16 W 50/70, w-wa wiążąca grubości 6 cm, 
• Podbudowa z AC 22 P 35/50, gr. 10 cm, 
• Istniejąca sfrezowana konstrukcja nawierzchni. 

 
3)  Konstrukcja nawierzchni KR4 - mieszanka mineralno asfaltowa - nakładka typ 2: 

• Wykonanie nawierzchni z SMA 11 PMB45/80-55, w-wa ścieralna grubości 4 cm, 
• Wykonanie nawierzchni z AC 16 W 50/70, w-wa wiążąca grubości 6 cm, 
• Istniejąca sfrezowana konstrukcja nawierzchni. 

 
4)  Konstrukcja nawierzchni KR4 - kostka kamienna: 

• Warstwa ścieralna z kostki kamiennej łamanej 18cm + podsypka 1:4: 4cm, 
• Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20 cm, 
• Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej  o CBR≥35% gr. 20cm, 
• Ulepszenie podłoża poprzez stabilizację spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 na gł.40 cm, 
• Podłoże gruntowe lub nasyp budowlany. 

 
5)  Konstrukcja nawierzchni KR3 - kostka betonowa: 

• Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cem-piask 1:4, gr.4cm, 
• Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20 cm, 
• Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej  o CBR≥35% gr. 20cm, 
• Ulepszenie podłoża poprzez stabilizację spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 na gł.20 cm 
• Podłoże gruntowe lub nasyp budowlany. 

 
6)  Konstrukcja nawierzchni KR2 - kostka betonowa: 

• Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cem-piask 1:4, gr.4cm, 
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• Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 10 cm, 
• Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej  o CBR≥35% gr. 15cm, 
• Ulepszenie podłoża poprzez stabilizację spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 na gł.20 cm, 
• Podłoże gruntowe lub nasyp budowlany. 

 
7A)  Konstrukcja nawierzchni ścieżka rowerowa mieszanka mineralno asfaltowa: 

• Warstwa ścieralna AC 8S 50/70 gr. 5cm, 
• Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm, 
• Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej  o CBR≥35% gr. 15cm, 
• Ulepszenie podłoża poprzez stabilizację spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 na gł.20 cm, 
• Podłoże gruntowe lub nasyp budowlany. 

 
7B)  Konstrukcja nawierzchni ścieżka rowerowa mieszanka mineralno asfaltowa na zjazdach KR3: 

• Warstwa ścieralna AC 8S 50/70 gr. 4 cm, 
• Wykonanie nawierzchni z AC 16 W 50/70, w-wa wiążąca grubości 5 cm, 
• Podbudowa z AC 22 P 35/50, gr. 7 cm, 
• Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm, 
• Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej  o CBR≥35% gr. 15cm, 
• Ulepszenie podłoża poprzez stabilizację spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 na gł.20 cm, 
• Podłoże gruntowe lub nasyp budowlany. 

 
8) Konstrukcja nawierzchni chodniki - kostka betonowa: 

• Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cem-piask 1:4, gr.4cm, 
• Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm, 
• Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej  o CBR≥35% gr. 15cm, 
• Ulepszenie podłoża poprzez stabilizację spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 na gł.20 cm, 
• Podłoże gruntowe lub nasyp budowlany. 

 
9) Konstrukcja nawierzchni KR2 - kruszywo łamane: 

• Warstwa ścieralna z mieszanki niezwiązanej 0/31.5mm gr. 10 cm, 
• Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej  o CBR≥35% gr. 15cm, 
• Ulepszenie podłoża poprzez stabilizację spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 na gł.40 cm, 
• Podłoże gruntowe lub nasyp budowlany. 

 
10) Konstrukcja nawierzchni zieleńce - trawa: 

• Humusowanie:10cm (humus po przesianiu) i obsianie nasionami traw terenów zielonych, 
• Podłoże gruntowe lub nasyp budowlany. 

 
 UWAGA. Konstrukcja nawierzchni - niezależnie od wymagań przedstawionych powyżej (poszczególne warstwy i ich 
minimalne grubości) winny spełniać założenia przedstawione w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i 
Półsztywnych (Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) dla 
odpowiedniej w/w kategorii ruchu.. 
 
 UWAGA: Wykonawca winien dla warstwy ulepszonego podłoża wykonanej z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym wykonać receptę roboczą oraz zweryfikować poprzez badania laboratoryjne mrozoodporność zaprojektowanej warstwy. 
Receptę oraz badania należy wykonać i przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych. 
 
Obrzeża i krawężniki: 
 Krawężniki: należy stosować krawężniki betonowe 15x30x100cm, na wysokości zjazdów 15x22x100cm (komplet wraz z 
krawężnikami przejściowymi). Dla łuków mniejszych od 9,0m należy stosować gotowe krawężniki łukowe. Krawężniki należy 
zabudować na ławie z betonu cementowego C12/15. Obrzeża: należy stosować obrzeża betonowe 8x30x100cm. Obrzeża należy 
zabudować na ławie z betonu cementowego C12/15. Dla wydzielenia z jezdni pierścieni przejezdnych (ronda), ewentualnych wysp 
przejazdowych na skrzyżowaniach należy stosować krawężniki granitowe 20x30x100cm leżące na ławie z betonu C12/15 (uwaga: 
krawężniki należy wykonać na indywidualne zamówienie - i zabudować na budowie bez docinania). 
 
Uwaga: Wykonawca winien uwzględnić w opracowywanej dokumentacji  projektowej, ciągłość nawierzchni bitumicznej dla ścieżek 
rowerowych przecinających zjazdy wykonane z kostki betonowej. Wobec powyższego na styku nawierzchni z betonu asfaltowego i 
kostki kamiennej winien uwzględnić konieczność wykonania elementów takich oporowych jak np.: krawężniki zatopione h=0cm. 
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 W ramach projektowanych prac należy uwzględnić konieczność wykonania rozbiórki elementów istniejącego układu 
drogowego. 
 
2.3.2 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego 

Wzmocnienie podłoża gruntowego konstrukcji nawierzchni przebiegającej w wykopach winno zostać uwzględnione  w 
konstrukcjach nawierzchni. Podłoże gruntowe w podstawie nasypu wymaga dodatkowego wzmocnienia dla uzyskania nośności 
wymaganych normą PN-S-02205. W tym celu należy wykonać wzmocnienie podłoża w podstawie nasypu przez stabilizację gruntu 
podłoża spoiwami hydraulicznymi. Niezależnie od zastosowanego spoiwa stabilizację wykonujemy na głębokość minimalną opisaną w 
pkt, drogi - rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe. Oprócz wytrzymałości stabilizacji, wymaganym parametrem odbiorowym  jest 
uzyskanie projektowanej nośności podstawy nasypu (wtórnego modułu odkształcenia) i wskaźnika zagęszczenia oraz wskaźnika 
mrozoodporności. Na odcinkach występowania w podłożu gruntów organicznych, uplastycznionych należy wykonać ich całkowitą 
wymianę na grunt nasypowy niespoisty niewysadzinowy. Całość robót ziemnych należy wykonać zgodnie z wymaganiami: PN-S-
02205. 
 
2.3.3 Bezpieczeństwo użytkowania - osoby niepełnosprawne 
 Na wszystkich przejściach dla pieszych występujących na długości przedmiotowego odcinka zakłada się obniżenie 
krawężnika do poziomu umożliwiającego zapewnienie warunków do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Przewiduje się 
także wykonanie specjalnej rampy na nawierzchni chodnika celem zrównania jego poziomu z obniżonym krawężnikiem. Pochylenie 
maksymalne rampy wynosi 8%. Obniżony krawężnik stanowi zagrożenie dla osób niewidomych z uwagi na mniejszą rozpoznawalność 
krawędzi jezdni. Aby temu zapobiec na przejściu należy zastosować nawierzchnię dotykową w postaci płyt betonowych z wypustkami. 
 
2.3.4 Bezpieczeństwo użytkowania - niebezpieczeństwo pożaru 
 Wszystkie projektowane skrzyżowania winny spełniać wymagania, zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi pożarowe. Tarcze skrzyżowań zaprojektowane zostały w sposób zapewniający minimalny zewnętrzny promień  
skrętu wynoszący 11.00 m. 
 
2.3.5 KANALIZACJA DESZCZOWA.  ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE. 
Wskaźniki zagęszczenia gruntu zasypowego dla wykopów sieci wod-kan w obszarze pasa drogowego nowoprojektowanych i 
przebudowywanych dróg powinny wynosić odpowiednio (niezależnie od wymagań określonych w innych opracowaniach): 
-warstwy do głębokości 1,2 m od niwelety drogi     Is = 1,03 
-warstwy do głębokości poniżej 1,2 m od niwelety drogi    Is = 0,97  
-warstwy zasypowe na całej głębokości na terenach zielonych  Is = 0,95 
 
Pozostałe wymagania techniczne dla sieci wod-kan wg.: odrębnego opracowania. 
 
2.3.6 OŚWIETLENIE DROGOWE.  ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE. 

Oświetlenie drogowe należy wykonać w oparciu o normę PN-EN-13201. Budowę oświetlenia podstawowego wykonanego 
oprawami oświetleniowymi drogowymi z lampami LED przystosowanymi do systemu redukcji mocy. Latarnie oświetleniowe 
umieszczone będą w poboczach dróg, kable oświetleniowe u ułożone będą w nowych trasach kablowych.  

Zasilanie oświetlenia  należy zrealizować za pomocą sterująco - zasilającej szafy oświetleniowej. Sterowanie 
nowoprojektowanym oświetleniem odbywać się będzie automatycznie z wykorzystaniem zegara astronomicznego, możliwe będzie 
również sterowanie ręczne. W szafie oświetleniowej zabudowane mają być urządzenia redukcji mocy oraz urządzenia zdalnego 
sterowania reduktorami. 

Oświetlane łączniki zgodnie z normą EN 13201 „Oświetlenie dróg”, pod katem sytuacji oświetleniowych zaliczono klasy 
ME4a tj.: LŚR ≥ 0,75 cd/m2, LMIN/ŚR ≥ 0.4,UL ≥ 0.6. TI ≤ 15%. 

Rozwiązania techniczne, zakres projektowanego oświetlenia oraz typy zastosowanych urządzeń i materiałów przedstawiono 
poniżej: 
Budowa słupów oświetleniowych aluminiowych podatnych, spełniających wymagania normy PN-EN 12767 o wysokości 8m, 
kompletnych z oprawami oświetleniowymi LED o odpowiedniej mocy. 
Budowa słupów oświetleniowych aluminiowych podatnych, spełniających wymagania normy PN-EN 12767 o wysokości 4,5m, 
kompletnych z oprawami oświetleniowymi LED o odpowiedniej mocy dla przejśc dla pieszych oraz przejazdów rowerowych. 
Budowa szaf oświetleniowych, kompletnych wraz z wyposażeniem. 
Budowa oświetleniowej linii kablowej ziemnej nN typu YAKY 5x35mm2. 

Ułożenie rur osłonowych pod drogami  typu RHDPEp 110 (plus minimum 1 rura rezerwowa) oraz ułożenie rur w miejscach z 
projektowanym oraz istniejącym uzbrojeniem, typu RHDPEk-S 110 (plus minimum 1 rura rezerwowa). 
 Projektowane obwody oświetleniowe w miejscach styku z istniejącymi lub zaprojektowanymi wcześniej obwodami 
oświetleniowymi nawiązują do nich. 

Kable na skrzyżowaniu z drogami oraz pozostałym uzbrojeniem terenu będą chronione przepustami kablowymi. 
Linie kablowe nN zostaną wykonane kablami o izolacji z polietylenu usieciowanego typu YAKXS o odpowiednich 

przekrojach. Kable w ziemi będą ułożone na głębokości 70cm, a pod drogami w przepustach ochronnych gładkościennych z 
polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) usytuowanych min. 30 cm poniżej podbudowy drogi, umieszczonych jednak nie płycej niż 100cm 
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pod powierzchnią asfaltu. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem obcym na kable będą nałożone rury ochronne karbowane z 
polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). W miejscach wymagających ochrony istniejącego kabla bez jego przecinania zastosowane 
będą rury ochronne dwudzielne z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Miejsca wprowadzenia kabli do osłon otaczających będą 
uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
2.4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, określają wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454). 
 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) oraz warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Ogólne specyfikacje 
techniczne) opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego Mostowego Sp. z o.o. uzupełniają opis 
przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, 
środków transportowych, warunków wykonania Robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań 
jakie będą zawarte w opracowywanych przez Wykonawcę Projektów Budowlanych Wykonawczych. 
 
Właściwości funkcjonalno - użytkowe 
 Zaprojektowany układ drogowy ma spełnić następujące funkcje: 
• Jezdnia, zjazdy, chodniki mają spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie" to znaczy konstrukcja podatna ma być zaprojektowana na 20 - letni między remontowy okres 
eksploatacji. 
• Zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg (także podczas budowy, budowa pod ruchem). 
• Zapewnić dojazd do posesji przylegających do projektowanych dróg (także podczas budowy). 
• Zapewnić dojście do każdego obiektu, posesji wzdłuż przebudowywanej drogi. 
 
Ogólne wymagania w stosunku do dokumentów Wykonawcy 
 Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, udzielać wyjaśnień na żądanie 
organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. Poniższy wykaz nie ogranicza 
obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić przepisy prawa, wytyczne, 
instrukcje i standardy wymienione w Części Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO 
 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. 
Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji 
zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w 
życie po dniu składania ofert. Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
 
Akty prawne: 
� Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682); 
� Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. 2021, poz. 2454 z dnia 29.12.2021). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. Dz.U. 2022 poz. 1518 w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych 
� Ustawa z dnia 10.04.2003r. „O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych” 
(Dz.U.2023 poz.162); 
� Ustawa z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r., poz. 1029)  
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 129 poz.844) z późn. zmian. 
�  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).  
� Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dn. 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1372, 1518,1593) z późn. 
zmian.  
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z 
późn. zm.); 
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z późn. zm.); 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm.); 
� Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn zm.); 
� Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ustaw (Dz. U. z 2022., poz. 699, z późn. zm); 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. poz. 1966); 
� Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730), 
� Ustawa z dnia 10.04.2003r. „O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych” 
(Dz.U.2017 poz.1496); 
� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 września 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych  (Dz. U. 2012 poz. 463); 
� Ustawa „Prawo wodne” z dnia 20 lipca 2017r., tekst jednolity Dz.U. z 2017r. Nr 1566; 
� Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 
przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311); 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (dz.I. 2014 poz.1923); 
� Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U.2018 poz.21); 
� Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 
usytuowanie z dnia 26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) 
 
Normy branżowe: 
� PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania 
� PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 2: Kanalizacja sanitarna -- Projektowanie 
układu i obliczenia 
� PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, 
użytkowania i eksploatacji 
� PN–EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie miejsc pracy wewnątrz, 
� PN–EN 12464-2:2008 „Światło i oświetlenie miejsc pracy na zewnątrz, 
� Norma PN–HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, a w szczególności arkusze: 
o PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 
o PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie 
o PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk 
o PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
skutkami oddziaływania cieplnego 
o PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa  
o PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Postanowienia ogólne  
o PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych  
o PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 
o PN-HD 60364-7-753 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-753: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Kable grzewcze i wbudowane systemy grzewcze 
o PN-HD 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do 
ochrony przed przepięciami 
o PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność 
prądowa długotrwała przewodów 
o PN-HD 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza 
o PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 
o PN–HD 60364–4–43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed 
prądem przetężeniowym, 
o PN–HD 60364–5–56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa, 



 

str. 20 

 

o PN-HD 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
� N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 
� N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
� ZN-OPL-002/96 -Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne 
� ZN-OPL-004/15 - Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego 
� ZN-OPL-011/96 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne, 
� ZN-OPL-012/15 -  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 
� ZN-OPL-014/15 -Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. 
� ZN-OPL-005-1/14 - Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna światłowodowe. Wymagania i  badania. 
� ZN-OPL-005-2/14 - Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable światłowodowe.  Wymagania i badania. 
� ZN-OPL-006/15 -Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne światłowodów jednomodowych. Wymagania i 
badania. 
� ZN-OPL-008/14 - Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do zastosowań w światłowodowych 
systemach telekomunikacyjnych. 
� ZN-OPL-022/18 - Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 
� ZN-OPL-023/16 -Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
� ZN-OPL-025/17 -Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. 
Wymagania i badania. 
� ZN-OPL-026/06 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i badania 
� ZN-OPL-027/96 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne wymagania techniczne. 
� ZN-OPL-030/05 -  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 
� ZN-OPL-031/11 -  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i owijane.  
Wymagania i badania. 
� PN-EN 61280-4-1:2010  Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych - Część 4-1: Zainstalowana sieć 
kablowa - Pomiar tłumienności światłowodów wielomodowych 
� PN-EN 61280-4-2:2014-11 Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych - Część 4-2: Zainstalowane 
okablowanie - Pomiary tłumienia i tłumienności odbicia w przypadku światłowodów jednomodowych  
� PN-EN 61280-4-4:2017-11 Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych - Część 4-4: Sieci i łącza 
kablowe - Pomiar dyspersji polaryzacyjnej zainstalowanych łączy 
� PN-S-02204:1997P – Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg; 
� PN-S-02205:1998P - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
� PN-EN 1610:2002P – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 
� BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
� PN-70/10715 Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze 
� PN-85/B-01700- Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne 
� PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
� PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
� PN-EN 1401-1:2009 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego, bezciśnieniowego odwadniania i 
kanalizacji 
� PN-EN 476 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
� PN-EN 752 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
� PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, 
zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
� PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe; 
� PN-EN 13139:2013-08E- Kruszywa do zaprawy 
� PN-86/B-01802- Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia 
� PN-80/B-01800- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenia 
� PN-EN 206-1:2003P Beton- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
� PN-90/B-04615- Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 
� PN-B-24620:1998P- Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
� BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 
� PN-EN 13101:2005 P- Stopnie do studzienek włazowych- Wymagania, znakowanie, badania  i ocena zgodności 
� PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością; 
� PN-83/6616/12- Uszczelki gumowe. Ogólne wymagania i badania; 
� PN-74/C-89200- Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary 
� PN-93/C-89218- Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów 
� PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie 
� PN-88/B-06250 Beton zwykły 
� PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
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� PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
� PN-B-02479 ;1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne 
� PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
� PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary 
� PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
� PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
� PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
� PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonywania i odbioru. Wymagania podstawowe 
� PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
� PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
� PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali.  
� PN-EN 10027-1:1994 Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
� PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.  
� PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport   
� PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco.   
� PN-H93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. Wymiary. 
� PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
� PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i nakrętek 
� PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji 
stalowych 
� PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
� PN 86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Ogólne zasady użytkowania konserwacji i napraw 
� PN-EN 1917:2004 – Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i 
żelbetowe, 
� PN-EN 1092-2:1999 – Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. 
Kołnierze żeliwne. 
 
Dokumenty powiązane: 
� Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.), 
� Ogólne specyfikacje techniczne (OST)  Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego Mostowego Sp. z o.o. 
� Katalog powtarzalnych Elementów Drogowych opracowany przez „Transprojekt” Warszawa; 
� Wytyczne stosowania studni betonowych opracowane przez producenta 
� Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – 2003 r.; 
� Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnych 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Warszawa 1996 
� PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
� PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.  
� PN-EN 197-1 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
� PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym . 
� PN-EN 206-1 - Beton. Część I. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność.  
� PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu.  
� PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
� PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie 
� PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania 
� PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
� PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 
� PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o powierzchniach 
powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
� PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu 
kruszywa 
� PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem 
metylenowym 
� PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie 
wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 
� PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności na rozdrabianie 
� PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 
� PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, 
zagęszczonego wypełniacza 
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� PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie 
w suszarce z wentylacją 
� PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
� PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza. Metoda 
piknometryczna 
� PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia 
� PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 1: 
Oznaczanie mrozoodporności 
� PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie 
bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 
� PN-EN 1367-5 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 5: 
Oznaczanie odporności na szok termiczny 
� PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
� PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności wypełniaczy do mieszanek 
mineralno-asfaltowych na działanie wody 
� PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie – Metody badań – Część 1: Dozowanie i poprzeczny rozkład lepiszcza i kruszywa 
� PN-EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
� PN-EN 12597  Asfalty i produkty asfaltowe – Terminologia 
� PN-EN 12697-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 1: 
Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 
� PN-EN 12697-2  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 2: 
Oznaczanie składu ziarnowego 
� PN-EN 12697-3  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 3: 
Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa 
� PN-EN 12697-4  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 4: 
Odzyskiwanie asfaltu – Kolumna do destylacji frakcyjnej 
� PN-EN 12697-5  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 5: 
Oznaczanie gęstości 
� PN-EN 12697-6  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: 
Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 
� PN-EN 12697-8  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: 
Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 
� PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 10: 
Zagęszczalność 
� PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metoda badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: 
Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 
� PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: 
Określanie wrażliwości na wodę 
� PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: 
Pomiar temperatury 
� PN-EN 12697-14 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 14: 
Zawartość wody 
� PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 17: 
Ubytek ziaren 
� PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: 
Spływanie lepiszcza 
� PN-EN 12697-19 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 19: 
Przepuszczalność próbek 
� PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 20: 
Penetracja próbek sześciennych lub Marshalla 
� PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: 
Koleinowanie 
� PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 23: 
Określanie pośredniej wytrzymałości na rozciąganie próbek asfaltowych 
� PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 24: 
Odporność na zmęczenie 
� PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 26: 
Sztywność 
� PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: 
Pobieranie próbek 
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� PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 28: 
Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia 
� PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 29: 
Pomiar próbki z zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej 
� PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 30: 
Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie 
� PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 33: 
Przygotowanie próbek zagęszczanych walcem 
� PN-EN 12697-34 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 34: 
Badanie Marshalla 
� PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 35: 
Mieszanie laboratoryjne 
� PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: 
Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 
� PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 38: 
Podstawowe wyposażenie i kalibracja 
� PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 39: 
Oznaczanie zawartości lepiszcza rozpuszczalnego metodą spalania 
� PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 40: 
Wodoprzepuszczalność "in-situ" 
� PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 41: 
Odporność na płyny przeciwgołoledziowe 
� PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 42: 
Zawartość zanieczyszczeń w destrukcie asfaltowym 
� PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
� PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 
� PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
� PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 21: Zakładowa Kontrola Produkcji 
� PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1: Badanie metodą 
pierścienia delta i kuli 
� PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 
� PN-EN 13808  Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
� PN-EN 14188-1  Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
� PN-EN 14188-2  Wypełniacze szczelin i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
� PN-ISO 565 Sita kontrolne – Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elektrochemicznie – Wymiary 
nominalne oczek 
� BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
� PN-EN 196-1 Metody badania cementu - Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
� PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
� PN-EN 196-3 Metody badania cementu - Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
� PN-EN 196-6 Metody badania cementu - Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
� PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
� PN-EN 206 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
� PN-EN 480-11 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań - Część 11: 
� Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie. 
� PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu. 
� Definicje i wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
� PN-EN 934-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 1: Wymagania podstawowe. 
� PN-EN 12271 Powierzchniowe utrwalenie. Wymagania. 
� PN-EN 12271-3Powierzchniowe utrwalenie. Wymagania techniczne - Część 3: Dozowanie i dokładność dozowania lepiszcza i 
kruszywa. 
� PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badań - Część 1: Dozowanie i poprzeczny rozkład lepiszcza i kruszywa. 
� PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej - Część 1: Pobieranie próbek. 
� PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej - Część 2: Badanie konsystencji metodą stożka opadowego. 
� PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej - Część 3: Badanie konsystencji metodą Ve-Be. 
� PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej - Część 4: Badanie konsystencji metodą  oznaczania stopnia zagęszczalności. 
� PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej - Część 6: Gęstość. 
� PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej - Część 7: Badanie zawartości powietrza. 
� PN-EN 12390-1 Badania betonu - Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące 
� PN-EN 12390-2 Badania betonu - Część 2: Wykonywania i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych. 
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� PN-EN 12390-3 Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania. 
� PN-EN 12390-4 Badania betonu - Część 4: Wytrzymałość na ściskanie. Wymagania dla maszyn wytrzymałościowych. 
� PN-EN 12390-5 Badania betonu - Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badania. 
� PN-EN 12390-6 Badania betonu - Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badania. 
� PN-EN 12390-7 Badania betonu - Część 7: Gęstość betonu. 
� PKN-CEN/TS 12390-9 Testing hardened concrete - Part 9: Freeze-thaw resistance-scaling. 
� PN-EN 12504-1 Badania betonu w konstrukcjach - Część 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na 
ściskanie. 
� PN-EN 13863-1 Nawierzchnie betonowe - Część 1: Metoda określania grubości nawierzchni metoda pomiarową. 
� PN-EN 13863-2 Nawierzchnie betonowe - Część 2: Metoda określania związania pomiędzy warstwami. 
� PN-EN 13863-3 Nawierzchnie betonowe - Część 3: Metoda określania grubości nawierzchni na podstawie odwiertów. 
� PN-EN 13877-3 Nawierzchnie betonowe - Część 3: Wymagania dla dybli stosowanych w nawierzchniach drogowych betonowych. 
� PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe - Część 1: Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco. 
� PN-EN 14188-2 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe - Część 2: Wymagania wobec zalew drogowych na zimno. 
� PN-EN 14188-3 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe - Część 3: Wymagania wobec wkładek uszczelniających. 
� PN-EN 14188-4 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe - Część 4: Wymagania dla podkładów używanych w zalewanych 
złączach. 
� PN-B-19707 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania, kryteria zgodności. 
� PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
 

1. POZOSTAŁE ELEMENTY 
Wykaz cen (tabela elementów ryczałtowych) 

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych 

Forma rozliczenia za 
kompletnie 

wykonany element 

Wartość zł 

2 3 4 
Opracowanie kompletnej 

dokumentacji wraz z 
przygotowaniem materiałów do 

złożenia wniosku o pozwolenie na 
budowę oraz i lub materiałów do 

zgłoszenia dla robót nie 
wymagających uzyskania 
pozwolenia na budowę  

Ryczałt  

Roboty budowlane Ryczałt  
BRUTTO OGÓŁEM X  

*Wartość dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 5% kwoty brutto ogółem. 
 
Czasowa organizacja ruchu: Wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Wprowadzenie 
czasowej organizacji ruchu nie może spowodować braku możliwości dojazdu do posesji oraz przylegających do terenów w czasie 
prowadzenia prac budowlano - montażowych. 
 
2. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW D0 PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 
1. ZAŁĄCZNIK nr 1 - część rysunkowa -  

• DUZ -120 - ULICA BOCZNA - ULICA PSZENICZNA, 
• DUZ -130 - ULICA PSZENICZNA ARKUSZ 001, 
• DUZ -130 - ULICA PSZENICZNA ARKUSZ 002, 
• DUZ -140 - ULICA PSZENICZNA ZJAZD Z DW 320 - ulicy Lubińskiej, 
• DUZ -160 - ULICA DAIMLERA, 
• DUZ -170 - ULICA "PÓŁNOCNA" ARKUSZ 001 [ Info:  boczna od Daimlera - wzdłuż granicy z gm. Męcinka], 
• DUZ -170 - ULICA "PÓŁNOCNA" ARKUSZ 002 [ Info:  boczna od Daimlera - wzdłuż granicy z gm. Męcinka], 
• DUZ -180 - ULICA "ŁĄCZNIKOWA" [ Info:  łącznik Pszenicznej i DW 320], 
• DUZ -190 - SKRZYŻOWANIE ULIC: DW 320 ulica Lubińska - UL. "ŁĄCZNIKOWA". 

2. ZAŁĄCZNIK nr 2 - zbiorcze zestawienie kosztów  
3. ZAŁĄCZNIK nr 3 - tabela ofertowa  
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4. ZAŁĄCZNIK nr 4 - Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo - wodne. 
Autor: Dariusz Sakowski, Katowice 2015, 

5. ZAŁĄCZNIK nr 5 - Mapa zasadnicza marzec 2023, 
 


