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GRUPY KODOW WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):
KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

79930000-2 Specjalne ustugi projektowe

79421200-3 Ustugi projektowe inne niz w zakresie robot budowlanych
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71325000-2 Ustugi projektowania fundamentow

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45233140-2 Roboty drogowe

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do odprowadzania Sciekow
45232452-5 Roboty odwadniajace

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45262210-6 Fundamentowanie

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwana gruzu

45111250-5 Badanie gruntu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem drogowym
45213312-3 Roboty budowlane w zakresie budynkéw parkingowych

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty inzynieryjne w zakresie konstrukcji

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;

45232460-4 Roboty sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

45315500-3 Instalacje $redniego napiecia

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45231100-6 Ogdline roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagow

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociggdw
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45231112-3 Instalacja rurociggéw

45231113-0 Poziomowanie rurociggow

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw wody Sciekowej

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni Sciekdéw

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw do odprowadzania Sciekow
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45232141-2 Roboty grzewcze

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggdéw
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l. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zadania jest budowa drog gminnych zapewniajacych obstuge terendéw inwestycyjnych Dolnoslaskiej Strefy
Aktywno$ci Gospodarczej — S 3 Jawor potozonych w poblizu oraz pomiedzy istniejacymi ulicami: Daimlera, DW 320 ulicg Lubinska
oraz istniejacy, linia kolejowg, relacji: Legnica - Katowice. Catkowita dtugo$¢ drog objetych niniejszym opracowaniem wynosi okoto
3,50km.

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT | WIELKOSC OBIEKTU
Zakresem opracowania objeto budowe drog o fgcznej diugosci okoto 3,50km. wraz z infrastrukturg towarzyszaca. W
szczegoInosci zakres przedmiotowej inwestycji obejmuije:

Roboty drogowe: budowa:
e Ulica Pszeniczna: Ulica jednojezdniowa o nawierzchni bitumicznej. Dwa pasy ruchu. Ulica o dtugosci okofo 1,5km. Od

potaczenia z DW 320 - ulica Lubinska do istniejacej linii kolejowej: Legnica - Katowice. Budowa skrzyZzowania typu rondo z
drogg "tacznikowa. Budowa ciggu pieszego z kostki brukowej betonowej o szerokosci 2.0m, Budowa $ciezek rowerowych o
nawierzchni bitumicznej o szerokosci 2,5m. Budowa zjazdéw do istniejacych dziatek, budowa elementéw systemu
odwodnienia (rowy, przepusty, wpusty wraz z przykanalikami, odcinki kanalizacji deszczowej). Budowa 4 przystankdw
autobusowych wraz z wiatami. Projektowana geometria uktadu drogowego winna umozliwia bezpieczne poruszanie si¢
pojazdu typu: ciggnik siodtowy z naczepa o dtugosci 16,50m, autobus o dtugosci 18,00m.

» Ulica "Lacznikowa": Ulica jednojezdniowa o nawierzchni bitumicznej. Trzy pasy ruchu. Ulica o dtugo$ci okoto 0,36km. Od
ronda na DW 320 ulicy Lubiriskiej do ronda na ulicy Pszenicznej: Budowa ciggu pieszego z kostki brukowej betonowej o
szerokoSci 2.0m, Budowa Sciezek rowerowych o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 2.5m. Budowa zjazdéw do
istniejacych dziatek, budowa elementdw systemu odwodnienia (rowy, przepusty, wpusty wraz z przykanalikami).
Projektowana geometria uktadu drogowego winna umozliwia¢ bezpieczne poruszanie sie pojazdu typu: ciagnik siodtowy z
naczepq o dtugosci 16,50m, autobus o dtugosci 18,00m.

*  DW 320. Ulica Lubirska. Budowa skrzyzowania typu rondo z drogg "tacznikowa". Budowa ciagu pieszego z kostki brukowe;
betonowej o szerokosSci 2.0m, Budowa Sciezek rowerowych o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 2.5m. Budowa
elementéw systemu odwodnienia (rowy, przepusty, wpusty wraz z przykanalikami, odcinki kanalizacji deszczowe;).

»  Ulica Boczna, ulica Pszeniczna. Budowa odcinka nawierzchni jezdni z kostki betonowej. Szeroko$¢ jezdni 5,0m.

»  Ulica Daimlera. Poszerzenie istniejacej ulicy do 3 pasow ruchu. Ulica jednojezdniowa o nawierzchni bitumicznej. Odcinek
istniejacej ulicy objetej niniejszym opracowaniem ma diugo$¢ okoto 0,44km. Budowa ciggu pieszego z kostki brukowej
betonowej o szerokosci 2.0m, Budowa Sciezek rowerowych o nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci 2.5m. Budowa 2
przystankéw autobusowych wraz z wiatami. Budowa zjazdéw do istniejacych dziatek, budowa elementéw systemu
odwodnienia (rowy, przepusty, $cieki z prefabrykowanych elementéw betonowych, odcinki kanalizacji deszczowej).
Projektowana geometria uktadu drogowego winna umozliwia¢ bezpieczne poruszanie si¢ pojazdu typu: ciggnik siodtowy z
naczepq o dtugosci 16,50m, autobus o dtugosci 18,00m.

»  Ulica "Pétnocna": Ulica jednojezdniowa o nawierzchni bitumicznej. Dwa pasy ruchu. Ulica o dtugosci okoto 0,55km. Od
potaczenia z ulicg Daimlera do terenéw DSAG: Budowa ciagu pieszego z kostki brukowej betonowej o szerokosci 2.0m,
Budowa $ciezek rowerowych o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 2.5m. Budowa zjazdéw do istniejacych dziatek, budowa
elementéw systemu odwodnienia (rowy, przepusty, wpusty wraz z przykanalikami). Budowa przystanku autobusowego wraz
z wiatg. Projektowana geometria uktadu drogowego winna umozliwiat bezpieczne poruszanie sig¢ pojazdu typu: ciagnik
siodtowy z naczepa o dtugosci 16,50m, autobus o dtugosci 18,00m.

Kanalizacja deszczowa: budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami oraz niezbednymi urzadzeniami oczyszczajacymi wraz z
wiaczeniami do odbiornikéw. Uwaga: Budowa sieci uzbrojenia takich jak: kanalizacja sanitarna, wodociag potozonych w
przyszlym lub istniejacym pasie drogowym omawianych drég jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Zielen: - wycinke istniejacej zieleni w niezbednym zakresie wraz z wykonaniem nasadzen drzew i krzewdw.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: ustawienie barier ochronnych, wykonanie elementéw oznakowania poziomego i pionowego.

Oswietlenie: projektowane o$wietlenie drogowe (LED) na catej dtugo$ci projektowanych drég za wyjatkiem drég o nawierzchni z
kruszywa. W tym potaczenie obwoddw odwietleniowych w ulicy: Bocznej - Pszenicznej oraz Pszenicznej przewiertem pod torami PKP.
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Drogowa kanalizacja teletechniczna: budowa drogowej kanalizacji teletechnicznej na catej dtugosci z rur 2 x HDPE 110/6,3.

Przebudowa, zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej: rowu melioracyjnego, wylotu rowu melioracyjnego do Nysy
Szalonej, przebudowa kolidujacych linii kablowych nN, sN, wN, zabezpieczenie lub przebudowa linii teletechnicznych, sieci kanalizacji
sanitarnej, sieci wodociggowej, sieci gazowe;.

Rozbidrki: elementéw drog i ulic, elementéw sieci uzbrojenia terenu.

1.2 CEL | ZAKLADANY EFEKT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Podstawowym celem inwestycji jest zapewnienie skomunikowania terenéw inwestycyjnych Dolno$laskiej Strefy Aktywnosci
Gospodarczej — S 3 Jawor z istniejacym uktadem komunikacyjnym drég publicznych w szczegdlnosci zas skomunikowanie z istniejacq
drogg gminng Daimlera i drogg wojewddzkg DW 320 - ulica Lubiriska.

1.3 PODZIAL ZADANIA INWESTYCYJNEGO NA ETAPY | KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW | ETAPOW.
Prace projektowe i prace budowlane - obejmujg cato$¢ zadania bez podziatu na etapy.

1.3.1 PRACE PROJEKTOWE
W zakres prac projektowych wchodzi zaprojektowanie:

. Ulica Pszeniczna (droga klasy Z) (tryb ZRiD), Zakres prac do zaprojektowania pokazano w cze$ci rysunkowej opracowania -
patrz: rysunki:

e DUZ-130 - ULICA PSZENICZNA ARKUSZ 001,

e DUZ-130 - ULICA PSZENICZNA ARKUSZ 002,

o DUZ -140 - ULICA PSZENICZNA ZJAZD Z DW 320 - ulicy Lubinskie;.

. Ulica "tacznikowa" (droga klasy Z) (tryb ZRiD), Zakres prac do zaprojektowania pokazano w czesci rysunkowej opracowania
- patrz: rysunek:
»  DUZ-180 - ULICA "LACZNIKOWA" [ Info: tacznik Pszenicznej i DW 320].

. Skrzyzowanie typu rondo: DW 320 - ulica Lubinska (droga klasy G) . Budowa skrzyZzowania typu rondo z drogg "tacznikowa"
(droga klasy Z) (tryb ZRiD). Zakres prac do zaprojektowania pokazano w cze$ci rysunkowej opracowania - patrz: rysunek:
+  DUZ-190 - SKRZYZOWANIE ULIC: DW 320 ulica Lubinska - UL. "LACZNIKOWA".

Budowa ciggu ulicy Bocznej - Pszeniczne;j - tryb ZRiD. Droga klasy D. Zakres prac do zaprojektowania pokazano w czesci rysunkowe;
opracowania - patrz: rysunek
* DUZ-120 - ULICA BOCZNA - ULICA PSZENICZNA.

. Ulica Daimlera (droga klasy Z) (tryb ZRiD), Zakres prac do zaprojektowania pokazano w cze$ci rysunkowej opracowania -
patrz: rysunek:
»  DUZ-160 - ULICA DAIMLERA,

. Ulica "Pétnocna" (droga klasy D) (tryb ZRiD), Zakres prac do zaprojektowania pokazano w czesci rysunkowej opracowania -
patrz: rysunki:

«  DUZ-170 - ULICA "POLNOCNA" ARKUSZ 001 [ Info: boczna od Daimlera - wzdtuz granicy z gm. Mecinkal,

+  DUZ-170 - ULICA "POLNOCNA" ARKUSZ 002 [ Info: boczna od Daimlera - wzdtuz granicy z gm. Mecinkal,

Dla potrzeb wykonania odwodnienia odprowadzajacego wody opadowe z ukfadu drogowego, przektadke - przebudowe
istniejacego rowu melioracyjnego Wykonawca zobowigzany jest do opracowania operatu wodno - prawnego oraz uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji wodno prawnej na przebudowe rowu melioracyjnego oraz odprowadzenie wdd opadowych do podioza.

. Przebudowy i zabezpieczenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, budowy projektowanych sieci uzbrojenia terenu takich jak:
kanalizacja deszczowa: budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami oraz urzadzeniami oczyszczajacymi, rowami, drenazami
wraz z wigczeniami do odbiornikow, oSwietlenie: projektowane o$wietlenie drogowe (LED) na catej diugosci projektowanego uktadu
drogowego za wyjatkiem drog o nawierzchni z kruszywa (w tym potaczenie obwoddw oswietleniowych pod torami PKP - dla ciggu ulic
Pszeniczna i Pszeniczna - Boczna), drogowa kanalizacja teletechniczna: budowa drogowej kanalizacji teletechnicznej na catej
dlugosci z rur 2 x HDPE 110/6,3, przebudowa istniejacych a kolidujacych z inwestycjg linii kablowych nN, sN, ewentualnie linii
teletechnicznych, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej, sieci gazowej. Zakres prac sieciowych do zaprojektowania pokazano
w czesci rysunkowej opracowania.
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. Zaprojektowanie oczyszczenie oraz udrazniania sieci kanalizacji deszczowej na dziatce dz. nr 138, obreb Stary Jawor, w
kierunku rzeki Nysa Szalona wraz z przepustem oraz wylotem do rzeki.

. Przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej - umozliwiajacej Zamawiajacemu przejecie terenu dziatek ktdre zajete zostang
pod budowe uktadu drogowego - wstepne projekty podziatu - niezbedne do uzyskania decyzji ZRID. Wstepna granice przysztego pasa
drogowego pokazano na zatacznikach rysunkowych - jako linie Granica Opracowania - ostateczny przebieg przysziego pasa
drogowego Wykonawca ustali z Zamawiajacym na etapie uzgodniern dokumentacji projektowe;.

Dla cato$ci prac projektowych Wykonawca przygotuje oraz uzgodni z Zarzadzajacymi (Wiascicielami) projekty wykonawcze.

1.3.2 ROBOTY BUDOWLANE

Generalnie zakres robét drogowych pokazano na zatacznikach rysunkowych. Wykonawca winien wzig¢ pod uwage ze na
ulicy Pszenicznej réwnolegle moga trwaé prac zwigzane z przebudowa sieci gazowej Sredniego cinienia oraz budowg - zarurowania -
przektadka istniejacego rowu melioracyjnego realizowane na zlecenie odrebnego podmiotu (WSSE Invest Park" sp. z 0.0. Watbrzych).

Inne elementy:
W ramach prowadzonych prac budowlanych nalezy uja¢ takze wykonanie: stabilizacja granic pasa drogowego w postaci
zabudowy stupkdw granicznych.

1.3.3  POZOSTALE INFORMACJE

Z wyjatkiem sytuacji, w ktdrych zostato to inaczej uregulowane w umowie, Zaakceptowana Kwota Kontraktowa obejmuje
wszystkie czynnosci, ktérych obowigzek wykonania przez Wykonawce wynika lub moze wynika¢ z niniejszego PFU oraz jego
zalacznikdw. Obejmuje ona takze wszelkie optaty i ptatnoSci, jakie Wykonawca bedzie zobowigzany ponies¢ na rzecz wiascicieli
nieruchomosci, instytucji i organdw, itp. w zwigzku z realizacjg Zaméwienia. Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu
zostaty okreslone w niniejszym PFU. W przypadku: zmiany uwarunkowan skutkujacych koniecznoscig zmiany charakterystycznych
parametrow, koniecznosci wykonania robot nieujetych w niniejszym PFU zastosowanie bedg miaty postanowienia Umowy.

Na wykonanie Zamdwienia sktadac sie beda;

wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego majacego wptyw na zaprojektowanie i realizacje inwestycji,

wykonanie projektéw budowlanych, wykonawczych zwigzanych z pracami rozbiérkowymi i usunigciem kolizji,

wykonanie wszelkich projektéw budowlanych, wykonawczych niezbednych dla budowy zamierzenia inwestycyjnego,
uzyskanie wymaganych uzgodnien branzowych oraz pozwolen (w tym decyzji ZRID i lub PnB),

koordynacja z pozostatymi zadaniami realizowanymi w ramach inwestycji oraz powigzanymi zinwestycja zadaniami
odrebnymi,

. przeprowadzenie wszystkich niezbednych, wezesniej zaprojektowanych prac rozbiérkowych,

L] przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu w trakcie realizacji,

L] opracowanie i wdrozenie projektu tymczasowej organizaciji ruchu,

L] zaprojektowanie i montaz tablicy informacyjnej na czas realizacji inwestyci,

. wykonania prac budowlanych zgodnie z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe (lub inng decyzje administracyjna),

projektem budowlanym, projektem technicznym, projektem wykonawczym, zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu i
zatwierdzonym przez Inwestora harmonogramem prac,

L] wzmocnienia podtoza gruntowego w zakresie dostosowanym do warunkéw gruntowo-wodnych, z uwzglednieniem
wiasciwosci gruntdw i wymagan okreslonych w polskich normach;

] przygotowanie, organizacja, zaplecza budowy oraz terenu budowy, rekultywacji terendw zajetych przez zaplecza techniczne
i socjalne, Plac Budowy,

. drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy, wykonanie rekultywacji zajetych terenéw oraz wszelkich
innych terenow przeksztatconych przez Wykonawce, po zakoiczeniu robét budowlanych;

L] wykonanie wszelkich robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych (np. odwodnienia wykopow,

wzmocnienie podtoza, zabezpieczenie wykopdw itp.), wykonanie wycinki drzew i krzewéw (w tym zwigzanych z nig kosztow, optat i
realizacjq postanowieri w wydanych dla inwestycji dokumentach);

= zapewnienia wszelkich mediéw niezbednych do uzytkowania Inwestycji (woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja opadowa,
energia elektryczna, ogrzewanie, telekomunikacja itp.),

L] przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

L] uzyskania dla Zamawiajgcego decyzji administracyjnej - pozwolenia na uzytkowanie, jezeli wymagana,

. przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji budowy wraz z dokumentacjg powykonawczg,

. przygotowanie zestawienia majatku powstatego w wyniku realizacji inwestycji oraz zestawienie srodkéw trwatych powstatych

w wyniku budowy obiektu.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje i wielkoSC robét okreslone w PFU i przedmiocie zaméwienia sg
orientacyjne i mogq ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Zmiany ilosci lub parametréw, jakie mogq
wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Wykonawczego, z uwzglednieniem postanowien zawartych w Ogdlnych
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i Szczegdlnych Warunkach Kontraktu, nie beda powodowaty zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz przediuzenia Czasu na
Ukonczenie. Uznaje sie, iz pojecia, ktorymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” lub podobne, sg tozsame i mogq
by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktdrych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany stosowac zrodta prawa podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Wykonawca zobowigzany jest przed ztozeniem oferty
do wykonania wizji terenowe;j.

1.4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.4.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach wojewddztwa dolno$lgskiego, powiatu jaworskiego, na terenie gminy Miasta
Jawor. Przedmiotem inwestycji jest budowa drég gminnych zapewniajacych obstuge terendéw inwestycyjnych potozonych w poblizu
oraz pomiedzy istniejacymi ulicami: Daimlera, DW 320 ulicg Lubinska oraz istniejacq linia kolejowa relacji: Legnica - Katowice.
Catkowita dtugo$¢ drog objetych niniejszym opracowaniem wynosi okoto 2,66km.

142  ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACE

Zagospodarowanie istniejaceqo pasa drogoweqo:

Droga Wojewddzka nr 320 (ul. Lubifiska): w miejscu dowigzania projektowanych rozwigzan, ulica Lubifiska jest drogg o przekroju
jednojezdniowym z obustronnymi poboczami gruntowymi i rowami drogowymi, ktérymi realizowane jest odwodnienie. Ulica Lubiriska
jest drogq nieo$wietlona. Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg pola uprawne.

Droga Gminna (ul. Daimlera): w miejscu dowigzania projektowanych rozwigzan (ulica Pdinocna), ulica Daimlera jest drogg o
przekroju jednojezdniowym z obustronnymi poboczami gruntowymi i rowami drogowymi, ktoérymi realizowane jest odwodnienie. Ulica
Daimlera jest droga nieo$wietlong. Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg pola uprawne.

Zagospodarowanie terenu przylegteqo - uksztattowanie terenu:

Projektowane drogi przebiegajg przez tereny zrdznicowane wysokosciowo, stanowigce grunty uzytkowane rolniczo. Teren
inwestycji mozna zaklasyfikowac, jako teren wyzynny.

143  ELEMENTY ZAINWESTOWANIA | ZAGOSPODAROWANIA TERENU W PASIE WYKONYWANIA | ODDZIALYWANIA
ZADANIA INWESTYCYJNEGO
Obszary i obiekty podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz obszary i obiekty
wskazane do ochrony
Planowana inwestycja nie koliduje i nie narusza granic nastepujgcych obszardw i obiektéw chronionych w $wietle ustawy z dnia
16.04.2004 r. o ochronie przyrody:
- parki narodowe,
- rezerwaty przyrody,
- obszary Natura 2000,
- parki krajobrazowe,
- obszary chronionego krajobrazu,
- pomniki przyrody,
- stanowiska dokumentacyjne,
- uzytki ekologiczne,
- zespoty przyrodniczo-krajobrazowe,
- pomniki przyrody.

Tereny chronione przed hatasem
Tereny chronione przed hatasem w otoczeniu projektowanego - uktadu drogowego: zabudowa jednorodzinna i gospodarstwa rolne
w poblizu projektowanej ulicy Bocznej - Pszenicznej w bezposrednim sasiedztwie projektowanej ulicy.

1.44  ISTNIEJACE BUDYNKI ZAKWALIFIKOWANE DO ROZBIORKI
Korytarze projektowanych drdg nie kolidujg z istniejacg zabudowa,

145  KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA GMIN
Korytarz projektowanej trasy przebiega przez obszar miasta Jawor. W rejonie przedmiotowej trasy na analizowanym
obszarze miasta Jawor obowigzuja nastepujace dokumenty planistyczne:

. nr XXXI11/198/2016 z dnia 2016-11-30 dot.: MIASTA JAWORA W OBREBIE UL. CUKROWNICZEJ, STAREGO JAWORA |
OSIEDLA SLOWIANSKIEGO,
. nr XXI1/134/2016 z dnia 2016-02-24 dot.: MIASTA JAWORA W OBREBIE UL. CUKROWNICZEJ, STAREGO JAWORA |
OSIEDLA SLOWIANSKIEGO,
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. nr XXI/125/2016 z dnia 2016-02-03 dot.: MIASTA JAWORA W OBREBIE UL. CUKROWNICZEJ, STAREGO JAWORA |
OSIEDLA SLOWIANSKIEGO.

Dla obszaru objetego niniejszym PFU trwa obecnie procedura zmian w obowigzujacych Miejscowych Planach
Zagospodarowania Przestrzennego.

146  UWARUNKOWANIA PRAWNE
Dla zadania wymagane jest uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia z uwagi na
zakres przedsiewziecia objetego wnioskiem. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z 10.09.2019 (Dz.U.2019 poz 1839 w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, z uwzglednieniem zmiany tego rozporzadzenia z 25 czerwca
2013 r. projektowane przedsiewziecie jest zaliczane do "przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko".
Uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia lezy po stronie Wykonawcy, po
wczesniejszej akceptacji dokumentacji projektowej oraz tre$ci wniosku przez Zamawiajacego.

147  WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU

Zgodnie danymi Delegatury Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Legnicy w rejonie analizowanego przedsiewziecia nie
wystepuja, obiekty i obszary wpisane do krajowego rejestru zabytkéw oraz znajdujace sie w wojewddzkiej i gminnej ewidencii
zabytkéw. W ramach prowadzonych prac ziemnych nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ zapewnienia nadzoru archeologicznego.

148  INWENTARYZACJA ZIELENI
Projektowana droga przebiega gtéwnie przez tereny o charakterze rolniczym,. Analizowana inwestycja nie przecina kompleksow
le$nych, w kolizji z trasg pozostajq jedynie pasy zaro$li i zadrzewien $rodpolnych.

149  UWARUNKOWANIA GEOTECHNICZNE
Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano Opinie geotechniczng z dokumentacjg badan podioza gruntowego
okres$lajaca warunki gruntowo - wodne (patrz zatgcznik nr 4 do PFU). Na podstawie w/w opracowania okreslono:

W oparciu o wyniki prac terenowych i analize materiatéw archiwalnych wydzielono w podtozu 10 warstw geotechnicznych
obejmujacych grunty o zblizonych parametrach. Podziatu dokonano w oparciu 0 wydzielenia genetyczne, stratygraficzne oraz
litologiczne. Parametry gruntéw wyznaczono metodg C w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Grunty spoiste warstw llas-llas
zaklasyfikowano do grupy konsolidacji ,C", natomiast grunty warstwy lle1 i llez do grupy ,D".

» warstwa |_- reprezentowana przez warstwe utworéw antropogenicznych (nasypéw) zbudowanych z gleby, piaskéw
$rednich, kamieni, zwiru i zuzli o migzszosci 0,5 m. Nasypy stanowig warstwe nienosng,

» warstwa lla1- reprezentowana przez wodnolodowcowe twardoplastyczne pyty, gliny piaszczyste, gliny pylaste, gliny zwigzte,
gliny i gliny pylaste z domieszka kamieni i zwirdw, pyly przewarstwione gling pylastg gliny pylaste przewarstwione pytem, gliny z
domieszkg piaskéw Srednich i kamieni oraz gliny pylaste przewarstwione piaskiem gliniastym z domieszkg kamieni. Dla warstwy tej
przyjeto Sredni stopien plastycznosci I ~ 0,10.

»  warstwa llaz- reprezentowana przez wodnolodowcowe twardoplastyczne pyly, gliny pylaste, gliny pylaste przewarstwione
pytem oraz gliny i gliny pylaste domieszka zwiréw, kamieni i piaskéw $rednich. Dla warstwy tej przyjeto $redni stopien plastycznosci
IL~0,20.

» warstwa llas- reprezentowana przez wodnolodowcowe plastyczne gliny z domieszka kamieni oraz gliny pylaste
przewarstwione pytem. Dla warstwy tej przyjeto Sredni stopien plastycznosci IL ~ 0,35.

« warstwa llb - reprezentowana jest przez wodnolodowcowe piaski drobne i pylaste, piaski pylaste przewarstwione pytem, piaski
pylaste zapylone oraz piaski drobne i pylaste z domieszkg kamieni i zwiréw w stanie Sredniozageszczonym. Dla warstwy
tej przyjeto $redni stopien zageszczenia Io ~ 0,50.

o warstwa llc1 - reprezentowana jest przez lodowcowe piaski Srednie z domieszkg zwiréw i kamieni w stanie
zageszczonym. Dla warstwy tej przyjeto Sredni stopien zageszczenia Ip ~ 0,70.

» warstwa llc2 - reprezentowana jest przez lodowcowe piaski srednie oraz piaski $rednie z domieszka zwirdw i kamieni i gliny
w stanie $redniozageszczonym. Dla warstwy tej przyjeto Sredni stopien zageszczenia ID ~ 0,50.

» warstwa Ild - reprezentowana jest przez lodowcowe zwiry z domieszka piaskdw $rednich i kamieni w stanie
zageszczonym. Dla warstwy tej przyjeto Sredni stopieh zageszczenia Io ~ 0,80.

» warstwa lles- reprezentowana jest przez rzeczno-zastoiskowe ity w stanie pétzwartym. Dla warstwy tej przyjeto $redni stopien
plastycznosci I ~ 0,00.

» warstwa lle2- reprezentowana jest przez rzeczno-zastoiskowe ity, ity pylaste oraz ity z domieszkg kamieni i zwirbw w stanie
twardoplastycznym. Dla warstwy tej przyjeto Sredni stopien plastycznosci I ~ 0,05.

WartoSci charakterystyczne parametrow geotechnicznych dla wszystkich wyodrebnionych warstw podano w opinii
geotechnicznej.
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1.5
1.5.1

OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE
ZALOZENIA DLA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowane drogi gminne potozone sg na terenie miasta Jawor. Obszar, dla ktérego okreslono przebieg drog pokryty jest
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Obowigzujace dokumenty planistyczne przedstawia ponizsze zestawienie.

Dla obszaru opracowania obowigzujg nastepujace Miejscowe Plany Zagospodarowania Terenu:
nr XXXI111/198/2016 z dnia 2016-11-30 dot.: MIASTA JAWORA W OBREBIE UL. CUKROWNICZEJ, STAREGO JAWORA |
OSIEDLA StOWIANSKIEGO,
nr XXI1/134/2016 z dnia 2016-02-24 dot.. MIASTA JAWORA W OBREBIE UL. CUKROWNICZEJ, STAREGO JAWORA |
OSIEDLA StOWIANSKIEGO,
nr XX1/125/2016 z dnia 2016-02-03 dot.: MIASTA JAWORA W OBREBIE UL. CUKROWNICZEJ, STAREGO JAWORA |
OSIEDLA SLOWIANSKIEGO.

Dla obszaru objetego niniejszym PFU trwa obecnie procedura zmian w obowigzujgcych Miejscowych Planach

Zagospodarowania Przestrzennego.

Dla poszczegdlnych drog gminnych przebieg drdg przedstawia sie nastepujaco:

Ulica Pszeniczna - uwzglednienie korytarza drogi w MPZP: Odcinek Ulica t.gcznikowa linia kolejowa: Katowice Legnica: TAK
pozostaty odcinek: NIE,

Ulica Lacznikowa - uwzglednienie korytarza drogi w MPZP: TAK,

Rondo na skrzyzowaniu ulic: DW 320 - ul Lacznikowa - uwzglednienie korytarza drogi w MPZP: TAK,

Ulica Daimlera - uwzglednienie korytarza drogi w MPZP: TAK,

Ulica Pétnocna - uwzglednienie korytarza drogi w MPZP: NIE.,

Niweleta drédg gminnych winna zosta¢ dostosowana do istniejacego terenu z uwzglednieniem statego wyniesienia okoto

0,60m ponad istniejacy teren.

1.5.1.1

PROJEKTOWANE OBIEKTY | URZADZENIA BUDOWLANE

Obiekty drogowe

Podstawowe obowigzujace parametry techniczne projektowanego ronda na
ulicy Lubiriskiej KDG.2- droga wojewddzka 320:

- klasa techniczna G
- predko$¢ projektowa 50 km/h
- Srednica zewnetrzna ronda 53,00m
- liczba paséw ruchu na obwiedni ronda 1
- szerokos$¢ pasa ruchu na obwiedni ronda 6,50 m
- szeroko$¢ pierscienia przejezdnego 3,00m
-szerokos¢ wlotow na rondo min. 4,00 m
-szeroko$¢ wylotéw z ronda min. 5,00 m
- szerokos¢ ciggu pieszego 2.00m
- szeroko$¢ Sciezek rowerowych 250m
- szeroko$¢ pasa zieleni oddzielajacego ciag pieszy od jezdni 2.00m
- pochylenie poprzeczne na proste; 2.0 % (daszkowe)
- obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
- kategoria ruchu KR4
- nawierzchnia jezdni BITUMICZNA
- nawierzchnia pierScienia przejezdnego KAMIENNA

Podstawowe obowiazujace parametry techniczne projektowanej drogi tacznikowej ronda na ulicy Lubinskiej - droga

wojewddzka 320 - ulica Pszeniczna:

- klasa techniczna z
- predko$¢ projektowa 40 km/h
- liczba pasow ruchu 3
- szerokos¢ pasa ruchu 3,50 m
- szerokos¢ ciggu pieszego 2.00m
- szerokosS¢ $ciezek rowerowych 2.50m
- szerokosS¢ pasa zieleni oddzielajacego ciag pieszy od jezdni 2.00m
- szeroko$¢ pasa zieleni oddzielajacego Sciezki rowerowe od jezdni 2.00m
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- pochylenie poprzeczne na proste; 2.0 % (daszkowe)

- obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
- kategoria ruchu KR4
- nawierzchnia BITUMICZNA

Podstawowe obowigzujace parametry techniczne projektowanej drogi - ulica Pszeniczna:

- klasa techniczna z
- predko$¢ projektowa 40 km/h
- liczba paséw ruchu 2
- szerokos¢ pasa ruchu 3,50 m
- szerokos¢ ciggu pieszego 2.00m
- szerokosS¢ $ciezek rowerowych 2.50m
- pochylenie poprzeczne na prostej 2.0 % (daszkowe)
- obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
- kategoria ruchu KR4
- nawierzchnia BITUMICZNA

Podstawowe obowigzujace parametry techniczne projektowanej drogi - ulica Pszeniczna - ulica Boczna:

- klasa techniczna D
- predko$¢ projektowa 30 km/h
- liczba pasow ruchu 2
- szerokos¢ pasa ruchu 2,50 m
- pochylenie poprzeczne na proste; 2.0 % (daszkowe)
- obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
- kategoria ruchu KR3
- nawierzchnia Kostka betonowa

Podstawowe obowigzujace parametry techniczne projektowanej drogi - ulica Daimlera:

- klasa techniczna VA
- predko$¢ projektowa 40 km/h
- liczba pasow ruchu 3
- szerokos$¢ pasa ruchu 3,50m
- szeroko$¢ pobocza bitumicznego min 0,50 m
- szeroko$¢ poboczy gruntowych min. 0.75m
- szeroko$¢ ciggu pieszego 2.00m
- szerokosS¢ $ciezek rowerowych 2.50m
- pochylenie poprzeczne na prostej 2.0 % (daszkowe)
- obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
- kategoria ruchu KR4
- nawierzchnia BITUMICZNA

Podstawowe obowiazujace parametry techniczne projektowanej drogi - ulica Pétnocna:

- klasa techniczna D
- predko$¢ projektowa 30 km/h
- liczba pasow ruchu 2
- szerokos¢ pasa ruchu 3,50 m
- szeroko$¢ pobocza bitumicznego min 0,50 m
- szeroko$¢ poboczy gruntowych min. 0.75 m
- szerokos¢ ciggu pieszego 2.00m
- szerokosS¢ $ciezek rowerowych 2.50m
- pochylenie poprzeczne na proste; 2.0 % (daszkowe)
- obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
- kategoria ruchu KR4
- nawierzchnia BITUMICZNA

Elementy odwodnienia

Podstawowy element systemu odwodnienia projektowanych drog gminnych stanowi¢ bedg rowy przydrozne. Nalezy
wykona¢ rowy o przekroju trapezowym o szerokosci 0.40m i gtebokosci min. 0.50m, na dnie rowdw nalezy wykonaé drenaz chionny,
projektowane skarpy rowow posiada¢ bedg pochylenie 1:1,5. Nalezy wykona¢ umocnienia dna i skarp rowow - wg ponizszej zasady:
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- rowy 0 pochyleniu < 2.0% - umocnienie warstwa humusu grubosci 10cm i obsianie nasionami traw;
- rowy 0 pochyleniu 2,0%- 3.0% - umocnienie warstwa humusu grubo$ci 8cm i darning grubosci 7cm;
- rowy o pochyleniu 3,0%- 10.0% - umocnienie brukiem na podsypce cementowo-piaskowe;.

Wody opadowe z nawierzchni jezdni odprowadzone zostang do rowdw w sposdb bezposredni, badz poprzez projektowang
kanalizacje deszczowa.

System odwodnienia powinien spetnia¢ wymagania wynikajace z wydanych decyzji administracyjnych i przepiséw prawa, a
takze zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji. Przed
zaprojektowaniem systemu odwodnienia drog nalezy przeanalizowaé¢ i uwzglednié w dokumentaciji projektowej mozliwosci techniczne
odbiornikéw oraz uzgodni¢ warunki odbioru wod z wiascicielami odbiornikéw. Niezbedne jest zweryfikowanie uktadu i stanu
odbiornikow w terenie. llo¢ wéd odprowadzanych do odbiornikéw okresla Zarzadca danej sieci (odbiornika).

Parametry geometryczne rowu- gteboko$¢ ustala Wykonawca na etapie sporzadzania projektu na podstawie stosownych
obliczen.

Réw melioracyjny
Istniejacy row melioracyjny nalezy przebudowaé. Przebudowa polega¢ bedzie na: przektadce rowu w zwigzku z kolizjg z

projektowanym uktadem drogowym, budowie przepustéw pod drogami, wykonaniu zbiornika retencyjnego (funkcja: retencja i
rozsgczanie) wyposazonego w ogranicznik przeptywu oraz przelew awaryjny. Row melioracyjny po przebudowie powinien spetniaé
wymagania wynikajace z wydanych decyzji administracyjnych i przepisdw prawa, a takze zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie wéd
opadowych i roztopowych z terendw przylegajacych. Parametry geometryczne rowu po przebudowie, $rednice przepustéw ustala
Wykonawca na etapie sporzadzania projektu na podstawie stosownych obliczen.

Kanalizacja deszczowa

Dla wybranych odcinkéw drog gminnych i drogi wojewoddzkiej nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie w postaci kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe beda sptywaty grawitacyjnie z korony drogi do wpustéw ulicznych, zlokalizowanych w linii kraweznikdw, a
nastepnie poprzez przykanaliki o $rednicy nie mniejszej niz Dn200 do kanatow kanalizacji deszczowej lub rowow drogowych. Przed
odptywem wod opadowych do odbiornikéw, w zaleznosci od wielkosci zlewni i warunkéw gruntowo-wodnych oraz zgodnie z
wymaganym stopniem redukcji zanieczyszczen, nalezy przewidzie¢ wykonanie urzadzen do oczyszczenia wod deszczowych takich
jak separatory lub osadniki. Parametry geometryczne $rednice rur kanalizacji deszczowej ostatecznie ustala Wykonawca na etapie
sporzadzania projektu na podstawie stosownych obliczen.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - bariery ochronne

Bezpieczenstwo uzytkowania na drogach publicznych i wewnetrznych winno zosta¢ zapewnione poprzez wprowadzenie
elementéw bezpieczenstwa ruchu w postaci barier ochronnych w miejscach niebezpiecznych. Bariery ochronne nalezy zaprojektowaé
zgodnie z polska normg PN-1317-2 oraz obowigzujacymi ,Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach
krajowych”. Przewiduje sie ustawienie barier ochronnych w miejscach wysokich nasypdw, skarp o nachyleniu wigkszym niz 1:3.

Oznakowanie poziome i pionowe

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowa¢ sie dobrg widocznoscig w ciagu catej doby, wysokim wspdiczynnikiem
odblaskowoéci, odpowiednig szorstko$cia, odpowiednim okresem trwatosci, odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie, szybka metodag
aplikacji. Dla opracowywanego zadania zatozono, ze oznakowanie poziome zostanie wykonane jako grubowarstwowe. Dla znakéw
pionowych nalezy zastosowaé folie generacji zgodnej z przepisami. Zastosowa¢ wielkosci znakéw zgodne z przepisami. Stupki
znakoéw stalowe ocynkowane fi min. 60 mm wraz z niezbednymi mocowaniami, wys. zgodna z przepisami w zaleznosci od zestawu
tarcz.

Zapewnienie warunkow widoczno$ci

Nalezy zapewni¢ (zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dz.U. 2022 poz. 1518 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych) wymagang odlegto$¢ widocznosci
pozwalajacg kierowcy pojazdu poruszajacego sie z predkoscig o 10 km/h wieksza niz predkosé projektowa na zatrzymanie pojazdu
przed przeszkodg na jezdni. Warunek ten nalezy zweryfikowa¢ dla geometrii drogi w planie oraz w profilu podtuznym. W miejscach,
gdzie uwarunkowania terenowe nie pozwalajg na zastosowanie odpowiednio duzych promieni tukéw poziomych, nalezy zwiekszy¢
szeroko$¢ pobocza w celu umozliwienia odsuniecia barier drogowych i tym samym zapewnienia wymaganych warunkow widoczno$ci.

Ogrodzenie drogi
Nie przewiduje sie wykonania ogrodzenia pasa drogowego.

Infrastruktura w pasie drogowym
Sie¢ kanalizacyjna - przebudowa

Nalezy wykona¢ przebudowe istniejacych kolidujacych odcinkdw sieci kanalizacyjnych z projektowanym uktadem drogowym
zgodnie z wymaganiami gestora sieci. PrzejScia kanalizacji pod drogami wykona¢ w rurach ostonowych. Stosowaé rury PVC typu
cigzkiego (S), SDR 34, (SN8) o Sciance "litej". Projektowane uzbrojenie przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe;
(studzienki rewizyjne, rewizyjno-potaczeniowe) zlokalizowane w obrebie pasa drogowego projektowanego tacznika powinno posiadaé
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konstrukcje oraz klase wytrzymatosci odpowiadajacg mogacym wystapi¢ obcigzeniom. Wszystkie prace zwigzane z przebudowg
kolidujgcych sieci nalezy wykonac¢ przed przystapieniem do prac drogowych.

Linie elektroenergetyczne - przebudowa

W zakresie robét branzy elektroenergetycznej nalezy usungé kolizie i nalezy dostosowaé przebieg istniejacych
elektroenergetycznych kablowych linii nN, sN dla projektowanej ulicy Pszenicznej z dostosowaniem do wymagan wynikajacych z
norm i przepiséw branzowych. Przebudowy kablowych sieci elektroenergetycznych winna polega¢ na odtworzeniu elementéw sieci
kolidujgcych z infrastrukturg drogowg w nowych lokalizacjach mieszczacych sie w pasie drogowym. W miejscach niezbednych przejsé
przez projektowang droge oraz kolizji z elementami istniejacej oraz projektowanej infrastruktury technicznej linie kablowe utozone
bedg w rurach ochronnych z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD). W przypadkach przej$¢ pod drogami nie podlegajacymi
przebudowie przepusty wykonane beda metodg przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur PEHD. Prace zwigzane z przebudowa
kolidujgcych sieci elektroenergetycznych nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prac drogowych. Nieczynne sieci
elektroenergetyczne w zakresie inwestycji przewidziane sg do likwidacji.

Oswietlenie - budowa i zasilanie

Przewiduje si¢ wykonanie o$wietlenia drogowego na catej dtugosci projektowanych drog oraz dla istniejacej ulicy Bocznej.
Projektowane osSwietlenia wykonane bedzie jako nowe z zastosowaniem opraw o$wietleniowych z lampami LED. Latarnie
o$wietleniowe umieszczone bedg w poboczach drég, kable o$wietleniowe u utozone bedg w nowych trasach kablowych. Zasilanie
o$wietlenia realizowane bedzie za pomocg sterujaco - zasilajacej szafy oswietleniowej. Sterowanie nowoprojektowanym o$wietleniem
odbywac sie bedzie automatycznie z wykorzystaniem zegara astronomicznego, mozliwe bedzie réwniez sterowanie reczne. Trase
gtéwna zgodnie z normag EN 13201 ,Oswietlenie drég’, pod katem sytuacji oéwietleniowych zaliczono klasy ME4a tj.: LSR = 0,75
cd/m2, LMIN/SR = 0.4,UL = 0.6. Tl < 15%.Zaprojektowane oswietlenie winno umozliwi¢ w przyszlosci przytaczenie nowych obwodéw
o$wietleniowych.

Infrastruktura teletechniczna - budowa drogowej kanalizacji teletechnicznej

Wzdtuz projektowanych drég gminnych nalezy wykonaé¢ kanat technologiczny. Celem budowy kanatu technologicznego jest
dzierzawa otworéw zainteresowanym operatorom telekomunikacyjnym oraz utatwienie budowy i eksploatacji systemu monitorowania i
zarzadzania droga. Stuzy¢ bedzie do uktadania kabli sygnatowych Swiattowodowych lub miedzianych. Kanat zostat zaprojektowany z 2
rur HDPE @110 i studni typu SKO-2. Do budowy nalezy uzy¢ rur przeznaczonych do ochrony kabli w trudnych warunkach terenowych,
nie gorszych niz rury HDPE, typu SRS lub DVK. Projektowana kanalizacja drogowa ma by¢ zlokalizowana w pasie drogowym wzdtuz
budowanych drog. Projektowany kanat winien spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu: Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne. ROZPORZADZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI | CYFRYZACJI 1 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

Szczegbtowy przebieg trasy budowanej kanalizacji drogowej zostat pokazany na rysunku planu sytuacyjnego..

1.6 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

1.6.1 POWIERZCHNIE - WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zagospodarowanie terenu dla etap | objetego robotami budowlanymi:

. Orientacyjna powierzchnia biologicznie czynna: 21592,00 m2,

. Orientacyjna powierzchnia terenu utwardzonego: 42600,00 m2,

1.6.2  OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW
POWIERZCHNI | KUBATUR LUB WSKAZNIKOW

Powyzsze zestawienie powierzchni nalezy traktowaé jako orientacyjne. Ostateczne dane iloSciowe bedg opracowane na
etapie wykonywania dokumentacji projektowej, ktéry podlega akceptacji Zamawiajacego.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
21 WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiadaC powinny $ciSle zamoéwieniu w taki sposob, w jaki okreslit je
Zamawiajagcy w SIWZ i umowie. Dokumentacja powinna odpowiada¢ wymaganiom dotyczacym postepowania poprzedzajacego
rozpoczecie robét budowlanych wynikajacych z:
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z p6zn. zm. (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682) oraz wymogom okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021, poz. 2454 z dnia 29.12.2021).

Projekty budowlane i wykonawcze powinny by¢ wykonane w jezyku polskim, ilo$¢ egzemplarzy okreslg zapisy umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Dokumentacja przekazana powinna by¢ Zamawiajacemu w formie wydrukdw i
postaci elektronicznej w ogdlnie dostepnych programach edytorskich i graficznych (MS Office, Auto Cad lub innych uzgodnionych z
Zamawiajacym). Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania w kazdej fazie realizacji dokumentacji projektowanych
rozwigzan z Zamawiajacym ew. ze strong, trzecig upowazniong przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania
wymaganych uzgodnien i pozwolen warunkéw technicznych, w szczegolno$ci dotyczy to uzgodnien z uzytkownikami i wtascicielami
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projektowanej i istniejacej infrastruktury, zarzadcami drég oraz gestorami sieci. lloSci egzemplarzy i procedure odbioru i akceptacii
okresla Umowa.

Oczekiwany zakres dokumentacii:

. Projekt zagospodarowania terenu
. Projekty branzy drogowe;
. Projekty branzy sanitarnej (infrastruktura zewnetrzna - wg. odrebnego opracowania):

- kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa

L] Projekty branzy elektrycznej i teletechnicznej (infrastruktura zewnetrzna):
- sieci elektryczne
- kanalizacja teletechniczna

. Projekty branzy konstrukcyjnej - wylot kanalizacji Dn1500 do rowu melioracyjnego, przebudowa wylotu rowu melioracyjnego
do Nysy Szalonej

Projekty wykonawcze powinny uzupetnia¢ i uszczegdtawiaé projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadno$ci niezbednym
do sporzadzenia przedmiaru robot, przygotowania oferty cenowej przez wykonawce i do realizacji robdt budowlanych. Szczegétowy
zakres dokumentacji projektowej wskazany bedzie w umowie z wybranym Wykonawca.

22 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych i uwarunkowan,
jezeli umowa nie stanowi inaczej.

221  OGOLNE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWE | REALIZACYJNE

Przygotowanie i realizacje inwestycji w ramach nalezy przeprowadzi¢ w szczegoinosci zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z
Ustawy z dnia 10.04.2003r. ,O szczeg6inych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych” (Dz.U.2023
poz.162);
oraz Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r., 0 udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2022 r., poz. 1029) oraz z Zarzadzen Generalnego Dyrektora Drdg
Krajowych i Autostrad.

Ponizej zestawiono ogoine uwarunkowania dla przebudowy drég publicznych jak réwniez budowy nawierzchni i innych obiektéw
Zlokalizowanych poza pasami drég publicznych:
= Na czas wykonywania robot nalezy zapewni¢ nadzor $rodowiskowy, w celu zagwarantowania czynnej ochrony fauny oraz
uzyskiwania niezbednych decyzji i pozwolen, a takze podejmowania innych dziatann wynikajacych z decyzji organdéw ochrony
Srodowiska.
= W ramach nadzoru $rodowiskowego nalezy przeprowadzaC biezaca obserwacje przygotowania Wykonawcy do prowadzenia
robot oraz sposobu ich prowadzenia w zakresie zgodno$ci z wydanymi decyzjami i obowigzujacymi przepisami ochrony srodowiska.
= Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykona¢ z w sposob zharmonizowany architektonicznie z istniejacym krajobrazem oraz
pozostatymi obiektami.
= W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ ich przebudowe lub
zabezpieczenie.
= Nalezy opracowaé, uzgodni¢ z odpowiednimi wladzami i zrealizowa¢ projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robot. W
projekcie organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ utrzymanie ciggto$ci ruchu.
=  Program i przeprowadzenia robét nalezy opracowa¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach
publicznych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z projektowang inwestycja.
= Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje infrastruktury
technicznej.
= Na terenie inwestycji mozliwe jest wystepowanie sieci uzbrojenia podziemnego innych niz wskazane na mapie.

222 PRZYGOTOWANIE | UZYTKOWANIE ZAPLECZA BUDOWY

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na placu budowy oraz na terenach przylegtych. Nalezy unika¢ uszkodzer lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasno$ci spotecznej i
innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywania rob6t. Stosujac sie
do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegoiny wzglad na: lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne
jego przeksztatcenie, po zakoniczeniu prac; porzadkowanie terenu; zachowanie $rodkdw ostrozno$ci oraz zabezpieczenie terenu przed
mozliwoscig powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami
ropopochodnymi lub toksycznymi; zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje wodna,
terenowych stacji obstugi samochoddw i maszyn budowlanych w obrebie bazy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do
czasu zakonczenia budowy; przy wyjazdach z budowy na drogi publiczne nalezy zapewni¢ stanowiska do czyszczenia két pojazddw.
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Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczyé nastepujace rejony: obszary blisko zabudowy
mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie; tereny w poblizu rzek, ciekébw wodnych i systeméw melioracyjnych oraz obszary
podmokte, z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowg, przemystowa, magazynowa, najlepiej bez
skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi. Przy organizacji zaplecza budowy
nalezy zapewnié: organizowanie robdt w taki sposob, by minimalizowa¢ ilo$¢ powstajacych odpadéw budowlanych; ogrzewanie
budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi; przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w
przypadku braku mozliwo$ci podiaczenia ww. urzadzen do istniejacej sieci wodno- kanalizacyjnej, wyposazenie go w przenosne
sanitariaty, regularnie oprézniane lub odprowadzanie Sciekéw bytowych do tymczasowych zbiornikdw bezodptywowych, a nastepnie
ich wywozenie do oczyszczalni $ciekdw, zapewnienie pojemnikéw na odpady state; zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych
robot przeno$nych toalet oraz konteneréw na odpadki; tankowanie maszyn i urzadzer paliwem ptynnym na przewidywanym placu
postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekdw wodnych (zalecane jest
wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w sasiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022., poz. 699,
z pozn. zm.). W szczegdlnoSci nalezy zapewni¢ segregacje i sktadowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym
miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularmy odbidr przez upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne,
jakie mogq sie pojawi¢ w ramach wykonywania robot budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych,
celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace si¢ utylizacia.

23 WYMAGANIA DOTYCZACE BRANZY DROGOWEJ | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.3.1 DROGI ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
1) Konstrukcja nawierzchni KR4 - mieszanka mineralno asfaltowa:

»  Wykonanie nawierzchni z SMA 11 PMB45/80-55, w-wa $cieralna grubosci 4 cm,

e Wykonanie nawierzchni z AC 16 W 50/70, w-wa wigzaca grubosci 6 cm,

e Podbudowa z AC 22 P 35/50, gr. 10 cm,

»  Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5mm stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm,

»  Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o0 CBR=35% gr. 20cm,

»  Ulepszenie podioza poprzez stabilizacje spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 na gt.40 cm,

»  Podtoze gruntowe lub nasyp budowlany.

2) Konstrukcja nawierzchni KR4 - mieszanka mineralno asfaltowa - nakladka typ 1:
»  Wykonanie nawierzchni z SMA 11 PMB45/80-55, w-wa $cieralna grubosci 4 ¢m,
»  Wykonanie nawierzchni z AC 16 W 50/70, w-wa wigzaca grubosci 6 cm,
e Podbudowa z AC 22 P 35/50, gr. 10 cm,
» Istniejgca sfrezowana konstrukcja nawierzchni.

3) Konstrukcja nawierzchni KR4 - mieszanka mineralno asfaltowa - nakladka typ 2:
»  Wykonanie nawierzchni z SMA 11 PMB45/80-55, w-wa $cieralna grubosci 4 ¢m,
»  Wykonanie nawierzchni z AC 16 W 50/70, w-wa wigzaca grubosci 6 cm,
» Istniejgca sfrezowana konstrukcja nawierzchni.

4) Konstrukcja nawierzchni KR4 - kostka kamienna:
»  Warstwa Scieralna z kostki kamiennej famanej 18cm + podsypka 1:4: 4cm,
»  Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20 cm,
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o0 CBR=35% gr. 20cm,
*  Ulepszenie podtoza poprzez stabilizacje spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 na gt.40 cm,
»  Podtoze gruntowe lub nasyp budowlany.

5) Konstrukcja nawierzchni KR3 - kostka betonowa:
»  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cem-piask 1:4, gr.dcm,
e Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20 cm,
»  Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o0 CBR=35% gr. 20cm,
*  Ulepszenie podtoza poprzez stabilizacje spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 na gt.20 cm
*  Podtoze gruntowe lub nasyp budowlany.

6) Konstrukcja nawierzchni KR2 - kostka betonowa:
»  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cem-piask 1:4, gr.dcm,
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»  Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 10 cm,

»  Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR=35% gr. 15cm,

»  Ulepszenie podioza poprzez stabilizacje spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 na gt.20 cm,
»  Podtoze gruntowe lub nasyp budowlany.

7TA) Konstrukcja nawierzchni $ciezka rowerowa mieszanka mineralno asfaltowa:
e Warstwa $cieralna AC 8S 50/70 gr. 5¢m,
»  Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5mm stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm,
»  Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR=35% gr. 15cm,
»  Ulepszenie podioza poprzez stabilizacje spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 na gt.20 cm,
»  Podtoze gruntowe lub nasyp budowlany.

7B) Konstrukcja nawierzchni $ciezka rowerowa mieszanka mineralno asfaltowa na zjazdach KR3:
e Warstwa $cieralna AC 8S 50/70 gr. 4 cm,
»  Wykonanie nawierzchni z AC 16 W 50/70, w-wa wigzaca grubosci 5 cm,
e Podbudowa z AC 22 P 35/50, gr. 7 cm,
e Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5mm stabilizowanej mechanicznie gr. 15 c¢m,
»  Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR=35% gr. 15cm,
»  Ulepszenie podioza poprzez stabilizacje spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 na gt.20 cm,
*  Podtoze gruntowe lub nasyp budowlany.

8) Konstrukcja nawierzchni chodniki - kostka betonowa:
*  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cem-piask 1:4, gr.4cm,
e Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5mm stabilizowanej mechanicznie gr. 10 ¢m,
»  Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR=35% gr. 15cm,
»  Ulepszenie podioza poprzez stabilizacje spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 na gt.20 cm,
*  Podtoze gruntowe lub nasyp budowlany.

9) Konstrukcja nawierzchni KR2 - kruszywo tamane:
e Warstwa $cieralna z mieszanki niezwigzanej 0/31.5mm gr. 10 cm,
»  Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR=35% gr. 15cm,
*  Ulepszenie podtoza poprzez stabilizacje spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 na gt.40 cm,
*  Podtoze gruntowe lub nasyp budowlany.

10) Konstrukcja nawierzchni zielerice - trawa:
*  Humusowanie:10cm (humus po przesianiu) i obsianie nasionami traw terendw zielonych,
*  Podtoze gruntowe lub nasyp budowlany.

UWAGA. Konstrukcja nawierzchni - niezaleznie od wymagan przedstawionych powyzej (poszczegdlne warstwy i ich
minimalne grubosci) winny spemiaC zatozenia przedstawione w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych (Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) dla
odpowiedniej w/w kategorii ruchu..

UWAGA: Wykonawca winien dla warstwy ulepszonego podfoza wykonanej z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym wykona¢ recepte robocza oraz zweryfikowaé poprzez badania laboratoryjne mrozoodporno$¢ zaprojektowanej warstwy.
Recepte oraz badania nalezy wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét budowlanych.

Obrzeza i krawezniki:

Krawezniki: nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe 15x30x100cm, na wysokosci zjazddéw 15x22x100cm (komplet wraz z
kraweznikami przej$ciowymi). Dla tukéw mniejszych od 9,0m nalezy stosowa¢ gotowe krawezniki tukowe. Krawezniki nalezy
zabudowaé¢ na fawie z betonu cementowego C12/15. Obrzeza: nalezy stosowaé¢ obrzeza betonowe 8x30x100cm. Obrzeza nalezy
zabudowaé na fawie z betonu cementowego C12/15. Dla wydzielenia z jezdni pierscieni przejezdnych (ronda), ewentualnych wysp
przejazdowych na skrzyzowaniach nalezy stosowaé krawezniki granitowe 20x30x100cm lezace na tawie z betonu C12/15 (uwaga:
krawezniki nalezy wykonaé na indywidualne zaméwienie - i zabudowac na budowie bez docinania).

Uwaga: Wykonawca winien uwzgledni¢ w opracowywanej dokumentacji projektowej, ciagtos¢ nawierzchni bitumicznej dla $ciezek

rowerowych przecinajacych zjazdy wykonane z kostki betonowej. Wobec powyzszego na styku nawierzchni z betonu asfaltowego i
kostki kamiennej winien uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania elementéw takich oporowych jak np.: krawezniki zatopione h=0cm.
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W ramach projektowanych prac nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania rozbiorki elementéw istniejacego uktadu
drogowego.

2.3.2  Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Wzmocnienie podifoza gruntowego konstrukcji nawierzchni przebiegajacej w wykopach winno zosta¢ uwzglednione w
konstrukcjach nawierzchni. Podtoze gruntowe w podstawie nasypu wymaga dodatkowego wzmocnienia dla uzyskania no$nosci
wymaganych normg PN-S-02205. W tym celu nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza w podstawie nasypu przez stabilizacje gruntu
podtoza spoiwami hydraulicznymi. Niezaleznie od zastosowanego spoiwa stabilizacje wykonujemy na gtebokos$¢ minimalng opisang w
pkt, drogi - rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe. Oprocz wytrzymato$ci stabilizacji, wymaganym parametrem odbiorowym jest
uzyskanie projektowanej no$nosci podstawy nasypu (wtornego modutu odksztatcenia) i wskaznika zageszczenia oraz wskaznika
mrozoodporno$ci. Na odcinkach wystepowania w podtozu gruntéw organicznych, uplastycznionych nalezy wykona¢ ich catkowitg
wymiang na grunt nasypowy niespoisty niewysadzinowy. Cato$¢ robdt ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami: PN-S-
02205.

2.3.3  Bezpieczenstwo uzytkowania - osoby niepetnosprawne

Na wszystkich przejsciach dla pieszych wystepujacych na dtugosci przedmiotowego odcinka zaktada sie obnizenie
kraweznika do poziomu umoZliwiajacego zapewnienie warunkéw do poruszania sie 0séb na wozkach inwalidzkich. Przewiduje sie
takze wykonanie specjalnej rampy na nawierzchni chodnika celem zréwnania jego poziomu z obnizonym kraweznikiem. Pochylenie
maksymalne rampy wynosi 8%. Obnizony kraweznik stanowi zagrozenie dla 0sb niewidomych z uwagi na mniejsza rozpoznawalnosé
krawedzi jezdni. Aby temu zapobiec na przejsciu nalezy zastosowac nawierzchnig dotykowa w postaci ptyt betonowych z wypustkami.

234  Bezpieczenstwo uzytkowania - niebezpieczenstwo pozaru

Wszystkie projektowane skrzyzowania winny spetnia¢ wymagania, zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi pozarowe. Tarcze skrzyzowan zaprojektowane zostaly w sposob zapewniajacy minimalny zewnetrzny promien
skretu wynoszacy 11.00 m.

235  KANALIZACJA DESZCZOWA. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.
Wskazniki zageszczenia gruntu zasypowego dla wykopdéw sieci wod-kan w obszarze pasa drogowego nowoprojektowanych i
przebudowywanych drdg powinny wynosi¢ odpowiednio (niezaleznie od wymagarn okreslonych w innych opracowaniach):

-warstwy do gtebokosci 1,2 m od niwelety drogi Is=1,03
-warstwy do gteboko$ci ponizej 1,2 m od niwelety drogi Is=0,97
-warstwy zasypowe na catej gteboko$ci na terenach zielonych Is=0,95

Pozostate wymagania techniczne dla sieci wod-kan wg.: odrebnego opracowania.

2.3.6  OSWIETLENIE DROGOWE. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.

Oswietlenie drogowe nalezy wykona¢ w oparciu 0 norme PN-EN-13201. Budowe o$wietlenia podstawowego wykonanego
oprawami o$wietleniowymi drogowymi z lampami LED przystosowanymi do systemu redukcji mocy. Latarnie o$wietleniowe
umieszczone bedg w poboczach drog, kable o$wietleniowe u utozone bedg w nowych trasach kablowych.

Zasilanie oSwietlenia  nalezy zrealizowaC za pomocg sterujgco - zasilajacej szafy oSwietleniowej. Sterowanie
nowoprojektowanym o$wietleniem odbywac si¢ bedzie automatycznie z wykorzystaniem zegara astronomicznego, mozliwe bedzie
réwniez sterowanie reczne. W szafie o$wietleniowej zabudowane majg byé urzadzenia redukcji mocy oraz urzadzenia zdalnego
sterowania reduktorami.

Oswietlane taczniki zgodnie z normg EN 13201 ,Oswietlenie drég”, pod katem sytuacji o$wietleniowych zaliczono klasy
ME4a tj.: LSR = 0,75 cd/m2, LMIN/SR = 0.4,UL = 0.6. TI < 15%.

Rozwigzania techniczne, zakres projektowanego o$wietlenia oraz typy zastosowanych urzadzen i materiatow przedstawiono
ponizej:

Budowa stupow o$wietleniowych aluminiowych podatnych, spetniajacych wymagania normy PN-EN 12767 o wysoko$ci 8m,
kompletnych z oprawami o$wietleniowymi LED o odpowiedniej mocy.

Budowa stupéw oswietleniowych aluminiowych podatnych, spetniajacych wymagania normy PN-EN 12767 o wysokosci 4,5m,
kompletnych z oprawami o$wietleniowymi LED o odpowiedniej mocy dla przej$c dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych.

Budowa szaf o$wietleniowych, kompletnych wraz z wyposazeniem.

Budowa o$wietleniowej linii kablowej ziemnej nN typu YAKY 5x35mm2.

UtoZenie rur ostonowych pod drogami typu RHDPEp 110 (plus minimum 1 rura rezerwowa) oraz utoZenie rur w miejscach z
projektowanym oraz istniejacym uzbrojeniem, typu RHDPEK-S 110 (plus minimum 1 rura rezerwowa).

Projektowane obwody o$wietleniowe w miejscach styku z istniejgcymi lub zaprojektowanymi wcze$niej obwodami
o$wietleniowymi nawigzujq do nich.

Kable na skrzyzowaniu z drogami oraz pozostatym uzbrojeniem terenu bedg chronione przepustami kablowymi.

Linie kablowe nN zostang wykonane kablami o izolacji z polietylenu usieciowanego typu YAKXS o odpowiednich
przekrojach. Kable w ziemi bedg utozone na gtebokosci 70cm, a pod drogami w przepustach ochronnych gtadkosciennych z
polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) usytuowanych min. 30 cm ponizej podbudowy drogi, umieszczonych jednak nie ptycej niz 100cm
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pod powierzchnig asfaltu. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem obcym na kable bedg natozone rury ochronne karbowane z
polietylenu wysokiej gestosci (HDPE). W miejscach wymagajacych ochrony istniejacego kabla bez jego przecinania zastosowane
beda rury ochronne dwudzielne z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE). Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajgcych bedg
uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem.

24 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Warunki Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych, okreslajg wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamdwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) oraz warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (Ogdlne specyfikacje
techniczne) opracowane przez Branzowy Zaktad Do$wiadczalny Budownictwa Drogowego Mostowego Sp. z 0.0. uzupetniajg opis
przedmiotu zaméwienia w zakresie wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiatow i ich jakosci, sprzetu,
$rodkéw transportowych, warunkéw wykonania Rob6t, badarn i kontroli jako$ci nalezy traktowac jako minimalne w stosunku do wymagan
jakie beda zawarte w opracowywanych przez Wykonawce Projektow Budowlanych Wykonawczych.

Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Zaprojektowany uktad drogowy ma spetni¢ nastepujace funkcje:
. Jezdnia, zjazdy, chodniki majg spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie" to znaczy konstrukcja podatna ma by¢ zaprojektowana na 20 - letni migdzy remontowy okres
eksploatacj.

. Zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drdg (takze podczas budowy, budowa pod ruchem).
. Zapewni¢ dojazd do posesji przylegajacych do projektowanych drdg (takze podczas budowy).
. Zapewni¢ dojscie do kazdego obiektu, posesji wzdtuz przebudowywanej drogi.

0OgoIne wymagania w stosunku do dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, udziela¢ wyjasnien na zadanie
organu, przedktadac¢ wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujgcych termindw. Ponizszy wykaz nie ogranicza
obowigzku przygotowania innych Dokumentéw Wykonawcy niezbgdnych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow
wchodzacych w sktad przedmiotu zaméwienia. W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ przepisy prawa, wytyczne,
instrukcje i standardy wymienione w Cze$ci Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktéw prawa nie wylacza konieczno$ci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisdw, o ile w trakcie realizacji
zamowienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktére wejdq w
zycie po dniu sktadania ofert. Nalezy wykonywa¢ obowiazki wynikajace z norm prawnych warunkujgcych i okreslajacych realizacje
przedmiotu zaméwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Akty prawne:
= Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682);
= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. 2021, poz. 2454 z dnia 29.12.2021).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. Dz.U. 2022 poz. 1518 w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych

= Ustawa z dnia 10.04.2003r. ,0 szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych”

(Dz.U.2023 poz.162);

= Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r., o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie

$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2022 r., poz. 1029)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa
i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 129 poz.844) z p6zn. zmian.

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dn. 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1372, 1518,1593) z pozn.
zmian.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z
pdzn. zm.);
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z pdzn. zm.);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z p6zn. zm.);
= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pézn zm.);

. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach ustaw (Dz. U. z 2022., poz. 699, z pézn. zm);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. poz. 1966);

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 701, 730),

. Ustawa z dnia 10.04.2003r. ,O szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych”
(Dz.U.2017 poz.1496);

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 wrze$nia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463);

. Ustawa ,Prawo wodne” z dnia 20 lipca 2017r., tekst jednolity Dz.U. z 2017r. Nr 1566;

. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie

szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetniC przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (dz.I. 2014 poz.1923);
. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U.2018 poz.21);
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich

usytuowanie z dnia 26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 640)

Normy branZowe:
= PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania

= PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -- Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna -- Projektowanie
ukfadu i obliczenia

= PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania,
uzytkowania i eksploatacii

= PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatlo i o$wietlenie miejsc pracy wewnatrz,

= PN-EN 12464-2:2008 ,Swiatlo i o$wietlenie miejsc pracy na zewnatrz,

= Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, a w szczegdlno$ci arkusze:

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-IEC 60364-3 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego

o PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

o PN-HD 60364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdine

o PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czesé 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczer ochronnych

o PN-HD 60364-7-704 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

o PN-HD 60364-7-753 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-753: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Kable grzewcze i wbudowane systemy grzewcze

o PN-HD 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami

o PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢
pradowa dtugotrwata przewodow

o PN-HD 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

o PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia

o PN-HD 60364—4-43 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed
pradem przetezeniowym,

o PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa,

O O O O
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o PN-HD 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczehstwo. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.

= N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

ZN-OPL-002/96 -Telekomunikacyijne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne
ZN-OPL-004/15 - Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego

ZN-OPL-011/96 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne,

ZN-OPL-012/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 -Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14 - Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1: Witokna $wiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-005-2/14 - Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2: Kable $wiatfowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-006/15 -Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiattowoddw jednomodowych. Wymagania i
badania.

= ZN-OPL-008/14 - Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wiokien i ostony zlgczowe do zastosowan w Swiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych.

= ZN-OPL-022/18 - Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

= ZN-OPL-023/16 -Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

= ZN-OPL-025/17 -Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury telekomunikacyjne;.
Wymagania i badania.

= ZN-OPL-026/06 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i badania

= ZN-OPL-027/96 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne wymagania techniczne.

= ZN-OPL-030/05 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.

= ZN-OPL-031/11 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i owijane.

Wymagania i badania.

= PN-EN 61280-4-1:2010 Procedury badan $wiattowodowych podsystemow telekomunikacyjnych - Cze$¢ 4-1: Zainstalowana sie¢
kablowa - Pomiar ttumiennosci $wiattowoddw wielomodowych

= PN-EN 61280-4-2:2014-11 Procedury badan $wiattowodowych podsystemow telekomunikacyjnych - Czes¢ 4-2: Zainstalowane
okablowanie - Pomiary tlumienia i ttumienno$ci odbicia w przypadku $wiattowodéw jednomodowych

= PN-EN 61280-4-4:2017-11 Procedury badan Swiattowodowych podsysteméw telekomunikacyjnych - Cze$¢ 4-4: Sieci i tacza
kablowe - Pomiar dyspersji polaryzacyjnej zainstalowanych taczy

PN-S-02204:1997P - Drogi samochodowe. Odwodnienie drog;

PN-S-02205:1998P - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 1610:2002P - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/10715 Szczelnos¢ przewoddw. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-85/B-01700- Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego, bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji

= PN-EN 476 - Wymagania ogoine dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

= PN-EN 752 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

= PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢2: Domieszki do betonu. Definicie, wymagania,
zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykte;

PN-EN 13139:2013-08E- Kruszywa do zaprawy

PN-86/B-01802- Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okre$lenia
PN-80/B-01800- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia
PN-EN 206-1:2003P Beton- Cze$¢ 1: Wymagania, wtadciwosci, produkcja i zgodnos$é

PN-90/B-04615- Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

PN-B-24620:1998P- Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

PN-EN 13101:2005 P- Stopnie do studzienek wtazowych- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig;

PN-83/6616/12- Uszczelki gumowe. Ogdlne wymagania i badania;

PN-74/C-89200- Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary

PN-93/C-89218- Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw

PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne
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PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-02479 ;1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonywania i odbioru. Wymagania podstawowe

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkdw stali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10021:1997 Ogoline techniczne warunki dostawy stali i wyrobdw stalowych.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

PN-H93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegto$cienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-1SO 8992:1996 CzeSci ztaczne. Ogdlne wymagania dla $rub, wkretdw, Srub dwustronnych i nakretek

PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji
stalowych

= PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania wizualne.

= PN 86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Ogolne zasady uzytkowania konserwaciji i napraw

= PN-EN 1917:2004 - Studzienki wiazowe i nie wiazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe,

= PN-EN 1092-2:1999 - Kotnierze i ich potaczenia. Kotierze okragte do rur, armatury, tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN.
Kotnierze Zeliwne.

Dokumenty powigzane:

= Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.),

= QOgolne specyfikacje techniczne (OST) Branzowy Zaktad Do$wiadczalny Budownictwa Drogowego Mostowego Sp. z 0.0.

= Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez , Transprojekt” Warszawa;

= Wytyczne stosowania studni betonowych opracowane przez producenta

= Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - 2003 r.;

= Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnych

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Warszawa 1996

PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym .
PN-EN 206-1 - Beton. Cze$¢ I. Wymagania, wiasciwosci produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu.
PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartoSci ziaren o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
= PN-EN933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu
kruszywa
= PN-EN933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek — Badania biekitem
metylenowym
= PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
= PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na rozdrabianie
= PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci
= PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zageszczonego wypetniacza
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= PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie
w suszarce z wentylacjg

= PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

= PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczanie gestosci wypetniacza. Metoda
piknometryczna

= PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalno$ci kamienia

= PN-EN 1367-1 Badania wiasciwo$ci ciepinych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czesé 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci

= PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci ciepinych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

= PN-EN 1367-5 Badanie wifasciwosci cieplnych i odpornoéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 5:
Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

= PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwo$ci kruszyw — Analiza chemiczna

= PN-EN 1744-4 Badania chemicznych witasciwosci kruszyw — Cze$C 4: Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

=  PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie — Metody badan — Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa

= PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

= PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia

= PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 1:
Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

= PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢ 2:
Oznaczanie sktadu ziarnowego

= PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢ 3:
Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

= PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢ 4:
Odzyskiwanie asfaltu — Kolumna do destylacii frakcyjnej

= PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢ 5:
Oznaczanie gestosci

= PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢ 6:
Oznaczanie gesto$ci objetoSciowej metoda hydrostatyczng,

= PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢ 8:
Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

= PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 10:
Zageszczalnosé

= PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metoda badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 11:
Okreslenie powigzania pomigdzy kruszywem i asfaltem

= PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 12
Okreslanie wrazliwosci na wode

= PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 13:

Pomiar temperatury

= PN-EN 12697-14 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 14:
Zawarto$¢ wody

= PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goragco — Cze$¢ 17:
Ubytek ziaren

= PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 18:
Sptywanie lepiszcza

= PN-EN 12697-19 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 19:
Przepuszczalnos¢ probek

= PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 20:
Penetracja probek szesciennych lub Marshalla

= PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$é 22:
Koleinowanie

= PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 23:
Okreslanie posredniej wytrzymato$ci na rozcigganie probek asfaltowych

= PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badahn mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 24:
Odporno$¢ na zmeczenie

= PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goragco — Cze$¢ 26:
Sztywnos¢

= PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 27:
Pobieranie probek
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= PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 28:
Przygotowanie probek do oznaczania zawarto$ci lepiszcza, zawarto$ci wody i uziarnienia

= PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 29:
Pomiar probki z zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

= PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goragco — Cze$¢ 30:
Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie

= PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 33:
Przygotowanie probek zageszczanych walcem

= PN-EN 12697-34 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goragco — Cze$¢ 34:
Badanie Marshalla

= PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 35:
Mieszanie laboratoryjne

= PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 36:
Oznaczanie grubo$ci nawierzchni asfaltowych

= PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 38:
Podstawowe wyposazenie i kalibracja

= PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goragco — Cze$é 39:
Oznaczanie zawarto$ci lepiszcza rozpuszczalnego metoda spalania

= PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$é¢ 40:
Wodoprzepuszczalno$¢ "in-situ”

= PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 41:
Odpornos¢ na ptyny przeciwgotoledziowe

= PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badahn mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 42:
Zawarto$¢ zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym

= PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

=  PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

= PN-EN 13108-20 Mieszanki mineraino-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

= PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji

= PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 1: Badanie metodg
pierscienia delta i kuli

= PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna

= PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

= PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

= PN-EN 14188-2 Wypehiacze szczelin i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

= PN-ISO 565 Sita kontrolne — Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elektrochemicznie — Wymiary
nominalne oczek

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu - Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu - Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu - Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 206 Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 480-11 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan - Cze$¢ 11:

Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatym betonie.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2; Domieszki do betonu.

Definicje i wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe.

PN-EN 12271 Powierzchniowe utrwalenie. Wymagania.

PN-EN 12271-3Powierzchniowe utrwalenie. Wymagania techniczne - Czg$¢ 3: Dozowanie i doktadno$¢ dozowania lepiszcza i
kruszywa.

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badarn - Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa.
PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 1: Pobieranie prébek.

PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metodg stozka opadowego.

PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metodg Ve-Be.

PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 4: Badanie konsystencji metoda oznaczania stopnia zageszczalno$ci.
PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 6: Gestos¢.

PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 7: Badanie zawarto$ci powietrza.

PN-EN 12390-1 Badania betonu - Cze$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace

PN-EN 12390-2 Badania betonu - Cze$¢ 2: Wykonywania i pielegnacja prébek do badan wytrzymato$ciowych.
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PN-EN 12390-3 Badania betonu -
PN-EN 12390-4 Badania betonu -
PN-EN 12390-5 Badania betonu -
PN-EN 12390-6 Badania betonu -

Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badania.

Cze$¢ 4: Wytrzymato$€ na Sciskanie. Wymagania dla maszyn wytrzymatoSciowych.
Czes¢ 5: Wytrzymatos¢ na zginanie prébek do badania.

Czes¢ 6: Wytrzymatos¢ na rozciaganie przy roztupywaniu probek do badania.

PN-EN 12390-7 Badania betonu - Cze$¢ 7: Gestos¢ betonu.

PKN-CEN/TS 12390-9 Testing hardened concrete - Part 9: Freeze-thaw resistance-scaling.

PN-EN 12504-1 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie wytrzymato$ci na
Sciskanie.

PN-EN 13863-1 Nawierzchnie betonowe - Czes$¢ 1: Metoda okreslania grubosci nawierzchni metoda pomiarowa,

PN-EN 13863-2 Nawierzchnie betonowe - Cze$¢ 2: Metoda okreslania zwigzania pomiedzy warstwami.

PN-EN 13863-3 Nawierzchnie betonowe - Czes$¢ 3: Metoda okreslania grubosci nawierzchni na podstawie odwiertow.

PN-EN 13877-3 Nawierzchnie betonowe - Cze$¢ 3: Wymagania dla dybli stosowanych w nawierzchniach drogowych betonowych.
PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe - Cze$¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych na goraco.

PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe - Cze$¢ 2: Wymagania wobec zalew drogowych na zimno.

PN-EN 14188-3 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe - Cze$¢ 3: Wymagania wobec wktadek uszczelniajacych.

PN-EN 14188-4 Wypelniacze szczelin i zalewy drogowe - Cze$¢ 4: Wymagania dla podktadéw uzywanych w zalewanych
ztgczach.

= PN-B-19707 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania, kryteria zgodnosci.

= PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

1. POZOSTALE ELEMENTY
Wykaz cen (tabela elementéw ryczattowych)

Wyszczegoélnienie elementow Forma rozliczenia za Wartos¢ zt
rozliczeniowych kompletnie
wykonany element
2 3 4
Opracowanie kompletne; Ryczat
dokumentacji wraz z
przygotowaniem materiatéw do
ztozenia wniosku o0 pozwolenie na
budowe oraz i lub materiatéw do
zgtoszenia dla robét nie
wymagajacych uzyskania
pozwolenia na budowe
Roboty budowlane Ryczalt
BRUTTO OGOLEM X

*Warto$¢ dokumentacji projektowej nie moze przekroczy¢ 5% kwoty brutto ogdtem.

Czasowa organizacja ruchu: Wdrozenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét. Wprowadzenie
czasowej organizacji ruchu nie moze spowodowa¢ braku mozliwosci dojazdu do posesji oraz przylegajacych do terenéw w czasie
prowadzenia prac budowlano - montazowych.

2. SPIS ZALACZNIKOW D0 PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
1. ZALACZNIK nr 1 - cze$¢ rysunkowa -

e DUZ-120 - ULICA BOCZNA - ULICA PSZENICZNA,

e DUZ-130 - ULICA PSZENICZNA ARKUSZ 001,

e DUZ-130 - ULICA PSZENICZNA ARKUSZ 002,

e DUZ-140 - ULICA PSZENICZNA ZJAZD Z DW 320 - ulicy Lubinskiej,

» DUZ-160 - ULICA DAIMLERA,

«  DUZ-170 - ULICA "POLNOCNA" ARKUSZ 001 [ Info: boczna od Daimlera - wzdtuz granicy z gm. Mecinkal,
«  DUZ-170 - ULICA "POLNOCNA" ARKUSZ 002 [ Info: boczna od Daimlera - wzdtuz granicy z gm. Mecinkal,
»  DUZ-180 - ULICA "LACZNIKOWA" [ Info: facznik Pszenicznej i DW 320],

«  DUZ-190 - SKRZYZOWANIE ULIC: DW 320 ulica Lubifiska - UL. "tLACZNIKOWA".

2. ZALACZNIK nr 2 - zbiorcze zestawienie kosztow
3. ZALACZNIK nr 3 - tabela ofertowa
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4. ZALACZNIK nr 4 - Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego okre$lajaca warunki gruntowo - wodne.
Autor: Dariusz Sakowski, Katowice 2015,
5. ZALACZNIK nr 5 - Mapa zasadnicza marzec 2023,
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