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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00 Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegéinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

- wykonanie robét ziemnych

- wykonanie fundamentéw

- ustawienie obiektow kontenerowych
- wykonanie instalacji sanitarnych

- wykonanie instalacji elektrycznych

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-01 Roboty ziemne

ST-02 Systemowe obiekty kontenerowe

ST - 03 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

ST -04 Instalacje elektryczne

ST -05 Instalacje sanitarne

1.3.2. Niezaleznie od postanowiern Warunkdw Szczegdlnych normy parfistwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

(informacje dotyczace dokumentaciji projektowej, organizacji robét budowlanych, terenu budowy)

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, ST i
poleceniami inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

e  Przedmiary robét

¢ Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawieraé
nastepujace czesci:

e  Przedmiary robét

e  Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét

e Sytuacja zadania na mapie geodezyjnej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

e  Projekt organizacji i harmonogram Robét
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1.4.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowigq czeS¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chotby w jednym z nich sg
obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na nie
zadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takze materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaczania Rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy stanie bez wody stojace;,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposaéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia
materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedgq mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robédt ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste), mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
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Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, taki jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
szkodzeniem tych instalacji urzadzen w czasie trwania budowy,

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetoZenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjq
Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem iloSci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacq jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopient zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie
(zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).
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Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long horma lub innym
dokumentem normatywnym.

2.  MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czes$ci) materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta sposob ciggly spetniajq wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od wiascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wlasciwos¢ do Robét i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te,
dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego ni przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera:

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie RobGt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét m byC utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i
z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposéb
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST , projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
InZyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczenia wysoko$ci przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatow oraz Robot z czestotliwosciq zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
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wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaC ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci,
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w
terminie okres$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

o) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

B) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e  Polskg normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy,

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robédt, stanu bezpieczerstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczam do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone

datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:
o date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowe;j,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegolnych elementéw Robot,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiordw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw

Robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

e dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, atesty materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
1. pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robét;

2. protokoty przekazania Terenu Budowy;

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

4. protokoty odbioru Robdt;

5. protokoty z narad i ustalen;

6. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7. operaty geodezyjne;

8. korespondencije na budowie;

e) Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT




BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

7.1. Rodzaje odbioréw Roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbidér Robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu ( koricowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiodr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Rob6t dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot dokonuje
sie dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny Robot (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy.

Odbiér ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego Robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. , Odbiér ostateczny Robot ”
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogéine
Podstawg ptatnosci Robdt wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota) skalkulowana i podana przez
Wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).
Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentaciji Projektowej. Wynagrodzenie Robét bedzie obejmowac:
1. Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;
2. Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy;
3. Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);
4. Koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza;: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie
terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych
itp.), koszty dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;
5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic
w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym:;
6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT;

Warto§¢ wynagrodzenia ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robo6t objetych realizacja przedmiotu Umowy.

8.2. Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajagcemu pomieszczenie do przeprowadzenia
narad roboczych z udziatem 6 osob. Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach
wynagrodzenia jednostkowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowaC jako integraing cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami.

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposoéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem
prac objetych Umowg i stosowania ich postanowienn na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z tre$cig i wymaganiami przepisow.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p.zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 01 ROBOTY ZIEMNE
CPV -45100000 - 8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegttowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania robét
ziemnych przy budowie budynku zaplecza sanitarno-szatniowego w Poznaniu

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wykopow lub ksztattowania terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okre$leniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacii
projektowej.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, 1662, 22015
r. poz. 1223,1918)

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogoine wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -00 ,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Wymagania szczego6towe
Przy wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw materiaty wystepujq jako zabezpieczenie skarp
wykopow i elementy odwodnienia.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot, np:

- koparki

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spemiaé wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdine" punkt 3.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE
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Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Urobek nalezy umiesci¢ rdbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpaddw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz.
628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogéine” punkt 4.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéline
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogéine" punkt 5.1.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN-S-02205:1998

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania niwelacji, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji konieczne jest
kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robot, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyna€ na bezpieczerstwo konstrukciji lub robot.

Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

- skutkdw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie odmiennym od pierwotnego;

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu
pod budowe.

Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizaciji robét opracowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych w celu
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym
sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia
powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy
wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

- ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych;

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow

- niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdw wodnych.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Sciany wykopdw nalezy tak ksztaltowaé lub obudowaé, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowq praktykq
inzynierska w catym okresie trwania robot ziemnych.

Przyjety sposdb odwodnienia wykopu nie moze powodowaé powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:
- wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg;

- fozpompowanie” warstwy wodonosnej;

- zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych;

- zwigkszenie wspdtczynnika filtracji gruntow;
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Wykonywanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z
wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robot. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w
wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.5. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien zastosowac urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza
obszar wykopu. W tym celu, w zalezno$ci od warunkow gruntowych, moze zastosowaé systemy igtofiltrow lub drenaz
opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktdrych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;
++15 cm - dla wymiaréw wykopdw w planie;

-+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

-+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.7. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podioza nalez
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy
okre$lic zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia
przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
wtorny modut odksztatcenia podtoza. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci
optymalne;j z tolerancjg od -20% do +20%.

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.9. Podsypki
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:
- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robdt;
- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych i
$mieci;
- Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami;
0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej
Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw i zasypki; podano w punkcie 5. Sprawdzenie

jakosciowe i odbior robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
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- sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja;

- kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- sprawdzenie wymiaréw wykopow;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw

- ocena poszczegblnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" punkt 6.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopoéw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogoine" w pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis Gruntéw

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki Szczelne

PN-EN13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
systemach drenarskich.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z pozniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.
poz.1232, 1238, z 2014r. poz. 40, 47, 457,822, 1101, 1146,1322, 1662, z 2015r. Poz. 122, 151,277, 478, 774, 881,933,
1045, 1223, 1434, 1593, 1688.),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 SYSTEMOWE OBIEKTY KONTENEROWE
CPV-28111000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonanie, dostarczeniem i ustawieniem gotowych obiektdw kontenerowych jako budynek zaplecza
sanitarno-szatniowego

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z: postawieniem gotowych
budynkoéw kontenerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okre$leniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoine wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

ZAPLECZE SZATNIOWE KONTENEROWE:
Powierzchnia zabudowy —296,82m2
Powierzchnia uzytkowa — 269,45m2
Wysokos$¢ — 2,96m

Kubatura — 881,55m3

Dtugos¢ — 24,49m

Szeroko$¢ — 12,13m

Klasa odpornosci D, ZL Il

Zespot obiektow kontenrowych sktada sie z :

FUNDAMENTOw

Fundamenty - Kazdy kontener 20" wymaga szesciu punktéw podparcia. Naciski na podtoze — ze strony konteneréw sg
niewielkie (standardowy kont. 30kN na kondygnacje na punkt) Punkty podporowe pod kontenery musza zapewnia¢
swobodna cyrkulacje wody i wilgoci spod kontenerdw. Fundamenty musza zosta¢ wykonane w sposob doktadny, tak
aby kontenery trafity na planowane stopy fundamentowe. Bardzo wazne w wykonaniu fundamentéw jest doktadne
rozmieszczenie we wskazanych punktach podpiec wody i kanalizacji.

Podpory wykona¢ na warstwie podbetonu gr.10cm (beton C8/10) z betonu C25/30 W8 o wymiarach 0,42x0,42m,
0,42x0,2m i 0,2x0,2m gt.60cm.

KONTENEROW 20’

Wykonanie

- Wysokos¢ zewnetrzna kontenera 2960 mm

- Wysokos$¢ wewnetrzna 2700 mm

- Wersja konstrukcji podtogowej Podwdjne poprzeczne belki nosne podiogi

- Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie

15




BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Lakierowanie
- Kolor kontenera RAL 7016 antracyt

Wykoriczenie wnetrza
Wykorczenie blachg stalowg (kompletne)
Wykoriczenie wnetrza biaty

- Wykonczenie wnetrza - sufit Plyty gipsowo-kartonowe z ochrong przeciwpozarowa, powlekane blacha, kolor zblizony
do RAL 9010

Izolacja
- Izolacja Scian Plyta z pianki PIR 110 mm u=0,2 W/m2K
- [zolacja dachu Pianka PU 140 mm u=0,145W/m2K

- W wersji z ochrong przeciwpozarowg Klasa odpornosci ogniowej REI30/60 grupy dachowej,
1X15 piyta przeciwpozarowa

- [zolacja podtogi Pianka PU 100 mm
- Izolacja Scianek dziatowych Wetna szklana
Elektryka

- Wersja przytacza elektrycznego Z wpustami CEE, ze skrzynkg rozdzielczg
- Elektryka Norma CZ (400V/32A/5-biegunowy)

Wersja konstrukcji podtogowe;
- Rozstaw otwordw dla wozka widtowego 2050 mm

- Plyta podfogowa Podtoga z ptyty betonowo-widrowe;

- Wyktadzina podtogowa SURESTEP, 2 mm, R10/C kolor szary

- Wyktadzina PCV podciggnieta SURESTEP, 2 mm, R10/C kolor szary
Okna i drzwi

8 szt Okno biurowe uchylno-rozwierne z roletg
Wymiar pietra od zewnatrz: 945X1200 mm
Wymiar otworu okiennego w $wietle: 821X1076 mm
Wysoko$¢ parapetu: 1030 mm nad goérng krawedzig okna
Rolety z lamelami z tworzywa sztucznego kolor antracyt
Standartowa izolacja szkler z wypetnieniem gazowym
Kolor biaty od $rodka, na zewnatrz antracyt

4 szt Okno sanitarne uchylne
Wysoko$¢ parapetu: 1525 mm nad gérng krawedzig okna
Wymiar pigetra od zewnatrz: 652 X 714 mm
Wymiar otworu okiennego w $wietle: 590 X 528 mm
Standartowa izolacja szkler z wypetnieniem gazowym
Kolor bialy od $rodka, na zewnatrz antracyt

8 szt Drzwi stalowe wewnetrzne

Wymiar (szeroko$¢): 1000 mm

Wymiar szeroko$ci otworu drzwiowego w Swietle: 936 mm
Wymiar wysokosci otworu drzwiowego w $wietle: 2065 mm
Kolor jasno szary

6 szt Drzwi do kabiny WC

Wymiar szeroko$ci otworu drzwiowego w $wietle: 830 mm
Wymiar wysokosci otworu drzwiowego w $wietle: 2065 mm
Kolor jasno szary

4 szt Dz1 Drzwi stalowe zewnetrzne

Wymiar (szeroko$¢): 1000 mm

Wymiar szeroko$ci otworu drzwiowego w Swietle: 936 mm
Wymiar wysokosci otworu drzwiowego w $wietle: 2065 mm
Kolor antracyt
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2 szt Dz2 Drzwi dwuskrzydiowe stalowe przeszklone

Wymiar (szeroko$¢): 1450 mm

Wymiar szeroko$ci otworu drzwiowego w $wietle: 1300 mm — wymiar gtéwnego skrzydta min.900mm
Wymiar wysokosci otworu drzwiowego w $wietle: 2065 mm

Kolor antracyt

2 szt Dz3 Drzwi dwuskrzydtowe petne stalowe

Wymiar (szeroko$¢): 1450 mm

Wymiar szeroko$ci otworu drzwiowego w Swietle: 1300 mm — wymiar gtéwnego skrzydta min.900mm
Wymiar wysokosci otworu drzwiowego w $wietle: 2065 mm

Kolor antracyt

4 szt Panel drzwiowy bez skrzydta drzwiowego, wymiar szerokosci 900 mm
Wymiar wysokosci otworu drzwiowego w $wietle: 2065 mm

8 szt Panel drzwiowy bez skrzydta drzwiowego, wymiar szerokosci 1000 mm
Wymiar wysokosci otworu drzwiowego w $wietle: 2065 mm

Wyposazenie

Lawki z wieszakami

24 tawki jednostronne z oparciem i wieszakami.

Parametry tawek

- konstrukcja metalowa ze stalowej rury kwadratowej (30x30 mm), malowana proszkowo na kolor czarny.
- Listwy siedziska (4szt.), gbrna (1szt.) oraz oparcia (2 szt.) o przekroju ok. 60x30 mm, z tworzywa sztucznego w kolorze
jasnoszarym z za$lepkami na koricach.

- Regulowane $lizgacze podtogowe w zakresie 10 mm.

- gteboko$¢ siedziska min.35¢cm (min.4 listwy), wysokoS¢ siedziska 42-44cm,

- na kazdy 1m dtugo$ci min.4 wieszaki podwdjne

- wymiar catkowity: szeroko$¢ min.40cm, wysoko$¢ 160-165¢cm, diugos¢ 2m

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do zdejmowania kontenerdw ze $rodkow transportu i ustawiania na gotowej konstrukcji stuzacej do oparcia konteneréw
nalezy stosowac¢ zuraw o wysoko$ci zapewniajacej kat pomiedzy kazda ling a linig horyzontalng nie mniejszy niz 60°.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajagcymi do ich eksploatacji i przedstawione do akceptacii
Inspektorowi Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

Podczas transportu zestawu konteneréw $ciany sg oddzielone przez jednorazowe szalowanie, ktére po demontazu
nalezy ekologicznie zagospodarowac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Montaz obiektow kontenerowych

Powigzanie konteneréw

Wstepne czynnosci realizuje sie za pomocg zurawia o nosnosci 8-28t. Kontener podnosi sie zawsze za pomocg linek
ciegtowych w kazdym narozu. Linki te musza mie¢ takg sama dtugos¢, a max kat miedzy linkami nie moze przekracza¢
60°. Nastepne czynnosci moga by¢ wykonane za pomoca sztaplarki widtowej. W dolnej ramie kontenera znajdujg sie
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otwory manipulacyjne. Nalezy zapewni¢ przestrzeh miedzy dolng krawedzig kontenera i gruntem minimum 100mm.
Zestaw konteneréw faczy sie wzajemnie na zewnatrz z uzyciem $rub M10 i tacznikéw wzdtuznych 30/5 z ptytkowymi
podkiadkami, ktdre jednoczes$nie stuzg jako przewody uziemiajace.

Przytacze wewnetrzne migedzy kontenerami musi zosta¢ zakryte. Styk przypodtogowy jest pokrywany przez trzy tasmy
aluminiowe z wklejka wyktadzinowag podiogowa. Przed montaze tasm trzeba szczeline wypetni¢ wetng mineralng lub
pianka. Tasmy skreca sie co 30cm z podiogg za pomoca $rub. Dolne listwy szalowania pozostawia sie przykrecone do
ramy w celu usztywnienia styku przypodtogowego.

Styk przysufitowy sklada sie z trzech czesci blaszanych z wklejong uszczelkg i spoiwem uszczelniajacym. Przed
montazem profil stalowy nalezy wypetni¢ weing mineralng, wystajgce folie sufitowe ostoni¢ i sklei¢ razem z dwéch stron
tasma klejaca.

Przykreci¢ cze$¢ narozng po ukierunkowaniu i docisnieciu do listwy Sciennej przy suficie.

Przykry¢ styk przyscienny sztolniami blaszanymi z wklejong izolacjg i spoiwem uszczelniajacym. Przed montazem
nalezy gruntownie wypetni¢ przestrzen w otworze sztolni naroznej wetng mineralng. Po ukierunkowaniu przykreca sie
sztolnig $rubami.

Montaz ptyty $ciennej

Plyte z dolnymi katownikami stawia sie na rowku podtogi. Przy przechyleniu do pionowej pozyciji katowniki musza wejs¢
do rowka. Plyta zsuwa si¢ z rygla sasiedniej ptyty. Montuje si¢ gérne uchwyty, wbija sie kliny narozne, uzupetnia si¢
brakujacq izolacje i montuje listwy podiogowe i sufitowe.

Kontenery posadawia sig i taczy sie miedzy sobg zgodnie z instrukcjg dostawcy/producenta konteneréw
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00. ,Wymagania ogoine” pkt 9.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
CPV -45210000-2

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegttowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania robét
betonowych i Zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach zadania budowy budynku zaplecza sanitarno-
szatniowego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na cel wykonanie
wszystkich robdt betonowych i Zelbetowych przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét betonowych i zelbetowych:

- podktady betonowe
- stopy fundamentowe
-wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i Zelbetowe jakie wystepujg przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie konstrukcyjnym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okre$leniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacii
projektowej.

Do wykonania rob6t mogag by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okre$lone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi
zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z p6zniejszymi
zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -00 ,Wymagania ogdine” punkt 4.

2.2. Wymagania szczegé6towe
2.2.1. Deskowanie
e drewno do wykonania deskowania: deski i sklejki wodoodporne oraz pozostate materiaty do budowy deskowan

e faczenie deskowan poprzez usuwalne ziacza lub zatrzaski metalowe o statej lub zmiennej dtugosci, nie
pozostawiajacych w powierzchni elementu otwordw o Srednicy wiekszej niz 25 mm
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e Srodek anty-przyczepny: aktywne chemiczne $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym
wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujace wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substanci,
zapobiegajacych przywieraniu beton do deskowania

2.2.2. Zbrojenie
e zbrojenie gtéwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali jak podano w dokumentacji.
Stal musi spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264
e elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264
e drut do wigzania pretdw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie
muszg odpowiadac celom jakim majg stuzy¢.

2.2.3. Sktadniki mieszanki betonowej

e cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé Zadnych materiatdw zamiennych.
a. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005
b.  Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005
e woda
Mozna stosowa¢ bez badania wody wodociggowe. Stosuje sie wode czysta, nie zawierajacg oleju, kwasu, zasad,
zwigzkow organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250

e  kruszywo
Zatozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z wyjatkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed
uzyciem powinno by¢ w cato$ci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

2. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac¢
4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

3. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, famanych
kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren
(dtugo$¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczaé¢ 2%.

4. Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

e domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, $rodkéw i dodatkow do
betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub  przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i
przeciwmrozowych, Srodkow do pielegnaciji betonu.

Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyskaé
gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacii
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano
domieszke.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robat
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz deskowan pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjq umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE
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4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w skiad robét
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjq
umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowa¢ specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.
Transport mieszanki betonowej powinien zapewni¢ dostarczenie jej do miejsca uktadania w takim stanie, aby nie
wystapito rozsegregowanie sktadnikdw, zanieczyszczenia, zmiana skladu mieszanki (ubytek wody) oraz obnizenie
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych. Przewozong mieszanke betonowg
nalezy chroni¢ przed opadami, a w czasie suszy przed wysuszeniem.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j

Mieszanka betonowa powinna zosta¢ utozona i zageszczona w deskowaniu przed rozpoczeciem wigzania. Nie powinien
on przekracza¢ 1 godziny. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ czas
transportu. Wymaga ono akceptacji wytwércy betonu i Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogéine" punkt 2.1.

5.2. Deskowania

5.2.1 Wykonanie deskowari

e Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi i pozioméw oraz zgodno$é¢
wymiardw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera

e  Przed utozeniem betonu nalezy uformowa¢ i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usunag luzng
ziemie.

o Nalezy je ustawiaC w taki sposdb aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i
wymiaréw wymagane.

o Nalezy dopasowywaC potaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelno$¢. lloS¢ potaczen nalezy
ogranicza¢ do minimum.

o Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach Scian i ptyt, deskowania nalezy
wzmacnia¢ 25mm tasma stalowg

o  Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy ksztattowa¢ zgodnie z
projektem.

e Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

e Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymato$ci
pozwalajacej przenie$¢ obcigzenia od ciezaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami oraz wykonane zgodnie z okreslonymi
ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg
do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betondéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.2.3.  Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzié w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac
opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostato$ci wczesniejszego betonu, brudu i
innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywa¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.
Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali.
Przed zainstalowaniem ptyty maja byé pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie
powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.
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5.2.4. Rozbieranie deskowan

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na miejscu, do
czasu gdy beton osiagnie wytrzymato$¢ 28-dniowa, ktdra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub
do czasu zezwolenia na pismie przez Inzyniera. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.

C. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z nich nie moga
zostac pod tynkiem.
5.3 Zbrojenie

5.3.1.Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla
latwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jq chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢
skladowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2.  Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

1. Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.4

2. Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegoty giecia, zestawienia stali i uktad
zbrojenia.

3. Na rysunkach przedstawiajgcych sposdb uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace elementy: wymiary,
przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretow, oraz potaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajgcymi na
poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczeg6towych rysunkéw roboczych.

4. Zbrojenie nalezy przygotowywac¢ zgodnie z normg PN-84/B-03264. Wszystkie prety musza by¢ giete na zimno.

5.3.3.  Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie, oraz inne zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

1. Zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.

Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujaca otuling betonowa stali zbrojeniowe;:
Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera; 50 mm

Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm

Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:

ptyty: 40 mm

- $ciany, belki: 40 mm.

Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegotami i uwagami podanymi na rysunkach.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera

Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéw kiedy zachodzi
koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretéw. Przed kazdym przeformowaniem pretéw na miejscu
wbudowania nalezy uzgodni¢ to z inzynierem.

roeooToN

5.4. Betonowanie

54.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowe;j
- Dopuszcza sig przygotowanie mieszanki na miejscu budowy.
- Wymagany skfad mieszanki (dane ogolne):

a) Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawic¢ projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich
prébek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane Inzynierowi.
Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Inzyniera.

b) Projekt mieszanki betonowej dla betondw konstrukcyjnych powinien spetniaé nastepujace
wymagania:

Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20 MPa jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie
inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie
inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje Inzynier.

Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier wyda inne pisemne
instrukcje.
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Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m®.
Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm
- Sciany, piyty i belki: 50-75 mm
- Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testow opadu betonu. W celu utatwienia
uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkow plastyfikujacych, a
nie przez dodawanie wody.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentow:

Projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien
wynosi¢ 63 mm.

Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m® powinna wynosi¢ 180 kg.

54.2. Ukladanie mieszanki betonowej

1. Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym
Inzyniera, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordw i innych elementéw majacych sie znajdowa¢ w
betonie.

2. Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w niniejszym
opracowaniu.

3. Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej
segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg, w
warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.

4. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z
aluminium.

5. Przed przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub
piasek bedacy podkladem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy
posmarowa¢ wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢é sprawdzone i
zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

54.3. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujacych z minimalng czestotliwoscig 8000 o\min i
odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy
powinny znajdowa¢ si¢ co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jakoSci
zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca
powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.4.4. Ukladanie betondw przy upalneji chtodnej pogodzie

A. Betonowanie przy wysokich temperaturach
Nalezy zastosowaé specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach
niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujace zawarto$¢ wody oraz opdzniajace wigzanie betonu w celu
zapewnienia urabialnosci betonu i uniknigcia nieréwnosSci powierzchni po pracach wykoriczeniowych majg byé
stosowane w ilo$ciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od
30°C. W celu uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schiodzi¢ sktadniki
mieszanki.

B. Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie
wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢
usuniety i zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy.

5.4.5. Drobne naprawy
o  Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie powinny by¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode zarzadzajacego realizacjg umowy co do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca
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powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna
uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi sie z nig powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnieri powinny by¢ wypetnione bezskurczowg
niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma byé usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W
przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadie do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypemiony niemetaliczng bezskurczowa
zaprawg. Przed rozpoczeciem napraw i zaméwieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz
niektore Srodki wigzace nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg
przedstawi¢ przekonsultowaC z przedstawicielem producenta $rodkéw wigzacych i zaprawy bezskurczowej
oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzenr i je przed przystapieniem do prac
zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji.

Prace wykoriczeniowe
Wygtadzanie powierzchni:

packg drewniang, kielnig drewniang, itp.
Wykancza¢ szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;.
Wystajgce krawedzie wykoriczy¢ katownikami stalowymi.

Wykonczenia ptyt i podtog:
Wykonczenie, do osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i
usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni
powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ Swiezo zarobionym betonem, wyréwnaé, zagesci¢ i ponownie poddac
pracom wykonczeniowym.

Ochrona betondw po wykonaniu prac wykoficzeniowych.

54.7.

Betony po wykonaniu prac wykoriczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym, a w
przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliéw, Srodkéw
i materiatow metalowych oraz innych $rodkow powodujacych zabrudzenie.

Pielegnacja betonu

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:
7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

Wybér metody pielegnacii betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacjg umowy.

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami cementowymi lub
innymi materiatami wykofczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikéw do pielegnaciji betonu upewnic¢
sie czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwo$ci
nalezy do pielegnaciji uzywac tylko wody.

W trakcie pielegnacji betonu w fundamentach i wiericach nalezy:

Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatéw wetnianych utrzymywanych w
ciggtej wilgotnosci.

Przykrywa¢ 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac w wilgotnosci.

Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie.

Jesli dodatkowe wykonczenie plyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowac srodek pielegnacyjny.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych Srodkéw z materiatami uszczelniajacymi lub
innymi, ktére beda stosowane w przysztosci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymaé wymagang statg wilgotno$¢ na catej
powierzchni ptyt Wykonawca powinien okreslic ja i przedstawiC do zatwierdzenia Inzynierowi.

Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.7

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
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deskowan

zbrojenia

cementu i kruszyw do betonu

receptury betonu

sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

doktadnosci prac wykonczeniowych

pielegnaciji betonu.

6.2. Kontrola jakosci betonéw.

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz urzadzer dostawcow,
producentdw, podwykonawcow i wykonawcdw dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym
dziatem. Wytwornie betonu muszg prowadzi¢ biezacq dokumentacje badan wszystkich frakcji.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow rob6t i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt.7.

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikdw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki
betonowe;.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogoine" w pkt.8.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CPV -45310000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Tematem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robét instalacji zasilajacej i innych
robot elektrycznych przy budowie budynku zaplecza sanitarno-szatniowego

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem i montazem:
- tablicy TG,

- instalacji zasilajgcej od RGnn do TG

- instalacji zasilajacej przepompownie Sciekow

- instalacji uziemiajacej

1.4. Okres$lenia podstawowe

Linia kablowa elektroenergetyczna - urzadzenie liniowe, kablowe stuzace do przesytania energii elekirycznej dla
zasilania instalacji i urzadzen elektrycznych i oSwietlenia, sktadajgca si¢ z przewodéw i osprzetu,

Tablica - konstrukcja osadzona w Scianie budynku bezpo$rednio lub za pomocg kotew (kotkdw rozporowych),

Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i
nad ziemia.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub szafy o$wietleniowej w pozycji
pracy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00 "Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST oraz poleceniami IN.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00 "Wymagania ogéine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do uzytkowania materiatéw dopuszczonych do obrotu na polskim rynku, ktére w sposob
ciagty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

Wyszczegdlnione w przedmiarze zgodnie z PN i specyfikacja.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktdrych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ zgodno$¢ stosowanych materiatow z wymaganiami.

Osprzet
Osprzet powinien spetnia¢ wymagania PN-78/E-06400.

Przewody
Zastosowac kable o przekrojach podanych w dokumentaciji. Kable pod tynkiem stosowac ptaskie.

2.3. Elementy gotowe
2.2.1. Fundamenty prefabrykowane
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Pod stupy o$wietleniowe o wys.6bm i szafy oSwietleniowe zaleca sig stosowanie fundamentow
prefabrykowanych wedtug ustalen dokumentacji projektowej. Ogdine wymagania dotyczace fundamentow konstrukcji
okre$lone sgq w PN-80/B-03322 [1].

W zalezno$ci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykonac
zabezpieczenie antykorozyjne wedtug ST, zgodnie z Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych”
[35].

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na
przektadkach z drewna sosnowego.

2.2.2. Kable
Kable uzywane do o$wietlenia powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17]. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w
zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i
zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ‘Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia
Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwa jako$¢ robot:
e  Zurawia samochodowego,
samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem $r. 70 cm,
spawarki transformatorowej do 500 A,
zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m*/h,
recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otwordw do $r. 15 cm,

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 OgoIne zasady wykonywania robét podano w ST-00 ‘Wymagania ogélne”.
Montaz wszystkich urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazu dotaczonymi przez producenta.

5.2. Uziemienia ochronne
Uziemienia ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r(DZ.U. nr 81)-
Instrukcja Bezpiecznej organizaciji rob6t PBE ,ELBUD” Krakéw.

5.3. Montaz o$wietlenia

Montaz o$wietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z podanymi ponizej wytycznymi:

- wytyczenie miejsca usytuowania masztow o$wietleniowych

- wykonanie odwiertu/wykopu

- ustawienie i ustabilizowanie podstaw fundamentowych

- wprowadzenie kabli zasilajacych do otworéw technologicznych w podstawach fundamentowych
- montaz przewoddw zasilajacych w masztach

- montaz poprzeczek w masztach (belek)

- montaz projektorow do poprzeczek (nalezy pamieta¢ o przynaleznosci projektora do odpowiedniego miejsca na
poprzeczce)

- montaz kompletnych masztéw na fundamentach

- podtaczenie laseru korygujacego ustawienie masztu

- korekta ustawienia kompletnego masztu (zgodnie z instrukcja)

- podtaczenie kabli zasilajacych

- przytaczenie konstrukcji stupa do zacisku ochronnego
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i ST.

Po zasypaniu fundamentéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.1 oraz
sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty

Program badart powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymato$ci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej oraz wymaganiami
PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne
posadowienia.

6.3. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
gtebokosci zakopania kabla,
grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odlegtosci folii ochronnej od kabla,
rezystancii izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i ciggtosci
zyt kabla, ktore nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa
Skuteczno$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarem przed oddaniem instalacji do uzytku.

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowierr ST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady og6Ine podano w STO00.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne
PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy o$wietleniowe -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji  wsporczych

o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

9.2. Inne dokumenty
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Cze$¢ V. Instalacje elektryczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05 INSTALACJE SANITARNE
CPV -45330000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji wodno-
kanalizacyjnej dla zespotu szatniowego z obiektow kontenerowych budynku zaplecza sanitarno-szatniowego

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowiq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji wodno-
kanalizacyjnej w obiekcie kontenerowym oraz instalacji zewnetrznych w tym przytgczy.

Instalacje wewnetrzne powinny zosta¢ wykonane przez dostawce kontenerdw i stanowi¢ ich wyposazenie. Kontenery
nalezy dostarczy¢ wraz z kompletnymi instalacjami zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.3.1. Wykonanie instalacji wody zimnej

utozenie tulei ochronnych przy przejéciu przez $ciany
montaz przewodow wodociggowych od istniejgcego wodociagu do pomieszczenia technicznego
montaz zbiornika bojlera o poj.300!

1.3.2. Roboty instalacyjne — instalacja kanalizacyjna sanitarna

utozenie tulei ochronnych przy przejsciu przez $ciany
montaz rurociggdw i podej$¢ odptywowych
montaz kompletnej przepompowni Sciekow

1.4. Okre$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.

préba szczelnoSci — badanie majace na celu sprawdzenie szczelno$ci instalacji przed oddaniem do eksploatacii

1.5. Ogole wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do realizacji robdt wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w zakresie ochrony
Srodowiska w czasie wykonywania rob6t, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony witasnosci
publicznej i prywatne;.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu robdt wg Dokumentaciji Projektowe;j

Jakos¢ materiatow, elementéw i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami norm
panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi w aprobatach technicznych i
powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie na budowe.

Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm panstwowych lub
aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementdéw i wyrobow zaréwno krajowych jak i z importu, przy czym materiaty
importowane muszg posiadac¢ $wiadectwa zgodnos$ci z PN (BN) i aprobatami technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegotowej nie podano wymagar technicznych dla
materiatéw, elementow i wyrobdw albo podano je w sposéb ogdiny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono
w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé¢ odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inzynierem projektu oraz dokonac
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i transportu na
budowie wszystkich materiatow, elementow i wyrobow zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w "Warunkach
technicznych wykonania robét budowlano-montazowych" oraz szczegétowymi wymaganiami okreSlonymi przez
producentdw lub dostawcdw. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera projektu.

3.SPRZET

Wykonawca powinien posiada¢ sprzet do zgrzewania rur PP, a takze sprzet do wykonywania przeku¢, bruzda i
zamurowania otworow pod instalacje (mtoty udarowe, wiertarki ), a takze samochod skrzyniowy do wywozu gruzu.
Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty
uprawniajgce do jego eksploatacii.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne wiasciwosci
techniczne, np,: udzwig, no$no$¢, cisnienie, temperature itp.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ST-00 Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poruszajace
sie po drogach publicznych powinny spetniaC wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego. Transport
materiatéw nie moze w zaden sposob zmienia¢ wlasciwosci materiatdw, odksztatcac ich i powodowac uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
. Umowg

. Dokumentacja projektowq

. Poleceniami organdw kontrolujacych i nadzorujacych

. Warunkami Technicznymi Wykonania robét

. Obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzi¢, ze:

. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych
. elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.3. Instalacja wody i kanalizacji

Rurocigg instalacji wody taczone bedq za pomoca ksztattek przez zgrzewanie.

Rurocigg instalacji kanalizacji taczone bedg na wcisk.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowa¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub
w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- wykonanie potaczen.

W miejscach przejS¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ Zadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.
Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac:

kontrole elementéw sktadowych dostarczonych przez producenta;

kontrola wytrasowania miejsc montazu;

kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
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Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika
Budowy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogoline zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji. Poszczegdlne etapy robot
powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu
rob6t przewidzianego w dokumentaciji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce rob6t do odbioru.
Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujac ich jakos¢ w
sposdb podany w punkcie 5.6. Odbiory czeSciowe i koricowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4.6.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i Dokumentacjg
Projektowg, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00. Warunki ogdlne.
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