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Kod CPV

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania Sciekow

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni Sciekow 45262640-
9Roboty w zakresie poprawy stanu srodowiska naturalnego

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggow do
odprowadzania $ciekdw

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232423-3 Przepompownie $ciekow

45310000-3- Instalacje elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej,

45312310-3 Instalacje ochronne

45233000-9- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog

i ulic lokalnych oraz placow i chodnikow

45243510-0- Budowa nasypow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
polegajacych budowie oczyszczalni Sciekow 350 RLM dla: Szkoty Podstawowej w Nurze im. Marii
Konopnickiej, budynku zaktadu opieki leczniczej, budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz przebudowa
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nur”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Wyszczegdlnienie przedmiotu i zakresu robét podstawowych.

Tab. 1 Zestawienie zakresu robot

Lp. Nazwa Jedn. | ilos¢
1. Dostaw i montaz biologicznej oczyszczalni $ciekdw 350 RLM Q=70 m3/d.
kpl 1
2. | Wykonanie ptyty Zelbetowej pod zbiornik oczyszczalni Sciekow kpl 1
3. | Montaz sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 m 26,00
4. | Montaz sieci kanalizacji sanitarnej ttocznek PE75 m 3,00
9. | Studnia betonowa DN1200 kpl 2,00
6. | Studnia betonowa DN1200 wyposazona w przeptywomierz $ciekdw kpl 1,00
oczyszczonych
7. | Studnia rozprezna betonowa DN1200 kpl 1,00
8. | Utwardzenie dojazdu do oczyszczalni $ciekow m? 60,00
9. | Wykonanie ogrodzenia terenu oczyszczalni Sciekow wraz z bramg wjazdowg, m 30,00
oraz furtkq
10. | Wykonanie instalacji elektrycznej dla nowoprojektowanych obiektow kpl 1,00
oczyszczalni sciekow
11. | Roboty geodezyjne kpl 1
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1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach szczegdlnych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy,
- projekt techniczny,
- przedmiary robdt,
- informacja dotyczaca wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.4.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedaq w petni zgodne z dokumentacjq projektowa lub ST i wptynie to
na niezadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;
zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.
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1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:
- Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyfami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracii
panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
uszkodzen w tym obrebie, zgodnie z poleceniami Inzyniera Budowy.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne; .

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakorczenia roboty (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
inzyniera).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla liniowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inzyniera powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, i w
sposob ciggty bedzie informowac inzyniera o swoich dziataniach.
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1.4.13. Szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego bedzie przeprowadzone wedtug projektu szkolenia
opracowanego przez \Wykonawce. W ftrakcie szkolen seminaryjnych i rozruchu przedstawiciele
Zamawiajacego nabedq dodatkowe umiejetnosci praktyczne i uzyskajq informacje zwigzane z eksploatacjg
obiektdbw od specjalistow Wykonawcy. Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego powinien
obejmowac przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod eksploatacyjnych obiektow jak rowniez
zagadnien bhp i p.-poz. z nimi zwigzanych.
Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikow, pod pojeciem czego rozumie si¢
nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie ich do pracownikéw wysokokwalifikowanych.

1.4.14. Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkéw. Do
momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowic¢
rob6t (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomo$ci, Ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone
pod nadzorem odpowiednich stuzb. Prowadzenie rob6t pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora
Zabytkow zostanie rozliczone w ramach zamdwienia uzupetniajgcego. Jesli w trakcie prowadzenia robot
nastapi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne
wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta harmonogramu rob6t na ten okres, to Wykonawca bedzie
uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na ukonczenie robdt w trybie zgodnym z postanowieniami
Kontraktu. Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone dobr materialnych.
Teren, na ktorym zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega szczegdinej
ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu

1.4.15. Odbiory

Odbiory Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych Inzyniera oraz wszystkich wiascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na
danym odcinku odbiorowym.

1.4.16. Okres$lenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Roboét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemne;
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.
Aprobata techniczna — jest to dokument pozytywnej oceny technicznej wyrobu stwierdzajacy jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
Rura ochronna (ostonowa) - rura o $rednicy wigkszej od przewodu kanalizacyjnego, stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza
przeszkode terenowg (ulica) ewentualnych wyciekow Sciekow.
Sie¢ — przewody wodociagowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktorymi dostarczana
jest woda lub, ktorymi odprowadzane sg scieki, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa, zaktadu
wodociggowo-kanalizacyjnego.
Scieki — wprowadzane do wéd lub do ziemi:
a) wody zuzyte na cele bytowe lub przemystowe,
b) ciektle odchody zwierzece, z wyjatkiem gnojowki i gnojowicy przeznaczonej do rolniczego
wykorzystania
c)wody opadowe lub roztopowe, ujete w systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych, w tym z centrow miast, terendw przemystowych i sktadowych, baz transportowych
oraz drog i parkingdw o trwatej nawierzchni.
Scieki bytowe — $cieki z budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenow
ustugowych, powstajace w szczegdlnosci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw
domowych.
Urzadzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania $ciekow do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace Scieki oraz
przepompownie sciekow.
Wiasciciel — takze posiadacz samoistny i uzytkownik wieczysty.
Przytacz elektryczny zalicznikowy — odcinek przewodu elektrycznego nadziemnego lub podziemnego
taczacy licznik elektryczny z instalacjg elektryczng w obiekcie budowlanym.
Kabel elektroenergetyczny - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.
Kanalizacja sanitarna — kanat stanowigcy catos¢ techniczno -uzytkowg (kanalizacje) albo jego czes¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia).
Kolektor sanitarny — kanat grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow z
gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni.
Dtugos¢ kolektora — odlegtos¢ miedzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi kolektora.
Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekow.
Pompownia — obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania $ciekow z poziomu nizszego na
WyZzszy.
Wyposazenie pompowni — zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne,
przeznaczone do przepompowywania $ciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.
Instalacja pompowa - ukfad ztozony z pomp, rurociggoéw i armatury. Wydajno$¢ pompowni - objetoSciowe
natezenie przeptywu Sciekdw ttoczonych na wyzszy poziom, wyrazona w m3/h lub w I/min.
Wydajnosé podnoszenia pompowni - rdznica wysoko$ci ciSnien na odptywie i doptywie (zwierciadio
Sciekéw w pompowni), powigkszona o wielko$¢ strat hydraulicznych od wlotu $ciekéw do instalacji do konca
przewodu ttocznego Hm wyrazona w metrach.
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Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg od gtebokosci

przemarzania.

Oczyszczalnia Sciekéw — zespot obiektow stuzacych do oczyszczania sciekow

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Urzedu Starostwa Powiatowego w Pyrzycach zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robdt, przekazywania polecen i innej korespondenci
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do nadzorowania prawidtowosci
wykonywania rob6t i wystepowania w jego imieniu w czasie obowigzywania Kontraktu.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego obiektu.

Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowig ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt.

Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Przedmiar Rob6t — wykaz robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane — czeS$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
kanalizacji lub jej elementu.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposdb ciggly spetiajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrddet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos$¢ i wiasciwo$¢ do Robot i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowg lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez inzyniera. Zmiang materiatu musi zaakceptowac projektant.

2.6. Zastosowane materialy oraz urzadzenia
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2.6.1. Kanalizacja sanitarna

e Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stosuje sie rury kielichowe z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu wg PN-EN 1329-1:2021-05 taczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza
dostawca. Producenci rur powinni legitymowac sie wtasnym Swiadectwem wewnetrznej kontroli
jakoSci wytwarzania np. certyfikat ISO. Systemy uszczelniajgce powinny gwarantowa¢ zachowanie
szczelnosci kanatow. Ksztattki powinny by¢ wykonane w klasie sztywnosci nie nizszej jak rury i
pochodzi¢ od tego samego producenta.

o Piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-EN 13043:2004.

¢ Folia ostrzegawcza koloru brgzowego o szerokosci 20 cm.

2.6.2. Zbiornik biologicznej oczyszczalni Sciekow w technologii obrotowych zt6z tarczowych 350RLM.

Zbiornik z materiatu GRP, w $rodku ktorego znajdujg sie cztery odseparowane strefy oczyszczania:

+ osadnik wstepny wraz ze zautomatyzowanym separatorem skratek,
* dwa bioreaktory, kazdy z dwiema strefami biologicznymi,
* osadnik wtorny.

Osadnik wstepny

Scieki sg doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki state, rowniez te ktorych nie da sie oczyscié
mechanicznie, osadzajg sie i taczg, tworzac osad, ktdry powinien by¢ okresowo usuwany wozem
asenizacyjnym . Ciecz pozbawiona frakcji statej przedostaje sie do komory dawkowania scieku.

System buforowania oraz regulacji hydraulicznej

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system porcjowania $ciekdw, czyli zamontowane przy wale ramie z
podno$nikiem czerpakowym, a wstepnie ustalona ilos¢ cze$ciowo oczyszczonych Sciekow jest przekazywana
do strefy ze ztozem obrotowym. Czasowe doptywy $ciekéw w ilosci przekraczajacej wydajnosé systemu
czerpakowego, pozostajg w osadniku wstepnym, dzieki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest rownowaga
hydrauliczna. W okresie mniejszych doptywéw w osadniku wstepnym tworzy sie bufor.

Ztoze obrotowe
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Ztoze obrotowe wykonane z tworzywa sztucznego jest czesciowo zanurzone w Scieku. Staty obrot ztoza z
niewielkg predkoscig realizowany jest poprzez silnik przektadnig o mocy 550W. Predko$¢ obrotowg mozna
regulowac dostosowujac jq do stopnia skoncentrowania $cieku oraz innych parametrow $ciekow surowych.
Ruch obrotowy ztoza biologicznego umozliwia absorpcje tlenu do tworzace;j sie biomasy, sktadajacej sie z
naturalnie wystepujacych bakterii przywierajacych do struktury ztoza. Dzieki zastosowaniu ztoza o duze;
powierzchni, powstata wysokowydajna strefa oczyszczania.

Osadnik wtorny

Prawie catkowicie oczyszczone $cieki przeptywaja ze strefy tarcz do strefy osadnika wtornego. Scieki
oczyszczone wolne od czastek statych i zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnie przez rure odptywowa. W
urzadzeniu zastosowano system recyrkulacji miedzy osadnikiem wtérnym i wstepnym.

Sygnalizacja

Urzadzenia muszg posiadac petng automatyke pracy; tryb pracy silnika- ciagty, tryb pracy pompy recyrkulacji-
sterowany czasowo. Automatyka musi by¢ wyposazona w system wskazujacy brak zasilania oraz ewentualng
awarie.

Tab.2. Dane techniczne oczyszczalni w technologii obrotowego ztoza biologicznego

LP. | Dane Jednostka

1 Materiat zbiornika - GRP

2. | Technologia - Obrotowe ztoZe biologiczne

3 Maksymalna ilo$¢ Scieku w ciggu m3/d 70,00
doby

4 llo$¢ RLM RLM 350,00

5. | Maksymalny dzienny tadunek BZT5 Kg 21,00

7. | Napiecie zasilania V 400

8 Moc motoreduktora W 2x370W

9 Moc pompy recyrkulacii W 480

9. | Napiecie zasilania pompy recyrkulacji \Y 230

10. | Czestotliwo$¢ usuwania osadu ilos¢ Co 3 mies.

11. | Dtugo$¢ x szerokos¢ x wysokos¢ cm 800 x 255 x 281
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Rys.1. Oczyszczalnia $ciekow w technologii obrotowych zt6z biologicznych 350 RLM
2.6.3. Materiaty na podsypke
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ drobno lub $rednioziarnisty. Grubo$¢ podsypki

powinna wynosi¢ od 0,15 do 0,20 m. Materiat na podsypke powinien by¢ z zgodny z normg PN-EN
13043:2004.

2.6.4. Materiaty na podsypke cementowo- piaskowa

Nalezy stosowa¢ materiatu odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2012, PN-EN 13139, PN-EN
1008:2004.

2.6.5 Materialy na obsypke

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego
posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30m po zageszczeniu. Nalezy wykonac jg materiatem
identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia wg. Odnosnych normatywdw. Zasypke nalezy
wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona byC wykonana gruntem
rodzimym. Materiat na obsypke powinien by¢ z zgodny z normg PN-EN 13043:2004.
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2.6.6. Beton B-15, B-20

StosowaC mieszanki betonowe jako gotowy wyréb. Mieszanka betonowa sktada sie ze spoiwa,
piasku, zwiru, i wody czyli zaprawy i wypetniacza w postaci zwiru oraz dodatkoéw i domieszek. Podstawowym
skfadnikiem betonu decydujacym o jego wytrzymatosci jest cement. Gtownymi sktadnikami cementu sa: alit,
belit, braunmileryt oraz glinian tréjwapniowy. Powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-62/6738-07.

2.6.7. Utwardzenie terenu

Utwardzenie zostanie wykonane z kostki brukowej gr. 8 cm, podsypka betonowa C8/10 (B10) gr. 8 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm, podsypka piaskowa
zagospodarowana warstwami min. 10 cm.

2.6.8. Instalacja elektryczna

Ztacza do obstugi oczyszczalni Sciekdw. Przekrdj zyt zostat dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego
spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych
dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych.

2.6.9. Ogrodzenie terenu inwestycji

Materiatami stosownymi przy wykonywaniu ogrodzen:

- siatka ogrodzeniowa ocynkowana,

- stupki metalowe oraz elementy potgczeniowe,

- drut napinajacy,

- beton i jego sktadniki,

- elementy potaczeniowe,

Powierzchnia siatki powinna by¢ gtadka, bez zataman, wybrzuszen i wgniecen. Spirala

powinna by¢ wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by¢ przeprowadzone
przez potaczenie spirali wszystkimi zwojami. Koice spirali z obydwu stron powinny by¢ rowno
obciete w odlegto$ci co najmniej 30% wymiaru boku oczka. Drut w siatce powinien by¢ okragty,
cynkowany, ze stali ST1.

Stupki metalowe ogrodzen mozna wykonywac z ocynkowanych rur okragtych.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci tusek, pekniec,
zawalcowan i naderwan. Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 10163-3:2006.
Klasa betonu powinna by¢ B 20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206+A2:2021-08.
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3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia.

Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi inzyniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przeduzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inzyniera, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2 Sprzet do robot montazowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- niwelatory

- teodolity

- tyczki

- taty

- tadmy stalowe, szpilki

- koparek podsigbiernych

- spycharki

- tadowarki

- samochoddw samowytadowczych

- ciggnika kotowego

- zuraw budowlany samochodowy

- spycharki gasienicowej

- mioty pneumatyczne

- sprzetu do zageszczania gruntu

- pomp spalinowych do odwadniania wykopow
- samochdd samowytadowczy

- zespot agregatéw zapewniajacych energie elektryczng
- urzgdzenia do odwadniania wykopow

- zageszczarki- ptyty wibracyjne, ubijaki
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- maszyna do wiercen poziomych

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

3.3 Specjalistyczne narzedzia
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu,

ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach inzyniera, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetniat wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Przewody kanalizacyjne

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowa¢ nastepujace wymagania:
podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac; podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢
wykonywane pasami no$nymi, nie uzywac lin stalowych; transport rur nie pakietowanych w samochodzie
powinien odbywac sie przy rownym utozeniu rur na podktadach drewnianych;
ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami
jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie. Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej,
warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunigciem sie. Rury kielichowe powinny by¢
uktadane na przemian, koricowkami — kielichami.
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4.3 Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

4.4 Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji skfadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

4.5 Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
4.6 Kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.7 Elementy studzienek

Transport elementow powinien by¢ prowadzony ze szczegding ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢
ztaczy betonowych oraz catych elementow. Wyroby powinny by¢ ukfadane w pozycji wbudowania na
drewnianych podkfadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki transportu do przewozu poziomego
prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig zachwiania
rownowagi $rodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej, elementy powinny by¢ ukitadane na elastycznych
podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.
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5. SKLADOWANIE MATERIALOW

Materiaty powinny by¢ magazynowane w odpowiedni sposob przez caty czas trwania robdt, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakoSci i przydatnosci do robot. Sprzet i
materiaty dostarczone przez wykonawce przed zamontowaniem muszg by¢ sktadowane i zabezpieczone
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Na czas wykonywania zadania zamawiajacy wydzieli wykonawcy
pomieszczenia socjalne i miejsca magazynowe.

Sktadowanie urobku i materiatéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu umocnionego
oraz odktadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli sciany wykopu nie sg umocnione lub odwozony
bezposrednio na sktadowisko.

5.1. Przewody z tworzywa sztucznego

Rury nalezy sktada¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych .Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdinych grup, wielkoSci i
gatunkdw w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych rur. Rury sktadowa¢ w stosach na rbwnym podtozu, na podktadach drewnianych. Wysoko$¢ stosu
rur powigzanych w wigzki nie powinna przekracza¢ 2 metrow. Kolejne warstwy rur powinny by¢ oddzielone
przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunigciem kielichdw poza korice rur.
Podczas manipulowania, tadowania, transportu, roztadowywania i sktadowania nalezy zachowa¢ S$rodki
ostroznosci.

Nie dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania fadunku -W trakcie
sktadowania rury nalezy chroni¢ przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych (zakryte plandeka) oraz
temperaturg (max temp. w miejscu przechowywania +30°C).

Rury PE sg materiatem o stosunkowo matej wytrzymatosci mechanicznej na zarysowania, dlatego
nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na ich transport i skladowanie. Rury PE dostarczane sq w postaci zwojow
lub prostych odcinkdw paletyzowanych w wigzki.

Rury nalezy sktadowa¢ na rownym podtozu. Przy zatadunku i roztadunku rur dzwigiem nalezy
stosowac zawiesia wykonane z lin miekkich-nie wolno stosowac lin stalowych lub tarcuchow.

Rury mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres ok. 12miesiecy. Jezeli przewiduje sie
sktadowanie przez dtuzszy okres czasu, to korzystne jest zabezpieczenie przed wptywem promieniowania UV
poprzez umieszczenie ich pod przewiewnym zadaszeniem.

Rury o réznych Srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwigksze powinny znajdowaé
sie na spodzie!

5.2. Elementy studzienek

Poszczegoine elementy studzienek sg pakowane oddzielnie na paletach i bandowane folig. Powinny by¢
sktadane w pozycji pionowej, w taki sposdb, aby nie spowodowac¢ uszkodzen $cian i kroccéw podigczeniowych.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych elementoéw studzienek. Sktadowane elementy studni
nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowania nie powinna przekroczy¢ 30 stopni C.
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5.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.4. Cement

Cement w workach powinien by¢ przechowywany w magazynach zamknigtych. Sktadowany cement
musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3
miesigce.

5.5. Wiazy studzienek

Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

5.6. Prefabrykaty

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposéb
zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow montazowych. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni
wsporczej prefabrykatdw powinny one by¢ ustawione na podkitadach o przekroju prostokatnym lub
odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

5.7. Kable

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktbre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich kabli
powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byC zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdlnych
elementow.

5.8. Oczyszczalnia Sciekow

Sposob, warunki i czas ewentualnego sktadowania urzadzenia zgodny z zaleceniami producenta z uwagi
na bezwzgledne utrzymanie warunkéw gwarancji.
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6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonywania Rohét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami
ST oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedq wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.2. Roboty przygotowawcze- roboty ziemne

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej i ilosci
reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze inzynier.

6.3. Wykopy- roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte szalowane zgodne z BN-83/8836-02, PN B-10736:1999.

Metody wykonania robot - wykopu ( recznie lub mechanicznie ) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas na
deskowanie i uszczelnienie stykow. Szalowanie $cian nalezy prowadzic w miare pogtebiania wykopu.
Wydobyty z wykopu grunt, powinien by¢ wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora a czesciowo
sktadowany na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,1 m.
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Zdjecie pozostawionej warstwy 0,1 m gruntu, powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem rur i
warstw drenarskich. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z inzynierem.

6.3.1 Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie¢ mechanicznie koparkami lub recznie za pomoca topat i oskardow.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

6.3.2. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w

Dokumentaciji Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Przy budowie kanalizacji w zalezno$ci od gteboko$ci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej
depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowe,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla prac ziemnych bezwzglednie przewiduje sie odwadnianie wykopdw na czas budowy. Sposéb odwadniania
wykopow oraz rodzaje zastosowanych pomp odwadniajacych pozostawia sie do rozwigzania wykonawcy
robdt, z dostosowaniem do posiadanego wyposazenia technicznego. Wymagania przy wykonaniu
odwodnienia poziomego, liniowego, wykopdw zostaty opisane w Polskiej Normie PN-B-10736.
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6.3.3. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji, szczegotowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonanych
robot. Projekt szalowan winien by¢ poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania szalowan
przesuwnych, mie¢ odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedg montowane studzienki i
kanaty oraz zabezpiecza¢ prace ludzi na dnie wykopu. Gérna, szczelna krawedz umocnien powinna wystawac
15 cm nad przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed naptywem wod deszczowych. Nie mozna
usuwac umocnien pionowych scian wykopdw po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie
wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien zageszczenia gruntu).
Takie obnizenie struktury gruntu zageszczonego bedzie miato negatywny wptyw tak na zadang niwelete
kanalizacji lub drogi w jej catym przekroju poprzecznym. Nalezy zatem sukcesywnie usuwac¢ szalunki, idgc od
dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu

6.4. Przygotowanie podtoza- roboty ziemne

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien by¢ wykonany od razu do petne;
gtebokosci.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m. Wzmocnienie podtoza na odcinkach
pod ztgczkami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelno$ci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest
wyrdéwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze
powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne
odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ > 10 cm - dla przewodéw z PVC > 5 c¢m dla pozostatych.
Badania podtfoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10.

6.5. Miejsce kolizji i skrzyzowan

Nalezy zachowaC normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym
przewoddw i skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem
wiascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace
sie lub rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociggi,
kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie
prowadzenia robot.

Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypei¢ mieszankg
Zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme PN-EN. W przypadku
skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme PN-EN. W przypadkach koniecznych
stosowac na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla.
Prace zabezpieczajgce nalezy wykonac¢ po wytaczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wiascicieli. W
przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowac¢ norme PN-EN.

24



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dla zadania ,Budowa oczyszczalni $ciekéw 350 RLM dla:
- Szkoty Podstawowej w Nurze im. Marii Konopnickiej, budynku zaktadu opieki leczniczej, budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nur”

6.6. Roboty montazowe

6.6.1.Rury z PVC- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN- 83/8836-02 i PN-B-10736. Rury
uktada¢ na podsypce piaskowej gr.15 cm oraz w obsypce piaskowej do wysokosci 10 cm nad wierzch rury.
Przed zakorczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem. Na 30 cm obsypce nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjna.

Rurocigg mozna uktadac¢ na dnie wykopu, na uprzednio przygotowanym podtozu przy temperaturze powietrza
od 0°C do +30°C. Sposdb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Rury nalezy taczy¢ za pomocg potaczen kielichowych wciskanych z odpowiednio
wyprofilowanym pierécieniem gumowym. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp. Przy ukfadaniu rur nalezy
zwrdci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkdw przewodu pokrywaty sie, za$ przy potgczeniu kielichowym
bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego
w dokumentaciji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01m. Wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna
powierzchnia bosego konca rury powinny by¢ doktadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢ posmarowane
$rodkiem zmniejszajacym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - $rodki zalecane przez producenta). Nalezy przy
tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia pierscienia i doktadno$¢ jego przylegania w kielichu. Do wcisniecia
bosego konca rury w kielich mozna uzywa¢ réznego rodzaju typu wciggarek utatwiajgcych te czynnosc,
zwlaszcza przy wiekszych srednicach. Wszystkie potaczenia powinny by¢é wykonane tak, aby byta
zapewniona ich szczelno$¢. Potaczenia kielichowe powinny pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia
proby szczelnosci przewodu a przed zasypaniem nalezy owingé je folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

6.6.2. Monolityczny zbiornik oczyszczalni Sciekow 350 RLM

Zbiorniki  biologicznej oczyszczalni Sciekow nalezy wykonaé na plycie zelbetowej. Montaz
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta.
Wykop powinien by¢ suchy, w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych zapewni¢ odpowiednie
odwodnienie wykopu i stabilno$¢ podbudowy do ciezaru zbiornika. Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej normie branzowej nr PN-B-10736. Montaz
ciezkich elementéw za pomocq urzadzen dzwigowych, nalezy wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznoscig i
asekuracja. Sprzet dzwigowy powinien posiada¢ aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢ czesto poddawane
kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikow znajdujgcych sie w
wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciezkich elementéw. Do obstugi urzadzen zasilanych energig
elektryczng, powinni by¢ desygnowani pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadajacy odpowiednie
uprawnienia.
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6.6.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :
| etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytaczeniem odcinkdéw potaczen przewodéw (wezet z
opaska)
Il etap - proba szczelnosci, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen UtoZzenie na warstwie
ochronnej folii ostrzegawczej o szer 0,1 - 0,2 m ze Sciezkg metalizowang
Il etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu
Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub $rednioziarnisty, bez grud i kamieni.
Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod warunkiem, ze nie zawiera kamieni.

Warstwe ochronng nalezy ubija¢ ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odlegtosci | 0 cm od rury).
Obsypka powinna by¢ zageszczona w zalezno$ci od warunkdw obcigzenia.

6.6.4. Oznakowanie rurociagéw

Oznakowanie rurociggdw tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inzyniera.

6.6.5. Proby i badania
Proby szczelno$ci zgodnie z:

e Dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych,

6.6.6. Rozruch i eksploatacja

Oczyszczalnia $ciekdw:

Rozruch oczyszczalni Sciekébw wedtug wytycznych producenta urzadzenia. Do  czynnosci
eksploatacyjnych naleze¢ bedzie usuwanie osadu; Osad usuwany jest z osadnika wstepnego, oraz z osadnika
wtdrnego. Czestotliwos¢ wywozu osadu zalezy przede wszystkim od iloci i sktadu doprowadzanych Sciekdw.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakoSci bedzie
zawierac:
a) czes¢ ogblng opisujaca;

— organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- BHP,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementow robdt,

— system (sposab i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikow
badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegGtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu,

— sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdinych elementdw robot,

— Sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwo$cig
zapewniajacq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostat y one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mieC nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogq wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

7.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pdzniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
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7.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania probek
poniesione zostang przez \Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjq okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robé6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.
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8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane
na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem wykonawcy i inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;
- uzgodnienie przez inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robét
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementow robot
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach
- uwagi i polecenia inzyniera
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakosci materiatow
- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone inzynierowi do ustosunkowania sie,
Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich. przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inzynier do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecert Wykonawcy robot.

8.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu robét.
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8.3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, kontrolne wyniki
bada Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej

w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny

by¢ udostepnione na kazde zyczenie inzyniera.

8.4.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pk 1-3, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

b) protokoty przekazania terenu budowy

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne

d)protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen

f) korespondencje na budowie

8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje konieczno$¢ jego natychmiastowe odtworzenia
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inzyniera i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8.6 Kontrola, pomiary i badania
8.6.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

- sprawdzenie rzednych utozenia przewoddw w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadno$cig do | cm

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokoSci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi kolektora

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa lokalizacji i przewoddw i studzienek.

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow

- badanie szczelnosci kanatu i studzienek

- préba szczelnosci

- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu

- dlugos¢ rurociggéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zaleznosci od
rodzajéw rur, ich $rednic oraz rodzajow potgczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugo$ci rurociagéw nie wlicza
sie zasuw burzowych, czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementow.
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- zwezki wlicza sie do rurociggow o wiekszej Srednicy.

- liczba podej$¢ odptywowych od urzadzen (przybordéw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug
rodzajow podej$¢ i Srednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugo$¢ rurociggdw w podejsciach wlicza si¢ do
ogdlnej dtugosci rurociggdw. Nie uwzglednia sie natomiast podejs¢ do urzadzen (przyborow), stanowigcych
komplet urzadzen taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- uzbrojenie rurociggdbw - wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

- przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem
rodzaju i typu urzadzenia.

8.6.2 Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
aktualnych norm PN, PN-EN.

9. ODBIOR ROBOT

9.1.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbior czeSciowy
c) odbidr ostateczny
d) odbiér pogwarancyjny

9.1.2 odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci
wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje IN i eksploatator oczyszczalni sciekdw. Gotowo$¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN i
eksploatatora. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia z wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie IN. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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9.1.3 Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czesSciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbioru robot dokonuije IN.

9.1.4. Odbiér ostateczny
9.1.4.1Zasady odbioru ostatecznego rohét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
inzyniera.

Odbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inzyniera i Wykonawcy oraz uzytkownika lub wtasciciela
posesji.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych Komisja przewie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegéinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty,
chyba ze umowa stanowi inaczej:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne )
3. recepty i ustalenia technologiczne
4. dzienniki budowy
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdw zgodne z ST
7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie rob6t towarzyszacych ( np. przetozenie lini telefon.,
energetycznej, gazowe;j itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

9.1.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,odbiér ostateczny robdt". Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowanie tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq wszystkie czynno$ci zwigzane z
przebudowa kanalizacji jak rowniez przebudowie kolizji z siecig wodociagowa i energetyczng lub telefoniczng
itp., @ mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z szalowaniem $cian wykopow

- przygotowanie podioza

- roboty montazowe wykonania rurociggdw

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- montaz rur ochronnych

- wykonanie izolacji

- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopow Odbiér robot
zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania tempa prac.
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10. ZASADY PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Cena jednostki
obmiarowej obejmuje elementy wyszczegdlnione w w/w umowie.
Cena jednostkowa w pozyciji kosztorysu ofertowego uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa i w zakresie robot tymczasowych
i prac towarzyszacych.
Cena jednostkowa obejmuje w szczegélnosci:
— robocizne bezposrednia,
— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,
— roboty geologiczne,
— koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

- koszty posrednie, w sktad, ktdrych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw zaplecza
i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacii i likwidacji terenu budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie
energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego oznakowania robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty ogdlne Wykonawcy,
ubezpieczenia, itp.

— koszt rekultywacji i uporzadkowania terenu budowy po zakorczeniu rob6t.

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego
realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym.

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena oferty obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z umowa i zgodnej z obowigzujacymi przepisami taczng cene robét i innych Swiadczen
niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Podstawa do obliczenia ceny oferty jest
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Za
ustalenie ilosci robét i innych Swiadczen oraz za kalkulacje wynagrodzenia odpowiada Wykonawca.
Przedmiar Robot ma charakter dokumentu pomocniczego a stawki przyjete w kosztorysie ofertowym
beda mialy zastosowanie przy kalkulacji zmian rozwigzan zamiennych, robét niewykonanych oraz
ewentualnych robét dodatkowych.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty.
Koszty zawarcia ubezpieczenn wymienionych w warunkach ogdlnych i szczegolnych kontraktu ponosi
Wykonawca.
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11. Przepisy zwiazane

Polskie Normy.

1. PN-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

2. PN-S-02205:1998 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

3. PN-EN 1997-1:2008 - ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”

4. PN-B-02481:1998- Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
5. PN-77/8931-12 - ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”.

PN-EN 1610:2015-10- Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 124-1:2015-07- Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja, ogdine zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i
badawcze, metody badan i ocena zgodnosci

PN-EN 196-1:2016-07- Metody badania cementu -- Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymato$ci

9. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku

10. PN-EN 13101:2005- Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci

11. PN-EN 206+A1:2016-12- Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-B-24620:1998- ,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.

PN-B-24620:1998- Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

14. PN-EN ISO 3183:2013-05- Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociggowych
systemdw transportowych

15. PN-EN 1329-1+A1:2018-05- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcii
budynkéw -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacije rur, ksztattek i
systemu

16. BN-77/8931-12 - ,Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu”.

17. BN-86/8971-08 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ciSnieniowe. Kregi
betonowe i zelbetowe”.
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