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5. ST-04 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE; KOD CPV 45262300 — 4

wrzesien 2023 r.



ST-00 Roboty budowlane- wymagania ogdlne

CPV 45 000 000-7

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajgcego

Temat :

REMONT BUDYNKU KAPLICY W KWIATONOWICACH

Adres zadania: KWIATONOWICE, DZ. EWID. NR 375

1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1 1.3.

1.3 Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) w zakresie:

- Ustawienie rusztowan,

- Rozbidrka pokrycia dachowego z gontu,

- Rozbidrka istniejgcego tacenia potaci dachowej,

- Oczyszczenie elementéw konstrukcji wiezby dachowej,

- Wymiana, uzupetnienie lub nadbicie zniszczonych elementéw konstrukcji wiezby dachowe;j,

- Impregnacja drewnianych elementdw konstrukcji wiezby dachowej,

- Inne niezbedne prace demontazowe i rozbidrkowe wynikajgce z technologii robét,

- Wykonanie nowego tacenia potaci dachowej,

- Pokrycie dachu gontem,

- Murowanie $ciany szczytowej oraz gzymsow,

- Wykonanie uzupetnien podbicia okapu dachu,

- Rozebranie rusztowan,

- Skucie oraz wykonanie nowych tynkéw zewnetrznych oraz wewnetrznych w poziomie przyziemia,
- Skucie i wykonanie nowych posadzek wewnetrznych

- Wykonanie S$cianki fundamentowej dociskowej wraz z wykonaniem Zelbetowych
podposadzkowych belek spinajgcych,

- Wykonanie nowego chodnika z ptyt piaskowca,

- renowacje stolarki okiennej,

- Wymiana stolarki drzwiowej,

- Utylizacja materiatéw z rozbidrki,



- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

1.4 Okreslenia podstawowe

— Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

— Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

— Urzadzenia budowlane - urzagdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takie przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

— Prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

— Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez zaplecze budowy.

— Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

— Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kofncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

— Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

— Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robdét.

— Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

— Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

— Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

— Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

— Przedmiar robét — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania
ze szczegdtowym opisem.

1.5 Wymagania ogoélne nalezy rozumieé¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1. ST-00 ROBOTY BUDOWLANE- WYMAGANIA OGOLNE CPV 45 000 000-7



2. ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111300-1

3. ST-02 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH | INNE
PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE CPV 45260000

4. ST-3 POKRYCIA Z GONTU

5. ST-04 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE; KOD CPV 45262300 - 4

Niezaleznie od postanowier Warunkdow Szczegdlnych normy panistwowe, instrukcje, przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy
oraz dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczna.

1.6.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowg dostarczong przez Zamawiajgcego oraz sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6.3 Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowga i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich
waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i SST.

WielkosSci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty



zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru robodt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym



od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie zamawiajacy.

1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢c w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora nadzoru,
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciaggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdéb
zatrudnionych na budowie.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafstwowe;j
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciaggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i ST. Uzyte nazwy materiatéw lub producentéw nalezy przyja¢ takie same lub
rownowazne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédfta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajagc w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédfa. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczaniem materiatéw do
Robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkdéw stanowig inaczej.

Wszelkie odpowiednie materiaty pozyskane z miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wihasciwosé do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj Robdt,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdiniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robodt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie mogg by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie Robét

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola Jakosci Robét
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robodt
zgodnie z dokumentacjg projektowsg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdéb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét



6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazine, ze mogg wptynagé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badad materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania proébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednym
prawdopodobieistwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodno$é materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére :

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczestwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg, ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z



podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzania, wstrzymywania robdt, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorédw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w tracie
wykonywania robdt wykonywanych przez uprawnionego Geodete na zlecenie wykonawcy,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru i do ustosunkowani sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robdét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy



Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen,
— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowq i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
w zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w inny czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce,
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania robot.



7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

8. Odbiér robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru
Robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwfocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.



8.3. Odbidr ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowg i ST. W toku
odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, oraz odbioréw czesciowych zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

— protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, protokoty odbioréw czesciowych,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4 Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér ostateczny robot”.

9. Podstawa Ptatnosci
9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

— ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

—opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajacych z postepu robét,

—ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa

ruchu,

—optaty/dzierzawy terenu,

—przygotowanie terenu,



—konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawezinikow, barier, oznakowan i
drenazu,

—tymczasowgq przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazddéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

—oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatef,
—utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

—usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
—doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

11. Przepisy zwigzane z wykonaniem robét.

Dodatkowo wszystkie strony przedmiotowego procesu inwestycyjnego winny stosowaé sie
do obowigzujgcych przepiséw prawnych w tym do :

Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016
z pdzn. zm)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie ppoz. (jednolity tekst Dz.U. z 2002r Nr 147 poz. 1229)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r Nr 204 poz.
2086)

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747)

Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.- w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéow uzg. dok. proj. (Dz. U. Nr 38
poz. 455)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209
poz. 1779)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.-w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209 poz.1780)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.-w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.-w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.-w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.-w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198 poz. 2041)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dna 27 sierpnia 2004r.-zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 198 poz. 2042)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.- w sprawie szczegdtowego
zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

ST- 01 Roboty rozbiérkowe

CPV 45111300-1

1.Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace robét
polegajgcych na rozbidrce pokrycia dachu z gontu, wymiana stolarki drzwiowej, skucie tynkéw,
rozbidrce posadzek oraz chodnikéw, utylizacja materiatéw z rozbiorki.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg nastepujgce czynnosci:

- rozbiérka pokrycia dachu z gontu,
-wymiana stolarki drzwiowej,
-skucie tynkow,

-rozbioérka posadzek,

-rozbidrka chodnikow,

-utylizacja materialow z rozbiorki



2. Materiaty
Dla robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

Do w/w robét moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujgcy prawidtowe i bezpieczne wykonanie
robot.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

4, Transport

Zdemontowane elementy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi, ztom i materiaty przestrzenne
— samochodami skrzyniowymi. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
5. Wykonanie robot

- rozbidrka pokrycia dachu z gontu
Rozbidrke pokrycia dachu z gontu nalezy przeprowadzi¢ na catym obiekcie wraz zdeskowaniem.

- wymiana stolarki drzwiowej,
Drewniang stolarke drzwiowg nalezy zdemontowa¢ w catosci na poziomie parteru. OsScieza nalezy
wyku¢ z muru i ztozy¢ w wyznaczonym przez Zarzadce miejscu.

- skucie tynkoéw,

Tynki nalezy skué¢ od wewnatrz oraz od zewnatrz do wysokosci okoto 100 cm powyzej posadzki oraz
poziomu terenu. Nalezy usung¢ zaprawe fugowa do gtebokosci okoto 2 cm. Rozluznione elementy
przemurowac.

W $cianach na catg ich grubos¢ nalezy wykuc¢ otwory dla przeprowadzenia belek spinajgcych.

-rozbiorka posadzek,
Posadzki nalezy rozebra¢ na catej powierzchni kaplicy wraz z pogltebieniem na kruszywo.

-rozbiorka chodnikow,
Chodniki i opaski wokét Scian kaplicy z betonowych ptyt chodnikowych nalezy w catosci rozebrac
wraz z podbudowsa.

- Utylizacja materiatow z rozbiorki.

Utylizacji materiatéw z rozbidrki nalezy podda¢ w catosci z zakresu poddanych robdt objetych
niniejszym opracowaniem.

W czasie prowadzonych robét materiaty z rozbidrki nalezy usuwac na biezgco z racji ograniczonego
miejsca na ich sktadowanie jak réwniez bezpieczenstwa i estetyki wokaét czynnego obiektu.

Materiaty nalezy segregowac i przewozi¢ do utylizacji w miejsca do tego celu przeznaczone.

Przed przystgpieniem do wywozu wykonawca wskaze miejsca utylizacji inwestorowi oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego, jak rdowniez po ich przewiezieniu przedstawi stosowne
dokumenty potwierdzajace ich przyjecie.



6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogélne" pkt. 6.

7. Obmiar robét

Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
8. Odbior robat

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 10.

ST-02Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

CPV 45260000

1.Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace robot
polegajgcych na lokalnej wymianie fragmentéw konstrukcji wiezby dachowej, renowacja oraz
impregnacja zniszczonych elementéw konstrukcji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmujg nastepujgce czynnosci:



- Lokalna wymiana, renowacja oraz impregnacja istniejgcych zniszczonych elementdéw konstrukcji.

2. Materiaty

- Drewno iglaste, okorowane, klasy C-24, o wilgotnosci nie wiekszej niz 15%-18%. - Srodek ochronny
do drewna.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.
3. Sprzet

Do w/w robdét moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujgcy prawidtowe i bezpieczne wykonanie
robot.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

4, Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
5. Wykonanie robot

Lokalna wymiana, renowacja oraz impregnacja istniejgcych zniszczonych elementdw konstrukcii.
Elementy dotkniete korozjg— podlegajg renowacji. W przypadku uszkodzen lokalnych (punktowych)

nalezy wykona¢ lokalne flekowanie. Elementy o znacznym stopniu zniszczenia nalezy wymieni¢ w
catosci. Nowy element konstrukcyjny powinien mieé¢ przekrdj co najmniej taki jak oryginalny.
Stosowaé drewno konstrukcyjne C24 wysuszone i impregnowane.

Nalezy zastosowaé srodek ochronny do drewna z mozliwoscig dopuszczenie do stosowania w
pomieszczeniach do przebywania ludzi i zwierzat. Srodek nalezy przed zastosowaniem uzgodnic.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00."Wymagania ogdélne" pkt. 6.

7. Obmiar robét

Wedtug zasad okreslonych w stosownych katalogach KNR.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
8. Odbior robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
10. Przepisy zwigzane

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST 00. "Wymagania ogdlne" pkt. 10.



ST-3 POKRYCIA Z GONTU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru pokry¢é dachowych drewnianych podczas PRAC REMONTOWYCH POLEGAJACYCH NA
WYMIANIE POKRYCIA Z GONTU DREWNIANEGO NA DACHU KAPLICY W KWIATONOWICACH.
Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robodt
wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdét wymienionych w pkt 1
1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é stosowanychmateriatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniamilnzyniera.
2. MATERIALY
pokrycie — gont drewniany
Wykonuje sie je z drewna iglastego swierkowego.
1. Formy: w ksztafcie klina lub réwnolegte.
2. Nachylenie stoja rocznego - Dopuszczalne 90' -30' w stosunku do szerokosci gontu
3. Tolerancja witdkien - Dopuszczalna do 50 mm od réwnolegtej w stosunku do krawedzi
bocznej w odstepie 300mm od stopki gont: widkna biegng réwnolegle do krawedzi bocznych).
4. Prostopadto$¢ na stopce gontu - Dopuszczalne: odchylenie do 8% szerokosci tylko 2 mm,
niezaleznie od szerokosci gontu.
5. Seki — Niedopuszczalne.
6. Kolor- Dopuszczalne : réznice w zabarwieniu ,ktdre wynikajg z naturalnych wiasciwosci drewna.
7. Pecherze zywiczne -niedopuszczalne
8. Slady owadéw- Niedopuszczalne
9. Rysy, pekniecia- niedopuszczalne
10. Wymiary graniczne: dtugos¢, szerokos¢: Dopuszczalne: +25mm do -6mm. Przy 10% dostawy - 6%
dtugosci + 25mm - 5 mm dla catej ilosci Dopuszczalne +- 5% wymiaru nominalnego przy gontach o tej
samej szerokosci.
11. Wilgotnos¢ gontdéw stan powietrzno-suchy do 20% wilgotnosci
Mocowanie:
Do mocowania gontéw stosuje sie gwozdzie z ptaska gtdwka lub karbowane, spiralne . Muszg one by¢
ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej wg normy DIN 17440. Do przybijania gontéw
tradycyjnych nalezy stosowa¢ gwozdzie ocynkowane dt. min. 7-8 cmi s$rednicy 2,2 mm. Nadaj3 sie
réwniez zszywki ze stali nierdzewnej (np. o nr fabrycznym 1.4301 wg normy DIN 17440) o $rednicy
min. 1,5 mm i szerokosci grzbietu 10i 12 mm.
taczniki muszg by¢ wystarczajaco diugie, aby wniknety do konstrukcji nosnej na gtebokosé ok. 24
mm.
Zalecane dtugosci gwozdzi: 7-8 cm.
Grubos¢ trzpienia ok. 1,8 - 2,5 mm; przy zszywkach >= 1,5 mm (szeroko$¢ 10 -12 mm )
Zabezpieczenie:
Nalezy zaimpregnowac przed grzybami, owadami i ogniem. Preparaty nanosi sie pedzlem, watkiem
lub natryskuje na utozony gont. Gont jeszcze nie utozony mozna poddac krétkiej kgpieli w roztworze
impregnatu. Od spodu gont mozna impregnowac impregnatami wodnymi, od géry — impregnatami
lakierowymi wodnorozcieniczalnymi, barwigcymi drewno. W miejscach, gdzie gonty stykajg sie z
innymi materiatami mogg wystgpi¢ rézne przebarwienia. Mozliwa jest np. korozja materiatéw, ktore
majg kontaktz drewnem. W tym wypadku wazne jest, aby sprawdzi¢ wzajemng tolerancje
stosowanych materiatéw z drewnem, z ktérego zostaty wykonane gonty. Przy gontach drewnianych



impregnowanych nalezy sprawdzi¢ tolerancje stosowanych materiatéw ze srodkami ochronnymi do
drewna.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Do wykonania pokrycia z gontu nalezy zatrudni¢ fachowcdw, najlepiej brygade polecang przez
producenta czy dystrybutora - doswiadczonych dekarzy, wyposazonych nie tylko w wiedze ale tez w
odpowiednie narzedzia.

Kazdy gont powinien by¢ umocowany dwoma gwozdziami.

Odstep gwozdzi od krawedzi gontu w zaleznosci od gatunku drewna i szerokosci gontu nie powinien
by¢ wiekszy niz 15- 50 mm.

Gwozdzie powinny zostac przykryte przez znajdujgce sie nad nimi rzedy gontow na dtugosci 30 do 40
mm.

Widoczne gwozdzie nalezy usungé. Gwozdzie nalezy whijaé tak gteboko, aby nie zostaty zniszczone
widkna drewna. Za gteboko wbite gwozdzie mogg poluzowaé gonty lub je rozerwad. Jezeli istnieje
techniczna koniecznosé, to wtedy mozliwe jest mocowanie gontéw

za pomocg zszywek i gwozdzi z uzyciem odpowiedniego przyrzadu do whbijania, ktéry zostat
skonstruowany specjalnie do tego celu. W czasie mocowania gontéw trzeba przewidzie¢ miedzy
gontami odstepy tzw. fugi ruchome. Szerokos$¢ zalezy od skurczu stosowanych gontéw, od
wilgotnosci zamontowanego drewna i od oczekiwanej, przecietnej wilgotnosci drewna podczas
okresu uzytkowania. Im bardziej suche sg gonty podczas montazu, tym szersze powinny by¢ fugi.
Stosuje sie przewaznie szerokosci fug od 1 do 5 mm. Boczne przemieszczenie fugi musi wyniesé¢ min.
30 mm. Odstep miedzy rzedamigontdw zalezy od czes$ci gontu narazonego na dziatanie pogody ,a
takze od dtugosci gontéw i od nachylenia pofaci dachu .

Osiowy rozstaw tat nosnych powinien by¢ taki sam jak wybrany odstep miedzy rzedami gontéw . taty
nosne mocuje sie zazwyczaj na tatach zabezpieczajacych lub krokwiach za pomoca gwozdzi wg normy
DIN 1151 lub za pomoca podobnych tgcznikdw jak np. sruby, zszywki itp. Wielkos¢ gwozdzi zalezy od
grubosci fat i powinna odpowiadaé¢ normie DIN 1052. Przy bezposrednim mocowaniu tat do
konstrukcji nosnych gwozdzie muszg by¢ przynajmniej 2.5 raza dtuzsze odgrubosci taty. Po wykonaniu
pokrycia dachowego

nalezy zabezpieczy¢ gont preparatem hydrofobowym i p.poz.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzeniu podlega: Drewno - powinno by¢ dobrej jakosci, bez zgnilizny i z minimalng liczbg sekéw ;
taczniki — dostosowane do rodzaju drewna i jego grubosci, oraz rodzaju uzytego S$rodka
impregnujgcego- jezeli jest konieczne zabezpieczenie impregnatami nalezy przedstawi¢ odpowiednie
deklaracje zgodnosci.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia daszkéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét.



Sprawdzenie materiatu — niedopuszczalne jest aby byty slady plesni, zgnilizny, penetracji owaddw.
Sprawdzenie mocowania gontu,
Sprawdzenie odstepéw miedzy rzedami i gontami sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1m2 pokrycia obejmuje: zakup i dostawe materiatéw, montaz gontu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

DIN 68119 Gonty drewniane DIN17440 taczniki ze stali nierdzewnej DIN1151 Mocowanie na
gwozdzie DIN68800 Ochrona chemiczna

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania Instrukcja producenta.

ST-04 ROBOTY BETONOWE | iELBETOWE; KOD CPV 45262300 -4
1.Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betonowych i konstrukcyjnych zelbetonowych przy realizacji prac.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robét budowlanych.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét betonowych i zelbetowych
-wykonanie deskowan,

-przygotowanie zbrojenia,

-wbudowanie mieszanki betonowej,

-warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektows.
Beton zwykty

-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych,

Mieszanka betonowa

-mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy

-mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwdrce zewnetrznego.

Zaczyn cementowy

-mieszanina cementu, wody.

Zaprawa

—mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W/c

—wskaznik wodno - cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Deskowania

—pomocnicze budowle stuzgce do formowania elementéw betonowych.



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, oraz
ST-00 i poleceniami Inspektora

Nadzoru.

-beton zwykty z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1,

-stal zbrojeniowa

—wg PN-EN 10080:2005

-roztwor asfaltowy do gruntowania,

-lepik asfaltowy na zimno,

-papa asfaltowa na tekturze izolacyjna,

-drewno okragte na stemple budowlane,

-deski iglaste obrzynane,

-emulsja asfaltowa izolacyjna,

—zgodnie z projektem,

-inne drobne materiaty pomocnicze.

Kruszywo winno spetniaé wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna posiada¢ atest hutniczy.

Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzedne z projektowanym wyznaczeniem podtoza trasy oraz
wszystkie stosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidualnego stosowania muszg by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta —dostawcy.
-zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h,

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji
Robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Samochdd samowytadowczy, samochodowa mieszarka transportowa do betonu i inne srodki
transportu —odpowiadajgce pod wzgledem typdéw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt betonowych i konstrukcyjnych
zelbetowych.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST-00.

Przed rozpoczeciem robdt betonowych Inspektor Nadzoru winien dokona¢ oceny:

-wykonania wykopu: wymiar, poziomy, rzedne z projektowanym wyznaczeniem podtoza

-trasy oraz odeskowanie fundamentow.

2. Materiaty

Elementy w ktdrych wystepuje beton i zelbeton:

a.Chudy beton pod tawy betonowe,

b. Beton poktadowy,

c. Beton w elementach konstrukcyjnych: fawy betonowe, Sciany betonowe cz. podziemnej, wience,
Uzywacd tylko rodzaju betonu (klasa) oraz zbrojenia opisanego w projekcie. Kazde odstepstwo od
zamiany klasy czy wymiaréw elementéw wymaga zgody Projektanta.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO. "Wymagania ogdlne".

Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci przyjetej przez Wykonawce
organizacji robot.

Do wykonania robét betonowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

-betonowdz

-wibratory



-maszyny do obrdbki stali zbrojeniowe;j:
-prosciarka

-nozyce mechaniczne

-gietarka mechaniczna

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ST 00

."Wymagania ogdlne".

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robét betonowych nalezy uzy¢ nastepujacych
srodkéw transportu:

-samochdd z naczepg do transportu stali zbrojeniowe;j,

-betonowdz,

-samochdd skrzyniowy

5. Wymagania szczegétowe wykonania Roboét

5.1. Wykonanie deskowan

Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowaé sie pod wptywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy lub szalunkéw systemowych.
Deskowania z tarcicy nalezy wykonaéz desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C18.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (widry, wode, 16d , liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowacd
zgodnie z odpowiednimi normami.

3.5.3.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych ptatkow rdzy,
kurzui btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé
np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Stal pokryta rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong moina zmywac
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie

strumieniem cieplej wody. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢
wodg stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekracza¢c 4 mm, w
przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowad. Prety ucina sie z doktadnoscig do
1mm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie
palnikiem.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg dokumentacji projektowe] z
rownoczesnym zachowaniem postanowien

normy PN-B-03264:2002.

Giecie pretow nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN

-B-03264:2002.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg
tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Montaz zbrojenia fundamentéw wykonaé na podbetonie.



Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkfadek z pretéow stalowych jest
niedopuszczalne.

Na wysokosci Scian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomoca podktadek plastykowych
pierscieniowych.

Rodzaj podkfadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.

W szkieletach tych wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie
lub wigzanie na podwadjny krzyz wyzarzonym

drutem wigzatkowym:

-przy Srednicy pretéw do 12 mm o Srednicy nie mniejszej niz 1, 0 mm,

-przy Srednicy pretéw powyzej 12 mm o srednicy nie mniejszej niz 1, 5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. Rozstaw

zbrojenia, $rednice i otuliny powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowag i normg PN-B-
03264:2002.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.

taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-03264: 2002. Do zgrzewania i spawania pretéw
mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od
krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.3 Wbudowanie mieszanki betonowej.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych
z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
przygotowanie do ukfadania mieszanki betonowej:

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢
wykonania wszystkich

robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

-wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,

-wykonanie zbrojenia,

-przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy

-wykonanie wszystkich robdt zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin

-prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie.

-gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkow rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupow,

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio
przed betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢
powleczone $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania.

5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych powinny byc
przedzabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

5.3.1.

Wymagania ogdélne dotyczgce ukfadania mieszanki betonowej:

1. Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej
nie powinna przekraczac 3 m.



2. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od goéry
moze sie odbywacd z wysokosci nie przekraczajgcej 3,5 m.

3. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. 1i 2 nalezy
stosowac rynny, fury teleskopowe, rury elastyczne ( rekawy ) itp. Przy koniecznosci zastosowania
urzadzen pochytych nalezy ich

wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki
betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia.

4. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych

-w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

-szybkosé i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢é

okreslone wytrzymatoscia i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo

utozonej mieszanki,

-w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody,

-w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢

niezwtocznie chroniona przed woda opadowg; w przypadku, gdy na swiezo utozong mieszanke
betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujaca

zmiane konsystencji mieszanki,

-w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za
pomoca sztychowania.

5. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robot, w ktédrym powinny by¢ podane:

-data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub

-wytrzymatosé betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,

konsystencja mieszanki betonowej,

-daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich

oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy badan,

-temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.

6. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocga urzadzen

mechanicznych.

7. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie

powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie
powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

8.Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o

konsystencji ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwalana uzycie

9. Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtosc¢ sgsiednich zagtebien wibratora niepowinna
by¢ wieksza niz 1, 5

-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowe;j
nie powinnaby¢ wieksza od 1, 25 dtugoscibutawy wibratora ( roboczej jego czesci). Wibrator w czasie
pracy powinien by¢ zagtebiony na 5

—10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

10.Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10 —20 cm. Grubos$¢ zageszczonej warstwy
mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w
konstrukcjach zbrojonych podwdjnie —12 cm.

11. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predkosé posuwu
wibratoréw powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typdw wibratoréw
powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanekbetonowych.

12. Zakres i sposdb stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie



w zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki
mieszanki.

13. Opieranie wibratoréw wszelkich typdw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

14. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym
wibratorywgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i
gestoplastycznej ; wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1, 47 kW) nalezy stosowac do
konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych

o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m ; wibratory
wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW ) nalezy stosowaé¢ do konstrukcji betonowych oraz
zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2 —0,8 m.

Wibratory powierzchniowe nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych lub Zelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0, 8 m i o rzadko

rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropdow, ptyt itp. ; ptaszczyzny dziatania
wibratoréw powierzchniowych na sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢
okoto 20 cm ; grubo$é warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna
by¢ wieksza niz :

-25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

-12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwadijnie,

Wibratory pretowe nalezy stosowaé do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratorow wgtebnych.

15. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze
nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni
stwardniatego betonu.

15.1.6. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prézniowymi powinno
by¢ prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwrdceniem
szczegblnej uwagi na zapewnienie:

-dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru

wody z mieszanki betonowej,

-tatwosci montazu i rozbiérki deskowania,

-duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania

odciggajgcych wode,

-fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komdr podcisnieniowych,

-mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnosci

pofozenia elementéw i montazu zbrojenia.

1. 7. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomoca sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby korice pretéw wchodzity na gtebokos¢
5+10cm w warstwe poprzednio utozong,

oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Uksztattowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej

powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie

kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta w kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna

by¢ starannie przygotowania do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

-usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

-obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.



W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odbywac pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest

wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

5.4 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu.

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +52C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15MPa przed pierwszym
mrozem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 52C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.

Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +202C, w chwili uktadania i zabe
zpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni lub uzyskania
przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15MPa.

Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych

powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia

utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres

pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa
powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 02C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjac dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie

5.5 Pielegnacja betonu

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢é chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej
dla prefabrykatéw.

1. Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczgtkowym okresie-
zapewnic¢ utrzymanie okreslonych warunkoéw cieplno —

wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

-chronié twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami

pogarszajgcymi jego, jakos¢ w konstrukcji.

2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:

chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw

atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie

zimowym —mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i

miejscowych warunkéw klimatycznych, utrzymywac utozony beton w statej

wilgotnosci, przez co najmniej:

-7 dni

—przy stosowaniu cementow portlandzkich,

-14 dni —przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

polewac wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajac polewanie po 24

-przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni

co 3 godz. w dzieri i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3



-przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé, nawilza¢ beton bezposrednio po
naparzaniu, przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w okresie kilku godzin po
zakonczeniu naparzania

powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do temperatury elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukcji.

4. Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane $rodkami
btonotwérczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie
Swiezego betonu powinny

odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

-utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie pdiniej niz w 24 godz. od chwili
posmarowania nimi betonu,

-utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos$é do betonu swiezego i
stwardniatego oraz nie ulegaé¢ zmyciu pod wptywem deszczu,

-srodek btonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenikac¢ gtebiej w Swiezy beton niz na 1 mm i
nie powinien wywotywac korozji betonu oraz stali.

5. Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptyngcymi, powinien byé
chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny

rownorzedny sposdb, przez co najmniej 4 dni od zabetonowania.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST-00.

3.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos$¢ wykonywanych robét i uzytych materiatéw z
Dokumentacjg Projektowsg , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Zakres kontroli i badan

6. 1 Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora
Nadzoru

i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w niniejszej SST.

-sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

-sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

-sprawdzeniu statecznosci deskowania,

-sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

-sprawdzeniu czystosci deskowania,

-sprawdzeniu powierzchni deskowania,

-sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

-sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

-sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

-sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora
Nadzorui potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.2 Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1: 2003 i niniejszg SST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich

wynikéw badan dotyczgcych jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach.
Kontrola jakosci sktadnikéw betonu



a) dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadzaé badania czasu wigzania, statosci objetosci i
wytrzymatosci na $ciskanie,

b) cement nie musi by¢ badany, z wyjgtkiem cech podanych w p. a, jezeli jest przechowywany
zgodnie z wymaganiami norm panistwowych, a jego jakos¢ zostata potwierdzona przy dostawie

W pozostatych przypadkach sg wymagane badania kontrolnecementu przed uzyciem go do
wykonania betonu przez sprawdzenie zgodnosci cech fizycznych i wytrzymatosciowych z
wymaganiami odpowiednich norm.

Sprawdzenie, jako$ci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci betonu

a) dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepetnych
obejmujaca oznaczenia:

-zawartosci pytéw mineralnych,

-zawartosci zanieczyszczen obcych,

b) w przypadku, gdy badania wykazg niezgodnos$¢ wtasciwosci danego kruszywa z wymaganiami
norm, uzycie takiego kruszywa do produkcji betonu moze nastgpié tylko tgcznie z innym kruszywem i
pod warunkiem, ze

mieszanina tych kruszyw spetnia wymagania okreslone w normach na kruszywo stosowane do
betondw,

c) biezgce badanie kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotnosci, zawartosci kruszywa drobnego lub
grubego) nalezy przeprowadzac w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego

17.3. Badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych. Nie nalezy bada¢ wody wodociag

owej.

a) kazda partia domieszek lub dodatkéw powinna mieé zaswiadczenie o jakos$ci wystawione przez
producenta,

b) domieszki do betonu nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem na zgodno$¢ z odpowiednimi normami, a
ponadto barwe, stan skupienia (ptyn, proszek, pasta),

termin waznosci.

6.3 Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1: 2003 i niniejszg SST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu .

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami norm panstwowych.
Kontrola jakosci mieszanki betonowe;j.

1. Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna byé sprawdzana z czestotliwoscig, nie
mniejszg niz 2 razy na kazda zmiane robocza. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie
sprawdzaé bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy wyrdb lub element betonowy lub zelbetowy jest
rozformowany.

2. Réznica pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili
uktadania mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:

+ 1cm wg stozka opadowego —dla konsystencji plastycznej,

+ 2 cm wg stozka opadowego —dla konsystencji pofciektej i ciektej,

+ 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be —dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;j.

3. Urabialnos¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez prébe formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno
sie uzyskaé zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest
porowatos¢ zage

szczonej mieszanki.

3.6.3.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z niniejszg SST.



6.4 Kontrola procesu wykonywania betonu

1. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco.

2. W przypadkach, gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna by¢
prowadzona kontrola przebiegu tych proceséw.

Kontroli powinny podlegaé parametry, od ktérych zalezy jakos¢ betonu, a szczegdlnie

-temperatura betonu dojrzewajgcego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach

-ci$nienie —w przypadku prasowania mieszanki betonowej,

-podcisnienie —przy odwadnianiu prézniowym,

-inne wielkosci, ktérych kontrolowanie przewidujg, wymagania technologiczne.

3.6.3.6. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 12390-2:2001 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1: 2003 i niniejszg SST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych, jakosci betonu.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwié udziat w badaniach

Beton powinien mieé wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-EN2061:2003

3.6.3.8. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z dokumentacja

postanowieniami normy PN-EN 206-1: 2003 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.3.Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

-kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkgji,

-sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

-sprawdzeniu betoniarki,

-sprawdzeniu samochoddéw do przewozu mieszanki betonowej,

-sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

-sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdwrobot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Jednostkg obmiarowg robét jest:

-dla betonu —1 m3 betonu z dokfadnoscig do 0,1. Ptaci sie za wykonang i faktycznie wbudowana ilos¢
betonu

-dla zbrojenia i konstrukcji —1 kg (lub 1 tona) z doktadnoscig do 1,0 (lub odpowiednio 0,1t). Do
obliczenia naleznosci przyjmuje sie ilos¢ okreslonego w Dokumentacji tj. faczng dtugos¢ pretow
poszczegdlnych srednic pomnozong

18 odpowiednio przez ciezar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tagczeniu
pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Dla konstrukcji bierze sie ciezar
wynikajgcy z Dokumentacji Projektowej bez

spawow.

Nie uwzglednia sie zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili i
pretéw o Srednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robat.

Wszystkie ,,prace towarzyszgce” i ,roboty tymczasowe” niezbedne i konieczne do

wykonania umownego zakresu robdt opisanego w CPV nie podlegajg oddzielnym obmiarom i
wycenom, a Wykonawca winien wykona¢ umowne zakresy robdt zgodnie z Projektem, PN-EN,
zasadami ,sztuki budowlanej” i zapisami w niniejszej Specyfikacji. Ponadto w Umowie z Wykonawcg
(umowa ryczattowa



8. ODBIOR ROBOT.

-sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajagcym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotyczgcych
jakosci materiatéw i wyrobdéw uzytych do robét , wynikéw

-sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

-sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczgcych robdt,

-dokona¢é szczegétowych ogledzin robot.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych.

Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swodj koszt i w terminie uzgodnionym z Ogdlne
wymagania dotyczace ptatnosci podano w rozdziale ST-00.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych”.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003 r, Nr 207, poz.
2016;Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz.
881)Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360,
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$é.PN-EN 12390-2: 2001 Badania betonu
Czesc 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

Zasady ogdlne.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek cementu.

Cement. Czesc 1:

Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku.

Cement. Czes$¢ 2. Ocena zgodnosci.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywnosci alkalicznej metodg szybka.
Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw

Czesc 4: Oznaczanie ksztattu ziaren

Wskaznik ksztattu.

Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wspotczynnika nasigkliwosci kapilarnej.PN-EN 480-
1-12: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czes$¢ 2: Domieszki do betonu.

Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.



Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.PN-ISO 6935-2: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety
zebrowane.PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-1: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-1SO6935-1/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogdlne wymagania i badania.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

Surowiec drzewny. Drewno Sredniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia



