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Sprawa: Budowa instalacji recyklingu organicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 
projektowanie i roboty budowlane wraz z dostawą urządzeń w ramach Projektu pn. „Instalacja 
recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów w MKUO ProNatura Sp. z o.o.  
w Bydgoszczy” Nr referencyjny MKUO ProNatura ZP/NO/ 43/24 
 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. 

2024 r., poz. 1320 ze zm.) zawiadamia o modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  

w sposób określony poniżej: 

 

1. W cz. III SWZ Zamawiający wykreślenia  pkt 5) w ust. 4, dotyczący obowiązku osobistego 

wykonania kluczowych części zamówienia. Zamawiający nie zastrzega do osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w rozumieniu art. 121 PZP. 

2. Postanowienia cz. III ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.4) lit. A SWZ dotyczący warunków udziału  

w postepowaniu- warunku zdolności technicznej lub zawodowej otrzymuje brzmienie: 

„4) Zdolności technicznej lub zawodowej  

Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi 

wykazać się: 

A. Wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, wykazując, że 

należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 10 lat przed upływem składania 

ofert (a w odniesieniu do warunku jak w pkt. A3) poniżej- 7 lat przed upływem terminu 

składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

co najmniej: 

A1) dwie roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie hali o powierzchni 

zabudowy co najmniej 2000 m² o wartości co najmniej 8 000 000,00 zł netto każda;  

A2) dwie usługi obejmujące zaprojektowanie hali o powierzchni zabudowy co najmniej 2000 m² 

każda wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;  

A3) dwa zamówienia, z których każde obejmowało zaprojektowanie i dostawę technologii 

fermentacji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji o wydajności min. 

30 000 Mg/rok i wartości co najmniej  34 000 000,00 zł netto każda, wraz z węzłem przeróbki 

biogazu, w technologii fermentacji przepływowej. Dostawy obejmować muszą min. montaż 

oraz rozruchy – mechaniczny i technologiczny. 

Zamawiający dopuszcza przedstawienie zrealizowanych zamówień spełniających jednocześnie 

kilka z warunków wskazanych powyżej (zamówienia kompleksowe) przy czym w takim 
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wypadku Wykonawca powinien wykazać, że wartość i przedmiot poszczególnych elementów 

zamówienia kompleksowego odpowiada opisanym wyżej warunkom.” 

 

3. W części XII ust. 1: 

1) pkt 2 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„(…) 

2) Zmiana terminu wykonania zamówienia, w tym terminów pośrednich (a w 

przypadku określonym pod lit. c) poniżej – również wynagrodzenia Wykonawcy), 

spowodowana: 

(…)” 

2) fragment: 

„(…) W sytuacji wystąpienia okoliczności jak w pkt. 2 powyżej termin realizacji 

zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania 

tych okoliczności.(…)” 

otrzymuje brzmienie: 

„(…) W sytuacji wystąpienia okoliczności jak w pkt. 2 powyżej termin realizacji 

zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania 

tych okoliczności, a nadto w sytuacji wystąpienia okoliczności jak w pkt. 2 lit. c) powyżej 

proporcjonalnie do wprowadzonych zmian terminu realizacji zamówienia i ich wpływu 

na koszty wykonania zamówienia zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) może ulec 

wynagrodzenie Wykonawcy. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa na 

koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania 

zmiany umowy przez Zamawiającego.(…)” 

 

4. W załączniku nr 2 do SWZ Formularz ofertowy w pkt 7 i 8 usuwa się w odpowiednich miejscach 

treść „z zastrzeżeniem cz. III ust. 4 pkt 5) SWZ” 

 

5. W załączniku nr 6 do SWZ Projektowane postanowienia umowy (dalej PPU) 

 

1) W § 3 ust. 2 PPU dodaje się punkt kolejny – 27) w brzmieniu: 

„(…)  

27) w przypadku, w którym Wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, określonych w części III 

ust. 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.4) lit A ppkt. A3) polegał na zasobach podmiotów trzecich- 

zapewnienia udziału tego podmiotu w realizacji zamówienia na zasadach określonych 

w art. 118 ust. 2-4 PZP  co najmniej w odniesieniu do dostawy maszyn i urządzeń, nadzoru 

nad ich montażem oraz udziału w rozruchach instalacji recyklingu organicznego.  

(…)” 

 

2) §16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„(…) 

3. Wykonawca zobowiązuje się, aby zabezpieczenie wykonania Umowy było w 100% ważne 
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przez cały okres realizacji Umowy oraz 30 dni po zakończeniu jej realizacji i uznaniu jej przez 

Zamawiającego za należycie wykonaną (podpisania przez Zamawiającego protokołu 

odbioru końcowego lub innego równoważnego dokumentu przewidzianego w Umowie a 

jeżeli odbiór będzie warunkowy - od dnia usunięcia stwierdzonych w nim wad i usterek), a 

w odpowiedniej części przez okres 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi i mogło być 

wykorzystane w pełnej wysokości przez cały ten okres. 

(…)” 

3) §14 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 14 

Kary Umowne. Wykonanie zastępcze 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy Zamawiający 

jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu końcowego - w 

wysokości 0,05% Wynagrodzenia, Wykonawcy brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy  za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 20 % tego Wynagrodzenia, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminów pośrednich 

wynikających z niniejszej Umowy - w wysokości 0,025 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 

określonego w § 11 ust. 1 Umowy  za każdy dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż 20 % tego 

Wynagrodzenia. W przypadku wykonania przedmiotu Umowy w ramach wiążącego Strony 

terminu końcowego, Zamawiający może odstąpić od naliczenia kary umownej za zwłokę w 

wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminów pośrednich lub uchylić już nałożoną 

karę. 

3) za zwłokę w terminowym usunięciu wad i usterek (w tym wynikających z użycia 

niewłaściwych materiałów i wyrobów), stwierdzonych w okresie projektowania i realizacji, w 

trakcie odbiorów lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości – w wysokości 0,05 %  

Wynagrodzenia, Wykonawcy brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki 

liczony od upłynięcia terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, jednak łącznie nie 

więcej niż 20 % tego Wynagrodzenia,  

4) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub nieuzasadnionego 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę – 20 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto 

określonego w § 11 ust. 1 Umowy. 

5) w przypadku: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w tym wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,  
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c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany,  

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  

w wysokości 3.000,00 zł za każdy taki przypadek,  

6) za: 

a) nieprzedłożenie oświadczenia lub wykazu wbrew obowiązkowi, o którym mowa w § 3 

ust. 33 niniejszej Umowy- w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w ich przedłożeniu, 

b) skierowanie do realizacji prac, o których mowa w §3 ust. 31 niniejszej Umowy osób 

niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę -  500, 00 zł za każdy dzień  trwania 

naruszenia za jedną osobę, 

c) brak wypełniania procedur BHP, w tym wewnętrznych regulacji MKUO ProNatura  lub 

brak dostosowania się do zaleceń/ uwag Zamawiającego, Nadzoru Inwestorskiego, 

Inżyniera Kontraktu dotyczących BHP - 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 

naruszenia,  

d) stwierdzone nieprawidłowości w prowadzeniu rejestru wejść i wyjść zgodnie z § 3 ust. 

19 Umowy - 100 zł za każdy przypadek. 

Łączna wartość kar umownych naliczonych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 30 %.  

Wynagrodzenia, Wykonawcy brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w ust. 1 pkt 4 powyżej. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy lub Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, jeżeli co 

innego nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje 

któregokolwiek  

z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub też realizuje go niezgodnie z niniejszą 

Umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy 

w terminie wskazanym w tym wezwaniu. W razie nie dotrzymania terminu wskazanego w 

wezwaniu, o którym mowa powyżej, w przypadku opóźnienia spowodowanego okolicznościami 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, trwającego ponad 30 dni Zamawiający może 

zlecić wykonanie obowiązków na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bez 

uzyskiwania zgody sądu. Ponadto Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę za zwłokę w 

przywróceniu stanu zgodnego z umową w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 

przewidzianego na wykonanie danego obowiązku w pierwotnym terminie. Jeżeli zwłoka 

dotyczy okoliczności określonych w ust. 1 pkt 1 - 3 powyżej do kar umownych stosuje się tamte 

postanowienia. 

5.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje obowiązków 

wynikających z rękojmi lub gwarancji, wezwie Wykonawcę do ich wykonania w określonym 
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terminie. W razie niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa powyżej 

postanowienia ust. 4 powyżej o wykonaniu zastępczym stosuje się odpowiednio.” 

4) §7 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„(…) 

9.Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za wykonywanie czynności konserwacyjnych  

i gwarancyjnych, w szczególności wymaganych (również gwarancją producenta) przeglądów 

okresowych i gwarancyjnych dotyczących przedmiotu Umowy, przez cały okres obowiązywania 

gwarancji i rękojmi- w zależności od tego, który z powyższych okresów jest dłuższy. Warunki 

gwarancji (w tym gwarancji producenta) nie mogą zobowiązywać Zamawiającego  

do ponoszenia dodatkowych kosztów (w szczególności płatnych przeglądów gwarancyjnych) 

lub podejmowania czynności innych, aniżeli użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie  

z przeznaczeniem i dostarczonymi instrukcjami, ani uzależniać od tego wykonania zobowiązań 

gwarancyjnych.” 

W załączeniu:  

- zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy. 

- Postanowienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 05.09.2024 r. znak WAB.I.6733.33.2022.SJ  

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16.11.2022 

r., numer 7/2022, znak: WAB.I.6733.33.2022.SJ ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.  

 

Zamawiający wyznacza dodatkowy termin wizji lokalnej w dniu 17.09.2024 r., o godz. 11:00. 

Miejsce spotkania: przed portiernią, Zakład Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu 
Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., ul. Prądocińska 28, Bydgoszcz.  

 

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 2 i art. 137 

ust. 1 i 6 PZP Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert o czas niezbędny na zapoznanie się 

ze zmianą SWZ i na przygotowania ofert. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą. 

W konsekwencji w części VII SWZ - INFORMACJA O SKŁADANIU I OTWARCIU OFERT  

• ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Miejsce i termin składania ofert  

Oferty należy składać do dnia 09 października 2024 roku do godz. 10:00 za pośrednictwem 

Platformy na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje 

w zakładce dedykowanej postępowaniu https://platformazakupowa.pl/transakcja/969371   

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Platformy. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może 

skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.  

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/969371
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• ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

(…) 1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert 
(przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 
składania ofert), do dnia 05 lutego 2025 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.  
 

• ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie 

Miejsce i termin otwarcia ofert  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 października 2024 r. o godz. 10.30 (przy czym nie później niż 

dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku awarii 

systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje 

brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert 

następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.  

 

Pozostałe warunki i zapisy ogłoszonego postępowania pozostają bez zmian.  

 

 

 

Zatwierdzono: 

       /-/ Konrad Mikołajski - Prezes Zarządu 

/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu 

 


