WZ.271.57.2021  

                                                                                                                           CZERSK, 2021-09-08


                                       Do wykonawców

[bookmark: _Hlk69241942]Dotyczy: Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk z podziałem na części.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00162564/01 z dnia 2021-08-27

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wycinkę drzew i krzewów? Jeśli występuje taka konieczność to po czyjej stronie leży ich usunięcie i w jakiej ilości?
Nie przewiduje się. 

2. Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek.
Tak. Opłaty zgodnie ze stawkami poszczególnych zarządców dróg (drogi gminne i krajowa).
Dot. stawek dla dróg gminnych na terenie Gminy Czersk:
Obwieszczenie Nr 9/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

3. Po czyjej stronie jest przygotowanie projektu organizacji ruchu?
Po stronie wykonawcy.

4. Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie?
Wykonawca sam dobiera metodę umocnień wykopów w zależności od potrzeb.

5. Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości.
Tak. Wykonawca powinien przewidzieć w wycenie konieczność wymiany gruntu. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wniosek materiałowy na grunt użyty do zasypania wykopu. W przypadku, gdy wykonawca zamierzałby użyć do zasypania grunt z wykopu, to należy go przebadać w celu stwierdzenia jego przydatności i dopiero po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru można go wbudować.

6. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej ilości i technologii?
W razie wystąpienia takiej potrzeby. Wykonawca powinien w wycenie uwzględnić wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do wykonania całości zadania w tym ewentualne odwodnienie wykopów.

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
 Tak.
8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
Tak.

9. W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy powiatowej?
CZĘŚĆ I: „Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach” 
droga gminna i krajowa
CZĘŚĆ II: „Budowa sieci wod.-kan. w ul. Jerzego Rogańskiego w Czersku (dawnej Sportowej)”
droga gminna
CZĘŚĆ III: „Budowa sieci wod.-kan. w ul. Ułańskiej w Rytlu”.
droga gminna
CZĘŚĆ IV: „Budowa sieci wodociągowej w Łukowie - etap II”.
droga gminna
CZĘŚĆ V: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Gajowej w Złotowie”.
droga gminna
CZĘŚĆ VI: „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Struga”.
droga gminna
CZĘŚĆ VII: „Budowa sieci wodociągowej Złotowo Wyb. pod Łąg - Czersk, ul. Podgórna”.
droga gminna i krajowa
CZĘŚĆ VIII: „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Leśnej w Wądołach”.
droga gminna

10. Prosimy o podanie maksymalnej odległości, na którą Wykonawca będzie obowiązany przewieźć materiały z rozbiórki.
W przypadku wystąpienia konieczności wywozu materiałów z rozbiórek wykonawca powinien zutylizować materiał rozbiórkowy własnym staraniem i na swój koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ewentualny nadmiar gruntu wykonawca również powinien zutylizować na swój koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy?
Tak.

12. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Tak.
13. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę , iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art.58 S IK.C, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.
     Tak.

14.Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania przetargowego ma jedynie charakter pomocniczy i nie jest podstawą do obliczenia ceny.
     Tak.

15.Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy.
     Tak.
16.Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej? Jeżeli tak to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru?
     Nie.

17.Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową?
    Tak.

18.Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania uzgodnienia zarządcy dróg w których będą prowadzone prace.
     W postępowaniu przetargowym załączono kompletną dokumentację.

19.Prosimy o podanie warunków odtworzenia istniejących nawierzchni po prowadzonych robotach.
Zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i opisem przedmiotu zamówienia.

20.Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmującej zakres przedmiotowych inwestycji, czy dysponuje jedynie opisem z dokumentacji projektowej?
W postępowaniu przetargowym załączono kompletną dokumentację.

21.Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie postępowania przedmiarów robót w formie *ath dla przedmiotowej inwestycji.
Zamawiający nie posiada plików w formacie *ath.

22.W związku duży zakresem przedmiotu zamówienia, jak również mając na uwadze obecną sytuacje panującą w kraju pandemią COVID-19, która znacznie opóźnia i wydłuża czas oczekiwania na oferty cenowe (wyceny materiałów i przepompowni) zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 20.09.2021 r. co pozwoli Wykonawcą na przygotowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert.
     Zamawiający nie wydłuży terminu składania ofert do 20.09.2021 r.


       Z poważaniem,




Otrzymują:
1) strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
2) a/a                                                                                



