



Znak: ZP.271.2.28.20

Data: 17.07.2020r.

### DOKUMENTACJA

z czynności Zamawiającego przy udzielaniu zamówień do 30.000 EURO, dokonanych w oparciu o „Regulamin udzielania przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. zamówień sektorowych” oraz „Zasady dokonywania zakupów w MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o.”, do których na podstawie art.4 pkt.8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

#### 1. Przedmiot zamówienia/nazwa zadania:

Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej polegająca na przebudowie studni na istniejącym kanale i budowie komory wodomierzowej w ul. Ceramicznej w Nowym Targu, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – projekt zamienny – opracowane przez mgr inż. Janinę Urban.

#### 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej polegająca na przebudowie studni na istniejącym kanale i budowie komory wodomierzowej w ul. Ceramicznej w Nowym Targu, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu –projekt zamienny – opracowanym przez mgr inż. Janinę Urban.

- a) przebudowa studni kanalizacji sanitarnej  $\varnothing 1000$  mm polegającej na wykonaniu na istniejącej studni na wysokości 180 cm od dna kanału nowej studni DN 1000 z włazem klasy D 400 o średnicy DN 600 oraz wykonaniu kaskady wewnętrznej w studni na istniejącym przyłączy kanalizacji sanitarnej – kpl. 1
- b) budowa komory wodomierzowej betonowej o wymiarach 270x120x210 z włazem klasy D 400 o średnicy DN 600 mm na istniejącym wodociągu DN 100 mm wraz z zasuwami odcinającymi i osprzętem w komorze wodomierzowej – kpl. 1

#### 3. Uzasadnienie zamówienia /plan, polecenia pokontrolne, obowiązujące przepisy prawa, awaria-zagrożenie ludzi, mienia itp./, celowość dokonania zamówienia:

Plan inwestycyjny 2020 poz. I.14 Rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej i poz. II.15 Rozbudowa systemu monitoringu kanalizacji. Kontrola przepływu wody i ścieków, bilansowanie zużycia, wyliczenie strat na sieci wod.-kan. ul. Ceramiczna.

#### 4. Szacunkowa wartość zamówienia:

- Netto: 37 610,88 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy sześćset dziewięć złotych <sup>88</sup>/<sub>100</sub>), co stanowi równowartość ok. 8 809,61 EURO (w oparciu o średni kurs, ustalony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro równy 4,2693 zł/1 Euro)  
Wartość zamówienia oszacowano na podstawie (kosztorys, badania własne, analogie rynkowe, inne) kosztorysu inwestorskiego

#### 5. Termin lub okres realizacji zamówienia /wymagany, pożądaný/:

Nie dłużej niż 45 dni od podpisania Umowy

#### 6. Proponowane kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto – 100%

W zakresie kryterium „cena” oferta mogła uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Ilość punktów przyznanych ofercie =

(Najniższa cena ofertowa /cena ofertowa badanej Oferty) x 100



7. Inne warunki istotne dla postępowania:

*[Handwritten mark]*

8. Rozeznanie cen rynkowych

Celem ustalenia cen rynkowych, zaproszenie do złożenia oferty zostało opublikowane w dniu 09.07.2020r. na stronie internetowej [www.mzwik.nowytarg.pl](http://www.mzwik.nowytarg.pl) oraz na platformie zakupowej OPEN NEXUS nr ID362578, dodatkowo poinformowano o postępowaniu (pisemnie, telefonicznie, elektronicznie) następujące firmy:

1. biuro@tplukaszczyk.pl
2. sandudsw@onet.pl
3. adambrzyzek@poczta.onet.pl
4. biuro@astexsj.pl
5. mrugala.p@interia.eu

9. Dane dotyczące złożonych ofert:

W terminie składania ofert – 17.07.2020 roku, godz. 10-ta- nie wpłynęła żadna oferta.

10. Oferta optymalna i uzasadnienie wyboru:

Brak - postępowanie zostaje unieważnione.

11. Weryfikacja formalna wybranego oferenta (KRS, CEIDG)

-

12. Weryfikacje i kontrola

Lp.	Czynność	Osoba	Data	Podpis
1.	Rozeznanie rynku i dokumentacja z postępowania	Magdalena Mieczynska	17.07.2020	Specjalista ds. technicznych <i>Magdalena Mieczynska</i>
		Piotr Styrzula	17.07.2020	Kierownik Działu Monitoringu <i>Piotr Styrzula</i>
2.	Środki finansowe wynikające z realizacji PF	Teresa Fedas	—	—
	Środki wskazane w PI	Mieczysław Wrocławiak	—	—
3.	Weryfikacja zgodności zamówienia z procedurami zamówień publicznych oraz Instrukcją dokonywania zakupów	Barbara Apostoł	17.07.2020	GŁÓWNY SPECJALISTA ds. zamówień publicznych <i>mgr inż. Barbara Apostoł</i>
4.	Zatwierdzenie / korekty	Dariusz Latawiec	17.07.2020	PREZES ZARZĄDU <i>dr inż. Dariusz Latawiec</i>