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Załącznik nr 1 do SIWZ 
Numer postępowania : 259/2020/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jm
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	CZĘŚĆ  1

	1.
	Opracowanie programu badań konserwatorskich  stratygrafii nawarstwień malarskich ścian wewnętrznych w pomieszczeniach pałacu w Łężanach w związku z koniecznością wykonania remontu wewnętrznych  instalacji CO, CTw, CWU i Wod-Kan, polegającym na:
· Wykonaniu opisu stanu zachowania zabytku ze wskazaniem oczekiwanych efektów prac oraz wskazaniem przewidzianych do wykonania czynności; z podaniem materiałów i technik w celu optymalnego doboru rozwiązań i kolejności prac. [Wg obowiązującej zasady dostosowania wprowadzonych zmian, (np. przebiegu remontowanych instalacji) do walorów obiektu].

· Uwzględnieniu ingerencji w wystrój wnętrza pałacu, która powinna zakładać przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy użyciu materiałów i technologii kompatybilnych z oryginalnymi rozwiązaniami z maksymalnym zachowaniem substancji zabytkowej i rekonstrukcją elementów niezachowanych, znanych np. z przekazów, dokumentów archiwalnych czy ikonografii. 

· Opracowaniu konkretnych rozwiązań na podstawie wyników badań konserwatorskich, zawierających rozpoznanie historii obiektu a także materiałów, technik i technologii wykonania motywów dekoracyjnych, przy użyciu których wykonano historyczne elementy takie jak:

-- podłogi/posadzki,

-- ściany wewnętrzne 

-- sufity/stropy/sklepienia,

-- stolarki,

--detale architektoniczne oraz zabytkowe elementy        wyposażenia i wystroju wnętrz.

W przypadku braku wiedzy na temat niezachowanych elementów obiektu, uzupełnienia powinny być wykonane na zasadzie aranżacji, opartej na szczegółowym rozpoznaniu stylistyki oraz historii zabytku, specjalistycznej wiedzy z zakresu historii sztuki, architektury oraz technik budowlanych.

· Nadzorze konserwatorsko-inwestorskim nad prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi przy remoncie-wymianie instalacji sanitarnych oraz robotami budowlanymi naprawczo-konserwatorskimi w pałacu w Łężanach.
Sporządzone przez Wykonawcę „Badania konserwatorskie ścian wewnętrznych pałacu w Łężanach” muszą być wykonane zgodnie z warunkami Pozwolenia nr IZNR.5160.15.2020.mk z dnia 04-03-2020,- udzielonego UWM przez W-MKZ w Olsztynie.

	Egz.-opr.
	4

	1
	2
	3
	4

	CZĘŚĆ  2

	1.
	Wykonanie remontu  instalacji CO, CTw, CWU i Wod-Kan oraz kotłowni olejowej z WP-CO/CTw/CWU w budynku Pałacu w Łężanach, polegającym  na:
· Wykonaniu Projektu Wykonawczego  remontu instalacji CO, CTw, CWU i Wod-Kan oraz kotłowni olejowej z węzłem WP-TPP  z uwzględnieniem badań i programu prac konserwatorskich (z CZĘŚCI-1) oraz PB wewnętrznych instalacji sanitarnych w remontowanym pałacu w Łężanach (opracowanym w 2006 r.)
· Ręcznym wykuciu bruzd i odkryciu istniejących pionów instalacji CO, CTw, CWU i Wod-Kan. 

· Zamurowanie bruzd po wykonaniu wymiany pionów instalacji sanitarnych

· Remont (wymiana)  instalacji CO, CTw, CWU, Wod-Kan  zgodnie z uprzednio opracowanym „PW wykonania remontu instalacji CO i kotłowni olejowej z węzłem WP-CO/CTw/CWU oraz robót budowlanych (naprawczo-konserwatorskich)” wraz z włączeniem w/w kompletnych instalacji sanitarnych pionowych do instalacji poziomych CO, CTw, CWU i Wod-Kan  wykonanych pod posadzką przyziemia budynku pałacu w 2009 roku.

· Montażu i podłączeniu do istniejącej instalacji kotłowni olejowej urządzeń WP -CO/CTw/CWU: sprzęgła hydraulicznego, rozdzielaczy sinusoidalnych CO i CTw wyposażonych w urządzenia pomiarowe, pompy i zawory regulacyjne obiegów grzewczych budynku pałacu. Wykonaniu prób oraz rozruchu próbnego „na gorąco” wyremontowanych instalacji CO, CTw i CWU  oraz z wykonaniem nastaw wstępnych zaworów regulacyjnych i regulacją instalacji kotłowni olejowej i  węzła WP-TTP-CO/CTw/CWU/Wz/Eel oraz z włączeniem w telemetryczny system zarządzania energią i mediami w UWM w Olsztynie

· Roboty budowlane naprawczo-konserwatorskie (konserwacja i naprawa ścian (malowanych, pokrytych historycznymi replikami tapet oraz drewnianymi płytami boazeryjnymi), sufitów ze zdobieniami sztukatorskimi i polichromiami  po wykonanym remoncie instalacji zgodnie z opracowanym j.w. PW remontu instalacji sanitarnych i robót naprawczo-konserwatorskich.
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru: instalacji CO, instalacji Wod-Kan. i instalacji wentylacyjnych opracowanymi i wydanymi przez COBRTI INSTAL” oraz „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie- ogłoszonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DZ. U. Nr 75 poz.690)”
	Egz-opr.  (4 egz)
m²
m²

kpl

Kpl

m²
	130

130

1

1

744


I. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w terenie celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu. Wykonawca winien poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej ustalając termin i godzinę spotkania z wyznaczonym inspektorem UWM.
II. Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane prace – 36 miesięcy.
III.  Zamawiający ustala, że Wykonawca poda  cenę  ryczałtową  za wykonanie  zakresu  z uwzględnieniem  kosztów  niezbędnych  badań, prób, pomiarów odbiorów oraz kosztów związanych  ze zgodną   prawem  prawidłową  realizacją  i eksploatacją zadania. 

IV. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi odbioru robót, przepisami BHP, przepisami Prawa budowlanego.
V.  Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia pomieszczeń Pałacu w Łężanach i przywrócenia ich do stanu pierwotnego po wykonanych   robotach.
VI. Odbiory robót:
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektorów Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

    b) odbiór końcowy,

    c) odbiór pogwarancyjny.
Odbiór końcowy: 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektorów zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektorów i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku  odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Odbioru Końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

      1. Dokumentację wykonawczą i powykonawczą z naniesionymi zmianami.

      2. Ustalenia technologiczne.

      3. Wyniki pomiarów kontrolnych i badań.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór pogwarancyjny: 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.
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