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ST-1.0.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGOLNA
(CPV 45000000-7)

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z projektem zagospodarowania terenu na dziatce nr 237, obreb 15, jedn. ewid. Nowa Huta
w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowg specyfikacje techniczng nalezy stosowac¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wyszczegdlnionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegotowe, wspolne dla robdét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. Nalezy je rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nimi.

Lokalizacja.
Przedmiotowy teren inwestycyjny znajduje sie na Os. tuczanowice, na dziatce nr 237, obreb 15, jednostka

ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie.

Istniejgce zagospodarowanie terenu.
Obecnie przedmiotowa dziatka inwestycyjna jest zagospodarowana jako rekreacyjny, ogélnodostepny teren

parkowy na ktérym znajdujg sie istniejgcy plac zabaw oraz tereny zielone rekreacyjne z licznymi urzgdzeniami
zabawowymi i obiektami matej architektury, z ktérych korzystajg mieszkancy.
Wejscie na teren odbywa sie od strony potudniowej poprzez istniejgca Sciezke piesza, ktéra prowadzi przez catg
dziatke az do pétnocnej czeéci. Na terenie dziatki znajdujg sie nastepujace urzgdzenia:
— w s$rodkowej czesci dziatki, od strony wschodniej, znajduje sie ogrodzony plac zabaw dla dzieci
mtodszych z hustawkami, piaskownicg, karuzela, bujakiem oraz zestawami zabawowymi,
— w $rodkowej czesci dziatki, od strony zachodniej, znajduje sie strefa oséb starszych z urzadzeniami
sitowni zewnetrznej oraz fawkami i hustawko-tawkami,
— w potnocnej czesci dziatki znajduje sie strefa dzieci starszych z hustawkami, zestawami zabawowymi
i linarium. W tej czesci terenu znajduje sie takze Sciezka piesza z dwoma "rondami" obsadzonymi
roslinnoscia niska.
Na catym terenie znajdujg sie istniejgce tawki i kosze na odpadki.
Na terenie dziatki inwestycyjnej przebiegajg sieci techniczne instalacji podziemnych: wodna, teletechniczna,
gazowa, kanalizacji sanitarnej oraz nadziemna instalacja teletechniczna.
Na terenie opracowania brak oswietlenia zewnetrznego. Na przedmiotowym obszarze wystepujag liczne istniejgce
drzewa i krzewy.

Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projekt obejmuje wykonanie nowych urzgdzehn zabawowych i komunalnych wraz ze $ciezkami pieszymi jako
uzupetnienie istniejgcego placu zabaw na terenie zespotu patacowo- parkowego w tuczanowicach. Projektuje
sie nastepujaco:
1. w obrebie ogrodzonego placu zabaw: wymiane nawierzchni trawiastej oraz nawierzchni piaskowej pod
hustawkg na nawierzchnie zwirowg (pozostawia sie piasek tylko przy urzgdzeniu piaskowym "koparka").
Usunigcie istn. obrzeza wokot piasku przy hustawce.
2. doposazenie o trampoline zlokalizowang na trawie pomiedzy ogrodzonym placem zabaw a linarium.
3. zaprojektowanie doj$cia w nawierzchni ze zwirku do istniejgcych i projektowanych zestawéw zabawowych
(do linarium itp.).
4. zaprojektowanie lokalizaciji tyrolki wraz z nawierzchnig zwirowg bez obrzeza oraz zaprojektowanie
lokalizacji dodatkowego urzadzenia zabawowego na nawierzchni zwirowej bez obrzezg.
5. zaprojektowanie dojscia utwardzonego do hustawkotawek w nawierzchni zwirowej typu HanseGrand,
dojscie od Sciezki gtéwnej do placyka z hustawkotawkami oraz nawierzchnia pod hustawkotawkami,
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6. zaprojektowanie usytuowania hamakoéw ( 2 szt.) wraz z nawierzchnig zwirowg typu HanseGrand. Hamaki
bedg wisiaty w sezonie wiosenno-letnim, natomiast bedg sktadane w sezonie jesienno- zimowym, zgodnie z
zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie.

7. demontaz istniejgcych geokrat pod tawkami w obrebie ogrodzonego placu zabaw oraz pod
hustawkotawkami.

Projekt zaktada demontaz istniejgcych nawierzchni z geokrat pod hustawkotawkami oraz tawkami wewnatrz
ogrodzonego placu zabaw dla dzieci mtodszych. Nalezy takze usunaé nawierzchnie trawiastg/darn wewnatrz
ogrodzonego placu zabaw dla dzieci miodszych oraz istniejgca nawierzchnie bezpieczng piaskowg pod
hustawka.

W miejscu demontowanych nawierzchni nalezy nadsypaé teren ziemia, wyréwna¢ oraz wykonaé nowg
nawierzchnie zwirowa.

Projektuje sie nowe urzadzenia zabawowe w potnocnej czesci terenu, w strefie dla dzieci starszych: zjazd linowy
oraz zestaw zabawowy z nawierzchnig zwirowg bez obrzeza.

W Srodkowej czesci terenu projektuje sie nowe dwa hamaki oraz utwardzenie terenu w postaci $ciezki pieszej o
nawierzchni zwirowe;.

Urzadzenia rozmieszczono réwnomiernie na terenie inwestycji, z zachowaniem odpowiednich stref bezpiecznych
wokot kazdego urzadzenia, z uwzglednieniem znajdujgcych sie na terenie ogrédka drzew i ich systemow
korzeniowych oraz sieci technicznych.

Wszystkie zaproponowane urzgdzenia majg konstrukcje odporng na czynniki atmosferyczne i akty wandalizmu.
Szczegdtowy opis projektowanych urzgdzen znajduje sie w dalszej czesci opracowania.

UWAGA:

e Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy musza posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
potwierdzajgce, ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie, oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi.

e Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
obowigzujacymi normami i specyfikacjg techniczna.

e Prace ziemne nalezy wykona¢ w odpowiednich wykopach, projektowane urzadzenia posadowi¢ na
wyréwnanym podiozu, zapewniajgc powigzanie sytuacyjno- wysokosciowe ze stanem istniejacym.

e Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dokonac¢ rekultywacji trawnika znajdujgcego sie na terenie
inwestyciji.

Prace przygotowawcze.
W ramach prac przygotowawczych nalezy oczyscic teren inwestycyjny oraz zabezpieczyé na czas prowadzonych
prac budowlanych drzewa rosngce w poblizu projektowanych urzgdzen.
Zaleca sie, aby pnie drzew na czas prac zostaty zabezpieczone deskowaniem. Podczas prowadzenia prac
ziemnych w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamieta¢, aby nie dopusci¢ do przesuszenia bryty
korzeniowe;.
Roboty budowlane zwigzane z realizacjg zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykonywac¢ w sposob zapewniajgcy
maksymalng ochrone zieleni, a w szczegdlnosci systeméw korzeniowych oraz pni drzew.
Wszystkie prace prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw powinny by¢ wykonywane metodag
reczna, z maksymalnym zachowaniem systemow korzeniowych.
W obrebie rzutow koron drzew zabrania si¢ operowania, jezdzenia i parkowania sprzetem cigzkim oraz
sktadowania materiatéw budowlanych.

Nawierzchnie.
Nawierzchnia bezpieczna urzgdzen:

Przy kazdym projektowanym urzadzeniu przewidziano odpowiedniej wielkosci powierzchnie bezpieczna,
spetniajgcg wymogi obowigzujgcych norm. Nawierzchnie bezpieczng zaprojektowano jako nawierzchnie zwirowg
bez obrzeza.

Nawierzchnia zwirowa bezpieczna:
Nawierzchnia bezpieczna zwirowa frakcji 2-8mm o zaokraglonych krawedziach, w kolorze zblizonym do
istniejgcej nawierzchni, bez obrzeza. Detal nawierzchni pokazano w cze$ci graficznej opracowania.

Nawierzchnia zwirowa (doj$cie do urzgdzeri zabawowych):
Przy istniejacych urzadzeniach zabawowych, w pétnocnej czesci terenu, projektuje sie nowg nawierzchnie
zwirowg w formie dojs¢ do urzgdzen i stref bezpiecznych. Nawierzchnia zwirowa frakcji 2-8mm o zaokraglonych
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krawedziach, w kolorze zblizonym do istniejgcej nawierzchni, bez obrzeza. Istniejacg nawierzchnie bezpieczng
zwirowg potgczy¢ z projektowang nawierzchnig zwirowg. Szczegdty nawierzchni wedtug rysunku detalu
zatgczonym do projektu.

Nawierzchnia zwirowa Sciezek pieszych:

Projektuje sie $ciezke pieszg oraz nawierzchnie pod hustawko-tawkami i hamakami jako utwardzong w
100cm z obrzezem z dwéch rzedow kostki granitowej o wymiarach 10x10x10cm w kolorze szarym na podsypce
cementowej - wedtug rysunku detalu zatgczonym do projektu.

Odwodnienie terenu.

Odprowadzenie wod opadowych na terenie inwestycji odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo na teren zielony
dziatki inwestycyjnej. Projektowane nawierzchnie Sciezek pieszych i nawierzchni bezpiecznych sg
wodoprzepuszczalne, w zwigzku z tym odprowadzenie wod odbywaé bedzie sie bezposrednio do gruntu.

Z terenu inwestycji nie bedg odprowadzane wody i Scieki sanitarne.

Obstuga komunikacyjna.
Obstuga komunikacyjna projektowanego terenu odbywac¢ sie bedzie z istniejgcych utwardzonych dojsé
zlokalizowanych od strony potudniowej (ul. Mycielskiego).

Ogrodzenie terenu.
Teren nie jest ogrodzony i jest ogdlnodostepny. Wewnatrz terenu znajduje sie ogrodzony plac zabaw dla dzieci
mtodszych.

Infrastruktura techniczna.

Nie projektuje sie nowych sieci i przytgczy.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w przytagczach sieci zewnetrznych. Projektowane urzadzenia
zabawowe i komunalne nie kolidujg z przebiegajgcymi przez przedmiotowy teren instalacjami terenu.

Na zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Przed przystgpieniem do docelowych prac nalezy wykonaé przekopy kontrolne w
miejscach zblizeh do istniejgcych sieci.

Zielen.

Projekt zagospodarowania terenu nawigzuje do istniejacego uksztattowania terenu.

Planowana inwestycja nie koliduje z istniejgca zielenig wysokg i niska. Wszystkie istniejgce drzewa oraz krzewy
zostang zachowane. Projektowane sciezki piesze i obiekty matej architektury sg odsuniete od istniejgcych drzew
i krzewow o min. 1,5m. Wszelkie prace w obrebie bryt korzeniowych wykonywane bedg metodg reczng z
zachowaniem maksymalnej ochrony istniejgcych systeméw korzeniowych, w sposéb jak najmniej ingerujgcy w
bryly korzeniowe drzew. W zwigzku z powyzszym nie wystepuje zadna kolizja z istniejacg zielenig wysoka i
niska. Planowana inwestycja nie ingeruje w istniejgcy drzewostan.

Uwagi koricowe.

Wykonawca zobowigzany jest dokladnie zapozna¢ sie z projektem i warunkami istniejgcymi na miejscu budowy a
takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy zwrdcié sie z
zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz posiada¢ wymagane atesty

i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. W zaleznosci od
zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan producentow.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w
oparciu o obowigzujgce przepisy i normy oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen i materiatbw zamiennych, o parametrach nie gorszych od
proponowanych.

Zastosowane w dokumentacji projektowej wskazania pochodzenia wyrobéw stuzg okresleniu wzorcowych
standardéw cech technicznych i jakosciowych oraz funkcjonalnych. Przyktady nazw wiasnych produktéw bgdz
producentéw dotyczgce okreslonych wyrobow, tj. typdw, modeli, systemow, elementdéw, materiatéw, urzgdzen itp.
majg jedynie charakter wzorcowy (przyktadowy) i dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych, ktére
spetniajg wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, jakosciowe, uzytkowe, estetyczne, kolorystyczne itp.
wymienione w dokumentacji, przy czym Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ ich réwnowaznos¢ zatgczajgc
stosowne opisy techniczne i funkcjonalne, pozwalajgce na ocene zgodnosci oferowanego przedmiotu z
dokumentacja techniczng. Dla stosowanych rozwigzan réwnowaznych nalezy pozyska¢ akceptacje od
Zamawiajgcego.
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OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN MAtEJ ARCHITEKTURY

1. ZESTAW LINIOWY, SZT. 1, OZNACZENIE NA RYSUNKU (1)
o SUGEROWANY PRZEDZIAL WIEKOWY: 5-14
LICZBA UZYTKOWNIKOW: 1
o ZASTOSOWANE MATERIALY:

- konstrukcja stalowa o profilu 120x120m, 100x100mm cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,
- podesty/platformy z antyposlizgowej, wodoodpornej ptyty HPL,
- liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej
lub aluminium,
- lina i elementy naciggu ze stali nierdzewnej,
- balkony i drabinki ze stali nierdzewnej,
- sruby/ wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub Sruby ze stali nierdzewnej,
- wszystkie elementy odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
WYMIARY: szer. 312cm, dt. 2445¢cm
WYSOKOSC CALKOWITA: 395cm
WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: 175¢cm
POSADOWIENIE: betonowy fundament nalezy osadzi¢c w gruncie mocowa¢ wedtug wytycznych
producenta
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: zwir bez obrzeza
STREFA BEZPIECZENSTWA: 2204x400cm (84,40m?)
STREFA BEZPIECZENSTWA DO WYKONANIA: patrz punkt 6.4
KOLORYSTYKA: stupy w kolorze brgzowym RAL 1011 i zielonym RAL 6029 (zgodnie z fotografig
poglagdowa w PB)

O O O O

O O O O

2. TRAMPOLINA, SZT. 1, OZNACZENIE NA RYSUNKU (2)

o SUGEROWANY PRZEDZIAL WIEKOWY: 1-8
o LICZBA UZYTKOWNIKOW: 1
o ZASTOSOWANE MATERIALY:
- konstrukcja - spawana skrzynia cynkowana ogniowo i pokryta nawierzchnig gumowg SBR,
- mata do skakania z antyposlizgowych, odpornych na $cieranie lamelek z poliamidu tgczonych ling
nierdzewng o srednicy 6mm

WYMIARY: $rednica 150cm

WYSOKOSC CALKOWITA: Ocm

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: 90cm

POSADOWIENIE: betonowy fundament nalezy osadzi¢c w gruncie mocowac¢ wedtug wytycznych
producenta

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: trawa

STREFA BEZPIECZENSTWA: $rednica 400cm

STREFA BEZPIECZENSTWA DO WYKONANIA: patrz punkt 6.4

KOLORYSTYKA: obrzeze czarne, mata w kolorze zielonym (zgodnie z fotografig poglgdowg w PB)

O O O O

O O O O

3. ZESTAW ZABAWOWY, SZT. 1, OZNACZENIE NA RYSUNKU (3)

o SUGEROWANY PRZEDZIAL WIEKOWY: 7-16
o LICZBA UZYTKOWNIKOW: 31
ZASTOSOWANE MATERIALY:
- konstrukcja z klejonego, impregnowanego i podwojnie malowanego drewna sosnowego 90x90mm
pozbawionego sekow, zabezpieczonego od gory zaslepkami z polipropylenu
- podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo kotwach,
- podesty / platformy oraz Scianki wspinaczkowe z antyposlizgowej, wodoodporne;j sklejki lub ptyty HPL,
- konstrukcja podestow / platform metalowa, cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,
- ostony wykonane z ptyty HDPE lub HPL,
- Slizgi ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE lub HPL,
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- panele manipulacyjne z ptyty HDPE lub HPL,
- tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu,
- kamienie wspinaczkowe z ptyty HDPE,

- liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej

lub aluminium,
- drabinki ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa sztucznego,
- tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcéw,
- drgzki, porecze ze stali nierdzewne;,
- sruby/ wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,
- bezpieczne zaslepki z polipropylenu,
- wszystkie elementy odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

o WYMIARY: szer. 510cm, dt. 535cm
o WYSOKOSC CALKOWITA: 235¢cm
o WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: 220cm
o POSADOWIENIE: betonowy fundament nalezy osadzi¢c w gruncie mocowaé wedtug wytycznych
producenta
o NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA: zwir bez obrzeza
o STREFA BEZPIECZENSTWA: 885x860cm, 45,3m?
o STREFA BEZPIECZENSTWA DO WYKONANIA: patrz punkt 6.4
o KOLORYSTYKA: brgzowo, czarno - zielona (zgodnie z fotografig poglgdowag w PB)
4. HAMAK, SZT. 2, OZNACZENIE NA RYSUNKU (4)
o ZASTOSOWANE MATERIALY:
- stupy ze stali kwasoodpornej 304 lakierowanej
- siedzisko z tasmy poliestrowej, azurowej o kwadratowych oczkach 70x70mm, zawieszonej na dwoch
listwach z drewna IROKO FSC100% o przekroju kwadratowym 70x70mm
- siedzisko zamocowane za pomocg szekli zamontowanych sworzniem w rozecie stupa, tancucha i
sprezynach ze stali kwasoodpornej gat. 304
o WYMIARY: szer. catk. 130cm, dt. catk. 506-520cm, dt. siedziska min. 233cm
o WYSOKOSC CALKOWITA: 131cm
o WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: 49cm
o POSADOWIENIE: betonowy fundament nalezy osadzi¢ w gruncie na gtebokosci 60cm
o NAWIERZCHNIA: zwirek (hansegrand) z obrzezem z kostki granitowej
o STREFA BEZPIECZENSTWA: wymagana 888cm x 520cm
o STREFA BEZPIECZENSTWA DO WYKONANIA: patrz punkt 6.4
o WIEK: 6+
o KOLORYSTYKA: stupy czarne RAL 9004, siedzisko szare

Uwagal! Siedzisko hamaka bedzie demontowane w okresie jesienno-zimowym (na stale pozostang tylko

stupy konstrukcyjne).

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujgco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg
(droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2.Chodnik/ $ciezka piesza - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.5.Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

1.4.6.Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
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i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.9.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.12.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

1.4.14 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzagcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtébwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
1.4.16.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
1.4.17.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.18.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi
i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.20.Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.21.Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera , w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw  zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.22.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem  dokumentacji
projektowej.

1.4.23.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie
i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.24.Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.25.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykfad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.26.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.27.Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.28.Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokosc¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoélnych rodzajow
ruchu oraz szerokos$¢ chodnikow mierzona w swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.29.Przedmiar robdt - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.30.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY (URZADZEN ZABAWOWYCH | KOMUNALNYCH) W MIEJSCU
PUBLICZNYM PRZY UL. MYCIELSKIEGO, OS. LUCZANOWICE, NA DZIALCE NR 237, OBREB 15, JEDN. EWID.
NOWA HUTA W KRAKOWIE

1.4.31.Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacjg/ przebudowsg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, tj. wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowa oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w dokumentach kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg projektowag lub SST
i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robo6t . W czasie
wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych
tres$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowg.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
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b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sig do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane do wykonywania robot.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiatly odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydanag przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wihasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty
w sposOb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca,
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatldw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier poleci, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
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W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczegcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia roboét przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb cigglty bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowaznos$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowac¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydiuzenie czasu wykonania robot i wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji roboét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wihasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatdw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera projektu w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, muszg by¢ spetnione
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

C) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla

Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilodci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.
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4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw mogg by¢é dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wykonawce na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementéw robo6t bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, ocenia jako$¢ stosowanych
materiatéw i postepem robot a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg warunkéw technicznych
wykonania robét i SST oraz dotyczgcych akceptacji wypetnienia warunkéw kontraktu przez wykonawce.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg
projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czesc 0golng opisujaca:

-organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

-sposob zapewnienia bhp.,

-wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

-wyposazenie W sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),-

sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

-sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robdt,

-sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Obowigzkiem Wykonawcy jest takie sterowanie ich przygotowaniem, wykonaniem i kontrolg, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca bedzie posiadat swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badan i udostepnia je na kazde zyczenie Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi
swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
whasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez
Zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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-Polskga Normag lub

-aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszag posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
InZynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar dokonywac sie bedzie w obecnosci Inzyniera i podlega jego akceptacii.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robaot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach a takze przy zmianie wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. Badanie sprawdzajgce przeprowadza Laboratorium Zamawiajgcego
na probach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera. Miejsca prébek wskazuje Inzyniera. Proby do
badan sprawdzajgcych dostarcza do Laboratorium Zamawiajgcego Inzyniera.

8.2.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajgcego

Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujgce badania i pomiary zlecone przez Inzyniera;
przed rozpoczeciem robot;

materiatéw przewidzianych do wbudowania,

w trakcie robot

badania jakosci stosowanych materiatow i wykonywanych robot

badania sprawdzajgce do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

badania i pomiary do odbioru ostatecznego

W czasie trwania budowy prébki nalezy dostarcza¢ sukcesywnie w miare postepu robot.

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
przez bezzwtoczne powiadomienie na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Zakonczenie robét musi by¢ potwierdzone przez Inzyniera.

Warunkiem pozwalajgcym na dokonanie odbioru sg;

- przekazanie Inzynierowi kompletu badan i pomiaréw wymagane przez odpowiedni asortyment SST do odbioru
ostatecznego robot,

- uzyskanie pozytywnych badan i pomiarow.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robét dokona Odbierajgcy wyznaczony przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Odbierajacy roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowag i SST.

W toku odbioru ostatecznego robé6t Odbierajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, Odbierajacy przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego robot

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4, ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ],

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
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10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg Odbierajgcego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, Odbierajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Odbierajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Odbierajgcy.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

-wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

-wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. Ustawa prawo zaméwien publicznych

. Ustawa Prawo budowlane

. Ustawa Kodeks Cywilny

. Ustawa o cenach z dnia 5.07.2001

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z p6zniejszymi zmianami.

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004 r., poz. 2086 z pdzniejszymi
zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

8. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r) dot. rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjne obowigzujgce w budownictwie.

9. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

10. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

11. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

12. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z pdzniejszymi
zmianami).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r Nr 120, poz. 1126)

14. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r Nr 108, poz. 953)

15. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (dz.U. z 2003r Nr 48, poz. 401)

16. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15.12.1994 w sprawie warunkéw i toku

OO~ WNE
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postepowania przy rozbidrkach nie uzytkowanych obiektéw oraz ogélnie obowigzujgce przepisy BHP

17. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom | Budownictwo ogélne MGPiB
ITB 1989-1990r

18. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Konstrukcje stalowe MGPiB
ITB 1988r

Inne dokumenty

Wykonawca powinien postepowaé zgodnie z wydanymi osobno Instrukcjami Instytutu Techniki Budowlane;.
Wykonawca powinien réowniez postepowaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;j.

Wykonawca odniesie sie tylko do najnowszych wydan Instrukcji i Norm oraz wytycznych postepowania
przedstawionych w tym opracowaniu. Jezeli wymagania tej Specyfikacji przewyzszajg wymagania odpowiednich
Norm Polskich, lub Instrukcji i Warunkéw to ta Specyfikacja ma pierwszenstwo.
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