Data i

" KRAKOW, dn. 30 grudzien 2022r.
miejsce:

Nazwa i adres Wykonawcy:

PERSPEKTYWA PRACOWANIA PROJEKTOWA
SP. Z 0.0., UL. SALWATORSKA 14, 30-392
KRAKOW

Osoba sporzqdzajgca tabele i jej dane kontaktowe:

PERSPEKTYWA PRACOWANIA PROJEKTOWA
SP.Z 0.0., UL. SALWATORSKA 14, 30-392
KRAKOW, TEL. 124260616, mgr inz. arch.
AGNIESZKA KOLODZIEJSKA-ZARYCH

Numer umowy i data jej zawarcia (wymienic¢ rowniez aneksy):

Nazwa zadania:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
(URZADZEN ZABAWOWYCH I KOMUNALNYCH)
W MIEJSCU PUBLICZNYM PRZY UL.

MY CIELSKIEGO, OS. LUCZANOWICE, NA
DZIALCE NR 237, OBREB 15, JEDN. EWID. NOWA
HUTA W KRAKOWIE

Lokalizacja budowy (adres, nr dziatek, obreb, jednostka ewid.):

Dz. Nr 237, obreb 15, jednostka ewidencyjna NOWA

HUTA
Wykaz wytworzonych elementéw
Lp. Nazwa elementu Liczba Jednostka Warto$¢ brutto
Koszty wspélne: 0,00
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
Obstuga geodezyjna
3 Przygotowanie terenu pod budoweg (rozbioérki, demontaze,
wycinki, wywoz gruzu, zaplecze i zabezpieczenie budowy itp.)
4 |Zielen
5 [Dokumentacja powykonawcza
6 Nadzoér (archeologiczny, przyrodniczy itp.) zapewniany po stronie
wykonawcy
7 _|Inne (wymienic jakie)
Zagospodarowanie terenu: 0,00
9 [Zjazd linowy, prod. XXXX nr kat. XXXX 1 szt.
10 |Trampolina, prod. XXXX nr kat. X XXX 1 szt.
11 |Zestaw zabawowy, prod. X XXX nr kat. XXXX 1 szt.
12 |Hamak, prod. XXXX nr kat. XXXX 2 szt.
Nawierzchnia bezpieczna zwirowa pod urzadzeniami nr 1 (zjazd 2
13 |. . 154 m
linowy) i nr 3 (zestaw zabawowy)
13 Naw1erzchma_1 b?zpleczna zwirowa wewnatrz ogrodzonego placu 255.2 m?
zabaw dla dzieci mtodszych
14 |Nawierzchnia zwirowa (dojscie do urzadzen zabawowych) 54,8 m?
15 Nawierzchnia zwirowa $ciezek pieszych (pod istniejacymi 156 m?
hustawko-tawkami + dojscie) '
16 Naw1erzchn1a zwirowa $ciezek pieszych (nawierzchnia pod 324 m?
hamakami - el. nr 2)
Razem: 0,00

Podpis i pieczgé osoby
sporzadzajacej:



Podpis i pieczgé
inspektora nadzoru (w
przypadku jego
ustanowienia):  .......ciiieeeeiia.

Podpis i pieczgé
pracownika ZZM
weryfikujacego tre$é: ..........ooiiiiiiii..,

* INSTRUKCJA WYPELNIANIA

Tabele wypetnia projektant na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej. Tabele uszczegbétowia wykonawca robot budowlanych w
oparciu o faktyczne informacje, pomiary i wbudowane elementy wykazane w dokumentacji powykonawczej.

Roboty budowlane i montazowe (wspo6lne tj. niemozliwe do przypisania do konkretnego obiektu), demontaze, prace ziemne i geodezyjne,
koszty dokumentacji powykonawczej oraz zielen nalezy wymieni¢ w odrgbnych, wskazanych wierszach tabeli. Jesli dana pozycja nie
wystapila, nalezy wpisa¢ 0. Katalog kosztoéw wspdlnych jest otwarty, jesli wystapia koszty wspolne nieprzewidziane w tabeli nalezy
uzupehi¢ tabele o dodatkowa pozycje.

Na wykazie w czesci tabeli obejmujacej zagospodarowanie nalezy wymieni¢ kazdy odrebny konstrukcyjnie element, kompletny i zdatny do
uzytku. Nie stanowig odrebnych elementow np. obrzeza, krawezniki, furtki.

W przypadku nawierzchni nalezy wyodrebni¢ kazda odrebna (niepotaczonag z inng) nawierzchni¢ wraz z obrzezem, samodzielng lub taka,
na ktorej znajduje si¢ dane urzadzenie, grupa urzadzen lub innych obiektow matej architektury.

Roboty ziemne, budowlane i montazowe oraz fundamenty dotyczace konkretnych obiektow wlicza si¢ do wartosci tych obiektow.

Przy obiektach matej architektury (urzadzenia zabawowe, tawki, kosze itp.) nalezy wskaza¢ producenta oraz numer katalogowy (o ile
istnieje).

Suma warto$ci musi by¢ zgodna z kwota faktury lub suma faktur dotyczacych zawartej umowy.

Tabela elementow wytworzonych podlega weryfikacji i akceptacji przez nastgpujace podmioty:

- inspektora nadzoru (w przypadku jego ustanowienia),

- osobe prowadzaca dang inwestycje - pracownika ZZM,

Tabele po weryfikacji i akceptacji nalezy zamie$ci¢ w dokumentacji powykonawczej (3 egz. w dokumentacji powykonawczej i 2 egz.
dodatkowe dla celéow ksiegowych).




