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Wsryscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o udzielenie zamówienia
publicznego pod nazwą,,Budowa kancelarii dla 5 leśnictw"

Zamawiający informuje, że w dniu 04.10.2024r. wpłynęły pytania do postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Budowa kancęlarii dla 5 leśnictw".

W związku z povłyższym, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi oraz na podstawie
art.286 ust. 1 ustawyPzp,wprowadza zmlany treści SWZ:

Pytania do dokumentacji projektowej:
1. Proszę o podanie kolorystyki elewacji.
Odpowiedź:
Kolorystyka elewacji udostępnionazostała w projekcie architektoniczno-budowlanym (rys. nr
PAB-04). Dodatkowo stanowi onzałącznlk do odpowiedzi ,,elewacje budynek
administracyjny"
ż.Proszę o podanie kolorystyki stolarki okiennej i drzwiowej.
Odpowiedź:
Kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej udostępniona została w projekcie architektoniczno-
budowlanym (rys. nr PAB-04). Dodatkowo stanowi on załącznlk do odpowiedzi ,,elewacje
budynek gospodarczy"
3. W przedmiarze brak pozycji na boniowanie elewacji, proszę o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź:
Pozycja na boniowanie elewacj t zautarta została w pozycji przedmiaru nr 743 (Okładziny
elewacji elastyczną deską imitującą drewno).
4. Proszę o dołączenie projektu przyłączy sanitamych wodnego i kanalizacyjnego.
Odpowiedź:
Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pr'Ówadzonego postępowa nia ptzetargowego
proj e kt pr zyłąc zy wo do c i ągo we g o i kanalizacy jne g o .

5. Proszę o udostępnienie aktualnych warunków przyłączeniowych ENERGA
Odpowiedź:
Zamawiający zamieszczana stronie intemetowej prowadzonego postępowania warunki
ptzyłączenia ENERGA.
6. Proszę o udostępnienie aktualnych warunków ptzyłączenia wodno-kanalizacyjnego
Odpowiedź:
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Zamawiający zamieszczana stronie internetowej prowadzonego postępowania przetargowego
warunki pr zyłączenia wo doci ągowe go i kanal izacyj ne go.

7. Proszę o dołączenie projektu przyłącza energetycznego.
Odpowiedź:
Zamawiający zamieszczana stronie internetowej prowadzonego postępowania projekt
pr zyłącza energetyczne go.

8. Czy wyposazenie toalet (pojemniki na mydło, suszarki, kosze itp.) należą do przedmiotu
zamówienia, jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiarów.
Odpowiedź:
Wyposażenie toalet (pojemniki na mydło, suszarki, kosze itp.) nie na|eżądo przedmiotu
zamówienia.
9, Czy w wycenie uwzględnić wyposazenie budynku w gaśnice, jeżeli tak to proszę o
uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź:
Wyposażenie budynku w gaśnice nie należy do przedmiotu zamówięnia.
10. Proszę o podanie średnicy i wysokości studni wodomierzowej,
Odpowiedz:
Wodomierze będą zlokalizowane wewnątrz budynku. Wobec tego w kalkulacji należy pominąć
montaż studni wodomierzowej. Usytuowanie wodomierza pokazano na rzucie instalacji
wodociągo w ej (załącznik do odpowiedzi).
l 1. W przedmiarze branży budowlanej w dziale elewacja brakuje adekwatnej pozycji na
rusztowanie elewacyj ne, proszę o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź:
W opisie pozycji robót przedmiaru dotyczących robót elewacyjnych jest zawarty montaż i
demontż rusztowań. Wobec tego w ww. pozycj t zawarte zostały koszty zwlązane z
rusztowaniami i wykonawca winien uwzględnić je w swojej wycenie.
|2. Czy Zamawiający dopuszczaużywanie innych podstaw knr niz podane w przedmiarach?
Załączony przedmiar pochodzi z programu Winbud, niektóre katalogi nakładów rzeczowych
mają odpowiedniki o innej numeracji w programach np. w Normie.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza uzywanie innych podstaw knr niż podane w przedmiarach.
l3. W opisie branży architektonicznej w budynku administracyjnym i gospodarczym tynki
wewnętrzne na|eży wykonać jako gipsowe, natomiast na przekrojach widnieją tynki
wewnętrzne cementowo-wapienne. Proszę o wyj aśnienie.
Odpowiedź:
W budynku administracyjnym należy wykonać tynki wewnętrzne gipsowe. W budynku
gospodarczym należy wykonać tynki wewn ętrzne cementowo-wapienne.
74.Dotyczy montazu stolarki: co oznacza system fasadowy? Jeżeli chodzi o montaz w
warstwie ocieplenia to proszę o specyfikację takiego montazu bo jest ich kilka i rożnią się od
siebie cenowo,
Odpowiedź: okna i drzwi zewnętrzne montować tak, jak to pokazano na rzucie parteru projektu
technicznego (nr rys. PT-Ol. Ościeżnice montowane w murze i zlicowane ze ścianą zewnętrzną
munr.

Pytania do SWZ:
1. Punkt 3.1 - proszę o wyjaśnienie pojęcia materiałów dobrej jakości - czy fakt posiadania
wymaganych prawem certyfikatów oraz spełnienie norm jednoznaczny jest z realizacją tego
wymagania?
Odpowiedź:



Tak. O ile te materiały nie są uszkodzone lub nie straciły terminów przydatności do
zastosowania.

Pytania do wzoru umowy:

2. § l ust. 4 - proszę o wskazanie gwarantowanego poziomu zamówienia oraz zakresu
dodatkowego objętego opcją.
Odpowiedź:
Zamawiający dodaje ust. 19 w § 4 Projektowanych Postanowieniach Umowy, w brzmieniu:
Zgodnie z art. 433 pkt. 4 ustawy pzp, ustala się minimalny poziom świadczenia w wysokości
80% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1.

Zamawiający moze zlęcic w trakcie realtzailt Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w
SWZ. Zgodnie z art, 433 pkt. 4 ustawy pzp, ustala się minimalny poziom świadczenia w
wysokości 80% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że roboty budowlane będące przedmiotem Opcji mogą zostać
zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała}Ooń wartości przedmiotu umowy. Niemniej na
obecnym etapie Zamawiapcy nie jest w stanie określić zakresu dodatkowego objętego opcją.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia robot budowlanych objętych przedmiotem
Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

3, § l ust. 12 - proszę o informację czy wskazane w punktach l)-3) dowody przedkłada
Wykonawca/Podwykonawca według własnego wyboru czy prawo wyboru dowodu należy do
Zamawiającego.
Odpowiedz:
Prawo wyboru dowodu na|eży do Zamawiającego.

4, § l ust. 12 pkt 3) - proszę o wyjaśnienie czy przedmiotowe postanowienie umowne
przewiduje obowiązek przedłożenia kopii umowy czy kopii umowy wraz z oświadczeniem
pracodawcy.
Odpowiedź:
Prawo wyboru dowodu na|eży do Zamawiającego.

5. § 2 ust. l pkt a) - proszę o wskazanie w jakim terminie zamawtający przekńe Wykonawcy
teren budowy.
Odpowiedz:
Przekazanie terenu budowy nastąpi w dniu zawarcia umowy na realizację zamówienia.

6. § 2 ust. 5 - proszę o wskazanie formy w jakiej inspektor nadzoru udzielał będzie zgody na
zakrycie etapów robót.
Odpowiedz: ,

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie w dzienniku budowy potwierdzał zakonczenie
poszczególnych etapów robót oraz dodatkowo w protokole robót zanikowych, jeżeli te roboty
będą ulegały zakryciu.

7. § 4 ust. 3 - proszę o wyjaśnienie sytuacji, w której wartość robót budowlanych określonych
w protokóle konieczności przekroczy 20%o przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź:



Zamawiający nie przewiduje konięczności zwiększenia zamówienia podstawowego o roboty

niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego o więcej nlż ż0o^ wartości

określonej w umowie narealizację przedmiotu zamówienia.

8. § 4 ust. 5 - proszę o wyjaśnienie rozbiężności pomiędzy SWZ a projektem umowy w

zakresie przewidzianej w SWZ waloryzacji wynagrodzenia (21.7) a wyłącznej waloryzacji w
treści projektu umowy oraz realizacji przedmiotowego postanowienia względem § 1 1a projektu

umowy.
Odpowiedź:
W przypadku waloryzacji wynagrodzenia ma zastosowanie § 1la Projektowanych Postanowień

Umowy.

9. § 7 ust.2 oraz ust. 6 pkt 1) lit. a) i b) - proszę o wyjaśnienie sposobu szacowania utraconej

wartości użytkowej przedmiotu umowy oraz odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia za

przedmiot umowy.
Odpowiedz:
Zamawtający wykreśla z projektu umowy lit. a) i b) z § 7 ust. 6 pkt 1),

10. § 7 ust. 1l - proszę o wyjaśnienie czy obowiązek usunięcia wad stwierdzonych podczas

odbioru pogwarancyjnego ogranicza się do wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Odpowiedź:
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego,

lub pogwarancyjnego, jak i do usunięcia wad ujawnionych pomiędzy tymi odbiorami.

1 1. § 8 ust. 5 - proszę o wskazanie warunków, których spełnienie skutkowało będzie uznaniem

wykonania zamówienia j ako na|eżyte.

Odpowiedz:
protokół końcowego odbioru robót określał będzie czy roboty budowlane zakończone zostały

bez wad czy wadami. Jeśti zostaną stwierdzone w treści protokołu wady nieistotne, nie mozna

uznać że zamowienie zostało wykonane należycie.

lż. § 9 ust. 3 lit. d) proszę o wyjaśnienię czy mechanizm samodzielnego

usunięcia/powierzenia usunięcia wad przez Zamawtającego znajduje zastosowanie również w
sytuacji odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę z uwagi na odmienna ich kwalifikację (np.

nieprawidłowa eksploatacja przedmiotu umowy),
Odpowiedź:
Jężelt Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że stwierdzona przez Zamawiającego wada, nią

nie jest i właściwa jest odmienna kwalifikacja, wówczas nie będzie zobowiązany do jej

usunięcia.

l3. § 10 ust. 1 - proszę o wskazanie czy Zamawiaiący przewiduje analogiczne uprawnienie do

naliczenia kary umownej przez Wykonawcę.
Odpowiedź:
Jeżęliwada wystąpi nię z winy Wykonawcy to nie będzie mogła byc nalriczana kara umowna.

14. § 10 ust. 3 - proszę o wskazanie daty początkowej naliczania kary umownej przewidzianej

w przedmiotowym postanowieniu.
Odpowiedź:
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Kara umowna w przypadku niespełnienia przęz wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia może zostać naliczona w przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę w
wznaczonym przęz Zamawiającego terminie wymogu zatrudnienia, w tym w przypadku
nięzłożęniaprzez Wykonawcę w wyznaczonym przęzZamawiającego terminie żądanychprzez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia ww. wymogu, od upływu
Wznaczonego terminu; kara może zostac również naliczona od dnia faktycznego ujawnienia
niespełnienia wymogu zatrudnienia.

15. § 11 ust. 1 lit. a) -proszę o wyjaśnienieczy wydłużenie o czas niezbędny do wyjaśnienia
okoliczności natury obiektywnej oznacza wydłużenie o czas trwania okoliczności
uniemożliwiających dotrzymanie terminu.
Odpowiedź:
Jeśli pojawią się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w
chwili zawierania Umowy uniemożliwiające dotrzymanie terminu realizacji wskazanego w
Umowie, za które nie odpowiada Wykonawca. W takim przypadku termin realizacji umowy
zostanie wydłuZony o czas niezbędny do wyjaśnienia okoliczności natury obiektywnej.

16. § 11 ust. 2 lit. b) - proszę o wyjaśnienie czy w takim przypadku Zamawiający przewiduje
maksymalną wysoko ść zmniej szenia wynagro dzenia Wykonawcy?
Odpowiedź:
zmniejszenia wynagrodzenia, zvłłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu robót budowlanych,
np. z uwagi rezygnacji Zamawiającego z realizacji zakresu przewidzianego w opisie
przedmiotu zamówienia ponad zakres wskazany § 4 ust. 19 . Wynagrodzenie określone w
umowie ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do zakresu wykonanych robót budowlanych na
podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do rea|izacji umowy. Zmiana
wynagrodzenia musi zostać zatwierdzona przez inspektora nadzoru

17. § ll ust.2lit. b) -e) - proszę o wyjaśnienie czy (l) czy wynagrodzenie ulegnie zmianie
dopiero po wykonaniu robót? (2) w jakiej proporcji wynagrodzenie ulegnie zmianie? (3) czy
stanowiące podstawę szacowania zmiany wynagrodzenia ceny rynkowe obejmują kosź
zaangażowani a perso nal ne go or az zy sk Wykonawc y?
Odpowiedź:
- W przypadku ograniczęnia zakresu rzęczowęgo przedmiotu umowy przęz Zamawiającęgo ze
względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Wynagrodzenie określone w umowie ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do zakresu
wykonanych robót budowlanych na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego zńącznik
do realizacji umowy. Zmiana wynagrodzenia musi zostać zatwięrdzona przez inspektora
nadzoru. Jeżeli po sprawdzeniu kosztorysu powykonawczego będzie wynikało, że ilość
wykonanych robót będzie mniejsza od ilości wynikającej z kosztorysu ofertowego, to
wynagrodzenie będzie pomniejszone o wartość niewykonanych robót.
- jeże|i powstanie koniecznośc zrea|izowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych/technologicznych i materiałolvych niż wskazane w dokumentacji
projektowej, w szczęgólności w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych w dokumentacji
projektowej rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu
Umowy. Wynagrodzenie określone w umowie ulegnie zmianie proporcjonalnie do zakresu
wykonanych prac na podstawie obowiązujących cen rynkowych. Zmiana wynagrodzenia musi
zostać zatwięrdzona przez inspektora nadzoru. W koszcie cen rynkolvych powinien być
zawarty koszt użytej robocizny, materiałów i sprzętu orazzysk Wykonawcy.



18. § ll ust.2lit. g) - proszę o wyjaśnienie postępowania w sytuacji, w której zwiększenie
zakresu rea|izacjt robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia będzie
pociągało za sobą konieczność powiększenia wynagrodzenia o wartość ptzektaczalącą2OYo?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje konieczności zwiększenia zamówienia podstawowego o wartość
większą niż2OYo.

19. § 12 ust. 1.1 - proszę o wyjaśnienie, w jakich sytuacjach możliwe jest uznanie, że
Wykonawc a wy rządzlł zamawiającemu szko dę ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć jaką szkodę może wyrządzić Wykonawca. W ujęciu
cywilistycznym, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz
korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
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