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CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont czesci pomieszczen zlokalizowanych na niskim parterze budynku D, filii szpitala WSS im. J. Korczaka w Stupsku sp.
z.0.0., w Ustce przy ul. A. Mickiewicza 12 na sale balneoterapii wraz z pomieszczeniami pomocniczymi dla dziatalnosci
uzdrowiskowej oraz z dostosowaniem wewnetrznej infrastruktury techniczne;j.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
wszystkich robét, objetych przedmiotem zaméwienia.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Ogolne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokdlarnie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtéwnych
obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze
przylegajacych do niego obiektow lub ich czesci, drog, chodnikéw itp., na ktére realizacja robét moze w jakikolwiek sposéb
oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisac i sfotografowac. Opis
taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu rob6t bedg naprawione na koszt
Wykonawcy, przy czym nalezy przywroci¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

1. utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

2. podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

3. unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

- ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatdw w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie
szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego;



- odprowadzanie Sciekéw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizacji lub
do szczelnych kontenerdw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

- oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przywrocenie do
poprzedniego stanu.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
zapisow zawartych w rozporzgadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

e szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznoéci nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich
zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

1. terminie wynikajacym z warunkdéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacje dotyczacg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/llub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru
inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosc
kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robét na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy, pociski i inne
tego typu materialy Wykonawca niezwlocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie
postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunigcia
niewypatéw/niewybuchdéw poniesie Zamawiajgcy.

Nadzér srodowiskowy
Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzoér srodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzor.

Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne urzadzenia
towarzyszace.



Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére
sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac¢ Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisoéw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

Dokumentacja projektowa

Zakres dokumentaciji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

1. dostarczong przez Zamawiajgcego;
2. sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza
zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

— przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona
w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

I przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg
wplyw na niezadowalajacag jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Okreslenia podstawowe (definicje pojec¢)

Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robét

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych

2. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdw, piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa;

4. Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

5. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbioérki, a takze obiekt budowlany
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niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki;

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego;

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego;

Przebudowa — wykonywanie robo6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub
technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos$¢ diugos¢, szerokosé badz liczba kondygnaciji, w przypadku drég dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréow w zakresie niewymagajagcym zmiany granic pasa drogowego;

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyroboéw budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych;

Utrzymanie - kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan administracyjnych
podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktdrym moze on spetnia¢ funkcje od
niego zadane;

Konserwacja — utrzymanie majgce na celu zachowanie wtasciwego wygladu budynku lub innej konstrukgji, szczegdlnie
o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;

Ochrona zabytkoéw — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed zburzeniem lub
popadnigciem w ruing;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogodw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytagczeniem przypadkéw, gdy istniejg
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robét tymczasowych, w tym
geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Tyczenie — ustalenie znakéw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania robét
budowlanych;

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy;

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;
Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Zgloszenie budowy — zgtoszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane; to jest przekazany wtasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczacych budowy lub robét dla
ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich
rozpoczecia, do ktérego organ ten nie wnidst sprzeciwu.

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wiasciwy organ.

Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajace z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robot) zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;
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Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedgcg autorem dokumentacji projektowej do
petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie
budowlanym lub wykonawczym;

Zarzadzajacy realizacjg umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

Zamawiajgcy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz przyjecie
karty przedsiewziecia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne
przedmioty;

Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub wytwoéreg;

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki

i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z 1994
Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych.

Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr
0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zaméwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe;

Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 r. Nr 0, poz. 462 z pézniejszymi zmianami);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan,
ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt;
Przedmiar roboét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych;

Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow
wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki lub montazu — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw przebiegu
robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania rob6t i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr
198, poz. 2042));

Prébka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z partii
tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

Partia — ilos¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposoéb, w tym samym czasie i w
tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

. Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;
52.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;

Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w
obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wiasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych
w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa
budowlanego”;

Wiasciwosci uzytkowe — zdolnos¢ wyrobu do spetnienia zadanych funkcji w zamierzonych warunkach uzytkowania lub
zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniona od spetnienia wymogoéw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest
stosowany. — dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do korica okresu ich waznosci;
Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych w
zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;
Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen
technicznych;

Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu
do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odno$nym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wtasciwosci uzytkowych tych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie
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podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb bedzie zastosowany;

Zaktadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie produkcyjnym
zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. — a po
tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegétowych specyfikacjach technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspoizaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

Istotne wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego,
jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji;
Wspdlny Stownik Zaméwien — wspolny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespot kodéw z systemem klasyfikaciji
produktéw, ustug i robét budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrét CPV) stworzony na potrzeby
zamowien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastat
rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zaméwien
publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajgcym;
Grupy, klasy, kategorie roboét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.), zwanym dalej
»Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien”

Terminy stosowane w umowach
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. Odbiér koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem Ilub
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Harmonogram wykonania robét — dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania robot wraz z terminami rozpoczecia
i zakonczenia robét kazdego z wykonawcow i terminami realizacji poszczegdlnych rodzajéw lub etapow robdt;

Wada — niezgodnos$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;
Arbitraz — sposob rozstrzygania sporéw poza sadem przez jedng lub kilka oséb, wybranych zwykle przez strony;

Roszczenie — Zzgdanie przez wykonawce dodatkowej zapfaty, do ktérej jego zdaniem jest, zgodnie z umowa,
upowazniony lub zgdanie zaptaty za szkode wynikajgca z niedotrzymania warunkéw umowy;

Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego nie mozna bylo przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedgce poza wplywem stron umowy,
ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robét, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje bedg
zastosowane, gdy zamawiajgcy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robét wykonanych niezgodnie z umowsa;
Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy, ale przed rozpoczgciem
robot, dostaw lub Swiadczeniem ustug;

Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty wykonania robét lub
ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

Protokét odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych roboét lub ustug;
Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

Protokét odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy
materiatow na okreslony dzien;

Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesciowej;

Faktura czesciowa — rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za cato$c¢ robot
lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

Kosztorys — dokument okreslajacy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru
robot z podaniem cen szczegdtowych odniesionych do poszczegélnych pozycji przedmiaru;

Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowa wykonania robo6t budowlanych, dostaw lub ustug; suma
kosztéw bezposredniej robocizny, materiatdw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowg robét podstawowych;

Obmiar roboét — szczegdtowy opis robét wykonywanych lub juz zakonczonych z podaniem ich ilosci;

.Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robét przez przedstawiciela zamawiajgcego,

stwierdzajgcy roznice migedzy kwotg faktury korcowej a suma wynikajgca ze wszystkich dotychczasowych ptatnosci;
Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze czg$¢ robot
nieistotnych moze pozostawac¢ jeszcze do wykonania;

Protokét odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;

bez;
Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robét i ustug wykonawca bedzie
naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;
Protokét usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy usuniecie stwierdzonych
wad,;
Okres rekojmi — okres od zakonczenia robot, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek
w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;
Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktéry okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania
okresowych przegladéw i zalecenia dotyczgce konserwacji obiektu;
Instrukcja uzytkowania — dokument, ktory zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzadzen.



Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

N

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

Instalacja — sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznosci lub odpadow;

Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajgca wode do poszczegolnych dziatek budowlanych;

Sie¢ odwadniajgca — system kanatéw odprowadzajgcych i budowli pomocniczych stuzgcych do odprowadzania ich
zawartosci do Scieku, sieci kanalizacyjnej lub innych specjalnie wyznaczonych do tego miejsc;

Odwodnienie terenu — system przewodow, konstrukcji i nasypdw wymaganych do sterowania poziomem wody i
zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zaréwno wodg stodka, jak i stong lub ztagodzeniem
takiego zalania;

Kanat sciekowy — rurocigg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania $ciekéw lub innych zbednych
cieczy;

Sie¢ kanalizacyjna — kanat $ciekowy i budowle pomocnicze stuzgce do odprowadzania $ciekéw do oczyszczalni $ciekdw
lub innych miejsc usuwania;

Kanalizacja podcisnieniowa — kanat sciekowy pracujgcy w podcisnieniu;

Instalacja sanitarna — zespot urzgdzen umozliwiajgcy dostarczanie cieptej i zimnej wody do urzgdzen sanitarnych w
budynku i usuwajgcy z niego odpady;

Zespot urzadzen — zestaw materiatéw i elementéw tak zamontowanych, aby zapewniaty prawidtowe dziatanie instalacji;
Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancow, zwigzane z obstugg instalaciji;

Urzadzenie sanitarne — urzgdzenie state, do ktérego dostarczana jest woda do picia i woda do celéw sanitarnych lub
urzgdzenie odprowadzajgce Scieki;

Wyposazenie state — wyroby, takie jak urzadzenia sanitarne lub kuchenne, ktére stanowig wyposazenie przestrzeni
uzytkowanej przez mieszkancow i ktére sg zamontowane w budynku;

Instalacja wodociagowa zimnej wody — uktad potgczonych przewodoéw, armatury i urzgdzen, stuzgcy do dostarczania
do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku wody doprowadzonej z sieci wodociggowej lub wtasnego ujecia;
Instalacja wodociggowa cieptej wody — uktad potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzacy do dostarczenia
do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku podgrzanej wody wodociggowej;

Instalacja kanalizacji Sciekowej — uktad potgczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami,
odprowadzajgcy Scieki do sieci kanalizacji ogélnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo przydomowej oczyszczalni
Sciekow lub zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte;

Instalacja kanalizacji deszczowej — ukfad potgczonych przewodéw wraz z wpustami, odprowadzajgcy wody
odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej, sieci kanalizacji deszczowej lub dotéw chionnych,
zbiornikéw retencyjnych albo na wtasny teren nieutwardzony;

Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potgczonych przewodéw wraz z armaturg, pompami obiegowymi, grzejnikami i
innymi urzgdzeniami, stuzgcy do ogrzewania pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;
Instalacja ogrzewcza powietrzna — ukfad potgczonych przewodéw powietrznych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami
oraz elementami regulacji strumienia cieptego powietrza, stuzgcy do jego dostarczenia do pomieszczen w budynku w
okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

Instalacja gazowa — ukfad przewodoéw za kurkiem gtéwnym wraz z armaturg i innym wyposazeniem, urzgdzeniem do
pomiaru zuzycia gazu oraz urzgdzeniami gazowymi z wyposazeniem, a takze przewodami spalinowymi lub powietrzno -
spalinowymi o dlugosci nie wiekszej niz 2 m, odprowadzajgcymi spaliny bezposrednio poza budynek bgadz do kanatéw
spalinowych; w przypadku zasilania gazem ptynnym z indywidualnych butli znajdujgcych sie w budynku, butla wraz z
urzadzeniem redukgc;ji ci$nienia gazu jest cze$cig sktadowsa instalaciji;

Technologia bezwykopowa — technika zwigzana z montazem, wymiang lub naprawa rur lub prefabrykatu kanatowego
znajdujgcego sie ponizej terenu, ograniczajgca do minimum materiat wykopywany z powierzchni lub pozwalajgca unikng¢
wykonywania wykopu;

Mikrotunelowanie — technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych polegajgca na wttaczaniu rury z
zastosowaniem zdalnie sterowanego urzadzenia do wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu ukopanego materiatu
mechanicznie $widrem lub jako ptynnej zawiesiny;

Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych, w ktérej rura ostonowa jest wprowadzana do gruntu za
pomocg nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miare posuwania rury do przodu;

Klimatyzacja — srodki techniczne stuzgce do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego temperatury, wilgotnosci
i czystosci oraz rozdzielaniu go do zamknigetych przestrzeni;

Klimatyzator — zamkniety w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespdt do dostarczania uzdatnionego
powietrza do zamknietej przestrzeni (na przyktad pokoju) lub strefy. Zawiera on instalacje ziebniczg z zasilaniem
elektrycznym, przeznaczong do ozigbiania i w miare mozliwosci odwilzania powietrza. Moze on mie¢ wyposazenie
stuzgce do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i nawilzania powietrza. Jesli ogrzewanie odbywa sie
poprzez odwrdcenie obiegu czynnika zigbniczego, wowczas jest to pompa ciepta;

Pompa ciepta — zamkniety w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespét do dostarczania ciepta. Zawiera
on instalacje ziebniczg z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ogrzewania. Moze on mie¢ wyposazenie stuzgce do
oziebiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilzania powietrza. Oziebianie odbywa sie poprzez odwrdcenie obiegu czynnika
zigbniczego;

Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposéb naturalny lub mechaniczny;

Kolektor stoneczny — urzgdzenie pochtaniajgce promieniowanie stoneczne przeksztatcane nastepnie w ciepto, ktére
jest odprowadzane na zewnatrz za posrednictwem ptynu;

Odzysk ciepta — wykorzystanie ciepta odpadowego z zespotu(-6w), realizujgcego(-ch) zasadniczo funkcje ziebienia badz
za pomocg dodatkowego wymiennika (np. ziebiarka cieczy z dodatkowym skraplaczem), badz przez przekazywanie
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ciepta z instalacji zigbniczej do wykorzystania w zespole(-ach) realizujgcym(-ch) przede wszystkim funkcje grzania (np.
0 zmiennym kierunku przeptywu czynnika ziebniczego);

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zamoéwieniem bedace wyrobami budowlanymi w mysl|

Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu

robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza,

ze ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych

majg by¢ one zastosowane w sposob trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zaméwieniem powinny by¢ wprowadzone

do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodno$ci z
Polska Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czionkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkc;ji.

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r.
a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi
ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, wiagczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilodciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne Kkoszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkdédw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materialy pochodzace z rozbiérek

Materiaty pochodzace z rozbidrek poszczegolnych elementéw wystepujacych w trakcie budowy zostang zagospodarowane
zgodnie z SST przypisanymi poszczegolnym elementom robét rozbidrkowych.
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Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatow opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wiasciwych SST. Wykonawca bedzie
postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegolnych elementdéw robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poézniej zamieniany bez zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ)
lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub
innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
wykonywania robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania opisanych
wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robot srodki transportu. W
przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wtasny
koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
szczegdlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficzne;j,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robét i harmonogram ich realizacji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczg ce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentaciji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma
prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne wejscie do sagsiedniego
budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robét
uzyskac zgode wtasciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni
¢ z nim przewidywany sposodb, zakres i terminy korzystania z tych obiektow, a takze ewentualng
rekompensate z tego tytutu.

W razie nieuzgodnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1, wlasciwy organ — na wniosek inwestora — w terminie 14
dni od dnia zlozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do sgsiedniego budynku,
lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci wniosku inwestora,
wilasciwy organ okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sgsiedniego
budynku, lokalu lub nieruchomosci.

Inwestor, po zakonczeniu roboét, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstate w wyniku
korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetnieniu wymagan okreslonych
w odrebnych przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace
do o srodka dokumentaciji, pozyska ¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie
po zakohczeniu budowy — ztozyé operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowaé nad nimi bezposredni nadzér i kontrole
wylgcznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
— przed przystgpieniem do robdét:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktdw osnowy panstwowej,

b) odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaty i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa budowy,

c) wytyczenie i stabilizacja punktéw gtéwnych obiektéw budowlanych,

— w trakcie prowadzenia robot:
a) biezaca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
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b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
— po zakonczeniu robot:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,
c) trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,
d) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajgcym do dziatek objetych pozwoleniem na budowe,
e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:
= wykaz wspétrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,
= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
= mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
= protokoty z okazania granic wiascicielom nieruchomosci przylegajgcych do obiektu budowlanego.
Podczas prac nalezy zwrdéci¢ szczegolng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktéw
geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Ochrona srodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac¢ sie do wymogéw zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie oddziatywania na
srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;j.
Wykonawca powinien:

e Organizowac roboty w taki sposéb, aby zminimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadéw budowlanych;

e Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia robdét budowlanych i eksploatacii

przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowaé w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

e Wymagang dokumentacjg projektowa wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow (poza
okresem od 15 marca do 15 sierpnia wtacznie);

e Naterenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjg¢ budki legowe dla ptakéw i przeniesé na inne drzewa;

e Prace ziemne w rejonie zbiornikéw i ciekow wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazéw (marzec-
maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie sie ptazom na drugg
strone obiektu budowlanego;

e Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomocg wykopdw, nalezy zabezpieczyé wody z ich odwodnienia;

e  Przewidzie¢ zastepcze zrodto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wéd podziemnych, kolidujgcych z
obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

e Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac¢ prace maszyn i urzgdzen na biegu jatowym;

e  Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-
22:00) w sposo6b powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

e Zapobiega¢ wtdérnej emisji pylu z transportu mas ziemnych oraz drog, ktérymi porusza¢ sie bedg pojazdy
wyjezdzajace z placu budowy;

e Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na
przedmiot posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne. Wyniki badan
archeologicznych beda rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robé6t zgodnie z dokumentacja projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

— organizacje wykonania robét w terminie umownym i sposéb prowadzenia robdét;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw robot;

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét;

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informac;ji
inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;
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— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.;

— sposa6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow robdét.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopuséci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedag dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi ¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W
przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania potwierdzg
niewiarygodnos¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanh i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtdrne i dodatkowe badania wykazg
prawidtowos¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét i jest wydawany odptatnie przez wiasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonaé¢ w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostato powierzone
kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie
powierzonych im funkciji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sg:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiorki i jest dostepny dla oséb upowaznionych.
Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposdb zapobiegajgcy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wiasdciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu
zapewnienia jakosci i harmonograméw robét, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementow robdt,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

— dane dotyczagce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy robaét.

Ksiazka obmiaréw (rejestr obmiarow)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce dokumenty:
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a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

a) Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

a) Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz
normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okreslajgca
wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji;

d) Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas i sposoOb przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

c) Obmiaru robdt wykonanych dokonuje sig rowniez przy wystgpieniu dtuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumialy i jednoznaczny;

€) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w karcie ksigzki obmiarow (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

Rodzaje odbioréw roboét

W zalezno$ci od ustalery odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

[NN¢)

)
)
)
)

)

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zdokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego
i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

Odbiér roboét ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego (koicowego) robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robaét.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczg ¢ od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcegdo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

Protokoty odbioréw czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci

(PZJ);

8. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatdow i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatéw (wyrobow);

10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przefozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom urzadzen;

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;
14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
15. Oswiadczenia osoéb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym:;

Noaprwbh

16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

18



Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Odbior po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu wykonanych robét bedgcych przedmiotem zamdwienia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy) robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potrg cen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ustalenia ogdlne

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgacymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi
za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

e wartosc¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy;

e koszty zmniejszenia wartosci robot rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbiérkowych przechodzacych na
wiasnosé Wykonawcy;

e koszty utylizacji materiatow rozbidrkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy,
montazem i demontazem, usunieciem po zakohczeniu robot);

e wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych;

e  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawe placéw i bocznic;
ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

e zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot;

e  koszty wykonania, utrzymania oraz pozniejszej rozbidrki drég technologicznych;

e stosowanie sie do PZJ;

e inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

e  koszty pobierania i badan probek;

e przygotowanie i dostarczenie szczegétowych rysunkoéw roboczych / wykonawczych;

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw mogacych wystgpi¢ w
okresie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym;

e wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wtascicieli
sieci;

e  koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;

e koszty wytgczen i przetgczeh oraz niedostarczenia medidw;

e wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

e przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

e uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét i wywiezienie zbednych materiatbw Wykonawcy na skladowisko

Wykonawcy;
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.
Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

Wykonawca robot:
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a) opracuje dokumentacje projektowg budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz
uzyska zatwierdzenie w organie zarzgdzajagcym ruchem publicznym,

c) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym
zarzgdcom drdg.

Koszty budowy objazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdéw i organizaciji ruchu,

b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacja, objazdéw i drég dojazdowych,

c) ustawienie oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

d) optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,

e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.

Koszty utrzymania objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych i poziomych,
barier i Swiatet,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

c) naprawe i remont drog objazdowych.

Koszty likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustow, mostkow itp. na objazdach po
zakonczeniu robot,

¢) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu ponosi:

a) Wykonawca robot w ramach cen jednostkowych rob6t zaméwionych,
b) Zamawiajacy jako wydzielone roboty tymczasowe
Roboty powinny by¢ ujete w osobnej czesci kosztorysu inwestorskiego i wycenione w kosztorysie ofertowym.
c) Zamawiajacy i Wykonawca
Roboty optacane przez Zamawiajgcego powinny by¢ ujete w osobnej czesci przedmiaru opracowanego przez
Zamawiajgcego oraz wycenione w kosztorysie ofertowym.

Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchéw i innych przedmiotéw wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos¢ niewybuchow, niewypatéw oraz innych przedmiotow niebezpiecznych,
b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatoéw i przedmiotéw niebezpiecznych.

Koszt tych robo6t ponosi Zamawiajgcy.

Koszty dodatkowe

Dla wykonania robot zamoéwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na
terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potgczen tych sieci i instalacji tymczasowych
w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wylgczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym
odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

— PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogoine.
— PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
— PN-IEC 60050-826 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czgs¢ 826: Instalacje elektryczne.
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CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont czesci pomieszczen zlokalizowanych na niskim parterze budynku D, filii szpitala WSS im. J. Korczaka w Stupsku sp.
z.0.0., w Ustce przy ul. A. Mickiewicza 12 na sale balneoterapii wraz z pomieszczeniami pomocniczymi dla dziatalnosci
uzdrowiskowej oraz z dostosowaniem wewnetrznej infrastruktury techniczne;j.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przygotowawczych i rozbiorkowych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét rozbiorkowych, przygotowawczych i wywozu gruzu

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot:
o Wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy
Roboty rozbidrkowe zwigzane z rozbudows i przebudowg
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentow
Inne niezbedne prace rozbidrkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego zamierzenia projektowego
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowania odpadow
Uiszczenie optata za korzystanie ze srodowiska - demontaz rusztowan
Oczyszczenie terenu po zakonczeniu robot

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.,

Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST
»~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspodtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentac;ji.

przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Zabezpieczenie terenu budowy

- czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktoérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania roboét rozbiérkowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

2. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

3. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3.1. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
3.2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
3.3. mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke do
31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg ocene techniczng, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wtasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca u zyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajg c
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdéw i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajg ce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Dla robot gtdwnych materiaty nie wstepujg. Materialy pomocnicze stuzgce rozbiorce nalezy uzy¢ zgodnie z zastosowang
technologig rozbiorki.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Sprzet do roboét rozbiorkowych

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, iloSciowych i wymogdéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy
prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢
wykonywanych robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace

24



warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkow transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i

wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne". Roboty rozbiérkowe obejmuja
usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w
dokumentacji projektowej. Gruz nalezy utylizowac¢ lub ponownie wykorzysta¢ , Zamawiajgcy nie bedzie w tym wypadku roscit
zadnych praw wiasnosci, w przypadku utylizacji na wysypisku nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce utylizacje.
Pozostate elementy z rozbidrek podlegajgce bezwzglednej utylizacji (odpady niebezpieczne) nalezy wywiez¢ odpowiednio na
wysypisko lub sktadowisko ztomu. Odpady wartosciowe , blacha miedziana podlega sprzedazy przez Zamawiajgcego.

Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania i rozbiérce rusztowania powinni byé przeszkolenia w
zakresie wykonania danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jesli nie
zapewniono wystarczajgcego oswietlenia), w czasie gestej mgty (opadéw deszczu, $niegu), podczas burzy i wiatru.
Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do pomieszczenia zatrudnionych
na nim pracownikow, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbedng iloS¢ materiatu oraz wykonywanie prac w dogodne;j
pozycji. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. Przedmiotdw jako rusztowan lub podpér do pomostéw jest zabronione.
Obcigzenie pomostéw ponad ich nosnosé, gromadzenie sie na nich pracownikéw jest zabronione. Uzytkowanie rusztowania
powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz przez potwierdzenie jego
przydatnosci do wykonania robét zapisem w dziennik budowy. Podtoze gruntowe pod rusztowanie
- Nos$nosc¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1Mpa. Nosnos¢ podtoza
nalezy ustala¢ na podstawie obliczen jednostkowych oporu granicznego dla danego podtoza zgodnie z obowigzujgcg normag
przy zachowanie wspétczynnika pewnos$ci nie mniej niz 3
- Podtoze gruntowe, na ktérym postawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie wody.
Przeglad rusztowania - Codziennie przez brygadziste
- Co 10 dni przez pracownika inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy

- Doraznie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grozgcych bezpiecznemu
wykonywaniu robot budowlanych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

Zasady kontroli jakosci robét

Odbiory dotyczy¢ bedg zgodnosci wykonywania rozbioérki i wyburzen, zabezpieczenia terenu wokét robdt wyburzeniowych,
odbioru wymaganych dokumentéw z miejsc utylizacji wywozonych odpadéw.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej:

- rozbiérki - na podstawie wizji lokalnej i przedtozonych dokumentéw, uporzgdkowania terenu po wykonanych robotach
rozbiérkowych i wyburzeniowych robot na podstawie wizji lokalnej,

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

Zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowag i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca a jego wyniki wpisuje do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona
przez Sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

— przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robo6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia
gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne warto$ci stosowa¢ w nasypach przed ich zaggszczeniem, a gorne przy
obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

Rodzaje odbioréw robét

2. zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
3. a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

23. odbiorowi ostatecznemu,

24. odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

40. toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

41. przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robdt,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty zwigzane z utylizacjg
materiatldw wymaganych stosownymi przepisami

i rozporzadzeniami.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

Ustalenia ogdlne

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ robét przygotowawczych, tymczasowych

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robdét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowag przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

68. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

21. usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

22. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

23. koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108 poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobdéw i warunkow

bezpiecznego uzytkowania i usuwaniu wyroboéw zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649, ze zm.).
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Poznan, 2023

CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Remont czesci pomieszczen zlokalizowanych na niskim parterze budynku D, filii szpitala WSS im. J. Korczaka w Stupsku
sp. z.0.0., w Ustce przy ul. A. Mickiewicza 12 na sale balneoterapii wraz z pomieszczeniami pomocniczymi dla dziatalnosci
uzdrowiskowej oraz z dostosowaniem wewnetrznej infrastruktury technicznej.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w
obiektach kubaturowych (za wyjgtkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci
majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem rusztowan,

wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
pielegnacjg betonu.

Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
+~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikdéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skfadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujg cy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganag liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na sciskanie.
Liczba po literze C oznacza wytrzymatos$¢ charakterystyczng w MPa;

— wytrzymatosc¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki walcowej o srednicy 15 cm i wysokosci 30 cm,

4. — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu prébki szesciennej o wymiarach bokéw 15x15x15 cm.
Wytrzymatosé charakterystyczna betonu na Sciskanie C - wytrzymato$¢ (zapewniona 2z 95-proc.

prawdopodobieAstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2011.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | do CEM V klasy 32,5 ;
42,5 ; 52,5 spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2012.
Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:
— zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C;S) do 60%,
— zawartos¢ alkaliéw do 0,6%,
— zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
— zawartos¢ C,AF + 2 x C;A < 20%,
— zawarto$c glinianu trojwapniowego C;A < 7%.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed uzyciem cementu
do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujgca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07
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— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Wyniki
badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.,

— o0znaczenie zmiany objetos$ci: nie wiecej niz 8 mm.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgca na
wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie
sktadowane, na umochionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie
grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze
niz:
— Y5 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
— % odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betonoéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaé wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysoéw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one
zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.

Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przyspieszajgcym lub  opOzniajgcym  wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

— przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Materialy pomocnicze i montazowe

Zaleca sie do stosowania przed betonowaniem:
— $rodki antyadhezyjne,
— zlgcza do tgczenia deskowania.

Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia ¢ wymagania nasigkliwosci, mrozoodpornosci, wodoszczelno$ci
oraz mie¢ wiasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie z wymogami dotyczgcymi betonu i metod weryfikaciji
zawartych w PN-EN 206+A1:2016-12.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016 -12 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwoérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek
poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedng urabialnosé przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wigkszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke

betonowg nalezy okresli¢ do$wiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu

z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze

stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystaé¢ z wartosci

parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych

($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymatos¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako

réwng 1,3 C (gdzie C — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa).

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do roboét betonowych

30



Materiaty i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do
jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich
stosowania,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatéw.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robot betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno byé¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podiodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Sprzet do wykonywania robét betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢é materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2012

4. Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN
197-1:2002.

5. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 502 kg. Kolory rozpoznawcze workdéw oraz napisy na workach powinny
by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2012

6. Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do fadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem
powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012

7. Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajgcy dane oraz sygnature
odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2012

Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach zabezpieczajacych je
przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw,
marek i gatunkéw.

Ogolne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w stosunku do
stanu poczatkowego. Mase betonowg mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llo $¢ gruszek
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw
skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, ukladania masy betonowej
4, takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich
bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

Warunki przystapienia do robét betonowych

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego programu
i dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujgce;j:
— wybor sktadnikéw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— sposoéb wytwarzania mieszanki betonowej,
— sposo6b transportu mieszanki betonowej,
— kolejnos¢ i sposob betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
— sposoéb pielegnacji betonu,
— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
— zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
— zgodnos$c¢ rzednych z projektem,
— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,
— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$é ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatéw,
wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),
gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy:
PN-EN 206+A1:2016-12.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zakfadzie produkcji betonu, ktéry
moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— 13% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujg ce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on byc¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wi ekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku,
gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

—w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy
badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepéw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory wgtebne. Przy

zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego

dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci,
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— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych

przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadfa do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

— przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
wowczas zabezpieczy¢ miejsce robo6t za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgiji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nieréwnosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji
po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonaé wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeh statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami przy
jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
— szybkos¢ betonowania,
— sposo6b zageszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,
zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
zapewniaé fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
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Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z
drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac pofgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni ¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrocic
szczegoblng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg byé wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, fgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentac;ji
projektowej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Badania kontrolne betonu

25. Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki
kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobow,

1 prébka na 50 ms betonu,

1 prébka na zmiane robocza,

— 3 prébki na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rébwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wyka zg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgiji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

Klasyfikacja betonu ze wzgledu na gestosc.

Za wzgledu na gestos$¢, mozemy sklasyfikowaé beton na nastepujace rodzaje, ktdre opisujg klasy betonu:

42. betony zwykte — s3g to betony, ktére w stanie suchym majg gestos¢ od 2000 kg/ms do 2600 kg/m., sg zrobione z
catkowicie naturalnych kruszyw, takich jak zwir, albo tamanych, np. granit. Uzywane sg w strukturach betonowych i
zelbetonowych,

43. betony lekkie (np. beton komérkowy, czyli gazobeton) — s3 to betony, ktére w stanie suchym majg gestos¢ od 800
kg/m: do 2000 kg/ms.. Tworzone sg gtéwnie z kruszyw lekkich (np. pumeks, tuf wulkaniczny, wapienie, zuzel
wielkopiecowy spieniony, agloporyt) i sg przeznaczone do wykonywania elementéw drobnowymiarowych (bloczki,
nadproza) i Sredniowymiarowych (ptyty stropowe),

44. betony ciezkie — sg to betony, ktére w stanie suchym majg gesto$¢ wiekszg niz 2600 kg/ms. Sg wykonywane z
bardzo ciezkich kruszyw specjalnych (np. manganowe, czy barytowe). Zatrzymujg czes$¢ promieniowania
jonizujgcego, dzieki czemu znalazly zastosowanie w szpitalach, elektrowniach atomowych, czy zbiornikach na
odpady radioaktywne.

g) przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie

w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie

dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz
od 28 dni.

69. Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 4 probki
kazdego rodzaju mieszanki, zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011.

Prébki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 12390-

2:2011. Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badac¢ na prébkach wycietych z konstrukgiji.

24. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06265:2004.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba prébek reprezentujgcych dang
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

* Wymagany stopieh wodoszczelnosci sprawdza sie na probkach regularnych szesciennych o wymiarach 150x150x150
mm.

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 12390-
8:2011.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgciji.

26. Odpowiedzialno$¢ za badania wstepne betonu projektowanego ponosi producent, betonu recepturowego specyfikujacy,
a normowego betonu jednostka normalizujgca wg PN-EN 206+A1:2016-12.

27. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie skfadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.
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WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

Szczegotowe zasady obmiaru robét betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w ms (metr szescienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub
obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentaciji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkoéw, skoséw o przekroju
réwnym lub mniejszym od 6 cm..

SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostalty wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegoétowsy).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia roboét, jezeli takg forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i

zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane

w trakcie wykonywania prac,
dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego

zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

- toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i
niniejszej specyfikacji technicznej robét betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokonac¢
oceny wizualne;.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, je zeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania konstrukcji w stosunku
do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic
je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku
do ustalerr umownych.

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany
element konstrukcyjny, wykonac¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamowieniem.
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Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét betoniarskich moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym

odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Kwoty ryczattowe wykonania 1 m?3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i pielegnacja,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien,
marek, rur itp.,

demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych i urzgdzen,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 197-2:2014-05  Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

2. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Czes$¢ 1: Metody pobierania
prébek.

3. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.

4. PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie (wersja angielska).

5 PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Definicje

6 PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Definicje

7. PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Oznaczenie

sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania.

8. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Oznaczenie
sktadu ziarnowego — Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.

9. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Oznaczanie
ksztaltu ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci (wersja angielska).

10. PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu.

11.  PN-EN 933-6:2014-07  Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw (wersja angielska).

12.  PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 7: Oznaczenie
zawartosci muszli — Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

12.  PN-EN 933-9+A1:2013- Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 9: Ocena zawartosci
07

drobnych czgstek — Badanie btekitem metylenowym (wersja angielska).
14.  PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czesc¢ 3:
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.
15.  PN-EN 1097-6:2013-11 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6:

Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci (wersja angielska).
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16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 480-1:2014-12

PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2008

PN-EN 480-6:2008

PN-EN 480-8:2012

PN-EN 480-10:2011

PN-EN 480-12:2008

PN-EN 1008:2004

PN-EN 12390-2:2011

PN-EN 12390-3:2011
PN-EN 12390-
3:2011/AC:2012

PN-EN 12390-8:2011
PN-EN 12504-1:2011

Kruszywa do betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania (wersja angielska).

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc¢ 4:
Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki
betonowe;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$c¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarne;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 6: Analiza
w podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 8:
Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji (wersja angielska).
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10:
Oznaczanie zawarto$ci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 12:
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

procesoéw produkcji betonu.

Badania betonu. Czes$¢ 2: Wpykonanie i pielegnacja probek do badan

wytrzymatosciowych.

Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymatos$¢ na Sciskanie prébek do badania.

Badania betonu. Czes$¢ 8: Glebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem.

Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie.
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CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont czesci pomieszczen zlokalizowanych na niskim parterze budynku D, filii szpitala WSS im. J. Korczaka w Stupsku sp.
z.0.0., w Ustce przy ul. A. Mickiewicza 12 na sale balneoterapii wraz z pomieszczeniami pomocniczymi dla dziatalnosci
uzdrowiskowej oraz z dostosowaniem wewnetrznej infrastruktury technicznej.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkow
zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkdéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje
wykonanie nastepujgcych czynnosci:
— przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie warstwy wyréwnawczej,
— wykonanie tynkoéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw wykorzystywanych do robét
tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow tynkow
zwyktych.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajgca przyczepno$¢ dolnej warstwy
tynku.

Obrzutka (szpryc) — warstwa, ktéra poprawia przyczepnos¢ tynkéw do podtoza oraz wyréwnuje chtonnosci podioza.
Narzut — druga warstwa tynkéw wielowarstwowych kat. II, lll lub IV.

Gladz — warstwa wykanczajgca tynkow kat. 111 1V.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw modyfikujgcych,
ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskiej.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskie;.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym
spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

+~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a
po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg
wode pitng . Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac
piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2. Natomiast do gtadzi piasek powinien
by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, skfadnik wiekszosci mieszanek i zapraw budowlanych. Cement
otrzymuje sie z surowcow mineralnych takich jak margiel lub wapn i glina. Surowce te wypala sie w piecu cementowym na
klinkier, a nastepnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).

Wyréznia sie kilka odmian cementu stosowanych w robotach tynkarskich:

Cement portlandzki — najczesciej wykorzystywany rodzaj cementu. Cement ten wymaga starannego utrzymywania
odpowiedniej wilgotnosci w okresie dojrzewania.

Cement portlandzki wielosktadnikowy przy jego uzyciu przygotowuje si¢ m.in. zaprawy murarskie i tynkarskie.

Cement ten z dodatkiem wapna jest czesto wykorzystywany do przygotowywania zapraw.

Cement murarski - cement o skladzie podobnym do cementu portlandzkiego, ale z wiekszg iloscig dodatkow; stosowany
gtéwnie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.

Cement hutniczy — cement ten jest na dziatanie siarczanéw i kwaséw humusowych.

Cement stosowany do robot tynkarskich winien spetnia¢ wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-EN 197. Do zapraw
najczesciej stosuje sie cement portlandzki lub cement murarski, ktéry winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 413-1:2011
»,Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”.

Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Wapno

Spoiwo stosowane jako materiat wigzacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialno$¢, nadaje jej
paroprzepuszczalnos¢ oraz zwigksza odporno$¢ na korozje biologiczna.
Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1 ;Wapno budowlane —
Czesc 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”, PN-EN 459-2 ,\Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan” oraz PN-
EN 459-3 ,Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci”.
Sa dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego w robotach tynkarskich:
Wapno hydratyzowane — wapno to otrzymuje si € w wyniku gaszenia wapna palonego wodg. Gtéwnym jego sktadnikiem jest
wodorotlenek wapnia, a dostepne jest w postaci proszku. Znane jest rowniez pod nazwami wapno suchogaszone i wapno
budowlane.
Wapno palone — wapno to uzyskuje sie przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w temperaturze powyzej
900°C. Gtownym skfadnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w postaci kawatkowej (wapno palone
w brytach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac zaréwno wapno hydratyzowane (suchogaszone) jak gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego) . Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

Wielu producentéw oferuje gotowe mieszanki do wykonania zapraw tynkarskich, ktére rozrabia sie wodg, zgodnie ze
szczegotowymi zaleceniami producenta.

Zaprawy tynkarskie klasyfikowane sg wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12. Najwazniejszym podziatem wedtug normy jest
klasyfikacja wedtug wtasciwosci i sposobu zastosowania. Sg zatem zaprawy tynkarskie: GP — ogélnego przeznaczenia, LW
— lekkie i OC — do tynkéw jednowarstwowych.

Akcesoria tynkarskie

Akcesoria stosowane do wykonywania robét tynkarskich winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13658-1:2009 ,Metalowe
siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan — Czes$¢ 1: Tynki wewnetrzne” oraz PN- EN
13658-2:2009 ,Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i metody badan — Czes$¢ 2: Tynki
zewnetrzne”.

Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyroboéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich
stosowania,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét tynkarskich powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatéw.
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Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewniane;j
wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na

jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla sSrodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

— do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$Sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

— do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z
mieszadtem wolnoobrotowym,

25. do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport materiatow

Srodki transportu do przewozu wyrobéw przeznaczonych do wykonania robét tynkarskich workowanych powinny umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Zasady ogolne

Zasady wykonania robo6t podano w ST Wymagania ogoélne Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Tynki zwykte winny spetniaé wymagania norm: PN-EN 13914-1:2016-06 ,Projektowanie, przygotowywanie i
wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Czes¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne” oraz PN-EN 13914-2:2016-06
,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Cze$¢ 2: Tynkowanie
wewnetrzne”.

Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po
zakonhczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.

nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca si e chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem diuzszym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podloza

Podtoza dla wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-2:2016-06 ,Projektowanie,
przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Czes¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne”.
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Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydfa albo wypalajgc je opalarkg
elektryczng lub lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Podtoze pod tynk musi byc:

— réwne, no$ne i mocne,

wystarczajgco stabilne,

jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilijne (zwilzalne),
szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,
wolne od wykwitow,

nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Podtoze z cegly ceramicznej lub wapienno-piaskowej

5. $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania wypetniaé zaprawg spoin na gtebokosci 5-10
mm od lica Sciany.

Przed wykonaniem tynkowania stropéw ceglanych nalezy upewni¢ sig, ze zaprawa nie wystaje poza lico cegiet i w razie
potrzeby usung¢ jej nadmiar oraz skontrolowac¢ osiatkowanie dolnych potek belek stalowych.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze z cegiet obficie zwilzy¢é wodg.

Podtoze z gipsu i gipsobetonu

Jesli stosowane bedg inne tynki niz gipsowe lub gipsowo-wapienne wilgotno$¢ podtoza przeznaczonego do tynkowania nie
powinna by¢ wieksza niz 1%. Powierzchnie podfoza nalezy porysowac, najlepiej w sko$na kratke, aby zapewni¢ odpowiednia
przyczepnosé tynku.

Elementy metalowe stykajgce sie z gipsem musza by¢ zabezpieczone przed korozjg.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze gipsowe lekko zwilzy¢ (skropi¢).

Wykonywanie tynkéw zwyktych recznie

Przygotowanie zapraw tynkarskich

Najczesciej stosowane w budownictwie sg tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe lub gipsowe. Rodzaj tynku
winien by¢ okreslony w dokumentacji projektowe;j.

Tynki wapienne stosuje sie zazwyczaj jako wykonczenie wewnetrzne pomieszczen. Ze wzgledu na ich stosunkowo duzg
zdolnos¢ sorpcji wilgoci, paroprzepuszczalnosé i dziatanie przeciwgrzybowe, tynki te stwarzajg korzystny dla mieszkancow
mikroklimat wnetrza.

Tynki cementowo-wapienne sg stosunkowo odporne na dziatanie wilgoci i wod opadowych. Majg takze dobrg
wytrzymatos¢ mechaniczng. Nie majg jednak tak dobrej paroprzepuszczalnosci jak tynki wapienne. Stosowane sg jako tynki
zewnetrzne oraz wewnetrzne w pomieszczeniach wymagajacych wypraw mocniejszych i odpornych na uderzenia, np. w
magazynach, warsztatach, sklepach. Uzywa sie ich jako narzutu wewnetrznych tynkéw wapiennych w pomieszczeniach
mieszkalnych, na scianach i sufitach betonowych lub ze starej cegty.

Tynki cementowe stosuje sie je tam, gdzie jest wymagana duza wytrzymato$¢ i szczelnosc¢ tynku, np. jako podkiad pod
hydroizolacje, w fazienkach, garazach podziemnych. Zaprawa cementowa jest takze czasem uzywana jako obrzutka pod
zaprawe cementowo-wapienng. Tynki cementowe majg stabg urabialnosé, duzy skurcz i duzg rozszerzalno$c¢ cieplng.
Tynki gipsowe opisano w pkt. 5.7.

Zaprawy tynkarskie winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 998 -1:2016-12 ,Wymagania dotyczgce zapraw do murow
— Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska”, a te urabiane na budowie takze normy PN-10104:2014-03 ,Wymagania dotyczace zapraw
murarskich ogoélnego przeznaczenia — Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”.

Gotowe suche mieszanki tynkéw

Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym wymieszaniu wodg az do uzyskania jednorodnej masy. Wykonuje sie
pomocg wiertarek wolnobiegowych i odpowiednich mieszadet. llos¢ dozowanej wody zalezy od wymaganej konsystenc;ji
zaprawy, rodzaju (chfonno$ci) podtoza, wilgotnosci i temperatury otoczenia. Zwykle jest to okoto 4,5-5,0 dm. wody na 25 kg
suchej masy. Przygotowana zaprawa nadaje sie do u zycia bezposrednio po wymieszaniu i zwykle zachowuje wtasciwosci
uzytkowe okoto 3 godziny. Jednak w kazdym wypadku nalezy postepowaé scisle wedtug zalecen/instrukcji producenta
mieszanki.

Wykonywanie tynkéw jednowarstwowych

Do tynkéw jednowarstwowych zwyktych zalicza sie:
— surowe rapowane,

— surowe wyrownywanie kielnig,

— surowe $ciggane paca,

— surowe pedzlowane,

— zacierane na ostro.

Sposob wykonania tych tynkéw opisano ponizej:
e Tynki surowe rapowane nalezy wykonywa¢ z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej, narzucajgc jg kielnig

réwnomiernie na tynkowang powierzchnie. Sasiednie rzuty z kielni powinny zazebiaé sie miedzy soba, dopuszczalne sg
niewielkie przeswity podtoza.
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e Tynki surowe wyréwnane kielnig nalezy wykonywac¢ wg pkt. 1 wyréwnujac dodatkowo powierzchnige za pomoca kielni.

e Tynki $ciggane pacg nalezy wykonywac¢ wg pkt. 1 z wyréwnaniem powierzchni tynku za pomoca pacy z miekkiego
drewna (najlepiej Swierkowego).

e Tynki pedzlowane nalezy wykonywac¢ wg pkt. 1 z wyréwnaniem powierzchni rzadkg zaprawg rozprowadzong pedzlem.

e Tynki zacierane na ostro nalezy wykonywacé z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na wilgotne
podtoze betonowe z wyréwnaniem powierzchni pacg i zatarciem packa.

Grubos¢ i odchytki grubosci tynkéw jednowarstwowych powinny wynosic :

— tynk rapowany 12 mm z tolerancjg +4 -6 mm,

— tynk wyréwnany kielnig, $ciagany paca i pedzlowany 10 mm z tolerancjg +4 -6 mm,

— tynk zacierany na ostro 5 mm z tolerancjg +3 -4 mm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogoine

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

— wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci
szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

— roéwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

— przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe Scierania,

— obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

— zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,

— chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

— obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,

— zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami wynikajgcymi z odpowiednich norm, a nastepnie odnotowane w

formie protokotu kontroli dotgczonego do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg
przywotanymi normami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i konsystencij,
powinny wynika¢ z normy PN-B-10104:2014-03 ,Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdélnego przeznaczenia —
Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Proporcje sktadnikéw zaprawy oraz parametry
uzytych surowcdw i samej zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podczas robot tynkarskich nalezy zwracac szczegding uwage na grubosé i liczbe zaaplikowanych warstw tynkéw. Nalezy
te z na biezgco sprawdzaé, czy technologia wykonania tynkéw jest zgodna z zaleceniami producenta oraz zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Grubos¢ warstw tynku powinna odpowiada¢ zaleceniom producenta suchej mieszanki. Jesli jej nie okre $lono nalezy
stosowac¢ zalecenia normowe, zgodnie z ktérymi dla tynkéw zwyktych minimalne grubos$ci tynku jednowarstwowego lub
warstwy tynku wielowarstwowego to 5 mm, a $rednia to 10 mm.

Badania w czasie odbioru robot

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami i
zaleceniami Inspektora nadzoru,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
— prawidtowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pézniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robét tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:
— czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podfoza
nadawaly sie do potozenia tynku a uzyte materialy spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
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— czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadfa ponizej 0°C.
Wymagania dotyczace powierzchni tynkéw okreslono w przywotanych normach, w razie watpliwosci lub brakow
okreslonych wymogow minimalne wymagania podano ponizej:
— odchylenie powierzeniu tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 5 mm w liczbie nie wigkszej niz 3
na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m,
— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 3 mm na dtugosci 1 m i ogoétem nie wiecej niz
6 mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz nie wiecej niz 8 mm w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m,
— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 4 mm na dtugosci 1 m i ogétem nie wiecej niz
8 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,
— odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji dopuszcza sie nie wieksze niz 4 mm
na dtugosci 1 m.
Prawidtowo wykonany tynk powinien mie¢ powierzchnie ptaska, a krawedzie proste lub o innym ksztatcie i przebiegu,
zgodnie z ksztaltem podtoza i uzgodnieniami.
Powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka, o naturalnym stopniu szorstkosci.
Barwa tynku powinna by¢ jednolita na catej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu).
Dopuszcza si e nieznaczne réznice odcieni barwy. Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzi¢ ogladajgc ja z odlegtosci
2 m, w Swietle naturalnym rozproszonym.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zasady Ogodlne
Zasady ogolne dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

Szczegotowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchnig tynkoéw stropdw ptaskich oblicza sie¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na
ptaszczyzne pozioma.
Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.
Powierzchnig tynkow zewnetrznych Scian oblicza sie jako iloczyn dtugos$ci $cian w rozwinigciu w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezel
Sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.
Powierzchnig pilastrow, stupow i innych elementéw oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Obliczenia
powierzchni wykonuje sie z doktadnos$cig do dwoch miejsc po przecinku. Z powierzchni tynkéw odejmuje sie powierzchnie
wiekszych niz 1 m. (w Swietle o$ciezy) otworéw na drzwi lub okna itp. Nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych,
ciggnionych, oktadzin, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m..
Jesli nie ustalono osobnej pozycji przedmiarowej dla osciezy to przy potracaniu powierzchni otwordw okiennych i
drzwiowych do powierzchni tynkéw $cian nalezy doliczy¢ powierzchnig osciezy w stanie surowym.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

Zasady ogodlne

Zasady ogolne odbioru robé6t podano w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu s g podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy lub/i
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czes$ciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg forme
przewiduje).

Odbior koncowy

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
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Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robaét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane
w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
45.toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie

z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST oraz przywotanych normach. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami

podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegétowej) specyfikacji technicznej. Nalezy dokona¢ takze oceny

wizualnej wykonach tynkéw pod wzgledem ich estetyki.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badanh sg pozytywne, a
dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac
jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ nieprawidtowosci wykonania tynkéw w stosunku do
wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany
tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

a) czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady ogodlne

Ustalenia ogodlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie

robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m. tynkéw wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej (rodzaj, klasa

itp.). Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej obejmuje poza

wykonaniem samych tynkéw wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegélnosci:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiérke rusztowan,

ocene i przygotowanie podtoza,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie smieci i resztek materiatow,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania tynkow,

osiatkowanie elementéw metalowych, bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

umocowanie profili tynkarskich,

osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— montaz, demontaz i czas pracy rusztowan oraz koszty wykorzystania pomostéw roboczych niezbednych do wykonania
tynkow,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie robét tynkowych,

usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczeh na elementach nie tynkowanych,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w szczegotowej specyfikacii technicznej (opisaé
sposo6b usuniecia pozostatosci i odpadow),

likwidacje stanowiska roboczego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. PN-EN 197-1:2012 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
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cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i
wymagania techniczne.

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 1: Definicje i wymagania.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont czesci pomieszczen zlokalizowanych na niskim parterze budynku D, filii szpitala WSS im. J. Korczaka w Stupsku sp.
z.0.0., w Ustce przy ul. A. Mickiewicza 12 na sale balneoterapii wraz z pomieszczeniami pomocniczymi dla dziatalnosci
uzdrowiskowej oraz z dostosowaniem wewnetrznej infrastruktury techniczne;j.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin z
ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.3  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4  Zakres robét objetych ST

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukcji $cian i sufitow
w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i r6znorodne obudowy oraz oktadziny zastepujgcej tynki na scianach i sufitach
wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

— system suchej zabudowy — skompletowany i rekomendowany przez producenta ptyt gipsowo-kartonowych zestaw
wyrobéw (ptyt gipsowo-kartonowych, profili stalowych lub drewnianych, tgcznikéw, tasm i mas szpachlowych, a takze
gipséw i klejow gipsowych) stuzgcych do wykonania réznorodnych oktadzin zgodnie z wytycznymi
producenta/dostawcy tego systemu.

1.6  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo -kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w opracowaniu ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru systemoéw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania
ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

21 Ogolne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 2.

2.2 Plyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520 Ptyty gipsowo-kartonowe —
Definicje, wymagania i metody badan oraz w dokumentach producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy

Typy i oznaczenia plyt gipsowo-kartonowych

OznaczenielOznaczenie| Kolor Kolor
Rodzaj pliyt w wi Zastosowanie
PP o te180|pa-EN 20| | Kartonu | nacuk

zwykia GKB A szary niebieski |Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
przedscianki w pom. o wilglotnosci < 70%

impregnoowana GKBI H2 zielony | niebieski [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,

przedscianki w pom. o wilgotnosci > 70%

ogniochronna GKF DF szary | czerwony |Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
przedscianki klasyfikowane pod wzgledem
odpornosci ogniowej, w pom. o wilgotnosci < 70%

impregnowana GKFI DFH2 zielony | czerwony [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,

ogniochronna przedscianki klasyfikowane pod wzgledem
odpornosci ogniowej, w pom. o wilgotnosci > 70%




Podstawowe parametry ptyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520.

Rodzaj ptyty A (GKB) F (GKF) [AH2 (GKBI)| FH2 (GKFI)
9,510,5 12,5 0,5
iy 12,5 0,5 12,5 10,5 12,5 +0,5
\Wymiary, tolerancje Cruboscwmm 15,0£0,5 ::28 igg 15,005 15,005
’ 18,0 £0,5 ’ ’
Szerokos¢ w mm 6005 9005 1200 12005
Diugo$¢ w mm 2000-4000s | 2000-4000.5 | 2000-4000.5 | 2000-4000.5
Prostopadtos¢, mm <125 10,5do 13 <5 <5
9,5 mm <95 - - -
Masa 1 m./kg ptyty grubosci: [12,5 mm <125 10,5do 13 <125 10,5do 13
15,0 mm <15 13 do 16 <15 13 do 16
18,0 mm <18 14,5 do 18 - -
\Wilgotnosé, % <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Ugiecie [mm] prostopadle <0,8 <0,8 <0,8 <0,8
rownolegle <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Obcigz, niszczgce ptyty w N [prostopadle =600 =600 =600 =600
rownolegle =180 =180 =180 =180
Trwato$¢ struktury przy opalaniu, min - =220 - =20
Nasigkliwos¢, % - - <10 <10
Powierzchnia ptyty Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i
krawedzi
Karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w
Przyczepnos$¢ kartonu do rdzenia gipsowego faki sposdb, aby przy odrywaniu rekg rwat sie, nie
powodujgc odklejania od rdzenia

Parametry plyt specjalnego przeznaczenia — renowacyjnej o grubosci 6,5 mm
1. grubos¢ — 6,5+0,5 mm
2. szerokosé — 1200 (+0; —=3) mm
3. dlugos¢ — [2000+3000] (+0; —3) mm
4.masa 1 m. —5,540,25 kg
5. wytrzymato$¢ na zginanie
— kierunek wzdtuzny — min. 280N
— kierunek poprzeczny — min. 110N

2.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.4 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”, a w szczegdélnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje roznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

25 Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do scian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe. Nalezy stosowac wytgcznie kleje
zalecane przez producenta/dostawce systemu lub producenta ptyt gipsowo-kartonowych.

2.6 Masy szpachlowe

Do spoinowania i wykanczania potgczen pomigdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wypetniania ich syku z innymi
elementami budowlanymi uzywa sie mas szpachlowych. Nalezy stosowac systemowe masy szpachlowe zalecane przez
producentéw/dostawcow kompletnych zestawdw suchej zabudowy. Wyrdzniamy 4 gtéwne typy mas szpachlowych:

— masa konstrukcyjna, do stosowania z tasmg zbrojgca,

— masa konstrukcyjna do stosowania bez tasmy zbrojgcej (do ptyt z krawedzig typu KPOS),
— masa wykonczeniowa (finiszowa),

— masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa).



Stosowane do wykonania robét masy szpachlowe muszg spetnia¢ warunki normy PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do
spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan

2.7 Profile stalowe

Dla wytworzenia $cian, sufitdw i obuddéw pokrywanych ptytami gipsowo-kartonowymi konieczne jest przygotowanie

odpowiedniej konstrukcji wsporczej — rusztu. Ruszty wykonuje sie ze specjalnych systemowych profili stalowych. Sg to profile

z blachy stalowej, zimnogiete i zabezpieczone przez korozjg, zwykle ocynkowane.
Profile te musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 ,Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do

stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan”.

Profile systemowe dzielg sie na trzy gtéwne grupy:

— profile $cienne — przeznaczone do wykonywania lekkich $cianek dziatowych i oktadzin $ciennych, o symbolach CW i UW
oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm,

— profile sufitowe — przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitdw podwieszanych, obudéw i zabudowy
poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a takze profile kapeluszowe i profile V,

— profile o$cieznicowe — stosowane w miejscu osadzenia drzwi w $ciankach dziatowych oraz w sytuacjach nietypowych, na
przyktad dla dodatkowego wzmocnienia przegrody, o symbolu UA oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm.

Nalezy stosowac wylgcznie profile zalecane przez dostawce systemu.

2.8  Akcesoriaitaczniki

Do gtéwnych akcesoriéw stosowanych przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zaliczamy: réznorodne
wieszaki i taczniki.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie¢ w zaleznosci od podtoza: blachowkrety, blachowkrety
samonawiercajgce lub wkrety do drewna.

taczniki stosowane do wykonania prac winny spetnia¢ wymogi PN-EN 14566 ,£gczniki mechaniczne do konstrukgiji
z plyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan”. Nalezy stosowac¢ wytacznie akcesoria i fgczniki
zalecane przez dostawce systemu.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac si @ mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi
i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia stosowane podczas wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych to
przede wszystkim:
— narzedzia do ciecia ptyt — noze, pity otwornice i ptatnice oraz strugi katowe,
narzedzia do mieszania i uktadania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych — mieszarki wolnoobrotowe z odpowiednim
mieszadtem, wiadra i kielnie,
do mocowania ptyt — wiertarki i wkretarki,
do spoinowania — szpachelki, packi i papier $cierny,
do kontroli podtoza i ustawienia ptyt — faty, poziomnice tradycyjne i laserowe.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg
przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m. ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m. o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co najmniej
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

W obrebie placu budowy pakiety ptyt przemieszcza sie za pomocg zurawia lub wozka widtowego. Do miejsca wbudowania
przenosi sie ptyty ustawione pionowo przy uzyciu specjalnych wézkéw lub odpowiednich uchwytow.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

51 Zasady ogodlne
Zasady ogolne wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2  Warunki przystapienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.



— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie¢ w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych zaczynem i klejem gipsowym na scianach

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w instrukcjach
producenta/dostawcy sytemu suchej zabudowy.

5.3.1 Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do wykonania oktadziny nalezy sprawdzié nosnosé podioza. Sciana powinna byé czysta, wolna od
warstw starych powtok malarskich z farb wapiennych i ftalowych oraz innych tlustych substancji. W przypadku scian
wykonanych z materiatéw o duzej chionnosci (np. ceramika poryzowana. gazobeton) pokrywamy je srodkiem gruntujgcym,
ktory zmniejszy chtonnos¢ takiego podtoza. W celu poprawienia przyczepnosci podiozy gtadkich (np. beton) nalezy je
zagruntowa¢ odpowiednim $srodkiem. Zaleca sie gruntowanie wszystkich podtozy w przypadku klejenia ptyt w temperaturze
przekraczajgcej 25°C.

Przed przystapieniem do montazu ptyt, podtoze nalezy skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko odcigga wode
z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie.

5.3.2 Przygotowanie ptyt

Dla oktadzin bez wymagan odpornosci ogniowej, a takze izolacyjnosci akustycznej, o niskim ryzyku uszkodzenia $ciany i
docelowej wilgotnosci powietrza nie przekraczajgcej 70% mozna stosowac ptyty typu A.

Do pomieszczen fazienkowych lub innych o podwyzszonej wilgotnosci nalezy stosowaé ptyty typu H2, a w przypadku
wymagan dotyczacych odpornosci ogniowej, w zaleznosci od wilgotnosci pomieszczen, wymagane jest stosowanie ptyt typu
F lub FH2.

Rodzaj krawedzi plyt powinien by¢ dostosowany do wymaganego sposobu spoinowania stykow i okreslony w
dokumentacji projektowej. Je Sli projekt nie wskazano tych danych nalezy dobra¢ ptyty zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy.

Ptyty gipsowo-kartonowe docinamy na wysoko$¢ pomieszczenia pomniejszong o 1,5 cm nozem, a krawedzie po cieciu
nalezy fazowac¢ pod katem 45° do 2/3 grubosci piyty.

Wszelkie wymagane otwory po doktadnym wymierzeniu wycina sie pit g ptatnicg lub otwornicg. W przypadku
wykonywania otwordw na rury ich $rednica musi by¢ o 10 mm wigksza niz $rednica rury, gdyz rury i przewody nie mogg
stykac sie bezposrednio z piyta.

5.4 Montaz ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie drewnianym

Sciany mozna obtozyé ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Ruszt taki tworzg zwykle taty
drewniane, o przekroju 50x25 mm, ktére sg mocowane poziomo do podioza przy pomocy kotkdéw rozporowych. Odlegtosci
miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzine ptyty, a najczesciej stosowane rozstawy to:
— dla ptyt o grub. 9,5 mm — 500 mm
— dla ptyt o grub. 12,5 mm — 650 mm Piyty
montuje sie, ustawiajac je pionowo.

Rozwigzanie to jest obecnie rzadko stosowane, gdyz ruszt drewniany ulega drobnym deformacjom pod wptywem zmian
wilgotnosci, co wptywa negatywnie na jakos¢ okfadziny.

Zaden z gléwnych producentéw systeméw suchej zabudowy nie oferuje systemu z wykorzystaniem rusztu drewnianego.
Jesli projekt przewiduje takie rozwigzanie muszg w nim by¢ okreslone wszelkie parametry i detale niezbedne do
prawidtowego wykonania tej pracy.

5.5 Montaz ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie metalowym

5.5.1 Przygotowanie rusztu

Ruszty pod takie oktadziny mozna wykonywa¢ dwojako, albo za pomocg mocowanych do sciany profili elastycznych albo
jako niezalezne od Sciany konstrukcje samonosne.

W pierwszym przypadku konstrukcje nosng rusztu tworzg profile metalowe CD 60 w rozstawie typowym 600 mm,
ewentualnie 300 lub 400 mm oraz umieszczone na obwodzie profile UD. Do przytwierdzania profili CD 60 do $cian
wykorzystywane sg elementy mocujace ES. Element te nalezy przykreci¢ do Sciany za pomocg kotkéw rozporowych w
rozstawie co 600 mm (300 lub 400 mm) w poziomie i 1000 mm w pionie. Pierwszy uchwyt powinien znalez¢ sie na wysokosci
200 mm od podtoza. Materiat izolacyjny, jesli przewidziano jego zastosowanie, nasuwamy na uchwyt ES tak, aby przebi¢ go
ramionami. W ten sposo6b unikniemy przerw w izolacji i tworzenia sie mostkéw termicznych. Profile UD mocuje sie do Scian,
stropow i podtogi za pomoca kotkéw rozporowych w rozstawie maksymalnym 600 mm. Do profili obowodowych UD nalezy
przyklei¢ od spodu tasme izolacji akustycznej. Profile CD 60 wsuwa sie w obwodowe profile UD i wystajgce ramiona
uchwytow elementéw ES. Po wyregulowaniu ustawienia poszczegdlnych elementéw rusztu, tak by uzyskac¢ rowna, gtadkg
powierzchnie skrecamy je za pomoca blachowkretéw samowiercgcych 3,5 x 9,5/11 mm, po jednym wkrecie z kazdej strony.
Wystajace konce uchwytéw ES odgina sie pod katem 90°, tak by nie wystawaty ponad lico profilu. Przed przystgpieniem do
przykrecania ptyt nalezy ponownie sprawdzi¢ za pomoca dtugiej faty, czy ptaszczyzna zabudowy jest rowna.

W drugiej metodzie konstrukcje no$ng nalezy wykonac z profili C i U o wymaganej szerokosci (50, 75 lub 100 mm). Profile
U z podktadka z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie przy uzyciu kotkdw rozporowych do podtogi i stropu w rozstawie nie
przekraczajgcym 1000 mm. Profile C wstawia sie w profile w rozstawie co 600 mm (ew. 300 lub 400 mm). Skrajne profile C



z podktadkami z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie do $cian za pomocg kotkdw rozporowych w maksymalnym rozstawie
1000 mm. Kazdy profil winien by¢ mocowany w min. 3 punktach. Jesli jest to wymagane, przestrzenie pomiedzy ptytami
wypetnia sie materiatem izolacyjnym, najczesciej jest to wetna skalna lub szklana. Jesli okladziny ma wysokos¢ wiekszg niz
3 m izolacja termiczna wymaga posredniego zamocowania.

5.5.2 Mocowanie ptyt

Plyty gipsowo-kartonowe o wynikajgcych z projektu parametrach mocujemy do konstrukgji rusztu blachowkretami do piyt g-
k w rozstawie nie wiekszych ni z 250 mm, a w przypadku podwdjnej oktadziny rozstaw wkretéw mocujgcych warstwe
wewnetrzng nie powinien by¢ wigkszy niz 750 mm.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocujemy do profili CD 60 (tylko pionowych) blachowkretami w rozstawie nie wiekszym niz 250
mm. Ptyty mocujemy réwniez do profili przysciennych UD ale tylko pionowych — przy zakohnczeniu oktadziny.

Do mocowania ptyt stosuje sie blachowkrety o Srednicy 3,5 mm i dtugosci od 25 do 55 mm. W szczegdlnych przypadkach
stosuje sie blachowkrety o Srednicy 4,2 mm i diugosci 70 mm. Dtugo$¢ wkretéw nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby przy
mocowaniu kazdej warstwy ptyt gipsowo-kartonowych, zagtebiaty sie w profile na min. 10 mm.

5.5.3 Oktadziny i obudowy specjalne

W zaleznosci od okreslonych w projekcie parametréw oktadziny (obudowy) dotyczgcych jej odpornosci na wilgog,
wytrzymatosci, izolacyjnosci termicznej lub akustycznej, a takze odpornosci ogniowej moze okaza sie koniecznym
wykonanie przegrody bardziej ztozonej niz wyzej opisane. Na przykiad zastosowanie podwdéjnego optytowania, podwaéjnego
rusztu, dwéch warstw izolacji termicznej, pustki powietrznej, izolacji paroszczelnej itp. W kazdym takim przypadku nalezy
Scisle stosowac sie od rozwigzan oraz instrukcji producenta/dostawcy sytemu, gdyz w przeciwnym wypadku oktadzina moze
nie uzyska¢ wymaganych parametréw.

5.6 Montaz oktadzin na ruszcie stalowym na sufitach

5.6.1 Zasady doboru i wykonania konstrukcji rusztu

Typowy ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwoch warstw: dolnej stanowigce;j
bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng ” oraz gornej — dalej nazywanej ,warstwg
gtéwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy (samonosny) sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji
rusztu trzeba uwzgledni¢ zalecenia projektowe, a jesli w projekcie brak szczegdtowych danych nalezy bra¢ pod uwage
nastepujgce czynniki:
a) ksztatt pomieszczenia:
— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
— w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
— spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi
ptyt w stosunku do tych elementéw,
b) grubos¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia piyt,

— rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt,
¢) funkcje jakg spetniaé ma sufit.

Po wyborze rodzaju i konstrukcji rusztu nalezy postepowaé zgodnie ze szczegotowymi wytycznymi producenta/dostawcy
systemu suchej zabudowy.

Wykonanie rusztu zaczyna si¢ zwykle od wytrasowania tj. wyznaczenia linii przebiegu sufitu, do ktdrej montowane bedg
profile przyscienne UD, pamietajgc o tym, ze minimalna odlegto$¢ ptaszczyzny sufitu od stropu musi wynosi¢ przynajmniej
45 mm. Linia ta nada przyszty ksztatt zabudowy sufitu, ktéry niekoniecznie musi by¢ ptaszczyzng réwnolegta do podtogi.

Pozniej przystepujemy do montazu profili przy$ciennych UD. Profile podklejamy tasmg akustyczng i montujemy do
wyznaczonych linii za pomocg kotkdw szybkiego montazu.

Konstrukcje sufitu podwieszanego najczesciej podtrzymujg wieszaki kotwowe, mocowane do stropu przy pomocy
metalowych kotkéw sufitowych. Odstepy i rozstaw wieszakow zalezg od rodzaju i ciezaru planowanej zabudowy. | tak na
przyktad przy catkowitym ciezarze zabudowy sufitu, tj. konstrukcja + izolacja + pilyty do 15 kg/m. minimalny rozstaw
wieszakéw wynosi 1 m. Skomplikowany ksztatt lub ci ezka zabudowa mogg wymagaé¢ zmniejszenia rozstawu wieszakow.
Tak ze rodzaj konstrukcji nosnej stropu, do ktérego mocujemy ruszt, moze powodowac koniecznos¢ dostawania ich rozstawu
do jego cech. Wiasciwe rozmieszczenie i umocowanie rusztu i wieszakow decyduje o bezpieczenstwie uzytkowania sufitu
podwieszanego. Nalezy zawsze postepowac zgodnie z projektem, a jedli nie ma w nim szczegétowych danych zgodnie z
zaleceniami producenta/dostawcy systemu.

Przy pomocy wieszakéw, a doktadnie sprezyny do wieszakéw kotwowych, regulujemy wysoko$é zawieszenia sufitu,
dostosowujgc jg do rodzaju istniejgcych lub planowanych instalacji i ich elementéw np. przewoddéw wentylacyjnych, opraw
os$wietleniowych itp. Kolejny krok to montaz profilu gidwnego CD do wieszakéw kotwowych w odstepach i rozstawie
okreslonym umiejscowieniem wieszakéw. Je $li rozstaw wieszakéw wynosi 1 m to profile gtdwne CD rozmieszczamy co 90
cm. Tak powstaje ruszt jednowarstwowy.

Dla wykonania rusztu dwuwarstwowego do profilu gtéwnego CD montujemy prostopadle profile nosne CD w rozstawie
co 40 cm, a miejsca skrzyzowania obu profili CD tgczymy przy pomocy facznika krzyzowego do profili CD-CD.

Innym rodzajem rusztu pod zabudowe ptytami gipsowo-kartonowymi jest ruszt samonosny. Zabudowe sufitu na
konstrukcji metalowej samonosnej stosuje sie najczesciej gdy:

— pomieszczenia sg mate i waskie,



— zalezy nam na mozliwe najmniejszym obnizeniu wysokosci pomieszczenia.

Tego rodzaju ruszt wykonuje sie z profili UW i CW oraz montuje sie go bezposrednio do konstrukgcji stropu. Ruszt
wykonuje sie analogicznie jak ruszty dla oktadziny sciennej (pkt 5.5.1.), a elementami nosnymi sg profile CW pojedyncze
lub podwdjne w typowym rozstawie 0,5 m. Do wykonania takiego rusztu wolno stosowac¢ jedynie profile z blachy o grubosci
min. 0,6 mm.

Mozliwe jest takze wykonanie rusztu samonosnego na profilach kapeluszowych 15x48 mm. Profile mocuje sie do stropu
kotkami sufitowymi lub stalowymi kotkami rozporowymi @ 6x80 mm w maksymalnym rozstawie 100 cm. Maksymalny rozstaw
profili nosnych poprzecznie do dtugosci ptyty to 50 cm, a skrajne profile nie mogg by¢ oddalone od $cian wiecej niz 10 cm.
Taka zabudowa zmniejsza wysoko$¢ pomieszczenia w zalezno$ci od grubosci ptyty kartonowo gipsowej tylko o 28-30 mm.
W przypadku takiego rozwigzania mozna co najwyzej zastosowac paraizolacje i cienkie maty z wetny mineralnej jako izolacje
akustyczna, nie ma natomiast mozliwos$ci utozenia izolacji termiczne;.

5.6.2 Tyczenie rozmieszczenia plyt

Rozmieszczenie ptyt nalezy wstepnie rozplanowac pamietajgc o nastepujgcych zasadach:

— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt
opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescié¢, by
na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy
jej dtugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegto$é¢ zblizong do
potowy dtugosci ptyty,

— jezeli oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w
stosunku do pierwszej.

5.6.3 Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si e ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 9,5, 12,5 lub 18 mm w jednej lub dwéch warstwach.
Jesli wymagajg tego warunki na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ lub/i ogieh. Piyty gipsowo-
kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Do mocowania ptyt stosuje sie blachowkrety o Srednicy 3,5 mm i dtugosci od 25 do 55 mm. W szczegdlnych przypadkach
stosuje sie blachowkrety o $rednicy 4,2 mm i diugosci 70 mm. Dtugo$¢ wkretéw nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby przy
mocowaniu kazdej warstwy ptyt gipsowo-kartonowych, zagtebiaty sie w profile na min. 10 mm.

Ostatni etap prac to szpachlowanie spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi i stykdw innymi przegrodami masg
szpachlowg z tadma spoinowg lub bez, zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej, a jesli w projekcie brak
szczegotowych danych na ten temat zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy.

5.7 Obudowa poddaszy

Piyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materiatem do okfadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich
wiasciwosci, takie jak lekkosé oraz wytrzymatosé na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegdlnie przemawiajg za ich
stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowa¢ odpowiedni ruszt. Wykonuje sie
go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sg listwy drewniane lub profile stalowe.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogoine
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Badanie materiatow

Przed zastosowaniem do robé6t materiaty i wyroby winny by¢ poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z wymogami projektu
i SST. Czestotliwosé i zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych winny byé zgodne z wymogami PN-EN-520 ,Plyty gipsowo-
kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
— rownos$c¢ powierzchni piyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢,
obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

Inspektor nadzoru potwierdza w uzgodnionej z Wykonawcg formie np. zapisem do dziennika budowy, ze przedtozone
do kontroli materiaty i wyroby mogg by¢ uzyte do wykonania robét.



6.2.2 Kontrola pomieszczenia i podtoza

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy upewni ¢ sie, ze zakohczono wszystkie prace stanu surowego oraz, ze
pomieszczenia spetniajg warunki okreslone w pkt. 5.2, a podtoze jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzen.

6.2.3 Kontrola klejenia

Kontroli podlegajag proporcje i urobienie zaczynu gipsowego, parametry techniczne i wkasciwe rozrobienie klejow
gipsowych, sposdb wyréwnania podtoza oraz roztozenie zaczynu i kleju gipsowego.

6.2.4 Kontrola rusztu

Kontrola obejmuje rodzaj wyrobéw uzytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, potgczenie i zamocowanie do
przegrody ($ciany, stropu, konstrukcji dachu).

6.2.5 Kontrola utozenia izolacji

Przedmiotem kontroli jest iloS¢ i grubos¢ zastosowanych warstw izolacji oraz wtasciwa kolejno$¢ ich utozenia.

6.2.6 Kontrola optytowania

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych ptyt (typ, grubos$¢, obrzeza), sposéb ich roztozenia i zamocowania oraz
jakos$¢ tworzonych przez nie powierzchni.

Sprawdzajac powierzchnie okfadziny kontroluje sie:

— odchylenia powierzchni od réwnej ptaszczyzny (zwichrowania),

— odchylenia ptaszczyzny od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowe;j,
— odchylenia krawedzi od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentac;ji projektowe;j,

— odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn kata okreslonego w dokumentac;ji projektowe;.

6.2.7 Kontrola zaszpachlowania potagczen oraz stykéw okladziny z innymi elementami

Przedmiotem kontroli jest rodzaj uzytych tasm i mas szpachlowych, wypetnienie i wykonczenie potgczen plyt oraz stykow
oktadziny z innymi elementami budynku, a takze gtadko$¢ catej oktadziny.

6.3 Badania koncowe

Badania koncowe poszczegolnych etapow robot oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sie zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych oblicza sie w metrach kwadratowych faktycznie oktadanej powierzchni,
z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

W przypadku Scian powierzchnig oktadziny liczy sig jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej
od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji oraz odejmuje sie od niegj
powierzchnie wiekszych niz 1 m. (w Swietle osciezy) otworéw na drzwi lub okna. Otwory mniejsze niz 1 m., a takze kratki,
drzwiczki itp. mniejsze niz 0,5 m. sg pomijane. Powierzchnie oktadanych pilastréw i stupdéw oblicza sie¢ w rozwinigciu tych
elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie okfadzin na stropach ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
W przypadku systemu suchej zabudowy sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ catosci prac z dokumentacjg projektowa i SST
lub/i wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegolnosci:

a) rodzaj zastosowanych materiatéw,
b) przygotowanie podioza,
c) prawidtowos$¢ zamontowania i rozmieszczenia: wieszakéw, rusztu, plackéw gipsowych,
d) prawidtowo$¢ wykonania izolaciji,
e) prawidtowos¢ zamocowania ptyt i ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,
f) brak wichrowatosci powierzchni.
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robét zwigzanych z realizacjg oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych nalezy do Wykonawcy. Dopiero, po upewnieniu sie, ze wszystkie wyniki badan s zgodne z
odpowiednimi wymaganiami Wykonawca zgtasza odpowiedni etap pracy do odbioru przez Inspektora nadzoru.



Wymagania przy odbiorze ustala sie w oparciu o instrukcje producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy, a w razie
ich braku na podstawie wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Gipsu ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemoéw
suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

8.2 Odbiér podtoza

Odbidér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdét oktadzinowych z plyt gipsowo-
kartonowych. JeZeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze oczy$ci¢ i zmyé
wodag.

8.3 Odbioér rusztu

Sprawdzane jest wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowane do poszycia ptytami g-k. Szczegdlnie wazna jest
kontrola wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku. Sprawdzeniu podlega réwniez
jakos¢ i grubosé blach w profilach oraz sposéb zamocowania skrajnych profili konstrukcji do elementéw budynku. Konieczne
jest takze sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich fgczenia oraz zastosowania tasmy
uszczelniajgcej na obwodzie.

8.4  Odbior izolacji

Sprawdzana jest poprawnos¢ i staranno$¢ utozenia paraizolacji, welny mineralnej, szklanej lub skalnej oraz zgodnos¢
deklarowanych przez producentéw parametréw tych materiatdw z wymogami projektu lub producenta/dostawcy systemu dla
danego rodzaju oktadziny.

8.5  Odbiér utozenia ptyt (optytowania)

W trakcie sprawdzania optytowania kontroluje sie typy zastosowanych ptyt g-k, rodzaj oraz rozstawu zastosowanych
tacznikow mocujgcych ptyty do konstrukcji, zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu. Ocenie podlega réwniez
przygotowanie krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nieobtozonych kartonem.

8.6  Odbidr wykonczenia powierzchni i spoinowania ztacz

Sprawdzeniu podlega typ uzytej masy szpachlowej i ilo$¢ warstw oraz rodzaje uzytej taSmy zbrojgcej i jej umiejscowienie w
spoinie.

8.7 Odbiér efektu koncowego oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych

Po dokonaniu kontroli poprawnosci wykonania prac zanikajgcych nastepuje ocena efektu koncowego. Dokonujgc oceny
efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy podda¢ ocenie:
1. Zgodnos¢ z projektem usytuowania scian, sufitow, obudéw.
Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych, katownikéw, pionéw sznurowych lub urzadzen
laserowych, poprzez sprawdzenie potozenia elementow suchej zabudowy, (Scian — rzut na ptaszczyzne podtogi; sufit —
wzgledem statych punktow charakterystycznych budynku i ustalonych punktéw odniesienia),
2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.
Do przeprowadzenia kontroli i odbioru stosuje sie typowe przyrzady kontrolno-pomiarowe takie jak: tata aluminiowa o
diugosci 2 m, przymiar z podziatkg milimetrowg (metréwka), pion murarski lub urzgdzenie laserowe.
Przyktadajgc tat ¢ do $ciany sprawdza sie jej przyleganie do oktadziny. Wzrokowo nalezy oceni¢ czy wystepuje
miejsce, w ktérym powstaje przeswit pomiedzy fatg a powierzchni g okfadziny. Jezeli stwierdzono takie miejsca nalezy
dokona¢ pomiaru wielkosci tego przeswitu w milimetrach. Pomiaréw nalezy dokona¢ pomiedzy dwoma dowolnymi
punktami podparcia. Rbwnoczesnie sprawdza sie ilos¢ pofalowan powierzchni, wystepujgcych na dtugosci taty. Celowe
jest dokonanie w wybranym miejscu pomiaréw po-przez przyktadanie taty w czterech kierunkach.
Sprawdzenie odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej dokonuje sie przykiadajac fate w miejscu przeciecia
sie dwoch ptaszczyzn np. naroznikdw wewnetrznych (pionowe i poziome), naroznikdw zewnetrznych $cian lub pilastrow
oraz uskoki lub krawedzi be-lek na suficie. Wzrokowo oceniane sg miejsca, w ktérych powstajg przeswity pomiedzy fatg
a sprawdzang powierzchnig. Nalezy dokona¢ pomiaru wielkosci tego przeswitu w milimetrach. Sprawdzeniu podlega
réwniez ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujgcych na diugosci taty.
Do sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego uzywa sie dodatkowo: wagi wodnej,
poziomicy laserowej lub niwelatora o krotkiej osi celowej wraz z tfatg niwelacyjng. Pomiar polega na niwelacji
wyznaczonych punktéw oktadziny. Pomiaru wagg wodng dokonuje sie trzymajgce przezroczyste rurki koncowe wagi.
Dla zmierzenia réznicy wysokosci pomiedzy wybranymi punktami nalezy przytozy¢ rurki do $ciany czotowej na wysokosci
ok. 40 cm ponizej ptaszczyzny sufitu i usung¢ korki z rurek. Po ustabilizowaniu sie cieczy w rurce zaznacza sie na $cianie
przebieg plaszczyzny poziomej pod sufitem. Odmierzajgc odlegtosci od tych znakéw do poziomu sufitu mozna
wyznaczy¢ odchytke od poziomu dwdch sprawdzanych punktéw. Przy pomiarach metodg geodezyjng , niwelatorem
optycznym albo poziomowalnym urzgdzeniem laserowym Kkonieczne jest u zycie faty mierniczej, ktéra moze by¢ z
powodzeniem zastgpiona sztywnym przymiarem o dt. 2 m. Ustawiajgc fate mierniczg pionowo na sprawdzanym miejscu
skierowuje sie na nig niwelator lub uprzedzenie laserowe i dokonuje odczytu. Réznica z odczytéw dokonanych w dwdch
punktach — w zaleznosci od miejsca pomiaréw — stanowi odchytke od kierunku poziomego powierzchni lub krawedzi.
3. Jakos¢ wykonania szpachlowania potgczen ptyt i styku oktadziny z innymi elementami budynku.

Oceny dokonuje sie wzrokowo poréwnujgc sposdb wykonania prac z zalecaniami projektu lub producenta/dostawcy

systemu. Ocenie poddaje sie takze i estetyke wykonania tych prac.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego stwierdzono, ze ktérekolwiek z wymienionych w punktach 1-3 bada n dato wynik
negatywny i stwierdzono istotne odstepstwa, a nie drobne usterki, ktére mogg by¢ szybko usuniete, roboty muszg zostac¢
zakwestionowane w catosci.



9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogolne
Ustalenia ogolne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie
robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m. powierzchni okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych. Przyjmuje si ¢, ze cena za te
prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia
kosztorysowego obejmuje wszystkie czynno$ci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdlnosci:

» dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze i porzadkowe):
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiérke rusztowan,
— przygotowanie podioza,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— 0czyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie $mieci i resztek materiatow,
» dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych: a)
na scianach murowanych
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
— przygotowanie kleju gipsowego,
— przyklejenie paskéw z plyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
— przyklejenie ptyt do podfoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
— wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocag gwozdzi lub wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
c) na rusztach z ksztattownikdw metalowych
— wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
» dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
— szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,
— szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.

2. PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych — Definicje, wymagania i metody badan.

3. PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i
metody badan.

4. PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan.

5. PN-EN 14566+A1:2012 taczniki mechaniczne do konstrukgji z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje,
wymagania i metody badan.

6. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 2: Metody badan.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

(Kod CPV 45430000-0)

10



UKLADANIE PLYTEK
NA PODLOGACH I NA SCIANACH

(Kod CPV 45431000-7)

SSTB - 23.52

Spis tresci

1 CZESC OGOLNA ...ttt ettt et e ettt et e e n s 2
2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ..ottt 3
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI .......ovovoveiieeeeeeeeeeeeeeeerenneen, 7
4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ....o.oiviiieieieeeeeeeeeeeeeeeee ettt 7
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ...ttt 8
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ttt ettt et e e e et et ettt et et et et et e eeeaeanen 10
7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT ..o, 12
8 SPOSOB ODBIORU ROBOT ...ttt et ettt ee e e ee e e et e e e et e e e e et et et et et et eeeee et eneneeanen 12
9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT ... oottt et e et e et e e ee et eeeeeeee e et eeeeeeeeeeeenae s 12
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA . ....coeeeee ettt ee et et e ee e e e s e e e e e e e e et e s e e et e e e e es e e eee e ee e e e ee s 13

Poznan, 2023

10 CZESC OGOLNA

10.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Remont czesci pomieszczen zlokalizowanych na niskim parterze budynku D, filii szpitala WSS im. J. Korczaka w Stupsku sp.
z.0.0., w Ustce przy ul. A. Mickiewicza 12 na sale balneoterapii wraz z pomieszczeniami pomocniczymi dla dziatalnosci
uzdrowiskowej oraz z dostosowaniem wewnetrznej infrastruktury techniczne;j.

10.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
posadzkowych i oktadzinowych z plytek oraz tworzyw sztucznych (wyktadziny pcv, winylowe, panelowe, gumolitowe)

10.3 Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

10.4 Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
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— pokrycie podtdg (posadzki, wyktadziny), ktére stanowig wierzchni element warstw podfogowych,
— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgca forme architektoniczng oktadanych

elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z zapraw przygotowanych
fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatow, wymagan i sposobédw oceny podtozy,
wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych wykonywanych z zastosowaniem reaktywnych zapraw
klejowych oraz wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego
obiektu.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin wykonywanych w pomieszczeniach mokrych oraz na zewnatrz (tarasy,
balkony, elewacje) jak réwniez na jastrychach asfaltowych lub epoksydowych. Tego typu prace ujete sg w osobnych ST.

10.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze podanymi ponizej:

podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe i oktadzinowe z plytek.

mata kompensacyjna — systemowy materiat z tworzywa sztucznego pozwalajgcy na kompensacje naprezen pomiedzy
ptytkg a podtozem (pochodzacych np. od obcigzen termicznych).

mata rozdzielajgca — systemowy materiat z tworzywa sztucznego o specjalnym ksztatcie, pozwalajgcy, w ograniczonym
zakresie, na uniezaleznienie pracy wyktadziny od pracy podtoza (np. w przypadku wykonywania wyktadzin na
niestabilnych/zanieczyszczonych/zarysowanych podtozach). Mata rozdzielajgca moze petni¢ funkcje maty kompensacyjne;j.
izolacja termiczna — warstwa cieptochronna konstrukcji zapewniajgca komfort cieplny.

paroizolacja — warstwa zapobiegajgca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia znajdujgcego sie ponizej w konstrukcje
podtogi.

warstwa ochronnalrozdzielajgca/separacyjna — warstwa zapewniajgca ochrone znajdujgcej sie ponizej warstwy
konstrukcji lub rozdzielajgca sgsiednie warstwy, ktorych bezposredni kontakt ze sobg jest niedozwolony.

jastrych zespolony — zespolony z podito zem podktad (najczesciej cementowy lub betonowy) wykonany na plycie
konstrukcyjnej, zespolony z nig za pomocg warstwy sczepne;j.

warstwa sczepna — polimerowo-cementowa warstwa pomiedzy podtozem cementowym (betonem) oraz jastrychem
zespolonym, poprawiajgca przyczepno$¢ i uniemozliwiajgca powstawanie zbyt duzych naprezen (i w konsekwenc;ji
odspojenia) w strefie styku.

jastrych ptywajacy — podktad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy podtozem pod ptytki, utozony na
izolacji termicznej i oddzielony od niej warstwg rozdzielajgcg oraz oddylatowany od $cian.

jastrych na warstwie rozdzielajgcej — podkiad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy podtozem pod
ptytki, utozony na warstwie rozdzielajgcej z folii z tworzywa sztucznego, nie zwigzany z podiozem oraz oddylatowany od
Scian.

cementowa zaprawa klejgca — mieszanina wigzacych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkéw organicznych, mieszana z
wodg lub sktadnikiem cieklym (ptynem zarobowym) bezposrednio przed uzyciem.

cienkowarstwowa zaprawa klejaca — klej do ptytek przeznaczony do stosowania w warstwie o grubosci do 5 mm.*

ptytki wielkoformatowe — w literaturze technicznej nie ma jednoznacznie zdefiniowanych wymiaréw ptytek, ktére mozna
sklasyfikowa¢ jako wielkoformatowe. Firmy produkujace kleje i zaprawy spoinujgce za wielkoformatowe

przyjmuijg ptytki wieksze niz 33+33 cm lub 40+40 cm (zalezy od firmy).

10.6 Ogodlne wymagania dotyczace robét posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST
~Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

11 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

11.1  Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych.

11.2 Podloza

Posadzki z ptytek klejonych za pomocg klejow cementowych lub dyspersyjnych wykonywane sg najczesciej na poditozu:
— z betonu,

— z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo-cementowych) lub CC (cementowych) z systeméw naprawy
konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— z jastrychu cementowego,
— zjastrychu anhydrytowego,
— z suchego jastrychu gipsowego,
— z maty kompensacyjnej/rozdzielajgce;.
Posadzki z ptytek klejonych za pomoca klejow cementowych wykonywane sg takze na podtozu:
— zlastryko,
— zistniejgcych oktadzin ceramicznych.
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Posadzki na podtozach drewnianych lub drewnopochodnych (np. deski, ptyta OSB) traktowac nalezy jako rozwigzanie
jednostkowe (indywidualne) i wymagajg one indywidualnego podejscia.

Oktadziny z ptytek klejonych za pomocg klejow cementowych lub dyspersyjnych wykonywane sg najczesciej na
podtozu:

— z betonu,

— z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo cementowych) lub CC (cementowych) z systemoéw naprawy konstrukgiji
betonowych i zelbetowych,

— z tynku tradycyjnego, cementowego lub cementowo-wapiennego,

— z ptyt GK, plyt gipsowo-widknowych,

— ptyty styropianowe lub z XPS, pokryte zaprawg cementowg z siatkg zbrojgcg, zgodne z odpowiednimi aprobatami
technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami
technicznymi,

— z tynku gipsowego.

Rzadziej wykonuje sie oktadziny bezposrednio na podiozach murowanych (z elementéw ceramicznych, bloczkéw
betonowych, bloczkéw z betonu komérkowego, silikatowych, z ceramiki porotyzowanej i bloczkéw gipsowych) oraz na
istniejgcej oktadzinie ceramicznej jak réwniez macie kompensacyjnej.

11.2.1 Beton

Podtoze betonowe (zelbetowe) powinno by¢é zgodne z PN-EN 206+A1:2016-12. Klase betonu okresla dokumentacja
techniczna (za minimalng klase betonu przyjmuje sie C8/10, zalecane C12/15).

11.2.2  Sciany murowane

Konstrukcje $ciany (nosna, dziatowa, z ceramiki porotyzowanej, bloczkéw betonowych, bloczkéw z betonu komérkowego,
silikatowych, gipsowych, cegiet, pustakdw, itp.) jak réwniez rodzaj i parametry cegiet/kamieni/bloczkéw/pustakéw oraz klase
i rodzaj zaprawy/kleju okresla dokumentacja techniczna.

11.2.3  Tynk tradycyjny

Wg DIN 18157-1:1979-7 oktadziny mozna wykonywac¢ na tynku cementowym lub cementowo-wapiennym o grubosci min
10 mm i wytrzymato$ci odpowiednio min. 6 MPa (klasa CS IV lub CS Ill wg PN-EN 998-1:2016-12 — z zastrzezeniem
minimalnej wytrzymatosci), oraz 2,5 MPa (klasa przynajmniej CS Il wg PN-EN 998-1:2016-12).

Na Scianie z elementéw drobnowymiarowych wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
— czes$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagajg wykonania cementowego
lub cementowo-wapiennego, dwuwarstwowego, zatartego na ostro tynku (obrzutka + narzut) klasy CS 11l wg PN-EN 998-
1:2016-12.

11.2.4 Podloza gipsowe

Ptyty gipsowo kartonowe powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 520+A1:2012) lub aprobatami technicznymi
— wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi. Plyty gipsowo-
widknowe powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 13815:2008 ,Wyroby gipsowe z dodatkiem wiokien —
Definicje, wymagania i metody badan”) lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi.
Piyty gipsowo-kartonowe, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé
W zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeh mokrych, mogg byé stosowane na
powierzchni scian (i sufitow) tylko wtedy, gdy:
W ugiecie ptyty przy rozstawie podpor 500 mm i obcigzeniu sitg 100 N prostopadta do widkien kartonu, roztozong liniowo,
nie powinno by¢ wieksze niz 0,8 mm,
W obcigzenie niszczgce prostopadle do kierunku witdkien kartonu nie powinno by¢ nizsze niz 600 N.
Zdecydowanie zaleca si e stosowanie podwojnej warstwy pltyt GK. Niemieckie zalecenia wymagaja stosowania ptyt GK
o grubo$ci przynajmniej 12,5 mm.
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét czesé C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeh mokrych ptyty gipsowe powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
— powierzchnia ptyt powinna by¢ gtadka i rowna, bez uszkodzen kartonu, krawedzi i naroznikéw,
— plyty powinny by¢ o wilgotno$ci masowej nie przekraczajgcej 1%,
— ztgcza ptyt powinny byé zabezpieczone specjalnymi tasmami.
Tynki gipsowe powinny mie¢ grubos¢ przynajmniej 10 mm (dopuszcza sie minimalne lokalne pocienienie o max. 2
d) iwytrzymatos$¢ na $ciskanie min. 2 MPa. Powierzchnia tynku nie moze byé filcowana lub gtadzona.
Plytek i ptyt wielkoformatowych nie wolno uktada¢ na podtozu gipsowym.

11.3 Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych z piytek powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci w krajowych ocenach technicznych).

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie dotyczy to ptytek dla
ktorych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. odporno$¢ na $cieranie, mrozoodpornos¢ i twardose.

11.3.1  Plyty i ptytki
Ptytki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2016-09.

Tabela — Zastosowania ptytek w zaleznosci od wytrzymatosci mechanicznej.
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Sita famigca Zastosowanie Rodzaj obcigzenia

ponizej 1500 N W budownictwie mieszkaniowym, |normalne (typowe) obcigzenia
tazienkach, itp

1500-3000 N drobny przemyst, administracja, obcigzenia ruchem kotowym — kota pompowane
handel

obcigzenia ruchem kotowym — kota gumowe petne i
3000-5000 N przemyst pompowane —

naprezenia do 6 MPa

obcigzenia ruchem kotowym — kota z tworzyw

sztucznych i
5000-8000 N stalowe —
przemyst, supermarkety naprezenia 6-20 MPa
powyzej 8000 N obcigzeniu ruchem kotowym — kota stalowe — naprezenia

powyzej 20 MPa

Dodatkowe wymagania stawiane pltytom i pltytkom wielkoformatowym

Wymagania normowe (PN- EN 14411:2016-09) dotyczace dopuszczalnej odchytki powierzchni ptyty od plaszczyzny
(zwichrowanie powierzchni) nie zawsze beda wystarczajgce. Zwykle za maksymalng dopuszczalng krzywizne/odchytke
przyjmuje sie +2 mm, jednak nalezy sprawdzi¢, jakg tolerancje gwarantuje producent i okresli¢, czy w odniesieniu do
konkretnego wymiaru ptytek i sposobu utozenia jest to dopuszczalna tolerancja (krzywizne ptytek moze ,uwypukli¢” np. ich
utozenie z przesunieciem o potowe diugosci bokow).

11.3.2  Zaprawy klejace do ptytek

2.3.2.a Kleje cementowe
Wymagania stawiane cementowym klejom do ptytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w tabeli.

Tabela. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym wg PN-EN 12004+A1:2012
Wymagania podstawowe — kleje cementowe klasy C1

Przyczepnos¢ poczatkowa [N/mm:] 20,5
Przyczepnos$¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mm.] 20,5
Przyczepnos$¢ po starzeniu termicznym [N/mm.] 20,5
Przyczepno$¢ zamrazania-rozmrazania [N/mm;] 20,5
Czas otwarty — przyczepnos$c¢ po czasie nie krotszym niz 20 min 20,5
Wymagania podstawowe — kleje szybkowigzgce

Przyczepnos$¢ wczesna po czasie nie dtuzszym niz 6 godzin 20,5
Czas otwarty — przyczepnos$c¢ po czasie nie krotszym niz 10 min 20,5
Wymagania dodatkowe - kleje cementowe klasy C2

Przyczepnos$¢ poczatkowa [N/mm.] 21
Przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie [N/mm.] 21
Przyczepnos¢ po starzeniu termicznym [N/mm] 21
Przyczepnos$¢ zamrazania-rozmrazania [N/mm;] 21
Wymagania fakultatywne — wiasciwosci specjalne

Odksztatcalno$¢ poprzeczna [mm]

— Klasa S2 >5
— Klasa S1 2,5-5
Sptyw [mm] <05
Wydtuzony czas otwarty — przyczepnos$¢ po czasie nie krotszym niz 30 min 20,5

2.3.2.c Dodatkowe wymagania stawiane klejom do plytek i ptyt wielkoformatowych
Piyty wielkoformatowe nalezy klei¢ na kleje klasy przynajmniej C2 S1 wg PN- EN 12004+A1:2012, zalecane S1 F.
Dysproporcje miedzy wielkosci g ptytek i gruboscig mogg powodowac , ze ptyty takie mogg by¢ wrazliwe na oddziatywanie
wody znajdujgcej sie w zaprawie klejgcej (moze wynikac to takze ze swoistych wtasciwosci materiatéw (np. konglomeratow,
dlatego zawsze zalecane jest uzycie kleju szybkowigzacego).

g) takich przypadkach konieczne moze by¢ badanie odksztatcalnosci ptyty i na tej podstawie dobdr odpowiedniego typu
kleju, np. reaktywnego (epoksydowego, nalezy tu zwrdci¢ uwage na specyficzne wymogi wytrzymatosciowe podioza
wynikajgce z parametrow wytrzymatosciowych klejow epoksydowych).

11.3.3 Wykladzina homogeniczna PCV

Wymagania stawiane wykfadzinom

- grubos¢ catkowita : 2,0 mm,

- waga catkowita : 3000g/m2 ,

- grupa Scieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P,

- odporno$¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna,

- oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna, - klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bfls1,

- wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9,

- wlasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV, - odpornos¢ barwy na $wiatto wg EN ISO 105-B02 : 26,
- odpornos¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odpornosé,
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- odpornos¢ na rozwdj bakterii i grzybéw wg DIN EN ISO 846-A/C dobra,

11.3.4  Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin to:
— masy dylatacyjne
listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
srodki ochrony plytek i spoin,
srodki do usuwania zanieczyszczen,
srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
Do wypetnien dylatacji stosuje sie najczesciej masy dylatacyjne na bazie silikonéw, akryli oraz MS polimeru.
Wymagania stawiane masom dylatacyjnym podajg normy PN-EN 15651-3:2013 oraz PN-EN 15651-4:2013-03.
Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN
13139:2003.
Cement, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN 197-
1:2012.
Szczegodtowe wymagania dotyczgce kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement), rodzaju i klasy zaprawy oraz
ewentualnych dodatkéw (np. emulsje polimerowe itp.) podajg odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST).
Pozostaje materialy muszg mie¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie dokumenty
odniesienia.

11.3.5 Woda

Do przygotowania zapraw klejowych i spoinujgcych stosowac nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

11.4 lzolacja termiczna i akustyczna posadzki

Do wykonania termoizolacji posadzki, ze wzgledu na wymagane parametry wytrzymatosciowe, najczesciej stosuje sie:

— polistyren ekspandowany (styropian, EPS), zgodny z normami, europejskimi ocenami technicznymi, aprobatami
technicznymi — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci w krajowych ocenach
technicznych.

— polistyren ekstrudowany (XPS), zgodny z PN-EN 13164+A1:2015-03,

— wetng mineralng, zgodng z PN-EN 13162+A1:2015-04, klasy minimum CS(10)30.

11.5 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do roboét posadzkowych i oktadzinowych

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikaciji
technicznej,

— s3 w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

— s oznakowane w sposob umozliwiajgcy petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow
dotyczgce stosowania wyroboéw,

— posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH) oraz ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z
dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania wynikajace z Ustawy z dnia 25 lutego
2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 Nr 63, poz. 322) z pdzniejszymi zmianami oraz
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0,
poz. 145) z pdzniejszymi zmianami,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac powinien sie konczyé
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac ptytkarskich materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatoéw.

12 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
12.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

12.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robé6t posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
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wykonujgcych prace glazurnicze. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych

materiatow.

Do przygotowania i oceny stanu podfoza nalezy stosowa¢ — mtotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,

odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia temperatury poditoza i

powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza, przyrzady do badania wytrzymatosci podioza, taty,

poziomnice.

Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 4-12 mm do rozprowadzania kompozyciji
klejacych,

— taty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe,

— systemy poziomowania ptytek.

13 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
13.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

13.2 Wpymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i
okladzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow
przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$é poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdbw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywaé sie po wczesniej
wykonanych posadzkach.

14 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

141 Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét
Do wykonywania robot glazurniczych mozna przystagpi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robdt budowlanych i robot
mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajgcych oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza a takze po
przeprowadzeniu kontroli materiatow.
Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég i scian,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegolnie dotyczy
to instalacji podpodtogowych i sciennych),
Wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia powinny by¢ naprawione i wykonczone tynkiem lub zaprawami naprawczymi.
Jastrychy, wylewki, tynki jak rowniez podtoza konstrukcyjne (beton, mur) powinny by¢ naprawione dedykowanymi do tego
celu systemami/zaprawami (np. zaprawy PCC, zaprawy reprofilacyjne, warstwy
wyrownawcze/wygtadzajgce/samopoziomujgce, systemy klamrowania rys i spekan. itp.)
Temperatura powietrza i podtoza podczas aplikacji powinna by¢ réwna lub wyzsza niz +5°C. Za gdérng temperature
aplikacji przyjmuje sie +30°C, o ile producent zaprawy klejgcej lub spoinujgcej nie podaje inaczej.

14.2 Wykonanie posadzek i oktadzin z plytek

14.2.1 Ogodlne wymagania stawiane podiozu pod oktadziny

Oktadziny z ptytek mozna wykonywac na podtozach podanych w pkt. 2.2.1, pkt. 2.2.2 oraz pkt. 2.2.6-2.2.10.

Dla powierzchni pionowych, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czesc B:
Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych:

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m
nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Podstawowym wymogiem dla podiozy murowych jest ograniczenie mozliwych odksztatcen podioza po wykonaniu
oktadziny. Z tego powodu norma DIN 18157-1:1979-07 wymaga minimum 6 miesiecznej przerwy technologicznej po
postawieniu sciany. Okres ten moze by¢ skrocony, jezeli z analizy danego przypadku wynika, ze po tym okresie nie wystapig
dalsze odksztatcenia podtoza. Mur powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym.
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Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki tynkom stawia sie nastepujgce wymagania:

3. tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut wyréwnany od reki a nastepnie
zatarty na ostro. Powierzchnia powinna by¢ réwna ale szorstka,
4. tynki lll kategorii powinny by¢ wykonywane jako trojwarstwowe — obrzutka + narzut + gtadz jednolicie zatarta.

Powierzchnia powinna by¢ rowna i gtadka. Dopuszczalne sg $lady wygtadzania kielnig lub zacierania packg o gtebokosci

do 1 mm i dtugosci do 5 cm w ilosci nie przekraczajgcej 3 szt./10 m;,

5. niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki.

Dilugos¢ przerw technologicznych przy wykonywaniu tynkéw zwyktych, wg zalecen wytycznych Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki dla tynkéw o grubosci 1 cmi 1,5
cm wynoszg odpowiednio 14 i 21 dni.

Przy wykonywaniu prac w niekorzystnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych dtugosci przerw technologicznych nalezy
zwigkszy¢.

Dla suchych zapraw tynkarskich, zarabianych tylko wodg, mozliwe jest skrécenie czaséw przerw technologicznych o ile
producent zaprawy na to zezwala.

14.2.2  Przygotowanie podtoza

Przeznaczone do wylozenia ptytkami podtoze cementowe (ptyta betonowa, jastrych, tynk itp.) musi by¢ stabilne, nosne,
niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od substancji moggcych pogorszy¢ przyczepnos¢ (mleczko
cementowe, wykwity, tluste plamy, pozostatosci po srodkach antyadhezyjnych, itp.).

Czyszczenie podtoza mozna przeprowadzi¢ za pomocg metod mechanicznych (np. szlifowanie), lub recznie, np. przez
skucie, zmycie wodg z dodatkiem detergentu czy tez zastosowanie innych specjalistycznych srodkéw. Po usunieciu mleczka
cementowego powierzchnie oczysci¢ odkurzaczem przemystowym, ewentualnie zdmuchnac¢ pyt sprezonym powietrzem.

Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi ¢ zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systemow napraw konstrukciji
betonowych i Zelbetowych) lub innymi zaprawami moggcymi stuzyé do reprofilacji (zalezy to od parametréw
wytrzymatosciowych podioza i materialtu naprawczego oraz wytycznych producenta systemu). Prace reprofilacyjne
przeprowadzac¢ zgodnie z kartami technicznymi i szczegotowg specyfikacjg zastosowanego systemu.

Sposéb naprawy zarysowanego podtoza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich stabilnosci i szerokosci
rozwarcia, dlatego musi on by¢ ujety w dokumentac;ji projektowe;.

Powierzchnie tynku oczysci¢, odspojone i niestabilne fragmenty sku¢, nieréwnosci i/lub ubytki uzupemi¢ zaprawg
tynkarska , o parametrach wytrzymatosciowych dostosowanych do wytrzymatosci podtoza i wczeéniej natozonego tynku. Ze
wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia odpowiedniego zespolenia z podtozem zaleca sie stosowac¢ warstwe sczepng lub
dodatek modyfikatoréw polimerowych do wody zarobowe;.

Nieotynkowane $ciany (mury) konstrukcyjne lub dziatowe starannie oczysci¢, naprawi¢ (skué lub wypetni¢) spoiny,
wypetni¢ ubytki. Szczegdlnie starannie oceni¢ powierzchnie sciany pod wzgledem réwnosci (ptaskosci) powierzchni. Do tego
celu stosowac¢ zaprawy adekwatne do rodzaju podioza. Stosujac tradycyjne zaprawy (na bazie spoiw hydraulicznych —
cementu i wapna) zaleca sie dodanie do wody zarobowej polimerowych modyfikatoréw, lub alternatywnie, zastosowanie
warstwy sczepnej.

Materiaty chtonne i bardzo porowate (np. beton komérkowy) wymagajg zagruntowania systemowym gruntownikiem lub
przeszpachlowania zamykajgcego pory. Nalezy stosowac sposdb zalecany przez producenta kleju.

Powierzchnie ptyt gipsowo -kartonowych lub gipsowo-wtoknowych przeszlifowaé w celu usuniecia ewentualnych
zanieczyszczen, uszkodzone krawedzie, narozniki i zlgcza naprawi¢ oraz zabezpieczy¢ systemowymi tasmami i
zaszpachlowac.

Podloza gipsowe bezwzglednie wymagajg zagruntowania preparatem zalecanym przez producenta powtoki
hydroizolacyjne;j.

W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, szczeliny dylatacyjne oraz ewentualne spadki. Rozréznia sie:

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykohczeniowe.
Zeszyt 5: Okladziny i posadzki z ptytek ceramicznych wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze
niz 5x6 m.

W oktadzinie ceramicznej dylatacje zwykle wykonuje sie:

przy stropie (gdy oktadzina wykonywana jest na catej wysokosci $ciany),

— przy posadzce (styk $ciany z posadzka/dylatacja brzegowa wyktadziny),

— w pionowych naroznikach wewnetrznych,

wzdtuz styku réznego rodzaju podtozy,

— oddzielajac oktadzine od przechodzgcych przez nig wbudowanych w $ciane elementéw oraz od elementdéw o innym
wspotczynniku rozszerzalnosci liniowe;.

Szerokos$¢ dylatacji strefowych, montazowych i brzegowych w okfadzinie ceramicznej powinna wynosi¢ 5-10 mm.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie (por p. 2.3.4).

14.2.3  Uktadanie ptytek

Uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpoczg¢ po przygotowaniu podfoza i pozytywnym wyniku jego kontroli. Przed
przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet,
posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos$¢, szerokos¢ spoin oraz ukftad dylatacji. Szczegodlnie
starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z ré6znego
rodzaju i wielkosSci ptytek.

Grubos¢ warstwy kleju zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-10
mm. Uwaga: grubos$¢ warstwy kleju nie moze przekraczac zalecen jego producenta.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
— do 100 mm — okoto 2 mm,
— od 100 do 200 mm — okoto 3 mm,
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— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm,

— powyzej 600 mm — 5-20 mm.

Powierzchnie poziome

Oktadzine ceramiczng uktada sie na petne podparcie, na warstwie zaprawy klejgcej metodg pacy zagbkowanej lub metodg
narzucania przy stosowaniu kleju dedykowanego oktadzinom podtogowym, lub metodg narzucania i rozprowadzania przy
stosowaniu kleju do oktadzin podtogowych i $ciennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod plytka.

Po natozeniu zaprawy klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke
nalezy j g lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisnaé dla uzyskania przyczepnosci kleju
do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca si e
dobija¢é mtotkiem gumowym. Nalezy przestrzega¢ podanych przez producenta czasu obrabialnosci, czasu otwartego i
korygowalnosci.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe.

7. trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowa¢ profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nie moga by¢é
zanieczyszczone klejem lub zaprawg spoinujgcs.

Po utozeniu ptytek na powierzchni poziomej wykonuje sie cokolik. Szczegoty powinna okresla¢ dokumentacja projektowa.
Powierzchnie pionowe
Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg
powierzchnig podtoza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbdw i konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, Ze powinna znalez¢ sie
tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byé docinana, uktadanie nalezy zaczaé od przyklejenia drugiej catej ptytki w
odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje
sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj
trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

» trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej
ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni
lica. W przypadku okfadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po
zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg.

Spoinowanie

Spoinowanie wykonuje si € rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania po powierzchni wykfadziny pacg gumowsg. Zaprawe
nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg
gabka. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne moze by¢ lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne, po stwardnieniu, spoiny mogg by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Ostatnim etapem jest wypetnienie dylatacji elastyczna masg. Aby zapewni ¢ wtasciwe warunki pracy masy dylatacyjnej
musi ona przylegac tylko do bokéw szczeliny, dlatego nalezy stosowac¢ specjalne sznury wypetniajace lub paski folii uktadane
na dnie szczeliny. Jezeli producent masy wypetniajgcej dylatacje zaleca stosowanie preparatu gruntujgcego podfoze, to
nalezy najpierw zagruntowac boki szczeliny a nastepnie umiesci¢ w ztgczu sznur wypetniajacy.

14.2.4 Montaz wyktadzin PCV

Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podioza przy
podktadach cementowych, zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych) renomowanych producentéow
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Zaktada sie wykonanie masy samopoziomujgcej gr. 2-5mm.
Wilgotnos¢ podtoza (CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz 2,0%. Dobre bedg zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktére sg
réwne, posiadajg mocng strukture, sg pozbawione rys oraz peknieé¢. Podtozg te powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka
musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa. Montaz wyktadzin zgodnie z fachowymi regutami powinien odbywac¢ sie w temperaturze
otoczenia o wartosci okofo +18°C jak rowniez w warunkach wilgotnosci wzglednej — max. 65% (idealna wilgotnos¢ to 40-
60%). Natomiast temperatura samej podtogi nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. Do montazu wyktadzin PCV powinien by¢
stosowany klej dyspersyjny. Nalezy uzywac kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wyktadziny nalezy tgczyc¢ przy
pomocy sznura spawalniczego. Wokét Scian pomieszczenia wykonac listwy cokotowe dopasowane do wyktadziny wysokosé
wywinigcia na sciane 10cm.

15 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

15.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ptytkarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole jako$ci i badania materiatow, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowania podfoza.
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Wszystkie materiaty — plytki, zaprawy klejace i spoinujgce jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé wymagania
odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz odpowiadac¢ parametrom okre$lonym w dokumentac;ji
projektowe;j.

15.2 Badania przed przystapieniem do roboét

15.2.1 Kontrola jakosci materiatlow

Materiaty uzyte do prac wyktadzinowych/oktadzinowych muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej

specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu
lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania materiatéw budowlanych bedacych
wyrobami w mysl ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz.

1570) oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe
Rady 89/106/EWG,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnosc¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania wody oraz ewentualnie innych materiatéw uzytych
do wykonania robdét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac
wiasciwosci okreslone w pkt. 2.3.4. i p.2.3.5. niniejszej specyfikacji oraz okreslone w SST zastosowanych materiatow.

15.2.2 Badania podtozy pod ptytki

Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

— oczyszczenie podioza z kurzu, luznych i niezwigzanych czgstek, obcych ciat niestabilnych fragmentéw cegiet itp.
Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, $cieranie, skrobanie lub przetarcie podtoza. Zanieczyszczenia
usung¢ przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie wodg, odkurzenie odkurzaczem przemystowym
itp.,

— oczyszczenie ze starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, srodkéw antyadhezyjnych itp.
Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, prébe zwilzenia wodg, itp. W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen
usung¢ je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosujgc specjalistyczne srodki,

— stan i rownos¢ podtoza. Sprawdzenie réwnosci podtoza, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate i/lub wykonujgc pomiary. Nieréwnosci wieksze od podanych w punkcie 5.3.1-5.3.3. oraz
ubytki wyréwnac/wypemic¢ w sposéb podany w punkcie 5.3.4. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

— spadek podtoza, jezeli jest przewidziany. Sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) przeprowadza sie
za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w dokumentacji technicznej wykonstruowacé z
materiatéw o wiasciwosciach podanych w pkt. 2.2.1-2.2.3. niniejszej specyfikacji technicznej. Pomiary réwnosci i
spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— temperatura powietrza i podtoza,

— wilgotnos¢ podtoza,

— poprawnos¢ zagruntowania podtoza (jezeli jest wymagane).

Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnosciomierz, termometr).

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.
Pozostate badania (np. za pomocg miotka Schmidta, badania pull-off, pomiar wilgotnosci aparatem CM, itp.), jezeli sg

wykonywane, nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach, SST itp.).

Czas sezonowania sprawdzi¢ przez analize wpiséw w dzienniku budowy.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, SST Ilub kartach
technicznych odpowiednich materiatéw, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

15.3 Badania w czasie roboét

15.3.1 Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét ptytkarskich z
dokumentacja projektowa, ST i kartami technicznymi. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidlowos$¢ dalszych prac i trwatlos¢ wykonanej wyktadziny/oktadziny

Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.3.1-5.3.5. niniejszej ST,

— poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegodlnych warstw (termoizolacja/izolacja akustyczna, jastrych
zespolony/dociskowy/na warstwie rozdzielajgcej). Poprawnos$¢ wykonania poszczegoélnych warstw ma wptyw na
skutecznos$é¢ i poprawnos¢ robét plytkarskich.

15.3.2 Badania w czasie ukladania ptytek:

Podczas wykonywania oktadzin ceramicznych kontrolowac¢ nalezy:
wyglad zewnetrzny zapraw klejgcych i spoinujgcych,

poprawnos¢ przygotowania podtoza,

ilos¢ mieszanych sktadnikow zapraw, czas mieszania, czas aplikacji,
dtugos$¢ przerw technologicznych,

jakosc¢ (wyglad) powierzchni i krawedzi ptytek,
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— barwe, odcien oraz prawidtowos¢ utozenia ptytek — nalezy sprawdzac¢ wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem plytek,

— odchytki wymiarowe powierzchni, zgodnie z pkt. 5.3.6. niniejszej specyfikacji, z doktadnoscig do 1 mm,

— prostoliniowos$¢ spoin, np. za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci — dokonane
pomiary odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— szerokos¢ spoin i ich wypetnienia za pomocga ogledzin zewnetrznych i pomiaru — na dowolnie wybranej powierzchni
wielkosci 1 m. nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢é warstwy zaprawy klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubos¢ okreslona na
podstawie zuzycia).

15.4 Badania w czasie odbioru robét

15.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace

wykonanej wyktadziny/oktadziny, w szczegdlno$ci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w

dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtoza,

prawidtowosci wykonania prac

prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot

i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze przygotowane podioza
nadawaty sie do wykonania warstw hydroizolacyjnych i oktadzinowych, a uzyte materiaty spetnialy wymagania podane w
pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania robdét temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej minimalnej temperatury
podawanej w kartach technicznych zastosowanych materiatow,

c) czy przestrzegane byty dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi etapami robot.

15.4.2 Opis badan

Sprawdzenie zwigzania oktadziny z podktadem
Sprawdzenie prawidtowosci utozenia (odcien, kolor, wzory itp.).
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni oktadziny.
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchylen.
Sprawdzenie wykornczenia przy dylatacjach, wpustach, przejsciach rur instalacyjnych, progach, itp.
Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie z dokumentacjg projektowa,
rownoczesnie z oceng zgodnosci wykonania robot z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.6. niniejszej specyfikaciji.

16  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
16.1 Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

16.2 Szczegélowe zasady obmiaru robot

Powierzchnie przeznaczone do wytozenia oblicza sie w m. na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc rzeczywiste
wymiary uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie nie przeznaczone do wytozenia
wieksze od 0,25 m.. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.
Od powyzszych powierzchni nie odlicza sie dylatac;ji.

Dtugos¢ dylatacji oblicza sie w mb ich dlugosci z doktadnoscig 10 cm. llos¢ przejs¢ rur instalacyjnych oblicza sie w
sztukach.

Obmiar robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wykona¢ przed natozeniem warstwy zakrywajgcej.

17 SPOSOB ODBIORU ROBOT
17.1  Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

17.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Robotami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza i kazda zwigzana warstwg stanowigcg podtoze dla kolejnej warstwy systemu.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych, natomiast odbidr
kazdej ulegajacej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poroéwna¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz niniejszg specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do ukfadania ptytek.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

17.3 Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ ci czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

17.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

17.4.1 Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejsza specyfikacja techniczng. Odbior
ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

17.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skutecznosci) i okladziny ceramicznej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robé6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jako$ ci robaét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach ptytkarskich.

18 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

18.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

18.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich kohcowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czes$ciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na
podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robot,

— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do obrébki,

— przygotowanie materiatow,

— ocene i przygotowanie podiozy,

— demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robdt elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania
prac ptytkarskich,

— wykonanie prac ptytkarskich,

— naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej lub w
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami specyfikacji,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

19 DOKUMENTY ODNIESIENIA

19.1 Normy

1. PN-EN 206+A1:2016-12 .Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢” (wersja
angielska).

2. PN-EN 1504-3:2006 ~Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje,
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3. PN-EN 13813:2003

4. PN-EN 998-1:2016-12

PN-EN 520+A1:2012
PN-EN 13815:2008

oo

7. PN-EN 14411:2016-09

8. PN-EN ISO 10545-12:1999
9. PN-EN 12004+A1:2012

10. PN-EN 13888:2010

11. PN-EN 15651-3:2013-03

12. PN-EN 15651-4:2013-03

wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 3: Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”.

.Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Materiaty.
Whasciwosci i wymagania”.

~Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego” (wersja angielska).

.Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”
,Odlewane wyroby gipsowo-widknowe — Definicje, wymagania i
metody

badan”

.Plytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i
weryfikacja stato$ci wiasciwosci uzytkowych i znakowanie” (wersja
angielska).

.Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci”.

.Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie”

(wersja angielska).

.Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnoéci,
klasyfikacja i oznaczenie”.

,Kity stosowane do potgczen niestrukturalnych w budynkach i
przejsciach

dla pieszych. Czes¢ 3: Kity do pomieszczen sanitarnych” (wersja
angielska).

,Kity stosowane do potgczen niestrukturalnych w budynkach i
przejsciach

dla pieszych. Czes¢ 4: Kity stosowane do przejs¢ dla pieszych”
(wersja

angielska).
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20 CZESC OGOLNA

20.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont czesci pomieszczen zlokalizowanych na niskim parterze budynku D, filii szpitala WSS im. J. Korczaka w Stupsku sp.
z.0.0., w Ustce przy ul. A. Mickiewicza 12 na sale balneoterapii wraz z pomieszczeniami pomocniczymi dla dziatalnosci
uzdrowiskowej oraz z dostosowaniem wewnetrznej infrastruktury technicznej.

20.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot malarskich
realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng. Specyfikacja
techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

20.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdéwieniem okreslonym w pkt. 1.8

20.4 Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego (wystawionego na
bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje
wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powfok malarskich.

20.5 Okreslenia podstawowe i definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachldwkg ) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podfozu, decydujgca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub poétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika,
réoznych wypetniaczy i srodkéw pomocniczych) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwoér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktéry po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu
tworzy powtoke transparentng.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba lub emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w spoiwie
zywicznym, rozcienczalna woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz srodkdw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej — przeznaczonej do zarobienia
wodg3 - lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno -organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic,
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetiaczy oraz $srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia wodg.

20.6 Ogolne wymagania dotyczace robo6t malarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
~Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

21 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

21.1 Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
21.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materialty do wykonania robdét malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a
po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych — kartach technicznych itp.).

21.2.1 Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
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farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002, PN-C-81914: 2002/Az1:2015-03,
farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

z farby na spoiwach:

— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

— zywicznych rozcienczalnych woda,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehczania woda,

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoiczeniu

okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych,

lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce

wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

W lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych,

W srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a
po zakonhczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

£ =

21.2.2 Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,
— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
— $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasciwosci techniczne okreslone przez producenta wyroboéw malarskich i
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm, europejskich ocen technicznych, badz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych).

21.2.3wWoda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
~Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

21.3 Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robé6t malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikaciji
technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane w sposéb umozliwiajacy
ich petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu materiatdow i wyrobdw budowlanych, zgodnie z wiasciwymi
przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji
wilasciwosci uzytkowych, oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe
wyrobdw lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobdw, karty charakterystyki wyroboéw, informacje o zawartosci
substancji niebezpiecznych, itp.,

— wyroby malarskie zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych spetniajg wymagania
podane w Ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. Nr 0, poz. 1203),

— opakowania wyrobow malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych
spetniajg wymagania podane w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. Nr 0, poz. 450),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét malarskich powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobéw).

21.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robot malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych, badz aprobat technicznych
— wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych — lub wytycznych
wynikajgcych z niniejszej specyfikacji technicznej.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie moéwi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienié sktad chemiczny wody.

22 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
221 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

22.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatdw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych
materiatow i wyrobow.

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji sktadnikéw farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

23 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
23.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

23.2 Wymagania szczeg6towe dotyczgce transportu materiatow

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

24 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
241 Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

24.2 Warunki przystapienia do robé6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych oraz

po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

W catkowitym ukonhczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wylgczniki itp.),

W wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

W utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

W catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

W wykonaniu tzw. biatego montazu,

W ufozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

W oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

24.3 Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

24.3.1Beton

Nowe podtoza betonowe lub Zelbetowe pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej dla robét betonowych i zelbetowych.
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne elementy

metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu
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powinny by¢ naprawione zaprawg cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktdre wydano aprobaty techniczne — do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne).

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

24.3.2 Tynki zwykte

W Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla
robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte
do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitéw solnych). Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane, jezeli wymaga tego
producent farby.

W Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i
umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkdéw nie powinna wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.

W Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 1.

W Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

24.3.3 Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykie.

24.3.4 Podloza z plyt gipsowo-kartonowych

powinny byé odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkre ty mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata
techniczna — do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa ocena techniczna).

24.3.5 Elementy metalowe przed malowaniem

Powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

24.4 Warunki prowadzenia robot malarskich

24.4.1 warunki ogolne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C,
— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np.
w miejscach bardzo nastonecznionych).
e) przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane
(niewyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz
80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet
ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrédiem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic
przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposo6b przygotowania farby do malowania,
sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

s =

24.4.2 Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgca informacje
wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zgdanej jakosci robot —
przygotowanych podfozach.

Elementy obiektu, ktére podczas wewnetrznych robét malarskich mogg zosta¢ zanieczyszczone lub uszkodzone
powinny by¢ ostoniete i zabezpieczone.
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24.5 Wymagania dotyczace powiok malarskich

24.5.1 Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
W niezmywalne przy stosowaniu $rodkdw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz

na reemulgacje,

W aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
W jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta

i dokumentacjg projektowa,

h) bez uszkodzen, przeswitéow podioza, sladéw pedzla,

i)
)

bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

25 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

25.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

25.2 Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét.

25.2.1Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych terminach:

dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podfoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych

do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢é wykonania zgodnie ze
Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng robét murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetien, czystos¢
powierzchni, wilgotno$¢ muru,

podtozy betonowych — dokfadnosé¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz Szczegdétowg Specyfikacjg
Techniczng robét betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza,
zabezpieczenie elementéw metalowych,

tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnosé z projektem, réwnosc i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej robét tynkowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

podtozy z drewna — wilgotnos$¢, stan podfoza, wyglad i czysto$é powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

ptyt gipsowo-kartonowych i wtéknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretéw,

elementéw metalowych — czysto$é powierzchni.

Dokfadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla robét

murowych.

Roéwnosé powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej dla

robot tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub

sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia ¢ przez przetarcie powierzchni sucha,

czysta rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywacé czystej szmatki.

Wilgotnosé podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac

probke podtoza i okresli¢ wilgotnosé metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

25.2.2 Kontrola jakosci materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu materiatéw i wyrobéw budowlanych uzywanych w

robotach malarskich do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z
wihasciwymi przepisami,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i

konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widag¢:

28



d) w przypadku farb ciektych:
e) skoagulowane spoiwo,
f) nieroztarte pigmenty,
g) grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektorych farb strukturalnych),
h) kozuch,
i) slady plesni,
j) trwaly, niedajacy sie wymieszac osad,
k) nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
e obce wtrgcenia,
W zapach gnilny,
W w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
Slady plesni,
zbrylenie,
obce wiracenia,
zapach gnilny.

££=<

25.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robo6t malarskich z dokumentacijg projektows,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé
sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podfozy i naktadania powtok malarskich.

25.4 Badania w czasie odbioru robét

25.4.1 zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robdt malarskich

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz:

— po 7 dniach od zakonhczenia ich wykonywania — dla farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-organicznych,

— po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii,

— po 28 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb na spoiwach mineralnych.

Powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane dopiero po zakonczeniu robot
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach, a takze po zainstalowaniu urzadzen
sanitarnych oraz elektrycznych, ale przed cyklinowaniem posadzek parkietowych.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,
+ sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
» sprawdzenie przyczepnosci powioki,

« sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

25.4.2 Opis badan

Metody przeprowadzania badarn powtok malarskich w czasie odbioru robaét:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5
m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powioki. Powioke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapity Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki
nalezy uznac¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:2013-06,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka
bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku budowy i protokole

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
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26 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
26.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

26.2 Szczego6towe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej
powierzchni nie potragca sie otwordw i miejsc nie-malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m..

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i rur nalezy
stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega na obliczeniu
powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikow podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdéb Wspotczynnik
do catej powierzchni $ciany lub sufitu
a b c
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Malowanie obustronne Zzeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchni ¢ prostokata, opisanego
na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac potréjng powierzchnie opisanego
prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o wiekszych srednicach
zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

27 SPOSOB ODBIORU ROBOT
27.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéilne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

27.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg poditoza. Odbioér
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikac;ji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, {j.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatébw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

27.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét (pkt 8.4. niniejszej
specyfikaciji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawag do dokonania czes$ciowego rozliczenia robot

27.4 Odbior ostateczny (koncowy)

27.4.1 Zasady przeprowadzania odbioru konncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacje techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

27.5 Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych roboét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
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QOdbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy)” niniejszej specyfikaciji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

28 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

28.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

28.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

28.3 Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich

Podstawe rozliczania rob6t malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony zakres robot

obejmujacy roboty malarskie.
Kwota ryczattowa obejmujgca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych prac malarskich oraz prac

z nimi zwigzanych, takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robét malarskich,
niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie podidg i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét malarskich,

— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntdéw i innych materiatéw,

— oceng i przygotowanie podiozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikaciji
technicznej,

— préby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementow, ktére wymagajg zdemontowania w celu
wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw
nie przeznaczonych do malowania,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej lub w
specyfikacji ,WWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikaciji

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

29 DOKUMENTY ODNIESIENIA

29.1 Normy

1. PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery — Badanie metodg siatki naciec.

2. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powiokowe na
wewnetrzne sciany i sufity — Klasyfikacja.

3. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

4. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

5. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

6. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

8. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

9. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10. PN-C-81914:2002/Az1:2015-03  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.
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30 CZESC OGOLNA

30.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Remont czesci pomieszczen zlokalizowanych na niskim parterze budynku D, filii szpitala WSS im. J. Korczaka w Stupsku
sp. z.0.0., w Ustce przy ul. A. Mickiewicza 12 na sale balneoterapii wraz z pomieszczeniami pomocniczymi dla dziatalnosci
uzdrowiskowej oraz z dostosowaniem wewnetrznej infrastruktury techniczne;j.

30.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym, uzytecznosci publicznej, rolniczym i przemystowym,
eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie Srodowiska korozyjnego..

30.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamodwieniem okreslonym w pkt. 1.8, i obejmuje wykonanie nastepujgcych
czynnosci:
— przygotowanie zapraw,
— spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw wykorzystywanych do
rob6t murowych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.

30.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych
zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji
murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich kierunku
odniesionym do utozenia elementu w murze.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli

sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub
zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng konstrukcyjng catos¢
i wyréwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktérej skiad i metoda wytwarzania zostaty podporzgdkowane osiggnieciu
wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na wiasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktérej wtasciwosci wynikajg z
ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.

Nadproze — belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowanej.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone — nadproze sktadajgce sie z dwdch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma strefe
Sciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgcg, wykonywang na miejscu
wbudowania.

31 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

31.1 Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

31.2 Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
— elementy murowe,

— zaprawy murarskie,

— wyroby dodatkowe,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie, odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich
ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci w krajowych ocenach technicznych).

31.3 Elementy murowe

31.3.1 Informacje ogodine dotyczace elementéw murowych

Rozréznia sie nastepujgce rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:
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— Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogdlne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:
6.ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,
7.silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,
8.z betondw zwyklych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,
9.z autoklawizowanego betonu komérkowego, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 771-4,
10. z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,
11. z kamienia naturalnego, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-6.

— Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedtug indywidualnych
zasad dla:

12.  z betonéw lekkich z wypetniaczami organicznymi,

13. z nieautoklawizowanego betonu komérkowego,

14. z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

15. stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw sztucznych,
— Role petniong w konstrukcji murowe;j:

z podstawowe o ksztalcie prostopadtoscianu, spetniajgce role gtéwnego elementu konstrukcyjnego,

z uzupetiajgce o réznorodnym ksztatcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.

31.4 Zaprawy murarskie

31.4.1 Informacje ogdine na temat zapraw

Rozréznia sie nastepujgce zaprawy murarskie roznicowane z uwagi na:
Wiasciwosci i/lub zastosowanie:
W ogdlnego przeznaczenia (G),
W lekka (L),
W do cienkich spoin (T).
Koncepcje projektowania zaprawy:
W zaprawa wg projektu,
W zaprawa wg przepisu.
Sposodb produkciji:
W zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zakfadzie, spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2,
W zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.
— Skiad materiatowy zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
W zaprawa cementowa (,C”),
W zaprawa cementowo-wapienna (,cw”),
W zaprawa wapienna (,w”),
oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl”).

31.4.2 Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN
845-1

31.5 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowe;j),
e kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjng,

e wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamknigcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

e spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym

badz do jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t murowych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjecie wyrobdw i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatow.

31.6 Warunki przechowywania materiatlow i wyrobéw do robét murowych

Materiaty i wyroby do robét murowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementow murowych powinny by¢ wygrodzone, wyrownane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyroboéw niemrozoodpornych lub opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac¢ w partiach wedtug rodzajow, typow, odmian, klas i
gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ dostepu i
przeliczenia.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywacé na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem
(np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

32 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

32.1 Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

32.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét murarskich

Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:

W Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn: pion murarski, fate murarska, tate wazong, waz
wodny, poziomnice uniwersalng, tate kierunkowg, warstwomierz do wytyczenia poziomoéw poszczegdlnych warstw i
do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, sznur murarski, katownik murarski, wykroj.

B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym: kastre na zaprawe, szafel do zaprawy,
szkopek do wody, palety na elementy murowe, wiadra.

C. Do obrébki elementéw murowych: mtotek murarski, kirke, oskard murarski, przecinak murarski, pucke murarska,
drag murarski, specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.

D. Do murowania: kielnie murarska, czerpak, topate do zaprawy, rusztowania.

33 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

33.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

33.2 Transport i skladowanie materiatéow

Wyroby i materialy do rob6t murowych moga byé przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i
innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementoéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny
by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatéw do rob6t murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i sSrodkéw transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajg cy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych iloSci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac¢
samochodéw zamknietych. Do przewozu wyrobéw i materiatdbw w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

34 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

34.1 Zasady ogolne
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

34.2 Warunki przystapienia do robét murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajgc zgodnos¢ ich
wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikaciji,
wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych.
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34.3 Ogodlne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami

sztuki murarskie;j.
O ile w dokumentac;ji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych

nie podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin
tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

¢ elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco,

e spoiny poprzeczne i podtuzne w sagsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

e mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

* elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

¢ przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

¢ stosowanie elementdw murowych potdwkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza liczba konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

¢ liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:
— w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
— w Scianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

¢ konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy minimalnej
temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

¢ wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C pod
warunkiem stosowania srodkdw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikaciji
technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

e w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

34.4 Zasady wykonywania nadprozy

Nadproza moga by¢é wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 845-2.

Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych, zbrojonych
pretami stalowymi i taczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki nadprozowe mogg by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe
i z betonu komérkowego. Nalezy je wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny byé opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym.
Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw zawierajacych
wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu komérkowego minimalna dtugosé
oparcia konca nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentaciji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku
Scian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza zakohczenie szczeliny wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowego, z kamienia
naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobdéw powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je
montowaé bez koniecznosci stemplowania. Dlugos¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych
zespolonych (pkt. 5.10.3.).

35 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

35.1 Wymagania ogdlne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6.

35.2 Badania przed przystapieniem do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do robdt murowych nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania
wyrobow i materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

35.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace

wykonania robét murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjg techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji zmianami
udokumentowanymi zapisami w dzienniku budowy lub protokétach uzgodnien,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,

— jakosci wykonania rob6t murowych.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robét
murowych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji zmianami ze
zmianami. Sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar diugosci i
wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z dokfadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i oSciezy wykonuje sie z
doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach.

Badania te powinny takze dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu, a
takze kontroli jako$ ci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu
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wykonczeniowego, ale przed podtgczeniem urzgdzen gazowych, trzondw kuchennych, piecéw, kominkéw nalezy
sprawdzi¢ przewody kominowe.

35.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczgce
wykonania rob6t murowych, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowsa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,
— jakosci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét
i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane
w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

36 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

36.1 Zasady ogodlne
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

36.2 Szczegotowe zasady obmiaru rob6t murowych

llosci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentaciji projektowej dla
konstrukcji nieotynkowanych.

Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiaréw cegly 6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie
z tablicg 10.
Tablica 10. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet
Grubosci Scian w cegtach Ya Y 1 1% 2 22 3 3% 4

Grubosci scian w cm 6,5 | 12 25 38| 51 64 77 90 103

Fundamenty oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci.

Jako wysokos¢ fundamentu nalezy przyjmowac wysokos$¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji $ciany.
Sciany oblicza sie:

Wariant |

* w metrach kwadratowych ich powierzchni

Wariant Il

* w metrach szesciennych ich objeto$ci.

Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza sie w metrach ich dlugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

Od powierzchni (wariant 1) / objetosci $cian (wariant Il) nalezy odejmowa¢:

— powierzchnie (wariant ) / objetosci (wariant I) konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem
prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz potowe grubosci $ciany lub ich objetos¢
przekracza 0,01 m;,

— powierzchnie (wariant I) / objetosci (wariant I) kanatéw spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z
pustakow i ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami,

Wariant |

— powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wigkszych od 0,5 m;,
Wariant Il

— objetosci otwordw i wnek wigekszych od 0,05 m..

Z powierzchni (wariant l) | objetosci (wariant Il) $cian nie potraca sie:
— wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,
— oparé¢ ptyt, sklepien i belek stropowych,
— czesci konstrukgji stalowych i drewnianych,
— nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,
— wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiardw,
— przewodow kominowych w $cianach wznoszonych tgcznie z przewodami.
Przy potracaniu otworéw i wnek z powierzchni (wariant I) / objetosci (wariant 1) muru uwzglednia sie wymiary:
— dla otworéw bez oscieznic: w $wietle muru,
— dla otwordw, w ktérych oscieznice sg obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru: w swietle oscieznic,
— dla otwordw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie trojkgtow rownoramiennych.
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Kominy wolnostojgce oblicza si¢ w metrach szesciennych ich objetosci wedtug projektowanych wymiaréw zewnetrznych
komina. Wysoko$¢ komina przyjmuje sie od poziomu, od ktérego wystepuje on jako wolno stojgcy, do wierzchu komina.
Wysoko$c¢ gtowic kominowych nad dachem przyjmuje sie od strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewoddow.

Kanaly spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustakéw oblicza sie w metrach dtugos ci pojedynczego przewodu wedtug
wymiarow podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanatéw oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza sie¢ w metrach
kwadratowych obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni.

37 SPOSOB ODBIORU ROBOT

371 Zasady ogo6lne
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

37.2 Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci muréw
wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robot murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna ¢ elementy ulegajgce zakryciu za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do
nastepnych faz robot murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajace zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

37.3 Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

37.4 Odbioér koncowy

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci

i zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych materiatéw i wyroboéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku
nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci robét z wymaganiami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu konstrukgji i uzytkownika oraz trwatosci elementow
murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korhicowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
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- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

37.5 Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (kofncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych konstrukcji murowych.

38 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

38.1 Zasady ogolne
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

38.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich kocowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

38.3 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych

Podstawg pfatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o

wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo$¢ robét murowych wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacji

projektowej (rodzaj, klasa itp.). Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy

ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza wykonaniem samych tynkow

wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegdlno$ci:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie Scian, stupow,
komindw i $cian,

— montaz i demontaz oraz czas pracy rusztowan i pomostéw roboczych, jesli san niezbedne do wykonania robot
murowych,

— zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,

— wymurowanie konstrukcji murowych,

— wykonanie narozy i stykéw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

— obmurowanie koncéw belek,

— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robot,

— zamurowanie otworow kontrolnych,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,

— zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia

konstrukcji murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb podany w szczegotowej specyfikacii
technicznej

— likwidacje stanowiska roboczego.

39 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 771-1 do 6+A1:2015-10 Grupa norm okreslajgcych wymagania dotyczgce elementéw murowych
(wersja angielska).

2. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 10: Okreslenie gestosci
PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 wysuszonej stwardniatej zaprawy (wersja angielska).

3. PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 na zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy (wersja angielska).

4. PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci
PN-EN 1015-17:2002/A1:2005 chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

PN-EN 1015-18:2003
PN-EN 413-1:2011

PN-EN 459-1:2015-06
PN-EN 13139:2003

PN-EN 13139:2003/AC:2004
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 1008:2004

PN-EN 998-2:2016-12
PN-EN 1052-3:2004

PN-EN 1052-3:2004/A1:2009

PN-EN 1443:2005
PN-EN 1457-1:2012

PN-EN 1457-2:2012

PN-EN 845-1+A1:2016-10

PN-EN 845-2+A1:2016-10

PN-EN 845-3+A1:2016-10

PN-B-10104:2014-3

Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 18: Okreslenie wspotczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej
zaprawy.
Cement murarski — Czes$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci.
Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
(wersja angielska).
Kruszywa do zaprawy.

jw.
Cement — Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
Cement — Czgs$¢ 2: Ocena zgodnosci.
Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.
Wymagania dotyczace zaprawy do muréw — Cze$¢ 2: Zaprawa murarska
(wersja angielska).
Metody badan muréw — Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci
muru na $cinanie
Kominy — Wymagania ogdlne.
Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Czes¢ 1:
Przewody kominowe eksploatowane w stanie suchym — Wymagania i
metody badan.
Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Czes$¢ 2:
Przewody kominowe eksploatowane w stanie mokrym — Wymagania i
metody badan.
Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czesé 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki (wersja angielska).
Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza
(wersja angielska).
Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych (wersja angielska).
Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia —
Zaprawy o okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu
budowy.
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40 CZESC OGOLNA

40.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Remont czesci pomieszczen zlokalizowanych na niskim parterze budynku D, filii szpitala WSS im. J. Korczaka w Stupsku sp.
z.0.0., w Ustce przy ul. A. Mickiewicza 12 na sale balneoterapii wraz z pomieszczeniami pomocniczymi dla dziatalnosci
uzdrowiskowej oraz z dostosowaniem wewnetrznej infrastruktury techniczne;j.

40.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczg ce wykonania i odbioru montazu
drzwi i okien w budynkach. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy montazu drzwi i okien, dla ktorych okreslono szczegolne
warunki dotyczgce dymoszczelno$ci i odpornosci ogniowe;.

40.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

40.4 Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien z PCW, stali, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie nastgpujacych
czynnosci:
— przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi lub okien,
— usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,
— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetéw i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wilasciwosci materiatdw wykorzystywanych do
montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw rob6t montazowych.

40.5 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w szczegodlnosci PN-B- 91000, oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Okno — ruchomy lub staty element budowlany stuzgcy do zamykania otworu w $cianie lub dachu, ktéry zapewnia odpowiednig
izolacyjnos¢ i przepuszczalno$¢ swiatta oraz umozliwia wentylacje. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej
oszklonych skrzydet (statych lub ruchomych) lub z samej oszklonej oScieznicy.

Oscieznica — element stanowigcy obramowanie okna lub drzwi, umozliwiajgcy zamocowanie ich do struktury budynku.
Skrzydto — ruchoma czes¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w otworze
budowlanym.

Drzwi — ruchomy element budowlany majgcy cechy konstrukcyjne okna, spetniajgcy jednoczesnie funkcje okna i drzwi; okno
o wysokos$ci drzwi umozliwiajgce dostep lub przejscie.

Nadproze — element konstrukcyjny znajdujacy sie nad gérnym poziomym ramiakiem oscieznicy.

Naswietle — ruchomy lub staty element $ciany, usytuowany pomiedzy slemieniem i nadprozem drzwi przepuszczajgcy $wiatto
pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z oScieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy.
Dyble ramowe (klocki rozporowe) — rozprezne faczniki metalowe lub z rozporowg czescig tworzywowa,
przeznaczone do bezposredniego montazu okien i drzwi.

Wkre ty ramowe — specjalne wkrety z gwintem na catej dtugosci, przeznaczone do bezposredniego montazu okien i drzwi.
Klocki dystansowe — klocki drewniane lub z tworzywa sztucznego, przeznaczone do ustawienia okna w otworze (usuwane
po zamontowaniu okna).

Klocki podporowe — elementy sztywne (praktycznie nieodksztatcalne pod wptywem obcigzen lub zmian temperatury i wilgoci)
zapewniajgce skuteczne przeniesienie ciezaru okna na oscieze, z reguty wykonane z tworzywa sztucznego lub twardego,
impregnowanego drewna.

41 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

41.1 Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

41.2 Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:
— okna i drzwi,
— obroébki,
— materiaty uszczelniajgce,
— inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materialy do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).
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41.2.1 Oknai drzwi

Okna i drzwi powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN
14351-1+A2:2016-10.

Ponadto producent powinien okreslic materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi sg wykonane, tacznie z wszelkimi
zastosowanymi powtokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich
elementow sktadowych, majacych wptyw na trwato$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm,
europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych.

41.2.2 Materiaty uszczelniajgce

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami a $ciang moga by¢ stosowane, w zaleznosci od rodzaju
uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), materialy zestawione w tablicy 1 niniejszej
specyfikacji.

Tablica 1. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin migdzy oknem lub drzwiami a
osciezem

Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie) Warstwa srodkowa (izolacja Warstwa wewnetrzna
termiczna) (uszczelnienie)

Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Impregnowana tasma
rozprezna

paroprzepuszczalna jednoskfadnikowa paroszczelna

Folia paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa Folia paroszczelna

Folia elastyczna paroprzepuszczalna dwusktadnikowa Folia elastyczna paroszczelna

Tasma paroprzepuszczalna \Wetna mineralna Kit trwale elastyczny

Tasma uniwersalna Korek Tasma uniwersalna

paroszczelna/paroprzepuszczalna paroszczelna/paroprzepuszcza
Ina

Kit trwale elastyczny Tasma paroszczelna

41.2.3 Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
z elementy mocujgce okno/drzwi w osciezu:
— kotki rozporowe (dyble),
— kotwy,
— $ruby, wkrety,
z elementy podporowe i dystansowe:
— klocki, belki drewniane,
— podkiadki, kagtowniki stalowe, konsole,
z elementy wykonczeniowe:
— listwy maskujgce potgczenia okien w zestawy,
— katowniki, cwieréwalki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oscieza.
Elementy mocujace powinny byé dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i
sposobu ich mocowania.

41.3 Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Wyroby i materialty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji
technicznej,
e kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

e wyroby i materialy konfekcjonowane sg witasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia
zamknigcia) i oznakowane w sposdb umozliwiajgcy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatdw i wyrobdéw budowlanych, zgodnie z
wiasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania
(kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych, certyfikatow o$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu
budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczna, itp.) oraz
karty techniczne /katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki
wyrobéw, informacje o zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.,

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu okien i drzwi
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).

Przyjecie wyrobow i materiatdow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

41.4 Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.
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Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywac¢ w
magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiatly powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentéw oraz wymaganiami wiasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych bgdz aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materiatéw powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny byé utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza sie w
pomieszczeniach magazynowych pétotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wéwczas okna i/lub drzwi nalezy
ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie.

42 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
42.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

42.2 Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢é materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych montaz okien i drzwi. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych
materiatéw i wyrobdéw.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

W sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,

W wiercenia otworow oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,
W transportu technologicznego wyrobéw,

W wykonywania montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

43 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
43.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

43.2 Wymagania szczego6towe dotyczace srodkéw transportu

Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczgce srodkéw transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportu
powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatdbw powinny byé zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

44 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
441 Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

44.2 Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego, przykryciu budynku i zakonczeniu
wiekszosci robét mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robét mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkow cieplno-
wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza w
pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci
powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen w okresie jesienno-zimowym.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywac przed wykonaniem ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi w budynkach nowych nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos$¢ wykonania $cian,

- rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowosé wykonania o$ciezy,

- zgodnos$¢ wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentac;ji projektowe;j,

- czy wymiary okien i drzwi oraz otworow umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem
wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

- przygotowa¢ otwory do montazu — usungc¢ wszelkie dostrzezone nieprawidtowosci i oczysci¢ z pytu, kurzu,
zanieczyszczen oraz gruzu.

44.3 Ogolne zasady montazu okien i drzwi

44.3.1 Usytuowanie okna / drzwi w osciezu

W Okno i/lub drzwi nalezy sytuowaé¢ w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzgce do skraplania sie pary
wodnej na wewnetrznej stronie o$cieznicy lub powierzchni oscieza.
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Na wewnetrznych powierzchniach os$cieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury

punktu rosy.
Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac¢ ogdlne zasady usytuowania okien:

— w Scianie jednowarstwowej — w potowie grubosci Sciany,

— w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

— w S$cianie z ociepleniem zewnetrznym — w licu muru lub przed licem muru.
W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny byé usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze
oscieznicy na szerokosc¢ nie wiekszg niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy.
W budynkach energooszczednych lub pasywnych ze scianami dwuwarstwowymi z zewnetrzng izolacjg termiczng okna
powinny by¢ czesciowo lub catkowicie wysuniete przed lico muru. W przypadku okien mocowanych z zastosowaniem
rozwigzan systemowych (konsole, wsporniki, katowniki lub ramy nosne) powinny by¢ one sytuowane w warstwie izolacji
termicznej.

44.3.2 Uszczelnienie i izolacja polaczenia okna/drzwi ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od strony wewnetrzne;.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materiatéw uszczelniajgcych,
dotyczgcych:
— zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobag materiatow,
— oczyszczenia powierzchni przylegania,
— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrzne;.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.
45 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
45.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

45.2 Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do rob6t montazowych
oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobow i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

45.2.1 Odbidr roboét poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:

— prawidtowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegétowg specyfikacjg techniczng,

— rodzaj oSciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos$¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane czy
nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi),

— zgodnos¢ wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwos$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

45.2.2 Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw

Przed rozpoczgciem montazu okien i drzwi sprawdzic¢:

- zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan
materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

- zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacja projektows i niniejszg specyfikacjg techniczna,

- w protokole przyjecia materiatébw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do
powszechnego obrotu (kopie deklaracji wlasciwosci uzytkowych) lub jednostkowego zastosowania wyrobéw
uzywanych w robotach montazowych (o$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng),

- stan opakowan (oryginalnos$¢, szczelnos¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci materiatow
uszczelniajgcych.

45.3 Badania w czasie roboét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét montazowych z dokumentacjg projektows,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegodlnosci
powinny polegaé na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:
- podparcia progu oscieznicy,
- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie os$cieznicy (zachowania odstepéw miedzy
tacznikami mechanicznymi),
- izolacji termicznej szczeliny migdzy oknem a osciezem, ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na wykonanie izolaciji
pod progiem oscieznicy,
- uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegolnym uwzglednieniem
rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych i przestrzegania zaleceh technologicznych,
- obrébek progu drzwi,
- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.
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45.4 Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
montazu okien i/lub drzwi, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg specyfikacja techniczna,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,

- jakosci robot montazowych.

46 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
46.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

46.2 Szczegotowe zasady obmiaru rob6t montazowych okien i drzwi

Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych:
8. w Swietle oscieznic, a w przypadku braku oscieznic w $wietle zakrywanych otwordéw.

47 SPOSOB ODBIORU ROBOT
471 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéilne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

47.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na catym obwodzie oraz
izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbidr tych prac musi byé
dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

» trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna lub
drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na
przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew
maskujgcych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy o ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

47.3 Odbioér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4. niniejsze;j
specyfikacji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robodt, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

47.4 Odbior ostateczny (koncowy)

47.4.1 Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

47.5 Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidlowos$ci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(koncowy)” niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanych oknach i/lub drzwiach.
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48 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

48.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

48.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

48.3 Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny

jednostkowe i ilosci wykonanych robét zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robé6t na wysokosci do

4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

— ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termiczne;j i

akustycznej potgczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progow drzwi,

— regulacje skrzydet i okuc,

— obicie éwiercwatkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materiatami wykorczeniowymi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej lub w
specyfikacji ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdbw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikaciji

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

49 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 410:2011 Szkto w budownictwie — Okreslenie swietlnych i stonecznych

wiasciwosci oszklenia.

2. PN-EN 1522:2000
PN-EN 1523:2000

4.  PN-EN 1627:2012

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Wymagania i klasyfikacja.
Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Metody badan.

Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na witamanie —
Wymagania i klasyfikacja.

5.  PN-ENISO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie

wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 1: Postanowienia ogoélne.

6. PN-ENISO 10077-2:2012 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

7. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos$¢é — Klasyfikacja.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢é mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

9 PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi — Terminologia

10 PN-ENISO 12567-1:2010 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czes¢
1: Kompletne okna i drzwi.

11 PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czesc¢
2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny.

12 PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania,
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i klasyfikacja.

13 PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwo$ci mechanicznych — Obcigzenia

pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne
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14

15

16

17

18

19
20
21

22

PN-EN 13363-1+A1:2010

PN-EN 13363-2:2006

PN-EN 13420:2011

PN-EN 13501-1+A1:2010

PN-EN 14608:2006

PN-EN 14609:2006
PN-B-05000:1996
PN-B-10222:1998

PN-B-91000:1996

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem —Obliczanie
wspoétczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes¢ 1:
Metoda uproszczona.

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie
wspétczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i
Swiatta — Czes¢ 2: Szczegotowa metoda obliczania.

Okna — Zachowanie sie pomigdzy dwoma réznymi klimatami —
Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czesé 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie
skrzydta.

Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.
Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i
poddaszy.

Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.
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50 CZESC OGOLNA

50.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont czesci pomieszczen zlokalizowanych na niskim parterze budynku D, filii szpitala WSS im. J. Korczaka w Stupsku
sp. z.0.0., w Ustce przy ul. A. Mickiewicza 12 na sale balneoterapii wraz z pomieszczeniami pomocniczymi dla dziatalnosci
uzdrowiskowej oraz z dostosowaniem wewnetrznej infrastruktury technicznej.

50.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

50.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

50.4 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji metalowych budynkéw oraz
obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét zwigzanych z:
— przygotowaniem konstrukgiji,
— montazem konstrukcji,
— kontrolg jakosci robét i materiatow.
Zakres robét obejmuje elementy konstrukcyjne, konstrukcje szkieletowe, belki, podciggi oraz konstrukcje zwigzane z
wyposazeniem i obstugg obiektow.

50.5 Okreslenia podstawowe i definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

»~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

Stal.- Do konstrukgcji stalowych stosuje sie: Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY
wg PN-EN 10025:2002.

Blachy. Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994. Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm,
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach: dla grubosci do 6 mm — 6,0 m, dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka
do 250 mm. Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Ksztattowniki zimnogiete. Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe i okragte). Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Diugosci
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

taczniki. Jako fgczniki wystepujg: potaczenia spawane oraz potgczenia na Sruby.

Materialy do spawania. Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 s3 to
elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i
dynamiczne. Elektrody powinny mie¢: — zaswiadczenie jakosci — spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych —
opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i wymaganiami
producenta.

Sruby Do konstrukgiji stalowych stosuje sie: $ruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $rednio doktadne
klasy: dla srednic 8-16 mm — 4.8-Il dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-1l stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998,
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997, wtasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. Sruby fundamentowe wg PN-72/M-
85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002 wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-
82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998 podkfadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 podktadki klinowe do
dwuteownikow wg PN-79/M-82009 podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018 Wszystkie tgczniki winny by¢
cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

Aklimatyzacja (sezonowanie ) powloki - stabilizacja powtoki malarskiej w celu uzyskania przez nig zaktadanych
wiasciwosci uzytkowych. Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w ktérym materiat malarski po zmieszaniu
sktadnikéw nadaje sie do nanoszenia na podfoze.

Farba - wyréb lakierowy pigmentowy, tworzgcy powtoke kryjgca, ktéra spetnia przede wszystkim funkcje ochronng. Farba
do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzajgca powtoki gruntowe wykazujgce zdolno$ci zapobiegania korozji metali,
dzieki zawartosci w powtoce sktadnikow hamujgcych procesy korozji podioza. Malowanie nawierzchniowe - naniesienie
farby nawierzchniowej na warstwe gruntujgcg w celu uszczelnienia i uodpornienia na wystepujgce w atmosferze czynniki
agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne. Temperatura punktu rosy - temperatura, w ktérej zawarta w powietrzu para
wodna osigga stan nasycenia. Po obnizeniu temperatury powietrza lub malowanego elementu ponizej punktu rosy
nastepuje wykraplanie sie wody zawartej w powietrzu.

Rozcienczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do warto$ci przewidzianej dla
danego wyrobu. Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie celowo zastosowane Srodki zwigkszajgce odpornos¢ obiektu
lub jego elementu na dziatanie korozji.

Obrobka strumieniowo - scierna - uderzenie wysokoenergetycznym strumieniem $cierniwa w powierzchnig, ktéra ma
by¢ oczyszczona zgodnie z PN-ISO 8501-1.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposéb czynny.
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51  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

51.1 Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

51.2 Wyroby stalowe

WYROBY WALCOWANE - BLACHY - blachy uniwersalne powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
35 - blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, - blachy zeberkowe powinny odpowiadaé
wymaganiom normy: PN-73/H-92127, - bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325, Blachy
stosowane do wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom: - mie¢ atesty
hutnicze i zaswiadczenia odbioru, - mie¢ trwate ocechowanie, - mie¢ wybite znaki cechowe.

WYROBY ZIMNOGIETE — KSZTALTOWNIKI - ksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN
10219- 1: 2000 oraz PN-EN 10219- 2:2000, - ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/H-
93460.00, PN-73/H-93460.01, PN73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05, PN-73/H-
93460.06.

LACZNIKI Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukgji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto: - $ruby powinny odpowiadac
wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-82341, PN91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, - nakretki
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171, - podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN
ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

MATERIALY DO SPAWANIA Materialy do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy:
PN-EN 759:2000, a ponadto: - elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430, - drut spawalniczy
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, - topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadac
wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M69356. - Materiaty spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny
mie¢ odpornosé na korozje takg samg jak stal czesci tgczonych, chyba ze w projekcie podano inacze;.

52 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
52.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

52.2 Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu konstrukcji powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie
ogodlnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne
oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

53 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
53.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

53.2 Stal powinna byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy uniknigcie
trwalych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania
robot objetych niniejsza STT. Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikow,
podnosnikow i innych urzgdzeh. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji. Stosowany
sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjng.
Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z
instrukcjg. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone: spawarki powinny sta¢ na izolujgcym
podwyzszeniu i by¢é zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w
zamykanych pomieszczeniach. stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja. Do potgczen
Srubowych nalezy stosowac¢ dowolny sprzet.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych. Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane
powinny by¢ zatadowane na $rodki transportowe w taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona byta statecznosc
elementu oraz wykluczona mozliwos¢ uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy o matej sztywnosci w ptaszczyznie
poziomej zaleca si¢ tgczy¢ w zespoty i transportowa¢ w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca sie prowadzi¢
w mozliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.
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54 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
54.1 Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

54.2 Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

54.3 Przygotowanie konstrukcji

Prawidtowe wykonanie montazu konstrukcji stalowej zapewni:

- Oczyszczenie miejsc montazu elementdéw konstrukgiji

- Wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukc;ji

- Trasowanie i ciecie detali

- Wykonanie wstepnej kontroli wymiarow i ksztattu konstrukcji

- Wykonanie koncowej kontroli wymiaréw i ksztattéw konstrukciji

- Wykonanie powtok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementoéw montazowych konstrukgiji

Montaz konstrukgji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. Elementy konstrukcji winny
by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. tgczniki i
elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. Jezeli
uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposdb naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong
do kontroli jakosci. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby
zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona. State potgczenia elementéw
konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej konstrukc;ji lub niezaleznej jej
czesci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac¢ ze stali o takich samych wiasnosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potgczeniach Srubowych
zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywac
za pomocg przebijakdw a w razie koniecznosci rozwierca¢. W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie
pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po
uzgodnieniu z projektantem.

54.4 Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu po cigciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

54.5 Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i pekniecia.

54.6 Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny byé oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen
oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢
progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wedlug witasciwych norm spawalniczych. Szczeline
miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wiekszg od 1,5 mm.

54.7 Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin przetopienie grani wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki
przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

54.8 Potaczenia na sruby

Dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje. Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio
lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych powierzchni. powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe
nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru. sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy
ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

54.9 Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio zmontowanych. 38 Przed przystapieniem
do prac montazowych nalezy: sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéow
wytyczajagcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu. poréwnaé wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi. Przed
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przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementdw powstate podczas transportu i skiadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji

55 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
55.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

55.2 Kontrola jakosci robét wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- Wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

- Whasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

- Wymiary i ksztalt elementdw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowos¢ rozmieszczenia i
wielkosci otworéw pod $ruby montazowe

- Jakosc¢ i sposéb przygotowania brzegéw elementéw do spawania

- Jakosc¢ potgczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy konstrukcji spawanej

- Wymiary wykonanych elementéw montazowych

- Ksztait wykonanych elementéw montazowych

- Jakos$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegdlnosci sprawdzenie jakosci
czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

- Osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych

- Rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potoZenie w pionie i w poziome

- potgczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymatosciowej fgcznikéw Srubowych, a w szczegdlnosci
dokrecenie Srub i nakretek

56 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
56.1 Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

56.2 Szczegdétowe zasady obmiaru robét betonowych

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanej
konstrukcji.

57 SPOSOB ODBIORU ROBOT
57.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

57.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.
57.3 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

57.3.1 Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

57.4 Odbioér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia roboét

zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie

podlega odbiorowi.

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na teren budowy. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wiasciwosci technicznych z wymaganiami aprobat technicznych, zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie. Przy
odbiorze zakonczonych robot nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajgcych zgodno$c¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami wymienionymi w dokumentach odniesienia i aprobatami
technicznymi.
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58

58.1

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

58.2 Podstawa ptatnosci

Procedury ptatnosci powinny by¢ zgodne z kontraktem i zwigzanymi ustaleniami.

Jesli kontrakt nie przewiduje inaczej, to cena ryczattowa obejmuje:
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wykonanie dokumentacji,

zakup materiatow i prefabrykatow ,

wytworzenie elementéw wraz z montazem prébnym,

transport i sktadowanie elementéw,

scalenie i montaz konstrukcji,

wykonanie wymaganych badan i pomiarow,

oczyszczenie placu budowy zgodnie ze standardami.

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wilasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych i
urzgdzen,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

e wszelkie nieuwzglednione wyzej roboty tymczasowe, pomocnicze i zabezpieczajgce

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. PN-EN
10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtowne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogélne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

PN-H93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancja ksztattu, wymiaréw i masy.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i
wymiarow.

PN-EN 10056-2:1998 /Ap 1:2003 (poprawka) Katowniki rbwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Tolerancja ksztattu i wymiarow.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 39

PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkos$ci statyczne.

PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

PN-73/H-93460.01 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Kgtowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej
jakosci o RM do 490 MPa.

PN-73/H-93460.02 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Kgtowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej
jakosci o RM do 490 MPa.

PN-73/H-93460.03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki réwnoramienne ze stali weglowej zwyktej
jakosci o RM do 490 MPa.
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60 CZESC OGOLNA

60.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Remont czesci pomieszczen zlokalizowanych na niskim parterze budynku D, filii szpitala WSS im. J. Korczaka w Stupsku sp.
z.0.0., w Ustce przy ul. A. Mickiewicza 12 na sale balneoterapii wraz z pomieszczeniami pomocniczymi dla dziatalnosci
uzdrowiskowej oraz z dostosowaniem wewnetrznej infrastruktury technicznej.

60.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitow z
ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.

60.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem roboét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

60.4 Zakres robét objetych ST

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci sktadajgce sie na wykonanie sufitdow podwieszanych z ptyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie metalowym.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan i sposobdw oceny podtozy,
wymagan dotyczacych wykonania sufitéw z plyt g-k na ruszcie metalowym.
W zakres robét wehodzi:

e sprawdzenie katow i pozioméw pomieszczenia i instalacji; potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci
pomieszczenia
rozmierzenie ukladu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych
zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania zamocowanie profili przysciennych
zawieszenie rusztu sufitu ; wypetnienie sufitu ptytami g-k
szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikdw ; impregnowanie powierzchni
usuniecie pozostatosci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

60.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

,Wymagania ogolne”, a takze zdefiniowanymi ponizej:

— procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegodline
operacje robocze — procedura moze byé¢ zastgpiona przez normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne
(wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowe oceny techniczne) i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonania oktadzin.

60.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo -kartonowych nalezy przestrzega¢ ogdlnie obowigzujgcych norm i
zasad. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

61 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

61.1 Ogdlne wymagania

Wymagania ogolne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV

45000000-7, pkt 2.
Materialy stosowane do wykonywania sufitbw podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
powinny miec¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normag zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt
sie okres koegzystenciji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wilasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
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uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktéorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Przy wykonywaniu sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowac materiaty — zestaw wyrobdéw, skompletowany i
rekomendowany przez producenta/dostawce , gdyz tylko wtedy mozna bedzie uzyska¢ cechy zabudowy zgodne z
wymaganymi w projekcie parametrami potwierdzonymi atestami i Swiadectwami producenta.

61.2 Plyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520 Ptyty gipsowo-kartonowe —
Definicje, wymagania i metody badan oraz w dokumentach producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy

Projektuje sie sufity o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, o gtadkiej fakturze, z kasetonami przeznaczonymi dla
stuzby zdrowia, tatwozmywalnymi.

61.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg
wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

61.4 Masy szpachlowe

Do spoinowania i wykanczania potgczen pomigdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wypetniania ich syku z innymi
elementami budowlanymi uzywa sie mas szpachlowych. Nalezy stosowac systemowe masy szpachlowe zalecane przez
producentéw/dostawcow kompletnych zestawow suchej zabudowy. Wyrdzniamy 4 gtéwne typy mas szpachlowych:

— masa konstrukcyjna, do stosowania z tasmg zbrojaca,

— masa konstrukcyjna do stosowania bez tasmy zbrojgcej (do ptyt z krawedzig typu KPOS),

— masa wykonczeniowa (finiszowa),

— masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa).
Stosowane do wykonania robét masy szpachlowe muszg spetnia¢ warunki normy PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do
spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan

61.5 Profile stalowe — metalowa konstrukcja nosna

Ruszty wykonuje sie ze specjalnych systemowych profili stalowych. Sg to profile z blachy stalowej, zimnogiete i

zabezpieczone przez korozjg, zwykle ocynkowane.

Profile te muszg spetnia¢c wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 ,Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do

stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan”.

Profile sufitowe — przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitdw podwieszanych, obudéw zabudowy
poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a takze profile kapeluszowe i profile V,

Nalezy stosowac wylgcznie profile zalecane przez dostawce systemu.

61.6 Akcesoria i taczniki

Do gtéwnych akcesoriéw stosowanych przy wykonywaniu sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych zaliczamy:
réznorodne wieszaki i tgczniki.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie w zaleznoSci od podfoza: blachowkrety, blachowkrety
samonawiercajgce lub wkrety do drewna.

taczniki stosowane do wykonania prac winny spetnia¢ wymogi PN-EN 14566 ,tgczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt
gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan”. Nalezy stosowac wytgcznie akcesoria i tgczniki zalecane przez
dostawce systemu.

62 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

62.1 Ogdlne wymagania
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

62.2 Sprzet do wykonywania sufitow podwieszanych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania sufitdw podwieszanych z ptyt gk na podkonstrukcji metalowej, powinien wykazac

sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia stosowane podczas wykonywania

sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych to przede wszystkim:

— narzedzia do ciecia ptyt — noze, pity otwornice i ptatnice oraz strugi katowe,

— narzedzia do mieszania i uktadania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych — mieszarki wolnoobrotowe z odpowiednim
mieszadtem, wiadra i kielnie,

— do mocowania ptyt — wiertarki i wkretarki,
— do spoinowania — szpachelki, packi i papier $cierny,
— do kontroli podtoza i ustawienia ptyt — taty, poziomnice tradycyjne i laserowe.

57



63 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

63.1 Ogdlne wymagania
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

63.2 Pakowanie i magazynowanie

Piyty gipsowo-kartonowe sg pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych lub
paletach. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowg lub zafoliowany. Pakiety ptyt o jednakowej dlugosci powinny by¢ utozone
ptasko na paletach drewnianych lub podktadach na réwnej posadzce do wysokosci czterech pakietow. Sktadowane piyty
powinny by¢ posegregowane wg rodzajéw, odmian i wymiarow.

Ptyty, kleje, szpachle i gipsy oraz profile stalowe i taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i zamknietych
pomieszczeniach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem lub uszkodzeniem.

63.3 Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg
przewo6z (jednorazowo) okoto 2000 m. ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m. o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co najmniej
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

W obrebie placu budowy pakiety ptyt przemieszcza sie za pomoca zurawia lub wézka widtowego. Do miejsca wbudowania
przenosi sie ptyty ustawione pionowo przy uzyciu specjalnych wézkéw lub odpowiednich uchwytéw.

64 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

64.1 Zasady ogodine
Zasady ogolne wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

64.2 Warunki przystapienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonywania sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

— Sufity z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

64.3 Montaz sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych

Przy wykonywaniu sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w instrukcjach
producenta/dostawcy sytemu suchej zabudowy.

64.3.1 Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do wykonania prac nalezy sprawdzi¢ podtoze. Powierzchnia powinna by¢ czysta, wolna od warstw
starych powtok malarskich z farb wapiennych i ftalowych oraz innych tlustych substancji. W celu poprawienia przyczepnosci
podiozy gtadkich (np. beton) nalezy je zagruntowa¢ odpowiednim $rodkiem. Zaleca sie gruntowanie wszystkich podtozy w
przypadku klejenia ptyt w temperaturze przekraczajgcej 25°C.

Przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze nalezy skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko odcigga wode
z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie.

64.3.2 Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podfoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwdch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podfoze dla ptyt — nazywanej w dalszej cze$ci ,warstwg nosng” oraz gornej — dalej nazywanej ,warstwg
gtébwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukgciji
rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy braé¢ pod uwage nastepujgce czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

e jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe

e w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe

b) sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody:

o jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe

c) rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi
ptyt w stosunku do tych elementéw, grubos¢ zastosowanych piyt, rozmieszczenia ptyt
d) rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt
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e) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:

e jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$é ogniowa, poniewaz o
wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

64.3.3 Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika wytrzymatosci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pigciokrotnej wartodci normalnego
obcigzenia przypadajacego na dany facznik lub kotwe. Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw
zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy ré6znego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce
konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé
trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiadaé
zabezpieczenie antykorozyjne.

65 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

65.1 Zasady ogoine
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

65.2 Badania w czasie wykonywania robét

65.2.1 Badanie materiatéw

Przed zastosowaniem do robo6t materiaty i wyroby winny by¢ poddane kontroli pod wzgledem zgodnos$ci z wymogami projektu
i SST. Czestotliwos¢ i zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych winny by¢ zgodne z wymogami PN-EN-520 ,Piyty gipsowo-
kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
— réwnos$c¢ powierzchni piyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
— wilgotnosc i nasigkliwosc,
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Inspektor nadzoru potwierdza w uzgodnionej z Wykonawca formie np. zapisem do dziennika budowy, ze przedfozone do
kontroli materiaty i wyroby mogg by¢ uzyte do wykonania robét.

65.2.2 Kontrola pomieszczenia i podtoza

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy upewni ¢ sie, ze zakonczono wszystkie prace stanu surowego oraz, ze
pomieszczenia spetniajg warunki okreslone w pkt. 5.2, a podtoze jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzen.

65.2.3 Kontrola rusztu

Kontrola obejmuje rodzaj wyrobow uzytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, potgczenie i zamocowanie do
przegrody.

65.2.4 Kontrola utozenia izolacji

Przedmiotem kontroli jest ilos¢ i grubo$¢ zastosowanych warstw izolacji oraz wtasciwa kolejno$c¢ ich utozenia.

65.2.5 Kontrola optytowania

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych piyt (typ, grubos¢, obrzeza), sposéb ich roztozenia i zamocowania oraz
jakos¢ tworzonych przez nie powierzchni.

Sprawdzajgc powierzchnie oktadziny kontroluje sie:

— odchylenia powierzchni od réwnej ptaszczyzny (zwichrowania),

— odchylenia ptaszczyzny od pionu, poziomu lub kata okre$lonego w dokumentac;ji projektowe;j,
— odchylenia krawedzi od pionu, poziomu lub kata okre$lonego w dokumentac;ji projektowe;j,

— odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn kata okreslonego w dokumentac;ji projektowe;.

65.2.6 Kontrola zaszpachlowania potaczen oraz stykéw oktadziny z innymi elementami

Przedmiotem kontroli jest rodzaj uzytych tasm i mas szpachlowych, wypetnienie i wykonczenie potgczen ptyt oraz stykéw
oktadziny z innymi elementami budynku, a takze gtadkos¢ catej oktadziny.

65.3 Badania koncowe

Badania koncowe poszczegolnych etapow robét oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sig zgodnie z zasadami opisanymi
w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

59



66 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
66.1 Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

66.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych oblicza sie w metrach kwadratowych faktycznie oktadanej powierzchni, z
dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

67 SPOSOB ODBIORU ROBOT

67.1 Ogodlne zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
W przypadku systemu sufitdbw podwieszanych z ptyt gk na rusztach metalowych sprawdzeniu podlega zgodnosc¢ catosci prac
z dokumentacjg projektowg i SST lub/i wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegdlnosci:
a) rodzaj zastosowanych materiatéw,
) przygotowanie poditoza,
) prawidlowo$¢ zamontowania i rozmieszczenia: wieszakow, rusztu, plackéw gipsowych,
) prawidtowos¢ wykonania izolaciji,
) prawidtowo$é zamocowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

f)  brak wichrowatosci powierzchni.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robo6t zwigzanych z realizacjg oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych nalezy do Wykonawcy. Dopiero, po upewnieniu sig, ze wszystkie wyniki badan sg zgodne z
odpowiednimi wymaganiami Wykonawca zgtasza odpowiedni etap pracy do odbioru przez Inspektora nadzoru.

Wymagania przy odbiorze ustala sie w oparciu o instrukcje producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy, a w razie
ich braku na podstawie wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Gipsu ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemoéw
suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjag projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

67.2 Odbior podtoza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

67.3 Odbior rusztu

Sprawdzane jest wykonanie konstrukgcji z profili stalowych przygotowane do poszycia ptytami g-k. Szczegodlnie wazna jest
kontrola wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku. Sprawdzeniu podlega réwniez
jakos¢ i grubos¢ blach w profilach oraz sposéb zamocowania skrajnych profili konstrukcji do elementéw budynku. Konieczne
jest takze sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich tgczenia oraz zastosowania tasmy
uszczelniajgcej na obwodzie.

67.4 Odbior izolacji

Sprawdzana jest poprawnos¢ i starannos¢ utozenia paraizolacji, wetny mineralnej, szklanej lub skalnej oraz zgodnos¢
deklarowanych przez producentéw parametréw tych materiatéw z wymogami projektu lub producenta/dostawcy systemu dla
danego rodzaju oktadziny.

67.5 Odbior efektu koncowego sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych

Po dokonaniu kontroli poprawnosci wykonania prac zanikajgcych nastepuje ocena efektu koncowego. Dokonujgc oceny
efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddaé ocenie:
6. Zgodnos¢ z projektem usytuowania $cian, sufitéw, obudow.
Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych, kgtownikéw, pionéw sznurowych lub urzadzen
laserowych, poprzez sprawdzenie potozenia elementow.
7. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.
Do przeprowadzenia kontroli i odbioru stosuje sie typowe przyrzady kontrolno-pomiarowe takie jak: tata aluminiowa o
dlugosci 2 m, przymiar z podziatkg milimetrowg (metréwka), pion murarski lub urzgdzenie laserowe.

Sprawdzenie odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej dokonuje sie przyktadajac tate w miejscu przecigcia
sie dwoch ptaszczyzn np. naroznikow wewnetrznych (pionowe i poziome), naroznikdw zewnetrznych Scian lub pilastrow
oraz uskoki lub krawedzi belek na suficie. Wzrokowo oceniane sg miejsca, w ktdrych powstajg przeswity pomiedzy tatg
a sprawdzang powierzchnig. Nalezy dokona¢ pomiaru wielkosci tego przeswitu w milimetrach. Sprawdzeniu podlega
réwniez ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujgcych na diugosci taty.

Do sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego uzywa sie dodatkowo: wagi wodnej,
poziomicy laserowej lub niwelatora o krotkiej osi celowej wraz z tatg niwelacyjng. Pomiar polega na niwelacji
wyznaczonych punktéw oktadziny. Pomiaru wagg wodng dokonuje sie trzymajace przezroczyste rurki koncowe wagi.
Dla zmierzenia réznicy wysokosci pomiedzy wybranymi punktami nalezy przytozy¢ rurki do $ciany czotowej na wysokosci
ok. 40 cm ponizej ptaszczyzny sufitu i usung¢ korki z rurek. Po ustabilizowaniu sie cieczy w rurce zaznacza sie na $cianie
przebieg ptaszczyzny poziomej pod sufitem. Odmierzajgc odlegtosci od tych znakéw do poziomu sufitu mozna
wyznaczy¢ odchytke od poziomu dwdch sprawdzanych punkiéw. Przy pomiarach metodg geodezyjng , niwelatorem
optycznym albo poziomowalnym urzgdzeniem laserowym konieczne jest u zycie faty mierniczej, ktéra moze by¢ z
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powodzeniem zastgpiona sztywnym przymiarem o dt. 2 m. Ustawiajgc fate mierniczg pionowo na sprawdzanym miejscu
skierowuje sie na nig niwelator lub uprzedzenie laserowe i dokonuje odczytu. Réznica z odczytéw dokonanych w dwdch
punktach — w zaleznosci od miejsca pomiaréw — stanowi odchytke od kierunku poziomego powierzchni lub krawedzi.
4. Jakos¢ wykonania szpachlowania potgczen ptyt i styku sufitu z innymi elementami budynku.
Oceny dokonuje sie wzrokowo poréwnujgc sposob wykonania prac z zalecaniami projektu lub producenta/dostawcy
systemu. Ocenie poddaje sig takze i estetyke wykonania tych prac.
Jezeli w trakcie odbioru koricowego stwierdzono, ze ktorekolwiek z wymienionych w punktach 1-3 badan dato wynik
negatywny i stwierdzono istotne odstepstwa, a nie drobne usterki, ktére mogg by¢ szybko usuniete, roboty muszg zostaé
zakwestionowane w catosci.

68 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

68.1 Zasady ogoine
Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

68.2 Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie
robdt, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m. powierzchni okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych. Przyjmuje si ¢, ze cena za te
prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia
kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegoélnosci:
« dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze i porzadkowe):

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan,

— przygotowanie podioza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie smieci i resztek materiatow,
+ dla wykonania sufitow z piyt gipsowo-kartonowych

zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz SST
« dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni,

— szpachlowanie potaczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami,

69 DOKUMENTY ODNIESIENIA

69.1 Normy

1. PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.

2. PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych — Definicje, wymagania i metody badan.

3. PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i
metody badan.

4. PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan.

5. PN-EN 14566+A1:2012 taczniki mechaniczne do konstrukgcji z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje,
wymagania i metody badan.

6. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

9. PN-EN 13279-2:2014-02Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes$¢ 2: Metody badan.

8. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

69.2 Inne dokumenty i instrukcje

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych” wydane przez Polskie
Stowarzyszenie Gipsu,

* Instrukcji i wytyczne zamieszczone na stronie http://suchazabudowa.pl/ oraz publikowane przez producentéw/dostawcow
suchej zabudowy takich jak na przyktad: Rigips, Knauf, Norgips, Lafarge itp.
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