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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót elektrycznych, związanych z remontem 
części pomieszczeń zlokalizowanych na niskim parterze budynku D, filii szpitala WSS IM. J. Korczaka w słupsku 
sp. z o. o., w ustce przy ul. A. A. Mickiewicza 12 na salę balneoterapii wraz pomieszczeniami pomocniczymi dla 
działalności uzdrowiskowej oraz z dostosowaniem wewnętrznej infrastruktury technicznej. 

1.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  stosowaną  jako  dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót elektrycznych (Kod CPV 45310000-3).  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla wszystkich elektrycznych 
robót instalacyjno-montażowych.  
 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inwestora.  

 
2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót zgodnie z dokumentacją techniczną obejmuje instalacje elektryczne wewnętrzne niskiego napięcia 
0,4kV oraz instalacje teletechniczne, a w szczególności:  

- zasilanie podstawowe, 

- rozdzielnica, 

- instalacja obwodów ogólnych, 

- instalacja oświetlenia wewnętrznego i awaryjnego, 

- zasilanie urządzeń sanitarnych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU. 

3.1. Materiały 

3.1.1 Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W 
wypadku materiałów, urządzeń i elementów szczególnie istotnych [wskazanych w PB i/lub ST] Wykonawca zobo-
wiązany jest do przedstawienia Inżynierowi i Projektantowi próbek i danych technicznych minimum trzech odpo-
wiedników materiałów wykończeniowych i elementów budowlanych. 

W projekcie przedstawiono parametry elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia celu określe-
nia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budynku. Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za 
sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać idei projektu. Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Inży-
niera i Projektanta. Jeżeli zastosowanie rozwiązania zamiennego wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian 
w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym 
koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.  

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych mate-
riałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopusz-
czalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca powinien 
zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej 
partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
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3.1.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z ja-
kichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz propono-
waną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z do-
starczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 
w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy 
lub wskazań Inżyniera. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowią-
zującymi na danym obszarze. 

3.1.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wy-
konywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.  

 

ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:  

3.1 Oprawy oświetleniowe 

OZN NAZWA 

1 

Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, moc: 32W, 
strumień oprawy: 3800lm, temperatura barwowa: 4000K, 
stopień szczelności: IP65, 
wymiary: 595x595x71 [mm] 

2 

Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, moc: 24W, 
strumień oprawy: 2750lm, temperatura barwowa: 4000K, 
stopień szczelności: IP65, 
wymiary: 595x595x71 [mm] 

4 
Oprawa oświetlenia podstawowego wpuszczana typu LED, 
moc: 14W, strumień oprawy: 1820lm, temperatura bar-
wowa: 4000K, przesłona: PLX, wymiary: 115x115x98 [mm] 

EW1 
Oprawa kierunkowa naścienna, IP65, 1H, SA, odległość 
rozpoznawania 20m, autotest 

AW1 
Oprawa oświetlenia awaryjnego, IP65, 1H, SE, soczewka 
symetryczna szeroka, autotest 

 

3.2 Osprzęt  

Przewidziano osprzęt  podtynkowy. Dla różnego rodzaju osprzętu przewidziano dedykowane kolory: dla gniazd 
zasilania odbiorników komputerowych czerwony, dla pozostałych odbiorów biały lub wg szczegółowych wytycznych 
architekta .Standard osprzętu ustalić z inwestorem i architektem na etapie budowy. 

3.3 Kable i przewody  

W całym obiekcie zastosować kable N2XH-J o klasie B2ca na  napięcie  0,6/1kV . Wszystkie kable i przewody 
elektroenergetyczne o żyłach miedzianych. 
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3.4 Koryta i drabiny kablowe, rury ochronne, uchwyty i obejmy kablowe  

Koryta kablowe profilowane z blachy stalowej ocynkowanej wraz z niezbędnymi konstrukcjami wsporczymi dzielo-
nymi na część IE i TT. Koryta kablowe perforowane. Rurki instalacyjne oraz osprzęt tj. złączki, uchwyty, puszki, itp. 
w wykonaniu bezhalogenowym wykonane z polipropylenu. 

3.5 Rozdzielnice 

Rozdzielnica  w  obudowie  metalowej,  min  IP30,  z  drzwiami  pełnymi wyposażonymi w zamek systemowy, 
wisząca lub stojąca, kompletna, zmontowana, oszynowana i osznurowana. Wyposażone w aparaturę modułową 
zgodnie z załączonymi schematami. Szczegóły wykonania i zastosowanego osprzętu przedstawiono na schema-
tach załączonych do projektu wykonawczego.  

3.6 Instalacja SSP 

Wymagania ogólne 
Przy realizacji instalacji systemu sygnalizacji pożaru należy spełniać założenia dokumentacji projektowej, zapisów 
STWiOR, opinii rzeczoznawcy do spraw pożarowych, zapisów ekspertyzy technicznej, zapisów odpowiednich 
norm a w szczególności specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2020 oraz wytycznych CNBOP . 
Wykonawca, do wykonania przedmiotowego zakresu robót, powinien zatrudnić personel posiadający doświad-
czenie w realizacji robót ujętych w zakresie niniejszego opracowania.  
System SSP musi zapewniać: 
pełną adresowalność obsługiwanego systemu; 
pętlowe zasilanie linii dozorowych; 
automatyczne sterowanie i/lub monitorowanie urządzeń ochrony przeciwpożarowej obiektu; 
wczesne wykrycie źródła potencjalnego pożaru z dokładnym wskazaniem jego miejsca z dokładnością do jednej 
czujki lub przycisku ROP; 
współpracę z Urządzeniami Transmisji Alarmów (UTA) do miejscowej jednostki PSP (poza zakresem tego opra-
cowania); 
rezerwowe zasilanie elementów detekcyjnych systemu na czas 72 godzin, plus dodatkowo 30 minut w stanie 
alarmowania dla centrali oraz elementów bezpośrednio z niej zasilanych; 
współpracę z drukarką zainstalowaną w systemie. 
 
Z uwagi na specyfikę obiektu wszystkie pomieszczenia są nadzorowane czujkami optycznymi dymu oraz dymu i 
ciepła. Z ochrony wyjęte są małe sanitariaty w których prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru jest znikome. 
Zastosowane czujki muszą spełniać wymagania zgodne z pożarami testowymi typu: TF1 - TF6.  
Do alarmowania nieautomatycznego należy zastosować Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP) rozlokowane przy 
wyjściach ewakuacyjnych, hydrantach. 
Alarmowanie osób w budynku będzie realizowane poprzez pętlowe sygnalizatory akustyczno-głosowe, zasilane 
bezpośrednio z pętli dozorowych. 
Sterowanie i monitorowanie urządzeń istotnych pożarowo będzie realizowane poprzez pętlowe moduły 
wejść/wyjść montowane na liniach pętlowych. 
Detekcja dymu w szybach windowych będzie realizowana poprzez system zasysający. 
Wszystkie urządzenia adresowalne będą podłączone w pętle dozorowe. Pętlowe połączenie urządzeń umożliwia 
dwustronne zasilanie urządzeń oraz transmisję informacji o ich stanie. Pojedyncza przerwa linii dozorowej nie 
może eliminować żadnego z urządzeń.  
Każde urządzenie pętlowe musi posiadać wbudowany izolator zwarć.  
Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane prawem certyfikaty i świadectwa dopuszczenia wydane przez 
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. Warszawy. 
System przygotować do podłączenia do Urządzenia Transmisji Alarmów i Sygnałów Uszkodzeniowych do Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Nadajnik UTAiSU poza zakresem wykonawcy instalacji SSP. 
 
Specyfikacja techniczna urządzeń (wymagania minimalne): 
 
CZUJKI DYMU 
- podwójny detektor optyczny (wykorzystanie światła o dwóch długościach fal: podczerwonego i niebieskiego) 
zabezpieczenie przed występowaniem fałszywych alarmów dzięki analizie poziomu i siły sygnału 
- centralnie instalowany optyczny wskaźnik zadziałania w czujce widoczny pod kątem 360 stopni 
- aktywny automonitoring czujki, aktywna regulacja progu wyzwalania alarmu (kompensacja wahań) w przypadku 
zabrudzenia detektora, 
- izolator zwarć, 
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- wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, 
- możliwość podłączenia zdalnego wskaźnika zadziałania, 
- kolor biały 
 
 
 
CZUJKI DYMU I CIEPŁA 
- podwójny detektor optyczny (wykorzystanie światła o dwóch długościach fal: podczerwonego i niebieskiego) 
oraz dodatkowy sensor ciepła 
- zabezpieczenie przed występowaniem fałszywych alarmów dzięki analizie poziomu i siły sygnału 
- centralnie instalowany optyczny wskaźnik zadziałania w czujce widoczny pod kątem 360 stopni 
- aktywny automonitoring czujki, aktywna regulacja progu wyzwalania alarmu (kompensacja wahań) w przypadku 
zabrudzenia detektora, 
- izolator zwarć, 
- wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, 
- możliwość podłączenia zdalnego wskaźnika zadziałania, 
- kolor biały,  
 
WSKAŹNIKI ZADZIAŁANIA 
- pole widzenia 360° — zarówno w przypadku montażu ściennego, jak i sufitowego, 
- dioda LED czerwona, 
- niski pobór prądu 
SYGNALIZATORY AKUSTYCZNO-GŁOSOWE 
- urządzenie pętlowe, adresowalne,  
- zasilanie bezpośrednio z pętli dozorowej (w przypadku chęci zastosowania sygnalizatorów adresowalnych z za-
silaniem w postaci baterii (dostępnych na rynku), należy uzyskać zgodę Inwestora, po wcześniejszym przedsta-
wieniu mu kosztów związanych z koniecznością okresowej wymiany baterii, deklarowana trwałość baterii nie 
może być mniejsza niż 4 lata),    
- niski pobór prądu alarmowania, 
- kolor czerwony, 
- zabudowany izolator zwarć, 
- sekwencyjne nadawane kolejno: syreny i komunikaty głosowe, 
- możliwość wgrywania własnych komunikatów głosowych,  
- dostawa z komunikatem dostarczonym producentowi przez inwestora (na etapie zamawiania) 
- możliwość regulacji głośności sygnalizatora z poziomu oprogramowania serwisowego (z dokładnością do jed-
nego elementu), 
- stopnień ochrony min. IP30 (IP44 dla sygnalizatorów zewnętrznych), 
 
MODUŁY MONITORUJĄCO-STERUJĄCE 
- urządzenia pętlowe zasilane bezpośrednio z pętli dozorowej, 
- wbudowane izolatory zwarć, 
- obudowa natynkowa o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP44, 
- wyjścia przekaźnikowe o obciążalności min. 2A@30VDC,  
- możliwość podłączenia kabli o przekroju żyły min. 2,5mm2. 
 
ZASILACZE BUFOROWE (NIECERTYFIKOWANE)  
- wyjścia 24VDC z różnymi obciążalnościami prądowymi 
- minimum 2 wyjścia zasilające 
- wyjścia sygnalizacyjne do SSP 
- podtrzymanie bateryjne 
 
Okablowanie 
W instalacji stosować wyłącznie okablowanie bezhalogenowe o klasie reakcji na ogień B2ca. 
Pętle detekcyjne wykonywać z wykorzystaniem okablowania typu HTKSHekw 1x2x1mm (z ekranem). 
Pętle z modułami sterującymi i monitorującymi wykonać  okablowaniem typu HTKSHekw 1x2x1mm (z ekranem) o 
odporności ogniowej PH90. 
Pętle z sygnalizatorami akustyczno-głosowymi wykonać  okablowaniem typu HTKSHekw 1x2x1mm (z ekranem) 
o odporności ogniowej PH90. 
Linie sterujące wykonywać kablami o odporności ogniowej PH90 typu HTKSH. 
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Linie monitorujące wykonać kablami o odporności ogniowej PH90 typu HTKSH i kablami bezklasowymi PH0 typu 
HTKSH (wg schematu).  
 
Wykonanie instalacji 
Okablowanie instalacji prowadzić nad sufitem podwieszanym w miejscach gdzie występuje. W pozostałych lokali-
zacjach okablowanie prowadzić podtynkowo, w specjalnie przygotowanych bruzdach o odpowiedniej szerokości i 
głębokości. 
Kable o odporności ogniowej montować za pomocą certyfikowanych uchwytów i kołków montażowych tworzą-
cych razem z kablem zespół kablowy co powinno być potwierdzone odpowiednim certyfikatem (aprobatą tech-
niczną). Kable o odporności ogniowej układać bezpośrednio na konstrukcji budynku lub podtynkowo (nie układać 
w rurkach instalacyjnych). Montaż podtynkowy nie zwalnia wykonawcy ze stosowania certyfikowanych uchwytów 
i kołków. 
Kable bezklasowe PH0 montować w rurkach instalacyjnych sztywnych lub podtynkowo. Pod tynkiem nie stoso-
wać rurek instalacyjnych.  
Czujniki dymu montować we wskazanych lokalizacjach przy uwzględnieniu koordynacji na budowie, bezpośred-
nio do stropu i na suficie podwieszanym. Przy montażu należy przestrzegać ograniczeń wynikających z specyfi-
kacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2020 i wytycznych producenta.  
Dla czujek montowanych nad sufitami podwieszanymi stosować wyniesione wskaźniki zadziałania montowane na 
suficie podwieszanym w obrębie ok. 1m wokół czujki do której wskaźnik jest podłączony. 
Sygnalizatory akustyczno-głosowe montować na ścianach ok. 20cm poniżej sufitu lub stropu.  
Moduły sterująco-monitorujące montować w najbliższym sąsiedztwie obsługiwanych urządzeń. W pomieszcze-
niach ogólnodostępnych oraz na korytarzach moduły montować nad sufitem podwieszanym – w miejscach niewi-
docznych, z dostępem serwisowym.   
Zasilacze pożarowe oraz buforowe montować w pomieszczeniach technicznych. 
Do wszystkich urządzeń zapewnić dostęp serwisowy.  
Wszystkie urządzenia należy jednoznacznie opisać nadając im adresy logiczne jakie zostały przypisane w cen-
trali pożarowej. Przy przyciskach ROP należy umieścić odpowiednie oznakowanie.  
Odbiór techniczny końcowy instalacji SSP 
Odbiór końcowy instalacji jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót po zakończeniu budowy, przed 
przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty: 
- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych; 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
- dokumentację powykonawczą z uzgodnieniami rzeczoznawcy; 
- certyfikaty i atesty zamontowanych w systemie urządzeń oraz przewodów; 
- protokół rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urządzeń (centrala, zasilacze, itp.); 
- protokół rezystancji pętli dozorowej (z uwzględnieniem wymagań technicznych producenta systemu); 
- protokół sprawdzenia sprawności 100% elementów dozorowych: czujki, przyciski (udokumentować wydrukami z 
drukarki systemowej); 
- protokoły współpracy systemu z urządzeniami i systemami współpracującymi z SSP; 
- zestawienie adresów logicznych wszystkich elementów adresowalnych systemu wraz z nadanymi im opisami 
elementów; 
- zestawienie numerów logicznych wszystkich sterowań wykonywanych przez system wraz z nadanymi im opi-
sami; 
- zestawienie (matrycę) logicznych sterowań wykonywanych przez system; 
- protokół szkolenia osób z umiejętności obsługi systemu; 
- instrukcję użytkownika w języku polskim. 
 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

4.1 Opis ogólny robót elektrycznych  

4.1.1 Roboty przygotowawcze  

Wykonawca  robót  elektrycznych może  przystąpić  do  montażu  aparatury  i  urządzeń dopiero po otrzymaniu od  
Inwestora potwierdzenia, że  roboty budowlane zostały zakończone  i odebrane zgodnie z obowiązującymi ST cz. 
budowlanej.   
Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić zgodność robót budowlanych z rozwiązaniem  elek-
trycznym. W  szczególności  należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  wykonanie kanałów, szachtów, wnęk  i przepu-
stów.  
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4.1.2 Roboty instalacyjno- montażowe  

Montaż  urządzeń  należy  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  montażu  dostarczoną  wraz  z urządzeniem  oraz  
wymaganiami  podanymi  w  niniejszym  rozdziale. Wszelkie podejścia podłączeń elektrycznych do wszystkich 
urządzeń należy potwierdzić z dostawcami urządzeń przed wykonaniem instalacji. W przypadku konieczności wy-
konania dokumentacji służącej dostosowaniu instalacji do zaistniałych warunków, wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania takiej dokumentacji własnym kosztem i staraniem. Przed  przystąpieniem  do montażu  urządzeń  przy-
kręcanych  na  konstrukcjach  wsporczych  (nośnych)  dostarczanych oddzielnie, należy  konstrukcje  te mocować 
do podłoża w  sposób  podany w  dokumentacji  lub wynikający z technologii montażu danego urządzenia.  
W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich konstruk-
cjach można wykonać po stwardnieniu betonu. Niezbędne  przepusty  i  kotwy  (śruby)  do  mocowania  osłon  
przewodów,  dochodzących  do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur 
mocowanych w osłonach urządzeń.  
 
Przy  prowadzeniu  przez  przepusty  obwodów  prądu  przemiennego  wykonanych  przewodami  
jednożyłowymi należy:  
-  w  przepustach  z materiałów  ferromagnetycznych  prowadzić  wszystkie  przewody  jednego  
obwodu ( fazowe i neutralny) w jednym przepuście (rurze);  
-  w  przypadku  prowadzenia  każdego  przewodu  w  oddzielnym  przepuście  stosować  rury  z  
materiału niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.  
W przypadku gdy urządzenie  jest dostarczone w zestawach  transportowych, należy wszystkie zestawy  ustawić  
na  miejscu  i  połączyć  śrubami  ich  konstrukcje.  Należy  stosować  po  dwie podkładki okrągłe (pod łeb śruby i 
nakrętkę ). Jeżeli otwory do śrub łączących są owalne; przed skręceniem  konstrukcji  należy  poluzować  połącze-
nia  śrubowe  mocujące  szyny  zbiorcze  na izolatorach. Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy 
przykręcić do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej.  
Urządzenia  skrzynkowe,  dostarczane  na  miejsce  montażu  wraz  z  przykręconą  do  nich konstrukcją nośną, 
należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu  i zalać betonem. Przed zalaniem otworów betonem urządzenie 
należy unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny.  
 
Po ustawieniu urządzenia należy:  

• w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze, zainstalować  aparaty  i  
przyrządy  zdjęte  na  czas  transportu  i  dostarczone  w  oddzielnych opakowaniach,  

• założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem,  

• dokręcić  w  sposób  pewny  wszystkie  śruby  i  wkręty  w  połączeniach  elektrycznych  i mechanicznych,  

• założyć osłony zdjęte w czasie montażu.   
Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką. Na przewodach nie sto-
sować końcówek zaciskanych śrubami. Każdy  przewód  należy  zaopatrzyć  na  obu  końcach  w  oznaczniki  z  
podaniem  symboli projektowych określających numer obwodu i symbol tablicy. Urządzenia dostarczone na miejsce 
montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia ochronne. Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w 
czasie montażu. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.  
Koordynacja prac  
-  Ze względu na technologię wylewania w obiekcie ścian betonowych konstrukcyjnych, wykonawca  robót  elek-
trycznych  musi  uczestniczyć  aktywnie  na  etapie  wylewania ścian.  Wykonawca  konstrukcji  musi  przewidzieć  
w  ścianach  wnęki  ,  otwory montażowe  i  bruzdy  dla  montażu  osprzętu,  przewodów  i  opraw.  

4.2 Opis szczegółowy  

Wg opisu technicznego Projektu Wykonawczego Instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

5.1 Program zapewnienia jakości  

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inwestora programu zapew-
nienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości  techniczne,  kadrowe  
i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z dokumentacją projektową lub ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.  
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
 
1) Część ogólną opisującą:  
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-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
-  bhp,  
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  
   elementów robót,  
-  system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych  
   robót,  
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  
-  sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów, zapis pomiarów, a także wyciąganych  
   wniosków,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji  Inspektorowi  
   Nadzoru;  
2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
-  wykaz maszyn  i urządzeń  stosowanych na budowie  z  ich parametrami  technicznymi oraz  
   wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
-  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  i  
   wyładunku materiałów, konstrukcji  itp.,  
-  sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie  
   transportu, 
-  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  legalizacja  urządzeń,  itp.)  
   prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów  i  wykonywania  poszczególnych  elementów  
   robót,  
-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
 

5.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli  robót będzie  takie sterowanie  ich przygotowaniem  i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Minimalne  wymagania co do 
zakresu badań  i  ich częstotliwość są określone w normach  i wytycznych. W  przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest  konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.  

5.3 Badania i pomiary instalacji elektrycznej   

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-IEC 60364-6-61:2000. 
W przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie  lub ST,  stosować można 
wytyczne  krajowe, albo  inne procedury,  zaakceptowane przez Inwestora.  
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań, Wykonawca  powiadomi  Inwestora  o  rodzaju, miejscu  i  terminie  
pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inwestora.  
Należy wykonać następujące pomiary i badania:  
-  ciągłość przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych,  
-  pomiar rezystancji izolacji,  
-  sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,  
-  sprawdzenie biegunowości,  
-  badanie wyłączników różnicowoprądowych,  
 
 
Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 12464-1.  Oświetlenie 
miejsca pracy. Cześć 1: Miejsca pracy we wnętrzach. oraz normy PN-84/E-02033 oświetlenie wnętrz światłem 
elektrycznym. 
Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838:2005  Zastosowania 
oświetlenia – oświetlenie awaryjne.  
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5.4 Odbiór techniczny końcowy instalacji teletechnicznych 

Odbiór końcowy instalacji jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót po zakończeniu budowy, 
przed przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty: 
- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych; 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
- dokumentację powykonawczą z uzgodnieniami rzeczoznawcy; 
- certyfikaty i atesty zamontowanych w systemie urządzeń oraz przewodów; 
- protokół rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urządzeń (centrala, zasilacze, itp.); 
- protokół rezystancji pętli dozorowej (z uwzględnieniem wymagań technicznych producenta systemu); 
- protokół sprawdzenia sprawności 100% elementów dozorowych: czujki, przyciski (udokumentować wydrukami z 
drukarki systemowej); 
- protokoły współpracy systemu z urządzeniami i systemami współpracującymi z SSP; 
- zestawienie adresów logicznych wszystkich elementów adresowalnych systemu wraz z nadanymi im opisami 
elementów; 
- zestawienie numerów logicznych wszystkich sterowań wykonywanych przez system wraz z nadanymi im opisami; 
- zestawienie (matrycę) logicznych sterowań wykonywanych przez system; 
- protokół szkolenia osób z umiejętności obsługi systemu; 
- instrukcję użytkownika w języku polskim. 

5.5 Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi Nadzoru  kopie  raportów  z wynikami badań  jak najszybciej,  nie  
później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według  dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

5.6 Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
1)  Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych,  
2)  Deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  w  
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 
1 i które spełniają wymogi ST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty  przemysłowe muszą  posiadać ww.  dokumenty wydane  przez  producenta, a w  razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników  tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę In-
spektorowi Nadzoru.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

5.7 Dokumenty budowy  

5.7.1 Dziennik budowy  

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego Wykonawcę  w  
okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  
prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót stanu bezpie-
czeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem  jej  imienia  i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bez-
pośrednio  jeden  pod drugim, bez przerw.  
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
-  uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
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-  przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  w 
robotach,  
-  uwagi i polecenia Inwestora,  
-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  
   ostatecznych odbiorów robót,  
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
-  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji 
projektowej,  
-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i w  trakcie 
wykonywania robót,  
-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
-  inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nad-
zoru do ustosunkowania się. Decyzje  Inwestora wpisane  do  dziennika  budowy Wykonawca  podpisuje  z  zazna-
czeniem  ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

5.7.2 Rejestr obmiarów  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na  rozliczenie  faktycznego postępu każdego z  elementów  
robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
i wpisuje do rejestru obmiarów.  

5.7.2 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
-  pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
-  protokoły przekazania terenu budowy,  
-  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
-  protokoły odbioru robót,  
-  protokoły z narad i ustaleń,  
-  korespondencję na budowie. 

5.7.3 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  przez  Wykonawcę  w  miejscu  odpowiednio zabezpieczonym. Zagi-
nięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inwestora  i przedstawiane do wglądu na życzenie Za-
mawiającego.  
 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I ODMIARU ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar  robót będzie określać  faktyczny  zakres wykonywanych  robót  zgodnie  z dokumentacją projektową lub 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  
Inwestora  o  zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie (opuszczenie) w  ilościach podanych w przedmiarze robót  lub gdzie indziej w ST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inwestora na piśmie.  
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością wymaganą  do  celu miesięcznej płatności  na  
rzecz Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora.  

6.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo wzdłuż linii 
osiowej.  
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Jeśli  projekt,  ST  lub  przedmiar  robót  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w  tonach  lub kilogramach zgodnie z  wymaganiami 
projektu, przedmiaru robót lub ST.  

6.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą zaakceptowane przez 
Inwestora.  
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez Wykonawcę z pominięciem liczników energii elek-
trycznej.  Jeżeli  urządzenia  te lub  sprzęt wymagają  badań  atestujących  to Wykonawca będzie  posiadać ważne  
świadectwa legalizacji.  
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w całym okresie 
trwania robót.  

6.4 Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób zrozumiały i jedno-
znaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  
w  formie  oddzielnego  załącznika  do  rejestru  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z  
Inspektorem Nadzoru.  

6.5 Zakres kontroli  

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego koszt kontrolo-
wane przez odpowiednie służby Inwestora.  
Z  każdej  kontroli  sporządzony  będzie  protokół.  Ewentualne  niezgodności  wykonanych  robót będą usuwane 
na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.  
Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy:  

• rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia,  

• wewnętrzne linie zasilające wlz,  

• wyłączniki i rozłączniki  niskiego napięcia,  

• układy zasilania obwodów pomocniczych,  

• układy sygnalizacji i sterowania,  

• dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.  
 
Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać:  
-  pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla każdego obwodu- od strony zasilania)  
Pomiary  należy  wykonać  induktorem  500V. Rezystancja  izolacji mierzona między  badaną fazą i pozostałymi 
fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 0,5MΩ;  
-  Pomiar kabli zasilających,  
-  Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.  
Po  pozytywnym  zakończeniu  wszystkich  badań  i  pomiarów  objętych  próbami  montażowymi  
należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy:  
-  punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem;  
-  w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków;  
Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły.  

6.6 Próby odbiorcze 

W  momencie  gdy  wykonawca  uzna,  że  prace  montażowe  zostały  zakończone  i  że wyregulowanie urucho-
mionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby  ten  w  odpowiednim  czasie  wyzna-
czył  swoich  przedstawicieli,  którzy  będą    obecni  przy czynnościach odbiorczych instalacji.  
Przedstawiciele  Inwestora  w  obecności  wykonawcy  przeprowadzają  kontrole,  sprawdzenia  i próby instalacji i 
ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek.  
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Wówczas gdy w.w. sprawdzian, powtórzony w  razie potrzeby,  jest zadowalający, wykonawca zawiadamia  pisem-
nie  Inwestora  podając  proponowany  termin  gotowości  instalacji  do  odbioru końcowego.   
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi:  
-  instrukcje pracy i obsługi urządzeń,  
-  dokumentację powykonawczą ( w formie uzgodnionej z Inwestorem),  
-  szczegółowy  raport  zawierający  co  najmniej  wykaz  i  charakterystykę  zainstalowanych  
urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów,  
-  atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów , urządzeń , przewodów i kabli. 
Wykonawca  dostarczy  wszystkie  urządzenia  potrzebne  do  przeprowadzenia  prób  i przeprowadzi  wszystkie  
regulacje  i  zmiany,  które  okazałyby  się  konieczne  dla  prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

6.7 Obmiar robót  

Obmiar  robót będzie określać  faktyczny  zakres wykonywanych  robót  zgodnie  z dokumentacją projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inwestora  o  zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inwestora na piśmie.  
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością wymaganą  do  celu miesięcznej płatności  na  
rzecz Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora.  
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą zaakceptowane  przez  
Inwestora.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  
Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w całym okresie 
trwania robót.  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób zrozumiały i jedno-
znaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w  formie  oddzielnego  załącznika  
do  rejestru  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z Inspektorem Nadzoru.  
Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynku są :  
-  kpl. rozdzielnic,  
-  szt. urządzeń ,  
-  m kabli i przewodów.  
-  m koryta kablowe 
 
7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANY  

7.1 Rodzaje odbiorów robót  

W  zależności  od  ustaleń  zawartych  w  umowie,  lub  w  projekcie  lub  odpowiednich  ST,  roboty  
podlegają następującym etapom odbioru:  
-  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
-  odbiorowi częściowemu,  
-  odbiorowi ostatecznemu,  
-  odbiorowi pogwarancyjnemu.  

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
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Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele właścicieli tych sieci i urządzeń podziemnych  jakie  
zostały  w  trakcie  robót  odkryte  i  zabezpieczone,  zgodnie  z  treścią właściwych uzgodnień.  
Gotowość danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  i jednoczesnym  
powiadomieniem  Inwestora.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie później  jednak  niż  w  ciągu  3  
dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.  
Jakość  i  ilość robót ulegających zakryciu ocenia  Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową lub ST i uprzednimi ustaleniami.  

7.3 Odbiór częściowy  

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad  jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące odbiorów częściowych podano w punkcie "Wymagania ogólne".  

7.4 Odbiór ostateczny robót  

7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na  finalnej ocenie  rzeczywistego wykonania  robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpi-
sem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o  tym fakcie Inwestora. Ogólne wymagania 
dotyczące odbiorów ostatecznych podano w punkcie "Wymagania ogólne".  
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

7.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  także  następujące dokumenty:  
- rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,  energe-
tycznej oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  
robót właścicielom urządzeń,  
-  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót kablowych i sieci uzbrojenia terenu. 
-  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy,  
-  dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  
-  wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub ST,   
-  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem lub ST.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe  do  od-
bioru  ostatecznego,  komisja w  porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy  ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót.  
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

7.4.3 Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  
podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.  
 
8. SPOSÓB ROZLICZEŃ ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

8.1 Ustalenia ogólne 

Prace  elektryczne  objęte  niniejszą  ogólną  specyfikacją  techniczną  objęte  są  rozliczeniem ryczałtowym. Przy  
rozliczeniach  należy  każdorazowo  kierować  się  odpowiednimi  ustaleniami  zawartymi  w wymaganiach doty-
czących odbiorów podano w punkcie "Wymagania ogólne".  
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8.2 Warunki umowy i wymagania ogólne   

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych  obejmuje wszystkie warunki 
określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.  
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE  

• Ustawa  z dnia  07.07.1994r.  – Prawo  Budowlane  (tj. Dz.U. Nr  207,  poz.  2016,  z  2003r.  z późn. zm.) 
i aktami wykonawczymi do tych ustaw,   

• Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 
późn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,   

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),  

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002r.  w  sprawie  dziennika  budowy, montażu  i  
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),   

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002r.  w  sprawie  warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),  

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  17.09.1999r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i higieny pracy 
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912).  

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  21.04.2006r.  –  w sprawie  
ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów (Dz.U. nr 80, poz. 563).  

• PN-E-05115:2002  Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV 

• PN-IEC- 60050-195: 2001  Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona prze-
ciwporażeniowa  

• PN-IEC- 60050-441: 2003  Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 441:Aparatura roz-
dzielcza, sterownicza i bezpieczniki  

• PN-IEC- 60050-442: 2000  Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprzęt elektroinstalacyjny.  

• PN-IEC- 60050-448: 2001  Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Elektroenergetyczna au-
tomatyka zabezpieczeniowa  

• PN-IEC- 60050-826: 2000/Ap1:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elek-
tryczne w obiektach budowlanych.  

• PN-EN 12665:2003 (U)  Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań do-
tyczących oświetlenia  

• PN-EN 12464-1  Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy wewnątrz pomiesz-
czeń  

• PN-EN 1838:2005  Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne  

• PN-92/N-01256.02  Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja  

• N SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa  

• PN-IEC- 60364 Wszystkie Arkusze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

• PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych.  Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie.  

• PN-EN 50310:2006(U)  Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalo-
wanym sprzętem informatycznym.  

• PN-E-05204:1994  Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wy-
magania  

• PN-IEC-61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne   

• PN-IEC-61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne Wybór 
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych  

• PN-IEC-61024-1-2:2002  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne Przewodnik Bada-
nie, Projektowanie ,montaż, konserwacja i sprawdzania urządzeń piorunochronnych.  

• PN-IEC-61312-1:2001  Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.  
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• PN-IEC-61312-2:2003  Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2: Ekranowa-
nie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia..  

• PN-86/E-05003.01  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.   

• PN-86/E-05003.04  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.   

• PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) - PN-91/E-05010 Zakresy na-
pięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych  

• PN-88/E-08501  Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa  

• PN-EN 60909:2002 (U)  Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego.  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


