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1 T.IBDiM.05  Roboty torowe 

1.1 Informacje ogólne 

1.1.1 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem robót torowych na terenie wojskowej bocznicy kolejowej nr 301 związa-
nych z remontem wiaduktu kolejowego nad drogą powiatową nr 2145K zlokalizowanego w komplek-
sie wojskowym w Niedźwiedziu, gmina Słomniki. 

1.1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Niniejsza specyfikacja techniczna może być stosowana wyłącznie jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót branży torowej związanych z remontem wia-
duktu kolejowego w ciągu wojskowej bocznicy kolejowej nr 301 nad drogą powiatową nr 2145K zlo-
kalizowanego w kompleksie wojskowym w Niedźwiedziu gmina Słomniki. 

1.1.3 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót związanych z: 

 remontem toru bocznicowego z szyn o profilu S-42 na podkładach drewnianych i mostownicach. 

1.1.4 Określenia 

Określenia stosowane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
są zgodne z obowiązującymi przepisami, normami oraz aprobatami technicznymi. 

1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny za ich: 

 przeprowadzenie w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, 

 jakość wykonania, 

 terminowość wykonania, 

 zgodność z umowa, 

 zgodność ze STWiORB, 

 zgodność z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.1.6 Kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją techniczną są zakwalifikowane według CPV jako: 

 45234113-1 – Rozbiórka torów oraz 45234116-2 – Budowa torów. 

1.2 Materiały 

Do zastosowania w obiekcie budowlanym mogą być zastosowane wyłącznie materiały wprowadzone 
do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [2] lub na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, które spełniają wymagania określone w STWiORB oraz doku-
mentacji wykonawczej i zostały zatwierdzone do wbudowania przez Inspektora Nadzoru. 
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Poniżej opisano wymagania dot. podstawowych wyrobów budowlanych przewidzianych do zastoso-
wania w ramach inwestycji. Gdy w STWiORB nie określono wymagań szczegółowych należy zasto-
sować materiały typowe, spełniające wymagania aktualnych dokumentów odniesienia (norm, ocen lub 
aprobat technicznych, instrukcji kolejowych), dopuszczone do stosowania w budownictwie kolejo-
wym. 

Nie jest dopuszczalne bez zmiany umowy zastępowanie materiału określonego w dokumentacji ma-
teriałem tańszym, o mniejszej trwałości, np. podkładów wskazanego typu – podkładami lżejszymi, 
tłucznia nowego kruszywem staroużytecznym itd. 

1.2.1 Geowłóknina separacyjna 

Do wykonania warstwy wzmacniającej i separującej podtorze od podbudowy tłuczniowej należy za-
stosować geowłókninę o parametrach mechanicznych nie gorszych niż dla materiału Typar SF77, któ-
re określone zostały w tab. nr 1: 

tab. nr 1 Wymagane wartości parametrów mechanicznych geowłókniny separacyjnej 

 

1.2.2 Tłuczeń kamienny 

Materiałem stosowanym do uzupełnienia warstwy tłucznia służącej do zabalastowania toru jest pod-
sypka kolejowa o frakcji 31,5-50 mm o uziarnieniu i cechach fizykomechanicznych zgodnych z nor-
mą PN EN-13450:2004. 

Szczegółowe warunki dot. tłucznia określone są w Instrukcji Id-110 [8]. 

Do wbudowania zostanie dopuszczony tłuczeń klasy minimum II, gatunku 1 ze skał twardych mag-
mowych lub przeobrażonych, spełniający wymagania ww. Instrukcji. 

1.2.3 Podkłady i mostownice drewniane 

Do wykonania remontu torów na wbk 301 należy zastosować jako podpory szynowe: 

 podkłady drewniane, belkowe, sosnowe typu IB oraz IIB (typu 2E1 oraz 4E2 wg PN-EN 
13145+A1:2012), 

 mostownice sosnowe typu I – o długościach 2,50 m i 4,80 m. 

Dla przedłużenia okresu pracy podkładów i mostownic w torze muszą one być poddane nasycaniu 
środkami przeciwgnilnymi metodą ciśnieniowo-próżniową Rüpinga – zasadniczym środkiem impre-
gnacyjnym jest olej kreozotowy zgodny z normą PN-EN 13991:2004. 
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Podkłady przewidziane do zabudowy pod styki szyn zawsze muszą być łączone w zespoły podzłą-
czowe poprzez skręcenie śrubami z łbem wieńcowym. 

1.2.4 Przytwierdzenia szyn i złączki 

Przy robotach torowych należy wykorzystać w maksymalnym stopniu elementy złączek szyn oraz 
przytwierdzeń szyn do podkładów, pochodzące z rozbiórki remontowanych odcinków nawierzchni 
torowej. Do ponownego wbudowania zostaną dopuszczone elementy spełniające kryteria określone 
w tab. nr 2. 

tab. nr 2 Wymagania dla staroużytecznych elementów złącznych i przytwierdzeń szyn 

Lp. Element Wymagania 

1 Łubki 

Dopuszczone zostaną łubki: 
 których zużycie wysokości nie jest większe niż 2 mm, 
 które nie są pogięte, 
 które nie mają pęknięć, 
 w których średnica otworów do śrub łubkowych nie odbie-

ga od średnicy nominalnej o więcej niż 3 mm. 

2 Śruby łubkowe 

Dopuszczone zostaną śruby: 

 które nie są zgięte, 
 które nie mają wytartego lub uszkodzonego gwintu, 
 których trzpień w części nienagwintowanej jest pocieniony 

wskutek korozji lub wytarcia o maksimum 2 mm 

3 
Podkładki żebrowe 
zwykłe i podzłączowe 

Dopuszczone zostaną podkładki: 

 które nie mają żadnych pęknięć, 
 które nie są zgięte, 
 których żebra nie są naderwane lub wyrobione ponad 

3 mm, 
 w których miejsce (powierzchnia) przylegania łapki jest 

wytarta na nie więcej niż 2 mm, 
 z otworami na wkręty wyrobionymi na maksimum 2 mm, 
 których grubość jest zmniejszona wskutek korozji lub wy-

tarcia o nie więcej niż 15%. 

4 Wkręty 

Dopuszczone zostaną wkręty: 

 które nie są zgięte lub skręcone, 
 których główka nie jest odkształcona lub skorodowana na 

więcej niż 3 mm, 
 z trzpieniami skorodowanymi nie więcej niż 1,5 mm, 
 z gwintem skorodowanym nie więcej niż 1,5 mm. 

5 Łapki 

Dopuszczone zostaną łapki: 

 które nie mają żadnych pęknięć, 
 które nie są zgięte, 
 z otworami do śrub stopowych wyrobionymi na więcej niż 

2 mm od średnicy nominalnej, 
 z powierzchniami przylegania wytartymi ponad 2 mm. 
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6 
Śruby stopowe z na-
krętkami 

Dopuszczone zostaną śruby: 

 które nie są zgięte lub skręcone, 
 których łeb nie jest odkształcony lub skorodowany na wię-

cej niż 2 mm, 
 z gwintem niewykazującym zużycia i/lub uszkodzeń mogą-

cych osłabić wytrzymałość przytwierdzenia. 

7 Pierścienie sprężyste Nie dotyczy – wyłącznie materiał nowy 

8 Przekładki podszynowe Nie dotyczy – wyłącznie materiał nowy 

9 

Śruby z łbem wieńco-
wym do łączenia pod-
kładów podzłączowych 
wraz z nakrętkami 

Nie dotyczy – wyłącznie materiał nowy 

W przypadku, gdyby materiały z rozbiórki nie spełniały ww. kryteriów, w ramach ceny ryczałtowej 
należy przewidzieć wymianę uszkodzonych elementów złącznych i przytwierdzeń w ilościach wg 
rzeczywistych potrzeb na materiał staroużyteczny spełniający ww. wymagania lub nowy. Materiały 
nienadające się do wbudowania, które zostały zastąpione przez Wykonawcę materiałem zamiennym 
przechodzą na własność wykonawcy robót. 

1.2.5 Szyny i odbojnice mostowe 

Do wykonania robót torowych należy zastosować szyny o profilu S-42 pochodzące z rozbiórki. 

Podczas robót z wykorzystaniem szyn używanych, w przypadku stwierdzenia zużycia bocznego, nale-
ży obrócić szyny jezdne niezużytą krawędzią do wewnątrz toru. 

1.3 Sprzęt 

1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wszelki sprzęt Wykonawcy wprowadzany na budowę powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i w terminach określonych w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty przez niego do wykonania robót ma być utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami ochrony środo-
wiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt budowlany konieczny do wykonania remontu bocznicy kolejowej może być przechowywany 
na terenie Inwestora (w sąsiedztwie miejsca robót), przy czym: 

 postój i przechowywanie sprzętu nie może utrudniać ruchu pojazdów, bieżącej pracy Inwestora 
oraz stwarzać zagrożenia dla osób przebywających na terenie Inwestora, 

 wszelkie maszyny i urządzenia muszą być zabezpieczone przed ich uruchomieniem przez osoby 
do tego celu niepowołane, 
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 za sprzęt pozostawiany na terenie Inwestora odpowiada wyłącznie Wykonawca (w tym w szcze-
gólności za jego dozór i zabezpieczenie przed kradzieżą, uszkodzeniem lub uruchomieniem przez 
osoby niepowołane), 

 postój i przechowywanie sprzętu budowlanego w terminach i miejscach uzgodnionych z Inwesto-
rem jest nieodpłatne. 

1.3.2 Sprzęt do wykonania robót budowlanych na wbk 301 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem remontu bocznicy kolejowej może być wykorzystany 
sprzęt podany poniżej: 

 oskardy, 

 widły, 

 łopaty i szufle, 

 drągi stalowe ostre, 

 kleszcze do podkładów, 

 klucze do wkrętów i śrub stopowych, 

 koparki dwudrożne (szynowo-drogowe), 

 samochody ciężarowe, 

 drezyna z wagonem platformą, 

 szutrówki, 

 wózek roboczy torowy, 

 koparki, 

 ładowarki, 

 płyty wibracyjne i ubijaki mechaniczne, 

 zakrętarki, 

 wiertarki, 

 kliny, 

 kloce, 

 podnośniki korbowe kolejowe, 

 podbijaki, 

 podbijarka, 

 komplet wskaźników i sygnałów kolejowych do osygnalizowania miejsca robót, 

 przyrządy pomiarowe do kontroli zagęszczenia warstw konstrukcyjnych torowiska (płyta dyna-
miczna, płyta VSS), 

 przyrządy pomiarowe do kontroli położenia wysokościowego i sytuacyjnego toru (sprzęt geode-
zyjny), 

 przyrządy pomiarowe do kontroli parametrów toru (toromierz ręczny lub mikroprocesorowy, 
strzałkomierz). 

Dopuszcza się zastosowanie innego sprzętu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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1.4 Transport i składowanie 

1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i terminowość wykonywanych robót oraz właściwości przewożonych materia-
łów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzia-
nym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniały wymagania odpowiednich przepisów ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na terenie Inwestora stanowiącym dojazd 
do terenu budowy. 

W miejsca, w które dojazd pojazdów ogumionych nie jest możliwy lub ruch takich pojazdów skutko-
wałby zniszczeniami infrastruktury torowej i/lub drogowej Inwestora (np. zabłocenie podsypki przez 
ogumione koła pojazdów) do obowiązków Wykonawcy należy zastosowanie transportu szynowego 
(wózków szynowych lub wagonów towarowych) do usunięcia z miejsca wykonania robót wszelkich 
elementów nawierzchni torowej oraz mas ziemnych z rozbiórki oraz dostawy materiałów nowych. 

Transport materiałów z rozbiórki oraz materiałów przewidzianych do wbudowania odbywa się środ-
kami i na koszt Wykonawcy robót. Materiały z rozbiórki nieprzewidziane do ponownego wbudowania 
w tor muszą być na bieżąco usuwane z terenu robót – dopuszcza się ich składowanie na terenie Inwe-
stora w terminie nie przekraczającym 3 dni od chwili ich wybudowania z toru. Składowanie materia-
łów przewidzianych do wbudowania w tor jest możliwe na terenie Inwestora, przy czym: 

 składowanie materiałów nie może utrudniać ruchu pojazdów i bieżącej pracy Inwestora oraz 
stwarzać zagrożenia dla osób przebywających na terenie Inwestora, 

 miejsce składowania i dopuszczalny okres składowania materiałów wyznaczy Inwestor, 

 za materiały składowane na terenie Inwestora odpowiada wyłącznie Wykonawca (w tym za ich 
dozór i zabezpieczenie przed kradzieżą lub uszkodzeniem), 

 składowanie materiałów w terminach i miejscach uzgodnionych z Inwestorem jest nieodpłatne. 

1.4.2 Transport materiałów do wykonania nawierzchni torowej 

Podsypkę kolejową można przewozić dowolnymi środkami transportu samochodowego i kolejowego 
w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami. 

Podkłady oraz mostownice drewniane można przewozić dowolnymi środkami transportu samocho-
dowego i kolejowego. 

1.5 Wykonanie robót 

1.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za czynniki wymienione w punkcie 1.1.5 niniejszej 
STWiORB. 

Roboty budowlane należy prowadzić w sposób nie powodujący zagrożenia dla osób przebywających 
na terenie Inwestora oraz mienia znajdującego się na jego terenie. 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z projektem wykonawczym oraz zgłoszeniem robót 
dokonanym przez Inwestora we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej. 
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Roboty budowlane będą wymagały zamknięć torowych. Inwestor udzieli tych zamknięć nieodpłatnie 
na wniosek Wykonawcy robót zawierający harmonogram prac remontowych. 

Wykonawca musi zapewnić taki typ i liczbę sprzętu, by roboty były prowadzone w sposób zgodny ze 
sztuką budowlaną, w szczególności należy wyeliminować możliwość powstania uszkodzeń infrastruk-
tury technicznej (w tym torów i dróg) przez ruch budowlany lub pogarszania parametrów elementów 
wykonanych we wcześniejszych etapach robót (np. rozpulchniania zagęszczonych warstw konstrukcji 
torowej przez pojazdy lub maszyny Wykonawcy). Jeśli do osiągnięcia powyższych celów będzie ko-
nieczne zapewnienie stosowania maszyn dwudrożnych (torowo-drogowych) będzie to należało do 
obowiązków Wykonawcy. Wszelkie uszkodzenia mienia spowodowane działaniem Wykonawcy mu-
szą zostać usunięte staraniem i na koszt Wykonawcy przed zgłoszeniem obiektu do odbioru eksploat-
acyjnego. 

1.5.2 Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów składowych konstrukcji torowiska obejmują demontaż odcinków 
torów wyszczególnionych w części rysunkowej projektu wykonawczego, wraz z odbojnicami mosto-
wymi. 

Planowane przez Wykonawcę szczegóły technologiczne i organizacyjne dotyczące rozbiórki na-
wierzchni torowej powinny być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru przed przystąpieniem do prac 
rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. 

Materiały z demontażu zakwalifikowane przez Inwestora jako odpady oraz odpady niebezpieczne 
w rozumieniu obowiązujących przepisów, Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować lub zutyli-
zować na swój koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu gospodarki odpadami i ochrony 
środowiska. 

Rozebrane elementy nawierzchni torowej powinny zostać wstępnie oczyszczone i posortowane 
w stopniu umożliwiającym ocenę ich stanu technicznego przez Inspektora Nadzoru. Rozbiórka po-
winna być prowadzona w sposób nie powodujący pogarszania stanu rozbieranych elementach na-
wierzchni torowej. 

Wszystkie elementy zakwalifikowane do powtórnego wykorzystania w ramach niniejszej inwestycji 
powinny być składowane w miejscu uzgodnionym z Inwestorem na terenie robót. 

Zbędne podkłady drewniane, mostownice oraz zanieczyszczone kruszywo i masy ziemne Wykonawca 
ma usunąć z terenu Inwestora i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu gospo-
darki odpadami. 

1.5.3 Podtorze 

Podtorze będzie stanowiła powierzchnia korpusu nasypu, wyprofilowana ze spadkiem poprzecznym 
5% do wewnątrz łuku (zgodnie z przechyłką toru), a w strefie przejściowej wielowarstwowa kon-
strukcja z kruszywa z wykorzystaniem geosyntetyków. Powierzchnia torowiska na dojazdachdo 
obiektu (poza strefami przejściowymi) powinna być zagęszczona do uzyskania modułu wtórnego od-
kształcenia o wartości co najmniej E2,v=80 MN/m². 

Roboty związane z dostosowaniem istn. nasypu oraz budową stref przejściowych objęte są zakresem 
STWiORB dot. części mostowej dokumentacji. 

Do robót branży torowej można przystąpić po odebraniu robót podtorzowych przez Inspektora Nadzo-
ru. 
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1.5.4 Wykonanie warstwy separacyjnej z geowłókniny 

Geowłókninę separacyjną należy rozłożyć na powierzchni torowiska w miejscu, gdzie przewidziano 
ułożenie tłucznia na gruncie nasypu, czyli poza strefami przejściowymi. Z uwagi na krótkie odcinki 
zabudowy geowłókniny powinna być ona układana w jednym kawałku. 

1.5.5 Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 

Podczas wbudowania kruszywa należy zwrócić uwagę, aby nie dopuścić do uszkodzeń uprzednio wy-
konanych warstw konstrukcyjnych torowiska (np. rozpulchnienia podłoża gruntowego przez ruch bu-
dowlany, podziurawienia czy sfałdowania geowłókniny). 

W zależności od potrzeb kruszywo powinno być rozkładane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mecha-
nicznego. 

Podbudowę zasadniczą w postaci podsypki tłuczniowej należy wykonać w dwóch warstwach: dolną – 
jako tzw. subwarstwę oraz górną – po zmontowaniu rusztu torowego podczas jego balastowania. 

Pierwsza warstwa podbudowy tłuczniowej powinna być zagęszczana wibracyjną zagęszczarką płyto-
wą. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wtórnego modułu odkształcenia o wartości 
E2,v ≥ 80 MN/m² określanego metodą obciążeń płytowych VSS (pomiar kontrolny na subwarstwie 
należy wykonać wyłącznie w przypadku zakwestionowania prawidłowości jej zagęszczenia przez 
Inspektora Nadzoru). W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed za-
gęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Nierówności lub za-
głębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie 
warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

Druga warstwa kruszywa wbudowywana jest po ułożeniu rusztu torowego, podnoszonego następnie 
i podbijanego tłuczniem na docelową wysokość. 

1.5.6 Montaż torów na obiekcie 

Po zakończeniu robót remontowych branży mostowej należy przystąpić do zabudowy mostownic. 
Należy odtworzyć pierwotny układ mostownic (po jednej krótkiej – podpartej na ściance przyczółka, 
a na dźwigarach w układzie: jedna długa – dwie krótkie, a tylko w środku obiektu pomiędzy dwoma 
długimi należy zabudować jedną krótką mostownicę). Miejsca przytwierdzenia mostownic do dźwiga-
rów pozostają bez zmian. 

Z uwagi na położenie toru w łuku i przechyłkę h=60 mm mostownice muszą być obrócone w przekro-
ju poprzecznym, tak aby w strefach podszynowych uzyskać ww. wartość przechyłki toru. Prawidło-
wość montażu każdej mostownicy sprawdzić niwelatorem, a ewentualną korektę rzędnej powierzchni 
mostownicy dokonać przez korektę siodełek (zalecany sposób) albo za zgodą Inspektora Nadzoru 
przez podcięcia mostownic i podkładki. Wszystkie śruby do zamocowania mostownic należy wymie-
nić na nowe tego samego rodzaju. 

Toki szynowe jezdne przytwierdzić do mostownic z wykorzystaniem staroużytecznych przytwierdzeń 
pośrednich typu „K”, przy czym z uwagi na brak możliwości regulacji toru na mostownicach, oś toru 
powinna być wyznaczona geodezyjnie z dostateczną częstotliwością (nie rzadziej niż na co 3 mo-
stownicy). 

1.5.7 Montaż torów o konstrukcji podsypkowej 

Montaż nawierzchni torowej następuje po odbiorze przez Inspektora Nadzoru dolnej warstwy podbu-
dowy tłuczniowej zagęszczonej do wtórnego modułu odkształcenia o wartości E2,v ≥ 80 MN/m². 

Na warstwie tej jest montowany ruszt torowy z pojedynczych elementów składowych nawierzchni 
torowej (szyn, złączek, podkładów). 

Wymagany rozstaw podkładów określony jest w projekcie wykonawczym. 
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Z uwagi na to, że położenie istn. skrzydełek obiektu w planie względem projektowanej osi toru może 
wymagać niesymetrycznego ułożenia podkładów względem osi toru, na tych odcinkach podkłady 
mają być obustronnie otworowane na budowie, względem geodezyjnie wyznaczonej osi toru. Nie 
dopuszcza się odcinania końcówek podkładów celem ich poprzecznego przesunięcia w kierunku 
skrzydełek. 

Wszystkie złącza szynowe należy wykonać jako klasyczne z łubkami czterootworowymi, podparte na 
podkładkach żebrowych podzłączowych i zespołach podkładów podzłączowych (skręcanych na śru-
by). W przypadku trudności z uzyskaniem styczności w płaszczyźnie poziomej – w toku zewnętrznym 
na polecenie Inspektora Nadzoru leży zabudować łubki sześciootworowe. 

W stykach klasycznych remontowanego toru należy zachować luzy o wartościach zależnych od dłu-
gości szyny i temperatury – wartości wymaganych luzów w stykach szyn wg [6] podane są w tab. nr 
3. 

tab. nr 3 Wartości wymaganych luzów w stykach szyn 

Temperatura szyny 
[°C] 

Szyny o długości [m] 
6 12 15 18 25 30 

Wartości luzów w [mm] 
-15 do -10 3 7 9 10 14 17 

-9 do -6 3 6 8 9 13 16 
-5 do 0 3 6 7 9 12 14 
0 do 5 3 5 6 8 11 12 

6 do 10 2 4 6 7 9 10 
11 do 15 2 4 5 6 8 8 
16 do 20 2 3 4 5 6 6 
21 do 25 1 3 3 4 4 4 
26 do 30 1 2 2 2 2 2 
31 do 35 1 1 1 1 1 1 
36 do 40 0 0 0 0 0 0 

 

Otworowanie szyn należy wykonać metodą wiercenia – nie jest dopuszczalne wypalanie otworów. 

Docinanie szyn należy wykonać piłą mechaniczną z zachowaniem prostopadłości płaszczyzny cięcia 
do podłużnej osi szyny – nie jest dopuszczalne docinanie szyn palnikami. 

Nominalna szerokość toru na odcinkach prostych i w łukach o promieniu 250 m i większym, mierzo-
na 14 mm poniżej górnej powierzchni główki szyny, wynosi 1435 mm. 

W łukach o promieniach mniejszych od 250 m, nominalna szerokość toru powinna być powiększona 
o wartości poszerzenia toru poprzez odsunięcie szyny wewnętrznej w kierunku środka łuku. Wartość 
poszerzenia toru w łuku wynosi: 

1) 10 mm w łukach o promieniu mniejszym niż 250 m, ale większym lub równym 200 m, 

2) 15 mm w łukach o promieniu mniejszym niż 200 m, ale większym lub równym 180 m, 

3) 20 mm w łukach o promieniu mniejszym niż 180 m, ale większym lub równym 160 m, 

4) 25 mm w łukach o promieniu mniejszym niż 160 m. 

Przejście od szerokości normalnej do zwiększonej w łuku należy wykonać stopniowo – w miarę moż-
liwości na torze prostym przyległym do łuku (albo łuku o większym promieniu) – nie przekraczając 
maksymalnej wartości gradientu 2 mm na 1 m. 
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1.5.8 Regulacja sytuacyjna i wysokościowa 

Po odebraniu przez Inspektora Nadzoru wykonania montażu toru należy ruszt torowy zabalastować 
tłuczniem kamiennym i podbić go mechanicznie do uzyskania układu geometrycznego w planie i pro-
filu oraz przechyłki pokazanych w projekcie wykonawczym. 

Po zakończeniu podbijania należy uzupełnić i wyrównać tłuczeń w okienkach oraz obsypać je od czół, 
zgodnie z rysunkiem pokazanym w projekcie wykonawczym. 

Uwaga: na odc. toru poza zakresem wymiany toru (podlegających tylko regulacji), w przypadku 
stwierdzenia złego stanu technicznego podkładów i przytwierdzeń, regulację sytuacyjno-
wysokościową należy poprzedzić bieżącą konserwacją polegającą na wymianie niezdatnych elemen-
tów na staroużyteczne zdatne tego samego rodzaju. Zakres ew. wymiany wg oględzin i poleceń In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.5.9 Zabudowa odbojnic mostowych 

Po zakończeniu podbijania torów należy zabudować odbojnice mostowe z szyn S42 z przytwierdze-
niem bezpośrednim P1S. Przy montażu odbojnic należy zachować odległość pomiędzy wewnętrzną 
powierzchnią główki szyny tocznej a powierzchnią główki szyny odbojnicowej równą 210 mm. Po-
czątek i koniec odbojnic pozostaje bez zmian względem stanu istniejącego. 

1.6 Kontrola jakości robót 

1.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrola ma na celu zapewnienie robót zgodnie z umową, niniejszą STWiORB, obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i ma na celu niedopuszczenie do dalszych prac, jeżeli 
już uprzednio wykonane prace nie spełniają stawianych wymogów, jak również zapewnienie stoso-
wania właściwych materiałów, metod pomiarowych, technologii i warunków ochrony środowiska. 

Kontrolę jakości robót torowych będzie prowadził ze strony Inwestora – Inspektor Nadzoru posiada-
jący uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności kolejowej. 

1.6.2 Kontrola jakości wykonania robót remontowych 

1.6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające dopusz-
czenie wyrobów budowlanych do obrotu oraz wyniki badań potwierdzające spełnienie wymaganych 
parametrów i właściwości materiałów. 

1.6.2.2 Badania w czasie robót 

Zagęszczenie warstw konstrukcyjnych 

Ocenę zagęszczenia warstwy wykonuje się poprzez pomiar wartości modułu wtórnego odkształcenia, 
którego wartość powinna wynosić co najmniej E2,v ≥ 80 MN/m² – dla podłoża gruntowego nasypu 
oraz dla subwarstwy z tłucznia kamiennego. Pomiar na powierzchni torowiska jest obligatoryjny, 
a dla subwarstwy powinien być wykonany wyłącznie w przypadku zakwestionowania prawidłowości 
jej zagęszczenia przez Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzanie zagęszczenia warstw podłoża należy wykonać co najmniej w jednym punkcie przed i za 
remontowanym obiekcie – protokół z pomiaru stanowi załącznik do dokumentacji powykonawczej. 

Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z wymaganiami z tolerancją ±10%. 
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Sprawdzanie grubości warstwy należy wykonywać w co najmniej dwóch punktach warstwy podbu-
dowy na długości całego dziennego odcinka, nie rzadziej niż co 30 m. 

Rozstaw podkładów 

Odchylenia od wymaganego rozstawu podkładów nie mogą przekraczać 20 mm, pod warunkiem, że 
zachowana jest średnia liczba podkładów na 1 km wynika jąka z określonego w przedmiarze rozstawu 
podkładów w danym torze. 

Parametry geometryczne torów i rozjazdów 

Dopuszczalne odchyłki parametrów toru od wartości nominalnych przedstawia tab. nr 4. 

tab. nr 4 Dopuszczalne odchyłki parametrów toru od wartości nominalnych 

Lp. Parametr Wartość

1 Poszerzenie toru [mm], toromierzem co 5 m + 4 

2 Zwężenie toru [mm], toromierzem co 5 m – 5 

3 Różnica między sąsiednimi pomiarami szerokości toru [mm/m] 2 

4 
Różnica we właściwym położeniu toków [mm], poziomicą lub toromie-
rzem uniwersalnym co 5 m 

6 

5 Maksymalna wichrowatość [‰] na bazie 5 m 2,5 

6 
Położenie toru w planie – różnica sąsiednich strzałek na łuku na cięciwie 
10 m [mm], strzałkomierzem lub teodolitem co 5 m 

5 

7 Położenie osi toru na prostej [mm], teodolitem co 10 m 6 

8 
Położenie osi toru w planie w stosunku do osi toru wyznaczonej geode-
zyjnie [mm], taśmą pomiarową 

12 

9 
Położenie toru w profilu – odchylenia w stosunku do niwelety projekto-
wanej [mm], niwelatorem co 10 m 

15 

10 Różnica luzów w stykach maks. / min. [mm] 5 

1.6.2.3 Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie odcinki i/lub elementy: 

 których jakość wykonania (w tym te, które wykazują większe odchylenia wartości wymaganych 
parametrów od dopuszczalnych) została zakwestionowana przez Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego, 

 w których zastosowano wyroby niespełniające wymagań STWiORB i właściwych kart technicz-
nych, 

 w których aplikacja materiałów naprawczych miała miejsce w warunkach nieodpowiadających 
wymaganiom STWiORB i właściwych kart technicznych 

powinny być naprawione staraniem i na koszt Wykonawcy robót przed przystąpieniem do dalszych 
prac, w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.7 Obmiar robót 

Jednostki obmiarowe robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu toru bocznicy kolejo-
wej określone zostały w przedmiarze robót. Poszczególne jednostki obmiarowe przedmiaru robót 
obejmują (poniższa numeracja odpowiada pozycjom przedmiaru robót): 
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1. Dla każdego m (metra) rozbiórki nawierzchni torowej: 

a. rozkręcenie przytwierdzeń oraz złączek szynowych toków szynowych jezdnych oraz 
odbojnic mostowych, 

b. odciągnięcie szyn wzdłuż toru poza zakres robót torowych, 

c. usunięcie pozostałych rozebranych elementów nawierzchni kolejowej na plac przyob-
iektowy, 

d. posortowanie i zgrubne oczyszczenie materiałów z rozbiórki celem umożliwienia 
oględzin przez inspektora nadzoru, 

e. przekazanie niezdatnych do ponownego wbudowania stalowych elementów na-
wierzchni kolejowej w miejsce wskazane przez inwestora; 

2. Dla każdego m³ (metra sześciennego) utylizacji mostownic drewnianych: 

a. transport i protokolarne przekazanie usuniętych z toru mostownic do zakładu zajmują-
cego się utylizacją odpadów wraz z opłatą za utylizację odpadów; 

3. Dla każdego m³ (metra sześciennego) utylizacji podkładów drewnianych: 

a. transport i protokolarne przekazanie usuniętych z toru podkładów do zakładu zajmują-
cego się utylizacją odpadów wraz z opłatą za utylizację odpadów; 

4. Dla każdego m³ (metra sześciennego) robót ziemnych: 

a. usunięcie z miejsca robót wraz z załadunkiem na  środki transportu  starej podsypki i 
mas ziemnych pozostałych po usunięciu rusztu torowego, 

b. transport i przekazanie usuniętych z toru mas ziemnych i podsypki na składowisko 
(zwałkę) wraz z opłatą za składowanie; 

5. Dla każdego m³ (metra sześciennego) dostawy mostownic sosnowych o długości 4,80 m: 

a. zakup wraz z dostawą na miejsce robót mostownic sosnowych o długości 4,80 m, 

b. zakup wraz z dostawą na miejsce śrub, podkładek i nakrętek do zamocowania mo-
stownic, 

c. zamocowanie mostownic na stołeczkach, w tym geodezyjna kontrola rzędnych 
w miejscach zmocowania szyn, ewentualna korekta wysokości stołeczków lub dobór 
podkładek wg poleceń inspektora nadzoru, przykręcenie mostownic do konstrukcji 
obiektu; 

6. Dla każdego m³ (metra sześciennego) dostawy mostownic sosnowych o długości 2,50 m: 

a. zakup wraz z dostawą na miejsce robót mostownic sosnowych o długości 2,50 m, 

b. zakup wraz z dostawą na miejsce śrub, podkładek i nakrętek do zamocowania mo-
stownic, 

c. zamocowanie mostownic na stołeczkach, w tym kontrola rzędnych w miejscach zmo-
cowania szyn wraz z ewentualną korektą wysokości stołeczków lub doborem podkła-
dek wg poleceń inspektora nadzoru, przykręcenie mostownic do konstrukcji obiektu; 

7. Dla każdego m (metra) układania toru z szyn staroużytecznych na mostownicach: 

a. wciągnięcie szyn jezdnych pochodzących z rozbiórki – z miejsca ich składowania na 
miejsce zabudowy, 

b. dostarczenie z miejsca przechowywania elementów przytwierdzeń oraz złączek po-
chodzących z rozbiórki wraz z uzupełnieniem w miejsce elementów zużytych (nie-
spełniających wymagań STWiORB – odrzuconych przez inspektora nadzoru) mate-
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riałami staroużytecznymi spełniającymi wymagania STWiORB (nie dotyczy elemen-
tów wymienionych pod literą c), 

c. zakup i dostawa na miejsce robót fabrycznie nowych pierścieni sprężystych Z2 oraz 
przekładek podszynowych D-49, 

d. montaż toru; 

8. Dla każdego m² (metra kwadratowego) warstwy separacyjnej z geowłókniny: 

a. zakup i dostawa na miejsce robót geowłókniny o spełniających wymagania 
STWiORB, 

b. rozłożenie geowłókniny na wyrównanym i odebranym przez inspektora nadzoru pod-
łożu gruntowym (przygotowanie budowli ziemnej objęte jest zakresem części mosto-
wej); 

9. Dla każdego m² (metra kwadratowego) podbudowy z tłucznia kamiennego: 

a. zakup i dostawę na miejsce robót tłucznia kolejowego nowego spełniającego wyma-
gania STWiORB, 

b. rozłożenie subwarstwy tłucznia o wskazanej grubości i jej mechaniczne zagęszczenie; 

10. Dla każdego m² (metra kwadratowego) podbudowy z tłucznia kamiennego nad sterfami przej-
ściowymi: 

a. zakup i dostawę na miejsce robót tłucznia kolejowego nowego spełniającego wyma-
gania STWiORB, 

b. rozłożenie subwarstwy tłucznia w dwóch warstwach do uzyskania wskazanej grubości 
i jej mechaniczne zagęszczenie warstwami; 

11. Dla każdego m (metra) układania toru z szyn staroużytecznych na podkładach drewnianych 
typu IB nad strefami przejściowymi: 

a. wciągnięcie szyn jezdnych pochodzących z rozbiórki – z miejsca ich składowania na 
miejsce zabudowy, 

b. dostarczenie z miejsca przechowywania elementów przytwierdzeń oraz złączek po-
chodzących z rozbiórki wraz z uzupełnieniem w miejsce elementów zużytych (nie-
spełniających wymagań STWiORB – odrzuconych przez inspektora nadzoru) mate-
riałami staroużytecznymi spełniającymi wymagania STWiORB (nie dotyczy elemen-
tów wymienionych pod literą c), 

c. zakup i dostawa na miejsce robót fabrycznie nowych podkładów sosnowych typu IB 
(w tym zespołów podzłączowych w miejscach występowania styków szyn), pierścieni 
sprężystych Z2 oraz przekładek podszynowych D-49, 

d. rozłożenie podkładów z rozstawem 0,60 m 

e. montaż toru; 

12. Dla każdego m (metra) układania toru z szyn staroużytecznych na podkładach drewnianych 
typu IB i IIB: 

a. wciągnięcie szyn jezdnych pochodzących z rozbiórki – z miejsca ich składowania na 
miejsce zabudowy, 

b. dostarczenie z miejsca przechowywania elementów przytwierdzeń oraz złączek po-
chodzących z rozbiórki wraz z uzupełnieniem w miejsce elementów zużytych (nie-
spełniających wymagań STWiORB – odrzuconych przez inspektora nadzoru) mate-
riałami staroużytecznymi spełniającymi wymagania STWiORB (nie dotyczy elemen-
tów wymienionych pod literą c), 
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c. zakup i dostawa na miejsce robót fabrycznie nowych podkładów sosnowych typu IB 
oraz typu IIB (w tym zespołów podzłączowych w miejscach występowania styków 
szyn), pierścieni sprężystych Z2 oraz przekładek podszynowych D-49, 

d. rozłożenie podkładów z rozstawem 0,65 m 

e. montaż toru; 

13. Dla każdego m³ (metra sześciennego) balastowania torów: 

a. zakup i dostawę na miejsce robót tłucznia kolejowego nowego spełniającego wyma-
gania STWiORB, 

b. zasypanie rusztu torowego tłuczniem 

c. mechaniczne podbicie toru podbijarką, 

d. wyrównanie tłucznia w okienkach po podbiciu oraz oprofilowanie pryzmy podsypki 
zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym toru; 

14. Dla każdego m (metra) układania odbojnic mostowych: 

a. wciągnięcie szyn odbojnicowych pochodzących z rozbiórki – z miejsca ich składowa-
nia na miejsce zabudowy, 

b. dostarczenie z miejsca przechowywania elementów przytwierdzeń oraz złączek po-
chodzących z rozbiórki wraz z uzupełnieniem w miejsce elementów zużytych (nie-
spełniających wymagań STWiORB – odrzuconych przez inspektora nadzoru) mate-
riałami staroużytecznymi spełniającymi wymagania STWiORB, 

c. przykręcenie odbojnic do mostownic i podkładów; 

15. Dla każdego m (metra) regulacji syt.-wys. istniejącego toru wraz z bieżącą konserwacją: 

a. dostarczenie w miejsce elementów zużytych (niezdatnych do mechanicznego podbija-
nia wg wskazań inspektora nadzoru) materiałów staroużytecznych zdatnych (podkła-
dy staroużyteczne, przytwierdzenia i złączki, tłuczeń przesiewany – uwaga: można 
wykorzystać podkłady z rozbiórki, jeśli po oględzinach w ocenie inspektora nadzoru 
będą dawały trwałość min. 5 lat), 

b. bieżąca konserwacja toru metodą pojedynczej wymiany podkładów, 

c. mechaniczne podbicie toru podbijarką, 

d. wyrównanie tłucznia w okienkach po podbiciu oraz oprofilowanie pryzmy podsypki; 

16. Dla kpl. (kompletu) geodezyjnej obsługi robót kolejowych wraz z inwentaryzacją powyko-
nawczą: 

a. geodezyjna kontrola rzędnych podczas trwania robót, 

b. geodezyjne tyczenie osi toru, 

c. wykonywanie pomiarów kontrolnych wg zapotrzebowania inspektora nadzoru, 

d. sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w zakresie robót kolejo-
wych wraz z wniesieniem operatu do Ośrodka Dokumentowania Budownictwa Woj-
skowego RZI Kraków. 

Łącznie wszystkie ww. jednostki obmiarowe obejmują cały zakres niezbędny do wykonania wszyst-
kich robót robót budowlanych w sposób zgodny z projektem wykonawczym, niniejszą STWiORB 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1.8 Odbiór robót 

Odbiór robót torowych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót budowlanych z przepisa-
mi, umową, niniejszą STWiORB oraz zasadami wiedzy technicznej. Kontroli podlega także zgodność 
dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym i obowiązującymi 
przepisami oraz umową. 

Szczegółowe regulacje odnośnie zasad prowadzenia odbiorów określone są w załączniku nr 15 do 
Warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1) wydanych przez 
PKP PLK S.A. 

1.9 Podstawa płatności 

Warunki i podstawa płatności za roboty związane z robotami torowymi na wbk 301 określone są 
w umowie o roboty budowlane. 

1.10 Przepisy związane 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), 

[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 
1570), 

[3] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 173, poz. 1034 z późn. zm.); 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401); 

[5] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. nr 56, poz. 462 z późn. 
zm.); 

[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. 
(Dz. U. nr 151, poz. 987 z późn. zm.), 

[7] Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1), PKP PLK S.A 
Warszawa – wydanie z roku 2005 z późn. zm., 

[8] Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki tłuczniowej naturalnej i z recyklingu stoso-
wanej w nawierzchni kolejowej Id-110, PKP PLK S.A Warszawa – wydanie z roku 2016, 

[9] Normy, oceny lub aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, 

[10] DTR i instrukcje obsługi sprzętu wykorzystywanego do wykonania robót budowlanych. 


