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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Dział Grupa
czynn.
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Kod
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HOD

CP

Szymbark 03-13-1-12-13    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,50 116 CP-W

Szymbark 03-13-1-12-13    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 116 CP-W

Szymbark 03-13-1-12-15    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,55 116 CP-W

Szymbark 03-13-1-12-19    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  7,00 116 CP-W

Szymbark 03-13-1-12-29    -c   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2,20 116 CP-W

Szymbark 03-13-1-12-33    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,50 116 CP-W

CW

Szymbark 03-13-1-12-13    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 112 CW-W

Szymbark 03-13-1-12-19    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  4,50 112 CW-W

Szymbark 03-13-1-12-29    -c   -00 CW<05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,70 112 CW-W

Szymbark 03-13-1-12-33    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,60 112 CW-W

H-POZ

Szymbark 03-13-1-12-22    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  230,00 149 PORZ-STOS

Szymbark 03-13-1-12-23    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  28,00 149 PORZ-STOS

Szymbark 03-13-1-12-37    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  70,00 149 PORZ-STOS

Szymbark 03-13-1-12-37    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  115,00 149 PORZ-STOS

PIEL Szymbark 03-13-1-12-51    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

ŁR

D-UPRPS Szymbark 03-13-1-12-34    -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,19 189 ŁR-WYKŁW

D-UPRR

Szymbark 03-13-1-12-20    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Szymbark 03-13-1-12-20    -c   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,40 189.01 ŁR-KOSZRB

Szymbark 03-13-1-12-20    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,20 189 ŁR-WYKŁW

Szymbark 03-13-1-12-34    -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,88 189 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-SMIECI
Szymbark 03-13-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Szymbark 03-13-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Szymbark 03-13-1-12-22    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Szymbark 03-13-1-12-23    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,30 117 ZAB-REPEL

Szymbark 03-13-1-12-51    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,85 117 ZAB-REPEL

POZ

IVD

Szymbark 03-13-1-12-22    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 289,00   1 CWD-P

Szymbark 03-13-1-12-22    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 289,00   1 CWD-P

Szymbark 03-13-1-12-37    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 916,00   1 CWD-P

Szymbark 03-13-1-12-37    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 916,00   1 CWD-P

PM Szymbark 03-13-1-12-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  20,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Szymbark 03-13-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389 GODZ MH8

Szymbark 03-13-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Szymbark 03-13-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

PR
Szymbark 03-13-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  334,00   2 CWD-D

Szymbark 03-13-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  334,00   2 CWD-D

PTP
Szymbark 03-13-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  226,00   2 CWD-D

Szymbark 03-13-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  226,00   2 CWD-D

TPP

Szymbark 03-13-1-12-23    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  553,00   2 CWD-D

Szymbark 03-13-1-12-23    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  553,00   2 CWD-D

Szymbark 03-13-1-12-37    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  457,00   2 CWD-D

Szymbark 03-13-1-12-37    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  457,00   2 CWD-D

Szymbark 03-13-1-12-48    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  950,00   2 CWD-D

Szymbark 03-13-1-12-48    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  950,00   2 CWD-D

TWP
Szymbark 03-13-1-12-13    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00   2 CWD-D

Szymbark 03-13-1-12-13    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00   2 CWD-D

ZS

Szymbark 03-13-1-12-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  5,00 451 GODZ KOPH

Szymbark 03-13-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Szymbark 03-13-1-12-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  500,00   7 REM SZLZR

Szymbark 03-13-1-12-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  10,00  10 WYK-DYL

Szymbark 03-13-1-12-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  200,00   6 WYK SZLG

UBOCP CHOINKIL
Szymbark 03-13-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Szymbark 03-13-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 385 GODZ PILA
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UBOCP
CHOINKIL Szymbark 03-13-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Szymbark 03-13-1-12-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  600,00 398 DR-KOSZM

Szymbark 03-13-1-12-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  1 000,00 399 DR-ODSNIE

Szymbark 03-13-1-12-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  10,00 451 GODZ KOPH

Szymbark 03-13-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Szymbark 03-13-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Szymbark 03-13-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 388 GODZ RH23

UT-MEL-UE Szymbark 03-13-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

UT-TURYST

Szymbark 03-13-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Szymbark 03-13-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Szymbark 03-13-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

2/5



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

3/5



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

4/5



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

5/5


	Raport 1
	L. Szymbark


