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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Ropki 03-13-1-11-177   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 116 CP-W

Ropki 03-13-1-11-178   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  4,00 116 CP-W

Ropki 03-13-1-11-183   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 116 CP-W

Ropki 03-13-1-11-239   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 116 CP-W

Ropki 03-13-1-11-242   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 116 CP-W

CW

Ropki 03-13-1-11-193   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,03 112 CW-W

Ropki 03-13-1-11-193   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,07 112 CW-W

Ropki 03-13-1-11-239   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,03 112 CW-W

Ropki 03-13-1-11-239   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,07 112 CW-W

Ropki 03-13-1-11-242   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,03 112 CW-W

Ropki 03-13-1-11-242   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,07 112 CW-W

Ropki 03-13-1-11-245   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,00 112 CW-W

H-POZ Ropki 03-13-1-11-241   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  40,00 149 PORZ-STOS

PIEL

Ropki 03-13-1-11-172   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

Ropki 03-13-1-11-178   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,60 108 KOSZ UB

Ropki 03-13-1-11-192   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

Ropki 03-13-1-11-193   -b   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,60 108 KOSZ UB

Ropki 03-13-1-11-238   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,55 108 KOSZ UB

Ropki 03-13-1-11-239   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,10 108 KOSZ UB

Ropki 03-13-1-11-241   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,80 108 KOSZ UB

Ropki 03-13-1-11-242   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

Ropki 03-13-1-11-243   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,10 108 KOSZ UB

ŁR
D-UPRŁ

Ropki 03-13-1-11-187   -a   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,10 189.01 ŁR-KOSZRB

Ropki 03-13-1-11-187   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,30 189 ŁR-WYKŁW

Ropki 03-13-1-11-187   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,40 189 ŁR-WYKŁW

Ropki 03-13-1-11-187   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,06 189 ŁR-WYKŁW

Ropki 03-13-1-11-191   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,33 189 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZN

Ropki 03-13-1-11-238   -b   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 140 GRODZ-SG

Ropki 03-13-1-11-238   -b   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  4,20 140 GRODZ-SG

Ropki 03-13-1-11-238   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  110,00 144 WYK-SLUPI

O-GRODZS

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Ropki 03-13-1-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 146 K GRODZEŃ

Ropki 03-13-1-11-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  100,00 144 WYK-SLUPI

O-POZ

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 388 GODZ RH23

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI
Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Ropki 03-13-1-11-177   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Ropki 03-13-1-11-178   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Ropki 03-13-1-11-182   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Ropki 03-13-1-11-183   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Ropki 03-13-1-11-184   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Ropki 03-13-1-11-241   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Ropki 03-13-1-11-255   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Ropki 03-13-1-11-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  20,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWGRZMU

Ropki 03-13-1-11-189   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Ropki 03-13-1-11-189   -a   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 148 PORZ-SPAL

Ropki 03-13-1-11-189   -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,50 160 US PDRZ U
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OCHRPR
OP-BUDKIN Ropki 03-13-1-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 155 ZAW-BUD

POZ

IVD

Ropki 03-13-1-11-185   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   1 CWD-P

Ropki 03-13-1-11-185   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   1 CWD-P

Ropki 03-13-1-11-241   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   1 CWD-P

Ropki 03-13-1-11-241   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   1 CWD-P

POZ-P

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  10,00 451 GODZ KOPH

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389 GODZ MH8

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  32,00 385 GODZ PILA

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

PR
Ropki 03-13-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

PRZEST
Ropki 03-13-1-11-253   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Ropki 03-13-1-11-253   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

PTP
Ropki 03-13-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   2 CWD-D

PTW
Ropki 03-13-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP

Ropki 03-13-1-11-176   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   1 CWD-P

Ropki 03-13-1-11-176   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   1 CWD-P

Ropki 03-13-1-11-177   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   1 CWD-P

Ropki 03-13-1-11-177   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   1 CWD-P

Ropki 03-13-1-11-179   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   1 CWD-P

Ropki 03-13-1-11-179   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   1 CWD-P

Ropki 03-13-1-11-185   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  690,00   1 CWD-P

Ropki 03-13-1-11-185   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  690,00   1 CWD-P

Ropki 03-13-1-11-186   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   1 CWD-P

Ropki 03-13-1-11-186   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   1 CWD-P

Ropki 03-13-1-11-187   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   1 CWD-P

Ropki 03-13-1-11-187   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   1 CWD-P

Ropki 03-13-1-11-190   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00   1 CWD-P

Ropki 03-13-1-11-190   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00   1 CWD-P

Ropki 03-13-1-11-193   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  213,00   1 CWD-P

Ropki 03-13-1-11-193   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  213,00   1 CWD-P

Ropki 03-13-1-11-241   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  885,00   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-241   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  885,00   2 CWD-D

Ropki 03-13-1-11-251   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  970,00   1 CWD-P

Ropki 03-13-1-11-251   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  970,00   1 CWD-P

TWP
Ropki 03-13-1-11-178   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   1 CWD-P

Ropki 03-13-1-11-178   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   1 CWD-P

ZS

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  10,00 451 GODZ KOPH

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Ropki 03-13-1-11-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  500,00   7 REM SZLZR

Ropki 03-13-1-11-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  200,00   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 385 GODZ PILA

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

UTRZ UT-DROGIL

Ropki 03-13-1-11-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  6 000,00 398 DR-KOSZM

Ropki 03-13-1-11-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  500,00 399 DR-ODSNIE

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  32,00 451 GODZ KOPH

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 390 GODZ MH23

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23
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UTRZ

UT-MEL-UE Ropki 03-13-1-11-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386.01 GODZ RU23

UT-TURYST

Ropki 03-13-1-11-187   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 390 GODZ MH23

Ropki 03-13-1-11-187   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Ropki 03-13-1-11-187   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388 GODZ RH23

Ropki 03-13-1-11-187   -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 386.01 GODZ RU23
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