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HOD

CP

Brunary 03-13-1-06-304   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  8,00 116 CP-W

Brunary 03-13-1-06-307A  -a   -99 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  4,84 116 CP-W

Brunary 03-13-1-06-310A  -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  4,10 116 CP-W

Brunary 03-13-1-06-345   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  2,40 116 CP-W

Brunary 03-13-1-06-345   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,60 116 CP-W

Brunary 03-13-1-06-347   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,60 116 CP-W

CW Brunary 03-13-1-06-307A  -a   -99 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,79 112 CW-W

H-POZ

Brunary 03-13-1-06-302   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  12,00 385 GODZ PILA

Brunary 03-13-1-06-310   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385 GODZ PILA

Brunary 03-13-1-06-310   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  10,00 149 PORZ-STOS

Brunary 03-13-1-06-316   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Brunary 03-13-1-06-317   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385 GODZ PILA

Brunary 03-13-1-06-333   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 385 GODZ PILA

Brunary 03-13-1-06-333   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  80,00 149 PORZ-STOS

Brunary 03-13-1-06-350   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Brunary 03-13-1-06-350   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  50,00 149 PORZ-STOS

MA-PORZ

Brunary 03-13-1-06-311   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Brunary 03-13-1-06-311   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,30  11 PORZ>100

Brunary 03-13-1-06-311   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  70,00 149 PORZ-STOS

Brunary 03-13-1-06-345   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Brunary 03-13-1-06-345   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,35  11 PORZ>100

Brunary 03-13-1-06-345   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 149 PORZ-STOS

ODN-IIP

Brunary 03-13-1-06-311   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 2 TSZT  4,10 103 DOW-SADZ

Brunary 03-13-1-06-311   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,10 103 DOW-SADZ

Brunary 03-13-1-06-311   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  4,10  58 PRZ-TALSA

Brunary 03-13-1-06-311   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  4,10  94 SADZ 1R

Brunary 03-13-1-06-311   -a   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  4,10  55 WYK-TALOK

ODN-ZŁOŻ

Brunary 03-13-1-06-345   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 2 TSZT  3,30 103 DOW-SADZ

Brunary 03-13-1-06-345   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,30 103 DOW-SADZ

Brunary 03-13-1-06-345   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  3,30  58 PRZ-TALSA

Brunary 03-13-1-06-345   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  3,30  94 SADZ 1R

Brunary 03-13-1-06-345   -c   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  3,30  55 WYK-TALOK

PIEL

Brunary 03-13-1-06-308   -a   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,80 109 KOSZ UC

Brunary 03-13-1-06-310   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,80 109 KOSZ UC

Brunary 03-13-1-06-311   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,75 109 KOSZ UC

Brunary 03-13-1-06-312   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,80 109 KOSZ UC

Brunary 03-13-1-06-318   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,50 109 KOSZ UC

Brunary 03-13-1-06-331   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,40 109 KOSZ UC

Brunary 03-13-1-06-333   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,00 109 KOSZ UC

Brunary 03-13-1-06-340   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,50 109 KOSZ UC

Brunary 03-13-1-06-345   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,75 109 KOSZ UC

Brunary 03-13-1-06-349   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,50 109 KOSZ UC

ŁOW

ŁO-POL

obwód łow. OHZ
nr 199 A00/623 Ł-NAGANKA Praca naganiacza ----- DN  5,00 403 Ł-NAGANKA

obwód łow. OHZ
nr 199 A00/623 Ł-POLPRZ Przygot i obsługa pol zbior ----- DN  3,00 400 Ł-POLPRZ

obwód łow. OHZ
nr 199 A00/623 Ł-POLTRAN Transport nagan na pol zbior ----- KM  300,00 404 Ł-POLTRAN

ŁOP-POZZ

obwód łow. OHZ
nr 199 A00/623 Ł-INDTRAZ Transport zwierz na pol indyw ----- SZT  25,00 409 Ł-INDTRAZ

obwód łow. OHZ
nr 199 A00/623 Ł-POLTRAZ Transport zwierzyny pol zbior ----- KMTR  300,00 402 Ł-POLTRAZ
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ŁOW

ŁOP-POZZ

obwód łow. OHZ
nr 199 A00/623 Ł-PRE-DZI Preparacja oręży dzika ----- SZT  1,00 412 Ł-PRE-DZI

obwód łow. OHZ
nr 199 A00/623 Ł-PRE-JEL Preparacja poroża byka jelenia ----- SZT  10,00 411 Ł-PRE-JEL

obwód łow. OHZ
nr 199 A00/623 Ł-PRE-ROG Preparacja parostków rogacza ----- SZT  10,00 413 Ł-PRE-ROG

ŁO-URZN

obwód łow. OHZ
nr 199 A00/623 Ł-BU-AMB2 Budowa ambony zabudowanej ----- SZT  1,00 430 Ł-BU-AMB2

obwód łow. OHZ
nr 199 A00/623 Ł-BU-LISŁ Budowa lizawki - słup ----- SZT  14,00 434 Ł-BU-LISŁ

obwód łow. OHZ
nr 199 A00/623 Ł-BU-ZWYŻ Budowa zwyżki ----- SZT  5,00 432 Ł-BU-ZWYŻ

ŁO-URZS obwód łow. OHZ
nr 199 A00/623 Ł-REMURZ Konserwacja/naprawa urządz łow ----- H  32,00 437 Ł-REMURZ

ŁR

D-UPRŁ

Brunary 03-13-1-06-315   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,94 189 ŁR-WYKŁW

Brunary 03-13-1-06-333   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,40 189 ŁR-WYKŁW

Brunary 03-13-1-06-339   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Brunary 03-13-1-06-339   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Brunary 03-13-1-06-339   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

Brunary 03-13-1-06-339   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

Brunary 03-13-1-06-339   -b   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,70 170 ŁR-BRON

Brunary 03-13-1-06-339   -b   -00 ŁR-KULT Kultywatorowanie ----- HA  0,70 169 ŁR-KULT

Brunary 03-13-1-06-339   -b   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych ----- HA  0,70 177 ŁR-NAWM

Brunary 03-13-1-06-339   -b   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,70 166 ŁR-ORKA

Brunary 03-13-1-06-339   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  4,30 189 ŁR-WYKŁW

Brunary 03-13-1-06-339   -b   -00 ŁR-WYSNR Wysiew nasion siewnikiem rzut. ----- HA  0,70 180 ŁR-WYSNR

Brunary 03-13-1-06-340   -a   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,18 189.01 ŁR-KOSZRB

Brunary 03-13-1-06-350   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Brunary 03-13-1-06-350   -c   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,89 170 ŁR-BRON

Brunary 03-13-1-06-350   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,00 188 ŁR-KOSZR

Brunary 03-13-1-06-350   -c   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych ----- HA  1,89 177 ŁR-NAWM

Brunary 03-13-1-06-350   -c   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,89 166 ŁR-ORKA

Brunary 03-13-1-06-350   -c   -00 ŁR-PORZPO rozdr. p. po upr. do dal. użyt ----- HA  0,89 175 ŁR-PORZPO

Brunary 03-13-1-06-350   -c   -00 ŁR-REDL Redlenie ----- HA  0,89 172 ŁR-REDL

Brunary 03-13-1-06-350   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,00 189 ŁR-WYKŁW

D-UPRPS Brunary 03-13-1-06-337   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,17 189 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZN

Brunary 03-13-1-06-311   -a   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry ----- H  3,00 142 GRODZ-SRG

Brunary 03-13-1-06-311   -a   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  3,50 142 GRODZ-SRG

Brunary 03-13-1-06-311   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  100,00 144 WYK-SLUPI

Brunary 03-13-1-06-345   -c   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry ----- H  2,00 142 GRODZ-SRG

Brunary 03-13-1-06-345   -c   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  4,50 142 GRODZ-SRG

Brunary 03-13-1-06-345   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  120,00 144 WYK-SLUPI

O-GRODZR

Brunary 03-13-1-06-308   -a   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Brunary 03-13-1-06-308   -a   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,70 145 GRODZ-DEM

Brunary 03-13-1-06-316   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Brunary 03-13-1-06-316   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,10 145 GRODZ-DEM

Brunary 03-13-1-06-346   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Brunary 03-13-1-06-346   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,00 145 GRODZ-DEM

Brunary 03-13-1-06-350   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Brunary 03-13-1-06-350   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,00 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Brunary 03-13-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Brunary 03-13-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  160,00 146 K GRODZEŃ

Brunary 03-13-1-06-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  150,00 144 WYK-SLUPI

O-POZ

Brunary 03-13-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Brunary 03-13-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 388 GODZ RH23

Brunary 03-13-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 386 GODZ RU8

O-SMIECI
Brunary 03-13-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Brunary 03-13-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 384 GODZ RH8
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OCHRL

O-ZGRYZC

Brunary 03-13-1-06-302   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Brunary 03-13-1-06-302   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Brunary 03-13-1-06-311   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Brunary 03-13-1-06-311   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Brunary 03-13-1-06-319   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Brunary 03-13-1-06-319   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Brunary 03-13-1-06-333   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Brunary 03-13-1-06-333   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Brunary 03-13-1-06-342   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Brunary 03-13-1-06-342   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Brunary 03-13-1-06-346   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Brunary 03-13-1-06-346   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

Brunary 03-13-1-06-349   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Brunary 03-13-1-06-349   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Brunary 03-13-1-06-350   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Brunary 03-13-1-06-350   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Brunary 03-13-1-06-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWUPRP

Brunary 03-13-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Brunary 03-13-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 384 GODZ RH8

Brunary 03-13-1-06-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  2,00 160 US PDRZ U

O-ZWWTÓRK
Brunary 03-13-1-06-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  7,00 128 KOR-P

Brunary 03-13-1-06-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  10,00 127 PUŁ-WT

OCHRP
P-PORZ Brunary 03-13-1-06-337   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,80 163 PPOŻ-PORZ

POZ

CP-P
Brunary 03-13-1-06-345   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Brunary 03-13-1-06-345   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

IVD

Brunary 03-13-1-06-302   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 746,00   2 CWD-D

Brunary 03-13-1-06-302   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 746,00   2 CWD-D

Brunary 03-13-1-06-333   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 021,00   2 CWD-D

Brunary 03-13-1-06-333   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 021,00   2 CWD-D

IVDU
Brunary 03-13-1-06-332   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  343,00   1 CWD-P

Brunary 03-13-1-06-332   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  343,00   1 CWD-P

PM
Brunary 03-13-1-06-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  30,00   5 PODWOZ-DA

Brunary 03-13-1-06-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Brunary 03-13-1-06-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  20,00 451 GODZ KOPH

Brunary 03-13-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 389 GODZ MH8

Brunary 03-13-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

PR
Brunary 03-13-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  750,00   2 CWD-D

Brunary 03-13-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  750,00   2 CWD-D

PTP
Brunary 03-13-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  750,00   2 CWD-D

Brunary 03-13-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  750,00   2 CWD-D

PTW
Brunary 03-13-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Brunary 03-13-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TPN
Brunary 03-13-1-06-333   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   1 CWD-P

Brunary 03-13-1-06-333   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   1 CWD-P

TPP

Brunary 03-13-1-06-304A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  811,00   2 CWD-D

Brunary 03-13-1-06-304A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  811,00   2 CWD-D

Brunary 03-13-1-06-310   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 116,00   2 CWD-D

Brunary 03-13-1-06-310   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 116,00   2 CWD-D

Brunary 03-13-1-06-311   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   1 CWD-P

Brunary 03-13-1-06-311   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   1 CWD-P

Brunary 03-13-1-06-311   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   1 CWD-P

Brunary 03-13-1-06-311   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   1 CWD-P

Brunary 03-13-1-06-316   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Brunary 03-13-1-06-316   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Brunary 03-13-1-06-316   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  182,00   2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Brunary 03-13-1-06-316   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  182,00   2 CWD-D

Brunary 03-13-1-06-317   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  584,00   1 CWD-P

Brunary 03-13-1-06-317   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  584,00   1 CWD-P

Brunary 03-13-1-06-343   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   1 CWD-P

Brunary 03-13-1-06-343   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   1 CWD-P

Brunary 03-13-1-06-350   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  965,00   2 CWD-D

Brunary 03-13-1-06-350   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  965,00   2 CWD-D

Brunary 03-13-1-06-350   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  488,00   2 CWD-D

Brunary 03-13-1-06-350   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  488,00   2 CWD-D

ZS

Brunary 03-13-1-06-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  5,00 451 GODZ KOPH

Brunary 03-13-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Brunary 03-13-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Brunary 03-13-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Brunary 03-13-1-06-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  200,00   7 REM SZLZR

Brunary 03-13-1-06-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  10,00  10 WYK-DYL

Brunary 03-13-1-06-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  200,00   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

Brunary 03-13-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Brunary 03-13-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385 GODZ PILA

Brunary 03-13-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Brunary 03-13-1-06-      -    - DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r ----- M2  5 940,00 398 DR-KOSZM

Brunary 03-13-1-06-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  6 000,00 399 DR-ODSNIE

Brunary 03-13-1-06-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  25,00 451 GODZ KOPH

Brunary 03-13-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 390 GODZ MH23

Brunary 03-13-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Brunary 03-13-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 388 GODZ RH23

UT-TURYST

Brunary 03-13-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Brunary 03-13-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 385 GODZ PILA

Brunary 03-13-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 388 GODZ RH23

Brunary 03-13-1-06-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386.01 GODZ RU23
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