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Nazwa Zamówienia: Wykonanie rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku ok. 

500 mb, rurociągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej ok. 170 mb oraz przepompowni 
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Nazwy i Kody: 
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1. 71322000-1 : Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

2. 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

3. 45000000-7 Roboty budowlane 

4. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

5. 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

6. 45255600-5 Roboty w zakresie montażu rur w kanalizacji 

7. 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

8. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

9. 45450000-6 : Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe. 

10. 45232000-2 : Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

12. 45232460-4 : Roboty sanitarne 

11. 45330000-9 : Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

Autorzy opracowania: Grupa Analityczna. Dr. Maciej Dudziak. Nowe Dzieduszyce 30, 66460 
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1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.1 Zakres Zadania 

1.1.1 Wstęp 
 

Zakres robót objętych Kontraktem stanowi zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie: 

 

• wykonania rurociągu tłocznego na odcinku ok. 500 mb i włączenie do istniejącej remontowanej 

studni rozprężnej, 

• wykonanie rurociągu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkach ok 170 mb oraz wpięcie 

do istniejącej i projektowanej przepompowni ścieków, 

• posadowienie nowej przepompowni ścieków sanitarnych 

• likwidacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na odcinku około 600 m, 

• podłączenie istniejących odpływów kanalizacji sanitarnej 

Prace planowane są do wykonania w pasie drogowym drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej 

(możliwość wystąpienia ubytków w nawierzchni a co za tym idzie ich odtworzenie) 

 

 

1.1.1.1 Formuła PFU -”Zaprojektuj i Wybuduj” 

Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się 

przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, 

ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Szczegółowe warunki programu 

funkcjonalno-użytkowego znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072). Zgodnie z § 15 cyt. rozporządzenia program funkcjonalno-

użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 

przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac 

projektowych. 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia w formule „Zaprojektuj i wybuduj” 

obejmuje: 

I. Fazę projektową - opracowanie koncepcji oraz projektu obiektu budowlanego 

II. Fazę wykonawczą - wykonanie robót budowlanych 

Zamawiający ustalając wartość zamówienia opiera swoją kalkulację finansową o: 

a) planowane koszty prac projektowych; 

b) oraz planowane koszty robót budowlanych. 

Zasady opracowania obu powyższych wyliczeń określa rozporządzenie Ministra 
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Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DzU z 2004 r., nr 130, 

poz. 1389).
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1.1.2 Spodziewane efekty inwestycji 
Spodziewanym efektem inwestycji jest: 

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Brojce. 

1.1.3 Zobowiązania Wykonawcy 

W ramach niniejszego Zadania ustala się następujące zobowiązania Wykonawcy. 

PARAMETR Wartość / 
jednostka 

Termin Gwarancji 

Odstępstwa /Tolerancja 

Okres zgłaszania wad m-ce 60 - 

Rękojmia m-ce 

60 od daty Protokołów 
odbiorczych 

- 

Czas usunięć wad lub uszkodzeń godziny do 96 
 

 

1.1.4 . Zakres przedmiotu zamówienia 

(A) Prace projektowe. 

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w języku kontraktowym obejmujące co najmniej: 

• Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w 

Polsce ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, wykonany w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, uzgodnienie 

ZUDP (Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci i Uzbrojenia Terenu), 

wizję lokalną Terenu Budowy. Projekt Budowlany powinien zawierać wszystkie niezbędne 

branże.  

• Dokumentacje wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowić 

będą uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia 

Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, 

jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 

• Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę i innych niezbędnych 

uzgodnień o ile są wymagane przepisami: 

- badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją; 

- dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego 

wszelkich opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowę, niezbędne do zaprojektowania, 

wybudowania i uruchomienia . 

• Dokumentację powykonawczą m.in. z: 

- naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 

budowy; 

- inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i przepompowni; 

- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przyłączy oraz przepompowni 
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do punktów stałych w terenie. 

• Dokumentację terenu przekazanego przed rozpoczęciem Robót oraz terenów 

odtworzonych do stanu pierwotnego. 

Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi na czas wykonywania 

zadania przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami 

przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. 

Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty wg formuły „ ZiW” („Zaprojektuj i Wybuduj”) 

muszą obejmować zakres objęty niniejszym PFU. 

Dopuszcza się wykonanie dokumentacji jednostadiowej, projektu Budowlano - wykonawczego. 

• Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych, 

• Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i 

obiektów, 

• Instrukcje rozruchu przepompowni ścieków, 

• Dokumentację Techniczno Ruchową przepompowni ścieków, 

• Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds BHP 

• Instrukcję eksploatacji przepompowni ścieków, 

• Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

• Wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robót (Przejęcia Robót) i przekazania 

inwestycji do użytkowania. 

Wykonawcy będą występować z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich ww. 

dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o pozwoleniu na budowę, 

zgłoszenia, uzgodnienia itp.). 

Dokumentacja winna być przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i edytowalnej wersji 

elektronicznej. 

Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu „Dokumenty Wykonawcy” posiadające wszystkie 

niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne (w tym m.in. pozwolenie na budowę), w 5 

egzemplarzach, w formie pisemnej i elektronicznej. 

Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 

Zatwierdzenie roboczych rozwiązań. 

Wykonawca przedłoży Inwestorowi trzy egzemplarze „Dokumentów Wykonawcy” w wersji 

roboczej, przed złożeniem ich do odpowiednich instytucji w celu uzgodnienia. Wszelkie poprawki 

w dokumentacji wynikające z uwag Inwestora zostaną naniesione przez Wykonawcę w możliwie 

najkrótszym terminie i na jego koszt. 

Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentów Wykonawcy 
„Dokumenty Wykonawcy” uwzględniające w/w poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie 

niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostaną przekazane 

Inwestorowi do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia we wskazanej liczbie egzemplarzy. 

Zatwierdzenie „Dokumentów Wykonawcy” przez Inwestora nie będzie zwalniać Wykonawcy z 

obowiązków wykonania Robót zgodnie z PFU. Za błędy w zatwierdzonych „Dokumentach 

Wykonawcy” odpowiada Wykonawca. 
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Rozpoczęcie Robót lub ich części będzie możliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu „Dokumentów 

Wykonawcy” lub ich części przez Inwestora. 

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę 

na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi 

zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań 

Kontraktu. 

Wymagania Projektowe 

Projektowane rozwiązania powinny zapewniać odbiorcy usług Zgodnie z art. 5 pkt. 2 Ustawy 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków niezawodne działanie 

posiadanych instalacji tj przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. Wszystkie 

zastosowane rozwiązania powinny być oparte tylko na materiałach posiadających krajowe oceny 

techniczne, jak również uwzględniać wymagania stawiane dla projektowanych sieci w Warunkach 

Technicznych Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL w zeszytach nr 9 i 12. Przy projektowaniu 

należy uwzględnić interesy zarządcy drogi, właściciela nieruchomości gruntowej oraz właściciela 

sieci. Do opracowania projektu budowlano-wykonawczego przyłączy wymagane jest posiadanie 

aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500. Na podstawie 

niniejszego Programu Funkcjonalno- Użytkowego, w skrócie PFU, ZWiK w Brojcach określa 

warunki techniczne, które należy spełnić przy projektowaniu i budowie. Autor dokumentacji 

powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również udokumentowaną 

przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Opracowana dokumentacja 

projektowa powinna zawierać : 

• Wszystkie elementy wymagane Prawem budowlanym i aktami wykonawczymi w tym 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego; 

• zestawienie materiałów; 

• uzgodnienia z właścicielami w zakresie lokalizacji odrzutów tj, odcinków sieci od przewodu 

głównego do granicy posesji, 

• oświadczenie projektanta o zaprojektowaniu przyłącza zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

• kopię zaświadczenia o aktualnej przynależności do OIIB,  

• szczegóły rozwiązań kolizji przyłączy z innym uzbrojeniem. 

Do uzgodnienia branżowego projektu projektant przedkłada min. 2egz. dokumentacji z 

których jeden, po uzgodnieniu, pozostaje nieodpłatnie w archiwum technicznym Spółki. 

Uzgodnienia branżowe dokumentacji dokonywane są nieodpłatnie w terminie do 14 dni i dotyczą 
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sprawdzenia: 

a) zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi, 

b) zgodności projektu z obowiązującymi na czas wykonania zadania przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, 

c) zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Spółki i obowiązującymi 

przepisami 

Uzgodniony projekt budowlany wykonawczy ważny jest dwa lata od daty uzgodnienia i stanowi 

podstawę realizacji. 

Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 

uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania w tym uzgodnienie z Zespołem 

Uzgodnień Dokumentacji Projektowej lub inną jednostką koordynującą dokumentacje zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, uzgodnienia z zarządem dróg, Rejonem Energetycznym, 

Telekomunikacją Polska S.A, właścicielami posesji prywatnych i inne. 

Załącznikiem do PFU są mapy poglądowe w skali 1:500 na których zaznaczono przewidywany zakres 

i lokalizację sieci kanalizacyjnych i przepompowni, 

Mapy do celów projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych 

na obszary objęte Kontraktem. 

Warunki hydrogeologiczne 

Jeśli załączone dokumenty okażą się niewystarczające do sporządzenia projektu i 

wybudowania sieci  kanalizacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania i uszczegółowienia 

ww badań . 

Badania i analizy uzupełniające 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykonana dodatkowe badania, ekspertyzy i 

analizy, nie wynikające wprost z PFU, ale niezbędne do prawidłowego wykonania i sporządzenia 

„Dokumentów Wykonawcy”. Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe 

miejsca przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia 

wykopów. 

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia 

dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń (w tym np. zarządców dróg), 

uzgodnienia dokumentacji, nadzory właścicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy 

prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (w tym gazowni, energetyki, telekomunikacji, sieci wod-kan 

itp.) Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 
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Dokumenty Zamawiającego. 

Przedstawione w załącznikach do PFU projekty i uzgodnienia są materiałem wyjściowym dla 

Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań dla zadań wchodzących w skład Zadania. 

Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych dokumentacji, pod warunkiem 

akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę 

wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami zainteresowanymi. Zamawiający zakłada możliwość 

wykorzystania i realizowania przez Wykonawcę Zadania zgodnie z Projektami Budowlanymi 

będącymi w posiadaniu Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę wszelkich 

zobowiązań wynikających z tego faktu oraz odpowiedzialności za poprawność przedstawionych 

rozwiązań. Zakres posiadanych Projektów Budowlanych oraz prawomocnych decyzji o pozwoleniu 

na budowę przedstawiono w załącznikach do niniejszego PFU. Wykonawca zobowiązany jest do 

weryfikacji przekazanych przez Zamawiającego danych i ich aktualizacji. 

Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres 

objęty niniejszym PFU i umożliwić odbiór ścieków z obszarów przewidzianych do skanalizowania. 

Wizytacja terenu budowy. 

Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca odbył wizytacje Terenu 

Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny wszystkich czynników koniecznych do przygotowania 

jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i 

towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-montażowych jak i przygotowania 

Projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. 

Dokumentacja fotograficzna. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu 

przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Zdjęcia winny 

być wykonany w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego poprzez 

uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być przekazana 

Inżynierowi i Zamawiającemu na nośniku CD. Zdjęcia należy dostarczyć w formie plików *jpg 

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do stanu 

pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu przez właścicieli. 

Zakres robót budowlanych. 

Należy wykonać sieci kanalizacji sanitarnej i przepompownię ścieków. W ramach 

wykonywanych prac Zamawiający nie przewiduje wykonywania przyłączy kanalizacyjnych a jedynie 

odgałęzienia od ciągów głównych (ulicznych ) do granic posesji i włączenie istniejących odejść od 

posesji do projektowanej sieci. 

W skład robót budowlanych wchodzą: 

1. Prace przygotowawcze. 

2. Prace rozbiórkowe: 

a) Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników w miejscu układania sieci, 

b)Usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni kolidujących z trasą sieci, 

3. Roboty ziemne i odwodnieniowe 
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4. Usuniecie kolizji. 

a). Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejąca infrastrukturą 

5. Roboty technologiczne. 

Sieci kanalizacyjne sanitarne: 

a) Wykonanie kanałów grawitacyjnych, 

b) Wykonanie przewodów ciśnieniowych, 

c) Montaż sieciowych przepompowni ścieków, 

d) Montaż studni rewizyjnych 

e) Włączenie do studni rozprężnej i ew. remont studni rozprężnej, 

6. Połączenia z istniejącą infrastrukturą 

a) Wpięcie wykonanych odcinków przewodów do istniejącej sieci i przyłączy pod nadzorem służb 

Zamawiającego. 

7. Instalacje elektryczne i AKPiA przepompowni sieciowych 

a) Wykonanie złącza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego energii 

elektrycznej, 

b) Wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasileniem, 

c) Montaż i zasilenie szafki sterowniczej przepompowni, 

d) Wykonanie instalacji siłowej, oświetleniowej i sterowniczej pompowni, 

e) Instalacja AKPiA przepompowni, 

f) Instalacja monitoringu przepompowni, w tym m.in. transmisję sygnałów pomiędzy obiektami na 

sieci a Centralną Dyspozytornią znajdującą się na terenie oczyszczalni ścieków. Koordynację prac w 

zakresie uruchomienia zdalnego sterowania i monitoringu prowadzić będzie Inspektor nadzoru. 

8. Roboty wykończeniowe 

a)Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych 

(odtworzenie dróg, chodników, skarp, rowów, humusowanie i realizacja zieleni) 

9. Zagospodarowanie terenu 

a)Wykonanie/zapewnienie dojazdu do przepompowni, ew. ogrodzenie i oświetlenie, 

10. Usuwanie usterek w Okresie Zgłaszania Wad 

Czas dojazdu personelu Wykonawcy od wezwania w celu usunięcia awarii: niezwłocznie, lecz nie 

później niż 96 godzin od momentu zgłoszenia awarii powodującej zakłócenia w pracy sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z Urządzeniami. 
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.2.1 System gospodarki wodno-ściekowej w Brojcach 

Sieć Kanalizacji Sanitarnej 

 

Gmina Brojce znajduje się w północnej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie 

gryfickim. Od zachodu sąsiaduje z gminą Gryfice, od północy z gminą Trzebiatów i od południa z 

gminą Płoty. Od wschodu graniczy z powiatem kołobrzeskim – z gminą Rymań.  Powierzchnia  

gminy  wynosi  118  km2 .  Wskaźnik  gęstości  zaludnienia wynosi  33 osoby  na  1 km2  i jest  ponad  

dwukrotnie  niższy  niż  dla  województwa 75 osób/km2.    

 Obszar gminy obejmuje 19 miejscowości podzielonych na 11 sołectw: Brojce (siedziba władz  

gminy),  Kiełpino  (Kiełpino,  Smokęcino,  Raciborów),  Przybiernowo  (Przybiernowo), Pruszcz  

(Pruszcz),  Bielikowo  (Bielikowo),  Żukowo  (Żukowo),  Mołstowo  (Mołstowo, Mołstówko, 

Cieszyce), Tąpadły (Tąpadły, Stołąż), Dargosław (Dargosław, Łatno, Uniestowo), Darżewo 

(Darżewo), Strzykocin (Strzykocin, Grąd).  

 

 
 

 

Żródło: https://www.openstreetmap.org; Urząd Gminy; opracowanie własne 

Rys. 1 - Mapa poglądowa  - schematem układu kanalizacji na terenie Gminy Brojce 

 

Ogólna charakterystyka sieci 
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• RZGW właściwe dla gminy: Szczecin 

• region wodny:   Region Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 

• dorzecze:  Odry 

• oczyszczalnia ścieków:   Brojce (PLZA0710) 

•  bezpośredni odbiornik ścieków: rów melioracyjny R-L2 

• wykaz nazw miast i/lub miejscowości w gminy:  Pruszcz, Przybiernowo, Brojce wraz z 
koloniami: Szóstka, Karwin, Dziewiątka, Trójka 

• uchwała powołująca aglomerację: ROZPORZĄDZENIE NR 5/2006 Wojewody 
Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie wyznaczenia gminy 
Brojce. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 16 poz. 290) 

Oczyszczalnia ścieków obsługująca aglomerację 

Oznaczenie właściciela i użytkownika 

Właścicielem oczyszczalni jest Gmina Brojce, jednakże  na mocy zawartej z Gminą Brojce, 

o wykonywanie usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, Przedsiębiorstwo Usług 

Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie, jest  eksploatatorem  sieci  kanalizacyjnej  i 

oczyszczalni ścieków w Brojcach (obręb Stołąż) w gminie Brojce. 

Położenie oczyszczalni: 

Oczyszczalnia  ścieków   zlokalizowana  jest  na działce nr 4/51 o pow. 0,8174 ha w obrębie 

Stołąż w gminie Brojce. Wprowadzanie  do  ścieków odbywa się do rowu melioracyjnego w działce 

nr 4/114, który około 50 m poniżej wylotu z oczyszczalni wpada do rowu melioracyjnego R-L w 

działce nr 222/28 , który po ok. 950 m znajduje ujście do wód rzeki Brodziec  w  1+180  km  w  

działce  nr  379 

Lokalizacja wylotu kanalizacyjnego do odbiornika oczyszczonych ścieków:  

• Współrzędne geograficzne WGS 84:  N: 53°56’45.95”, E: 15°22’01.05” 

Pozwolenie wodnoprawne  

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie, posiada 

pozwolenie wodnoprawne szczególne  korzystanie  z  wód  obejmujące  wprowadzanie  do  ziemi  -  

rowu  melioracyjnego o  nazwie  R-L2  w  działce  nr  4/114  obręb  Stołąż,  oczyszczonych  ścieków  

komunalnych pochodzących  z  oczyszczalni  ścieków  w  miejscowości  Brojce,  zlokalizowanej  na  

działce nr 4/51 - obręb Stołąż, gmina Brojce 

Instalacje  oczyszczania 

Instalacja oczyszczalni ścieków składa się z: 

• Komora rozprężna - Komora rozprężna wykonana w postaci rury pionowej z PCW 
o średnicy DN= 250 mm.  
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• Budynek krat - Budynek murowany jedno kondygnacyjny, w którym zainstalowana jest 
komora rozdziału ścieków na dwa niezależne biobloki z przelewami regulowanymi i 
zamontowanymi dwoma  kratami  łukowymi  mechanicznymi Zgromadzone  skratki  na  
ruszcie  wygarniane  są  na  tacę ustawionych  na  dolnej  kondygnacji  pod  zsypem.  
Dezynfekcja  przeprowadzana  wapnem chlorowanym sukcesywnie. Po napełnieniu 
wywożone na składowisko odpadów komunalnych.  

• Bloki biologicznego oczyszczania – szt.2  - Każdy z biobloków (w tym 1 rezerwowy) 
składa się z trzech komór o wymiarach 6,0 x 6,0 m, głębokości czynnej około 3 m. W skład 
biobloku wchodzi także osadnik wtórny czterolejowy. 

• Komora stabilizacji osadu - Komora  stabilizacji  tlenowej  osadu  wykonana  jest jako  
zagłębiony  betonowy  zbiornik  o wymiarach 10,0 x 4,0 m i głębokości całkowitej 3,35 m. 
Stabilizacja tlenowa odbywa się poprzez napowietrzanie zawartości  komory  aeratorem,  
zawieszonym  na pływakach. Wody  nadosadowe zbierane  przewodem  perforowanym  
odprowadzane  są  do przepompowni.  

• Przepompownia wód nadosadowych z komory stabilizacji osadu nadmiernych i 
odcieków z poletek osadowych. - Przepompownia  wykonana  jest  w  postaci studni  
betonowej  o  średnicy  1200  mm  przykrytej włazem  żeliwnym,  w  której zamontowana  
jest  pompa  zatapialna 

• Przepompownia ścieków z punktu zlewnego, odcieków z instalacji odwadniania 
osadu oraz ścieków sanitarnych z węzła sanitarnego - Przepompownia  wykonana jest    
w  postaci  studni  betonowej  o  średnicy  1400  mm,  w  której zamontowana jest  pompa 
o wydajności 68,4 m3/h 

• Punkt zlewny ścieków dowożonych - Do  przyjmowania  ścieków  dowożonych  
pojazdami  asenizacyjnymi,  zamontowany  został kompaktowy punkt zlewny, o 
przepustowości 6-8 pojazdów na godzinę.  

Wyposażony jest w następujące urządzenia:  

- czytnik identyfikacji dostawców,  

- system pomiaru przepływu ścieków z rejestracją ilości,  

- drukarka raportów,  

- system  automatycznego  pomiaru  stężenia  pH  sprzężonego  z  zaworem  
odcinającym  zrzut   ścieków przekraczające zadane wielkości,  

- sprężarka,  

Wyposażenie  stacji  umożliwia  prowadzenie  kontroli  ilości  ścieków  dowożonych  
oraz kontroli  jakości  z  prób  automatycznie  pobranych  przy  zrzucie  ścieków  z  
każdego  pojazdu  w zakresie pH i temperatury.  

• Instalacji PIX - Dla wspomagania procesu usuwania fosforu ze ścieków służy koagulant 
PIX, który dozowany jest  do  komór  nitryfikacji.  Dawka  koagulanta ustalana  jest  w  
zależności  od  potrzeb  przez technologa. Instalacja składa się z dwóch pojemników 
transportowych o pojemności 800 litrów każdy oraz pomp dozujących 

• Urządzenia do pomiaru ilości ścieków oczyszczonych - Ilość odprowadzanych ścieków 
oczyszczonych z oczyszczalni mierzona jest przepływomierzem elektroagnetycznym 

• Urządzenie do odprowadzania oczyszczonych ścieków - odpływ ścieków 
oczyszczonych odbywa się kolektorem o długości  L= 120 m i średnicy 150 mm do rowu 
melioracyjnego R-L2. 

1.1.    Technologia oczyszczania 
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 Oczyszczalnia w Brojcach  powstała  na  bazie  oczyszczalni  typu  WS–400  składającej  się  

z dwóch zbiorników. Do oczyszczalni ścieki surowe doprowadzane są rurociągiem tłocznym Ø 150 

mm. Ścieki te wpływają  do  studni rozprężnej zlokalizowanej  pod  kanałem  krat.  Do  tejże  studni 

dopływają  także  ścieki surowe z przepompowni ścieków  pochodzących  z  punktu  zlewnego 

instalacji  odwadniania  osadu  i  z  węzła  sanitarnego  oraz  z  przepompowni  wód  nadosadowych  

i odcieków z poletek.  

 Z grubszych zanieczyszczeń ścieki oczyszczane są na zespole dwóch krat łukowych ( po 

jednej dla każdego  z  dwóch  biobloków).  Z  kanałów  krat  ścieki  surowe  płyną  do  komory  

beztlenowo–niedotlenionej, do której są kierowane również ścieki recyrkulowane z komór 

nitryfikacji oraz osad z  osadników  wtórnych. Mieszanie  zawartości  komory  odbywa  się  przy  

pomocy  mieszadła śmigłowego zatopionego. W komorze występują warunki beztlenowe oraz 

anoksyczne w zależności od dopływu ścieków z przepompowni.  

 W komorze tej zachodzi proces denitryfikacji oraz początkowa faza procesu defosfatacji. Z 

komory nr 1 ścieki odpływają grawitacyjnie rurociągiem do komór nitryfikacji nr 2 i nr 3. W 

komorach tych w warunkach tlenowych odbywa się proces biologicznego oczyszczania ścieków przy 

pomocy niskoobciążonego osadu czynnego.  

 Z komory nr 3 ścieki odpływają grawitacyjnie do zespołu czterech osadników wtórnych z 

rurami centralnymi. Odpływ  ścieków  oczyszczonych  następuje  korytem  z przelewami  

trapezowymi  do  studzienek kanalizacyjnych i dalej przez punkt pomiarowy do odbiornika. Osad  z  

osadników  wtórnych  do  komory  nr  1  jest  pompowany  przy  pomocy  pompy  wirowej 

samozasysającej.  Przy  pomocy  tego  układu  pompowany  jest  także  osad  nadmierny  do  komory 

stabilizacji osadu. Praca pompy odbywa się okresowo.  

 Odpływ ścieków oczyszczonych odbywa się kolektorem o długości L= 120 m i średnicy 150 

mm do rowu melioracyjnego R-L2. Na kolektorze odpływowym w studzience zamontowany jest 

przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru ilości ścieków wprowadzanych do wód w rowie 

(ziemi).  

Charakterystyka ścieków surowych 

Na terenie Gminy w roku 2019 zostało wytworzonych około 67 tyś. m3, ścieków 
komunalnych. 

• BZT5 – 175 mgO2/l, (Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen, pięciodniowy okres analizy) 

• ChZTcr - 307 mgO2/l, (Chemiczne zapotrzebowanie na tlen) 

• zawiesina ogólna – 105 mg/l, 

Na terenie Gminy oczyszczaniu podlega 100% powstających ścieków. 

Standardy  oczyszczania  ścieków   



 

 

St
ro

n
a1

6
 

 Standardy  oczyszczania  ścieków  w  oczyszczalniach uzależnione  są  od wielkości  gminy.  

Jakość ścieków oczyszczonych z oczyszczalni  powinna być zgodna z wymaganiami ustawy - Prawo 

wodne i rozporządzeniem w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 

wód lub  do  ziemi,  oraz  w  sprawie  substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  wodnego.  

W  każdej oczyszczalni  zlokalizowanej  na  terenie  gminy  powyżej  10 000  RLM wymagane  jest  

podwyższone usuwanie biogenów.   

 W przypadku analizowanej  gminy, mieszczącej się w przedziale 2000 - 10 000 LRM, nie ma 

obowiązku stosowania  podwyższonych parametrów odnośnie jakości ścieków oczyszczonych.  

 Maksymalne wartości stężeń substancji charakterystycznych w odprowadzanych do wód 

ściekach oczyszczonych, według aktualnie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego  określono 

na: 

    • BZT5 - 25 mgO2/l, (Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen, pięciodniowy okres analizy) 

    • ChZTcr -125 mgO2/l, (Chemiczne zapotrzebowanie na tlen) 

    • zawiesina ogólna - 35 mg/l,  

    • azot ogólny -  mgN/l - nie dotyczy 

    • fosfor ogólny -  mgP/I - nie dotyczy 

Średnie roczne wartości wskaźników w ściekach oczyszczanych odprowadzanych z oczyszczalni 
ścieków w roku 2019: 

    • BZT5 – 4,0 mgO2/l,  

    • ChZTcr – 14,0 mgO2/l,  

    • zawiesina ogólna – 4,0 mg/l, 

    • azot ogólny – mgN/1 - nie dotyczy 

    • fosfor ogólny – mgP/I - nie dotyczy 

Powyższe dane wskazują, że w analizowanym okresie nie nastąpiło przekroczenie  żadnego ze 
wskaźników, tym samym oczyszczalnia obsługująca aglomerację spełnia standardy dotyczące 
oczyszczania. 

Aktualny rodzaj oczyszczalni  

 Oczyszczalnia  ścieków  w  miejscowości  Brojce określona została jako „B” - oczyszczalnia 
biologiczna bez usuwania biogenów, spełniająca standardy odprowadzanych ścieków 

Zakres i częstotliwość wykonywania analiz odprowadzanych ścieków 

 Wymogi dotyczące poboru, zakresu i częstotliwości badania ścieków oczyszczonych 

wprowadzanych do wód określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w 

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego § 5  pkt 2  
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• RLM oczyszczalni poniżej 2000 - 4 próbki w okresie roku, a jeżeli ścieki spełniają 

wymagane warunki - 2 próbki w następnym roku; w przypadku gdy co najmniej jedna 

próbka z dwóch pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera 

się ponownie 4 próbki; 

• RLM oczyszczalni od 2000 do 9999 - 12 próbek w okresie roku, a jeżeli zostanie wykazane, 

że ścieki spełniają wymagane warunki - 4 próbki w następnym roku; w przypadku gdy co 

najmniej jedna próbka z czterech pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w 

następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek; 

• RLM oczyszczalni od 10000 do 49999 - 12 próbek w okresie roku; 

• RLM oczyszczalni równej 50000 i większej - 24 próbki w okresie roku. 

Zakres wykonywanych analiz ścieków surowych oraz oczyszczonych powinien zawierać wskaźniki 

zanieczyszczeń, które zostaną określone w warunkach pozwolenia wodnoprawnego. 

Istniejący system odbioru ścieków na terenie gminy 

Sieć kanalizacyjna 

• długość istniejącej sieci kanalizacyjnej  - 5,4 km 

- w tym grawitacyjnej - 0 km 

• kanalizacja ogólnospławna  - na terenie gminy nie występuje 

• kanalizacja deszczowa - na terenie gminy nie występuje 

Pojedyncze systemy oczyszczania ścieków komunalnych 

Według ewidencji Urzędu Gminy na terenie gminy znajduje się 80  indywidualnych systemów 
oczyszczania ścieków  (przydomowych oczyszczalni ścieków) które obsługują 246 mieszkańców. 

Zbiorniki bezodpływowe 

Na terenie gminy liczba zainstalowanych zbiorników bezodpływowych w roku 2019 wynosiła 180 
szt. Korzystało z nich 773 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy. 

 

1.2.3 Opis przedmiotu zamówienia 

Realizacja przedmiotu zamówienia ma na celu doprowadzenie ścieków z Gminy Brojce 

zgodnie z polskimi i europejskimi regulacjami prawnymi. W szczególności budowa systemu 

odprowadzania ścieków wyeliminuje konieczność używania przez mieszkańców osadników gnilnych, 

co przyczyni się do ochrony przed skażeniem wód gruntowych na obszarze objętym projektem. W 

efekcie realizacja inwestycji spowoduje wzrost jakości wody pitnej pobieranej z ujęć podziemnych 

oraz redukcję skażenia gleb. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni się do poprawy jakości 
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życia mieszkańców oraz do zwiększenia perspektyw rozwoju gospodarczego dzięki poprawie stanu 

środowiska naturalnego. 

Wykonanie rurociągu tłocznego, grawitacyjnego i przepompowni ścieków sanitarnych w m. 

Brojce na ulicy Parkowej  

Zadanie polega na wyłączeniu z eksploatacji ok. 600 mb kanału sanitarnego grawitacyjnego 

fi 300 mm, ulokowanego na działce prywatnej, w polu, wzdłuż ul. Parkowej w Brojcach oraz na 

przejęciu funkcji tego odcinka przez budowę przepompowni ścieków sanitarnych i ok. 500 mb 

rurociągu tłocznego. Włączenie projektowanego odcinka tłocznego do istniejącej, podlegającej 

remontowi wg potrzeb, studni rozprężnej. Lokalizacja przepompowni w pasie drogowym lub - po 

uzyskaniu prawomocnego prawa do gruntu w niezbędnym zakresie - na wydzielonym terenie działki 

244/1. Włączenie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Parkowej do projektowanej 

przepompowni - za pomocą odcinka kanalizacji grawitacyjnej, którego długość uzależniona będzie 

od lokalizacji przepompowni. Do projektowanej przepompowni należy odprowadzić istniejące 

przyłącza grawitacyjne z działek 245/2 i 245/4. 

Istniejący rurociąg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na wysokości działki 258/3 należy 

podłączyć do projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 90m, 

prowadzonego wzdłuż ul. Parkowej i odprowadzić ścieki grawitacyjnie do istniejącej przepompowni 

ścieków na działce 258/2. 

Na odcinkach grawitacyjnych montować studnie kanalizacyjne a na odcinkach tłocznych 

armaturę, umożliwiające prawidłową eksploatację rurociągów.  

Szczegóły wg części rysunkowej. 

Inwestycja zlokalizowana jest w zdecydowanej większości w drogach gminnych i powiatowych. 

Odtworzenie powierzchni dróg wykonać zgodnie z wytycznymi zarządców dróg. 

1.2.4 Opis zagospodarowania 

1.2.3.1 Warunki prowadzenia prac budowlano-montażowych. 

Włączenia do sieci kanalizacyjnej 

Wpięcia do istniejącej sieci należy wykonać tylko pod nadzorem odpowiednich służb działających na 

zlecenie i w porozumieniu z Gminą Brojce. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca 
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jest zobowiązany do wykonania szczegółowych szkiców montażowych z wykazem zamontowanych 

kształtek i armatury. 

Roboty zanikowe 

Roboty zanikowe należy zgłaszać Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do odbioru przed ich 

zakryciem. 

1.2.3.2 Dostępność Terenu Budowy. 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe 

itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez 

Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych 

dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami 

Kontraktu. Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca 

uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do Terenu Budowy i Trasach Dostępu oraz, że projektuje 

Roboty według pozyskanych informacji. Roboty wykonywane będą w jezdniach, pasach drogowych 

i terenach zielonych. Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych odcinków z 

funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Użytkownika sieci. W tym celu Wykonawca będzie 

występował na piśmie do odpowiedniej jednostki w Gminie Brojce. Pisma te powinny być 

przedłożone właściwej jednostce, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem robót. 

Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i po 

uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

1.2.3.3 Odtworzenie punktów granicznych i reperów. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i odtworzenia, jeśli to będzie konieczne, 

stałych punktów w tym punktów granicznych i reperów państwowych. 

1.2.3.4 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 

Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych 

zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

c) przygotowanie terenu 

d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu. 

e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

b) opłaty/dzierżawy terenu 

c) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca. 

Organizację ruchu oraz zajęcia pasa należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez 

zarządcę dróg. Po zakończeniu budowy oznakowanie tymczasowe Wykonawca winien usunąć. 

Opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. 

1.1 .3.5.Wycinka drzew. 

Koszt ew. wycięcia drzew i krzewów wraz z opłatami administracyjnymi obciążają 

Zamawiającego 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe. 

1.3.1 Kanalizacja sanitarna 

1.3.1.1 Wymagania ogólne 

Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi na czas 

realizacji zadania przepisami, normą PN-92/B-01707, PN- 92/B-10735 oraz Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydanych przez Cobrti Instal. Odnośnie 

wszystkich rozwiązań materiałowych i technologicznych stosować wytyczne Zarządcy sieci i 

Inwestora.  

Sieć kanalizacyjna powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz 

odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 

■ ciągły odbiór ścieków od wszystkich użytkowników objętych działaniem kanalizacji, w sposób 

nie powodujący obciążeń nie akceptowalnych dla środowiska naturalnego, 

■ niezawodność odbioru ścieków, 

■ szczelność systemu. 

Układ sieci kanalizacyjnej powinien swym zasięgiem obejmować nie tylko obszar obecnego 

układu przestrzennego, ale również musi uwzględniać tendencje i kierunki planowanego rozwoju. 

Projektując układ sieci kanalizacyjnej należy dążyć do tego, aby odprowadzenie ścieków mogło się 
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odbywać grawitacyjnie, najkrótszą drogą. Kanały sanitarne należy projektować zgodnie z zasadą 

połączeń "oś w oś"; włączenia bocznych kanałów kanalizacyjnych należy projektować z przepadem 

lub za pomocą wkładki „in - situ” Poszczególne elementy sieci kanalizacyjnej powinny być szczelne, 

umożliwiać przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. Przewody kanalizacyjne 

powinny być wykonywane z rur i kształtek o właściwościach mechanicznych spełniających 

wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach. Rury używane do montażu 

przewodów kanalizacyjnych powinny być oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiadać stałe 

oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z tworzyw sztucznych winny zawierać 

następujące informacje: nazwę wytwórcy, oznakowanie materiału, średnicę zewnętrzną rury i 

grubość ścianki, numer normy, znak jakości, znak instytucji atestującej, kod daty produkcji. Rury 

używane do montażu powinny być ze ścianką jednolitą - lite. Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej 

należy zachowywać jednolitość technologiczną stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury 

oraz należy uwzględniać szczegółowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych przewodów kanalizacyjnych określone w Polskich Normach, odrębnych 

przepisach oraz przez producentów rur i armatury. 

1.3.1.2 Usytuowanie. 

Przy wyborze trasy przebiegu kolektorów i kanałów należy się kierować następującymi zasadami: 

■ trasy kolektorów należy prowadzić wzdłuż najniższych punktów zlewni, dążąc do te go, aby 
odprowadzanie ścieków mogło się odbywać grawitacyjnie, 

■ kanały boczne powinny po jak najkrótszej drodze odprowadzać ścieki do kolektorów 

■ należy unikać spadków kolektorów/kanałów niezgodnych ze spadkami terenu i wymaganymi 

maksymalnymi i minimalnymi spadkami rur zapewniającymi samooczyszczenie, 

■ należy unikać projektowania sieci w sposób kolidujący z istniejącymi obiektami, zielenią, 
infrastrukturą podziemną, 

■ przy lokalizacji tras kanałów należy przewidzieć miejsce na pozostałą infrastrukturę uzbrojenia 
terenu. 

Odległość pozioma osi kanału bocznego/kolektora od obiektu budowlanego powinna 

zabezpieczać przed możliwością osuwania się gruntu spod fundamentów obiektu budowlanego 

podczas wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie. 

Przebieg ciągu położenia przewodów kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanału 

winien uwzględniać: 

■ przepływ ścieków z prędkością gwarantującą proces samooczyszczania kanału, 

■ wielkość dopuszczalnej (maksymalnej) prędkości przepływu ścieków w przewodach 

kanalizacyjnych, 

■ wymóg minimalnych i maksymalnych zagłębień przewodów kanalizacyjnych. 
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1.3.1.3 Obiekty inżynierskie na sieci, studnie kanalizacyjne 

Studnie kanalizacyjne należy lokalizować z zachowaniem następujących wymagań: 

■ powinna być zapewniona możliwość dojazdu do studni w celu wykonywania niezbędnych 

czynności eksploatacyjnych, 

■ należy unikać lokalizowania studzienek w zagłębieniach terenu i innych miejscach narażonych na 

gromadzenie się wód opadowych, 

■ lokalizować na wysokościach wszystkich skrzyżowań dróg bocznych 

Na kanałach ściekowych należy budować studnie kanalizacyjne przy każdej zmianie kierunku, 

spadku i przekroju kanału w odstępach nie większych niż 60m. Studnie należy rozmieszczać tak by 

umożliwić włączenie do nich jak najwięcej przyłączy kanalizacyjnych, których realizacja nie jest 

objęta niniejszym Kontraktem. Studnie kanalizacyjnych należy lokalizować w miejscach, by możliwe 

było w późniejszym terminie przyłączenie kolektorów bocznych tj. na skrzyżowaniach ulic 

istniejących i planowanych. Studnie takie powinny posiadać zaślepione wpusty boczne z uszczelkami 

umożliwiającymi podłączenie w przyszłości kanałów. Odnośnie wszystkich rozwiązań 

materiałowych i technologicznych stosować wytyczne Zarządcy sieci i Inwestora. 

 

Przepompownie ścieków. 

1.3.1.4 Wymagania ogólne. 

Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna być projektowana indywidualnie w 

zależności od warunków lokalizacji i warunków hydrogeologicznych. 

 

Należy wykonać zabezpieczenie komory pompowni przed napływem wód opadowych i 

roztopowych z przyległych terenów . 

1.3.1.5 Rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne. 

Projektując przepompownie należy uwzględnić unifikację urządzeń dla całego projektu 

(rodzaj pomp, sterownik, system transmisji danych, monitorowanie itp.) przy udziale Inżyniera w 

uzgodnieniu z Zarządcą sieci i Inwestorem. Zbiornik przepompowni powinien być wykonany z 

materiałów nie ulegających korozji w środowisku wód gruntowych i ścieków, a pozostałe elementy 

konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny być wykonane z materiałów nie ulegających 

korozji w środowisku ścieków. Zbiornik szczelny, wykonany z betonu. min B 45 lub 

polimerobetonu. Pompy należy zainstalować na prowadnicach z rur ze stali nierdzewnej. Dno 

zbiornika powinno być wyprofilowane w sposób zmniejszający ryzyko odkładania się w zbiorniku 

zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Obliczenia statyczne powinny uwzględniać siły wyporu 

spowodowane wodami gruntowymi. Do terenu przepompowni oraz do przepompowni i urządzeń 

z nią związanych należy zapewnić dojazd od drogi publicznej (także w zimie) o szerokości nie 
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mniejszej niż 3.5 m. 

Projekt winien przewidywać możliwość dojazdu sprzętu pod sam właz przepompowni. 

Teren przepompowni położonej poza pasem drogowym należy w miarę możliwości cywilno-

prawnych ogrodzić . W przepompowniach, w których armatura będzie zainstalowana wewnątrz 

zbiornika przepompowni należy wykonać podest ułatwiający naprawy armatury 

Pojemność zbiornika przepompowni winna zapewnić podczas pompowania w czasie jednego cyklu 

wymianę ścieków w rurociągu tłocznym lub należy zapewnić prędkość przepływu > /=1 m/s. 

1.3.1.6 Pompy 

Dobór zespołów pompowych powinien zapewniać ich pracę w pobliżu punktu maksymalnej 

sprawności. Pompy powinny być przystosowane do pracy naprzemiennej (jedna z pomp pełni 

funkcję awaryjnej). Obudowa pompy musi zapewniać długi okres eksploatacji w kontakcie ze 

ściekami sanitarnymi i wytrzymywać obciążenia udarowe. 

1.3.1.7 Układ zasilania przepompowni. 

Przyłącze ze słupa lub z innego ZK do ZK-P pompowni należy poprowadzić kablem 

ziemnym. Ze złącza ZK-P należy poprowadzić kabel ziemny do zasilenia rozdzielnicy zasilająco-

sterowniczej. Kable zasilające pompy oraz przewody sterownicze i sygnalizacyjne pomiędzy 

rozdzielnicą zasilająco- sterowniczą a komorą przepompowni stanowią wyposażenie kompletnej 

dostawy przepompowni. Należy przewidzieć gniazdo do przyłączenia agregatu przewoźnego. 

Agregat przewoźny. 

W przypadku awarii zasilania podstawowego, zasilanie awaryjne dla pompowni należy przewidzieć z 

agregatu przewoźnego. 

Oświetlenie terenu przepompowni. 

Oświetlenie terenu przepompowni zlokalizowanej poza pasem drogowym lub zlokalizowanej obok 

istniejącej budowli należy wykonać zachowując następujące warunki: 

• należy oświetlić bramę wjazdową na teren przepompowni, 

• zastosować słup oświetleniowy, 

• pomiędzy szafą sterowniczą a słupem lampy należy zaprojektować i ułożyć 

podziemną linię teletransmisyjną, 

• powierzchnia słupa powinna być gładka uniemożliwiająca wejście na niego, 

• zastosować oprawy sodowe lub LEDowe 

• układ sterowania oświetleniem terenu z zastosowaniem czujnika zmierzchowego 

1.3.1.8 Układ sterowania i sygnalizacji. 

Realizacja poszczególnych funkcji sterowniczych, poprzez powiązanie z określonymi sygnałami 

źródłowymi: 

■ Utrzymanie zadanej wartości poziomu ścieków w zbiorniku przepompowni przez odpowiednie 
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załączanie pomp w zależności od napływu ścieków - powiązanie z sygnałem poziomu pochodzącym 

od sondy ścieków, 

■ Włączanie/wyłączanie pomp w kolejności gwarantującej równomierne zużywanie się ze stawów 

pompowych - powiązanie z algorytmem pracy pomp określonym w sterowniku, 

■ Zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem - powiązanie z sygnałem poziomu pochodzącym 

od czujnika pływakowego, 

■ Zabezpieczenie zestawu przed przeciążeniem - powiązanie z sygnałem pochodzącym od 

zabezpieczeń przeciążeniowych, 

■ Możliwość przełączenia układu na ręczne sterowanie pracą pomp - powiązanie z sygnałem 

pochodzącym od pozycji przełącznika rodzaju pracy, 

■ Zabezpieczenie przed włamaniem do przepompowni ( kontrola otwarcia włazu komory) lub 

drzwi szafy zasilająco-sterowniczej pomp - powiązanie z sygnałem pochodzącym od pozycji 

mikrowyłączników kontrolujących ich otwarcie, 

■ Przekazywanie sygnałów monitoringu i sterowania przepompowni do centralnej dyspozytorni ( 

Oczyszczalni)- powiązanie z sygnałami pochodzącymi ze sterownika, 

■ Zdalne, ręczne sterowanie przepompowni z dyspozytorni - powiązanie z sygnałami po 

chodzącymi z centralnej dyspozytorni poprzez modem komunikacyjny. 

2 Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

2.1 Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawcę. 

2.1.1 Dokumentacja Projektowa. 

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. poz. 1609 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza wykonanie jednostadiowej ( Projekt 

Budowlany- Wykonawczy) dokumentacji wielobranżowej uwzględniającej niezbędne branże. 

a) Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia sukcesywnie 

w terminach zapewniających rytmiczne, zgodne z harmonogramem wykonywanie robót. 

Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący: 

b) Wersja papierowa w egz., w języku polskim, złożona w sposób zgodny z wymogami 

obowiązującego prawa 

c) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD: 

a. forma zapisu plików: rr.mm.dd_(nrczęści)tytułpliku.xxx 

b. pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc 

c. arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls 

d. pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg (rysunki CAD) i *jpg (materiały zeskanowane, rysunki, 

zdjęcia) 



 

 

St
ro

n
a2

5
 

Rysunki robocze i obliczenia. 

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze) i 

obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi technologii, konstrukcji i wykończenia Robót. 

Rurociągi powinny być zaprojektowane i odpowiadać wymogom normy „PN-EN 1295. Obliczenia 

statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia" a projekt powinien 

zawierać elementy zgodnie z Prawem budowlanym i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w tym m.in.: 

■ Spis treści 

■ Opis techniczny projektu. 

■ Obliczenia hydrauliczne wraz z określeniem ciśnień próbnych. 

■ Plany sytuacyjne. 

■ Oryginalną mapę ZUD w pierwszym egzemplarzu. 

■ Oryginalny projekt zagospodarowania wpięty do 1-go egzemplarza. 

■ Warunki techniczne otrzymane z PUWiS. 

■ Niezbędne uzgodnienia i decyzje. 

■ Profile rurociągów. 

■ Rysunki, opis i schematy przedstawiające całość rurarzu, kształtek i armatury, szczegóły komór i 

wykopów oraz ew. bloki oporowe. 

■ Rysunki konstrukcyjne, opis i obliczenia. 

■ Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejść przez drogi, pod ciekami wodny mi i innymi 

obiektami, oraz połączenia z istniejącymi rurociągami. 

■ Zagospodarowanie terenu, drenaż, kanalizacje, ukształtowanie terenu oraz wszystkie roboty 

związane z pracami porządkowymi po zakończeniu budowy. 

Obiekty budowlane i konstrukcje. 

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie rysunki robocze (budowlane, wykonawcze) oraz 

obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi konstrukcji i wykończenia Robót. Powyższe rysunki i 

obliczenia zostaną przekazane Inspektorowi do zatwierdzenia. 

2.1.2 Dokumentacja Powykonawcza. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej z naniesionymi 

w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją 

geodezyjną wykonanych sieci i obiektów. Ponadto należy przygotować komplet dokumentów w celu 

złożenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

lub celem zawiadomienia właściwego organu na co najmniej 21 dni przed przystąpieniem do 

użytkowania. Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący: 
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c) Wersja papierowa w 3 egz., w języku polskim, 

d) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD: 

a. forma zapisu plików: rr.mm.dd_(nrczęści)tytułpliku.xxx 

b. pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc 

c. pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg (rysunki CAD) i *jpg (materiały 

zeskanowane, rysunki, zdjęcia), 

d. mapy geodezyjne powykonawcze z rozszerzeniem: *.dxf (rysunki CAD) , ew.” hybryda” 

*.dxf+*.tif 

2.2 Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe podano w punkcie 1.3. 

2.2.1 . Rozpoczęcie Robót 

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Zamówienia jest uzyskanie przez Wykonawcę 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia oraz wypełnienie wszystkich wymagań wynikających z PFU i 

umowy. 

2.2.2 Zajęcie terenu 

Podczas trwania robót objętych zakresem Zamówienia wystąpi konieczność zajęcia terenu 

pod potrzeby obsługi budowy, na którym będą usytuowane: 

• place na składowanie materiałów i urządzeń do wbudowania, 

• miejsca do parkowania sprzętu i transportu budowlanego. 

2.2.3 Zajęcia terenu 

W wyniku budowy kanalizacji występuje zajęcie terenu czasowe i stałe. Czasowe zajęcie terenu 

występuje przy realizacji kanałów sanitarnych. Opłatę za zajęcie czasowe terenu ponosi Wykonawca. 

Stałe zajęcie terenu lub wykup terenu występuje przy lokalizacji przepompowni lub/i przewodów 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą po wskazaniu takiej potrzeby i lokalizacji przez Zamawiającego. 

Opłatę za zajęcie stałe terenu lub wykup ponosi inwestor. 

2.2.4 . Sprzęt 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 

programie to: 

• koparko- ładowarki, 

• sprzęt do zagęszczania gruntu, przecisków, przewiertów 

• samochody skrzyniowe, samowyładowcze 
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• spawarka, zgrzewarki do PE 

• szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

2.2.5 . Transport 

Należy przestrzegać wytycznych producenta. Rury kanalizacyjne pakowane są w wiązki 

zabezpieczone listwami drewnianymi i ściągnięte taśmą. Kształtki pakowane są w kartony. Rury w 

wiązkach muszą być transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej długości i być 

unieruchomione. Należy chronić rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym 

są przewożone, od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod 

przeładunku. Wysokość składowania rur nie może być większa niż 2 m. Końce rur winny być 

zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Przewóz rur powinien odbywać się przy 

temperaturze powietrza -5 do 30 C Zaleca się szczególną ostrożność przy transportowaniu w 

temperaturze poniżej 0 C gdy ż niskie temperatury obniżają odporność tworzywa na uderzenia 

mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, kształtki kanalizacyjne oraz kable elektryczne należy 

transportować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. Przewożenie kruszyw i piasku może 

odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej 

samochodów samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym 

zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyższe zasady obowiązują również przy 

przewożeniu materiałów izolacyjnych. Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków 

transportu do tego przeznaczonych, które nie spowodują segregacji składników (rozwarstwienia 

betonu), zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport należy prowadzić w 

temperaturze zezwalającej na użycie mieszanki betonowej bez narażenia na przekroczenie granic 

określonych wymaganiami technologicznymi. 

2.2.6 . Składowanie 

Przestrzegać wytycznych producenta. 

a) Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności w 

pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż 2 m, tak aby nie uszkadzać kielichów i bosych 

końcówek rur. 

b) Skład materiałów powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim szkodliwym działaniem 

promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczającej 40 °C. 
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c) Studzienki oraz kształtki kanalizacyjne należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i 

dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. 

d) Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je 

zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

e) Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym. 

f) Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 

2.2.7 . Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735 

Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona 

wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 

a) Wykopy o szer. 0,8-0,9m w gruntach kategorii III-IV należy wykonać mechanicznie koparkami 

podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60m a przypadku zwartej zabudowy ręcznie. Warstwę ziemi 

urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu a pozostały urobek po drugiej stronie 

wykopu. Wykonać należy wykop otwarty o głębokości o 10cm większej jak na profilu. Na dnie 

wykopu wykonać warstwę wyrównawczą tj. 10 cm piasku. Po ułożeniu rurociągu należy przystąpić 

do obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr.15cm po zagęszczeniu. Pozostałą głębokości wykopu 

zasypać gruntem rodzimym złożonym obok wykopu w ten sposób, że ostatnią wierzchnią warstwę 

tworzyć będzie ziemia urodzajna. Wykopy w okolicach kolizji wykonywać ręcznie. 

b) Zasypka. Nadmiar urobku należy rozplantować mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym. 

2.2.8 Roboty montażowe 

a) Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. 

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego znajdującego się 

na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia 

podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego 

uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego położenia. 

W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Wodociągi 

Rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy zwrócić uwagę na 

dokładne podbicie rury. W przypadku wystąpienia kolizji istniejących przewodów wodociągowych z 

projektowaną kanalizacją rurociąg wodociągowy należy przełożyć. Prace należy wykonywać pod 

nadzorem użytkowników uzbrojenia. 
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Gaz 

Na skrzyżowaniach kanałów z istniejącymi gazociągami (gdzie nie występują rury osłonowe), a 

odległość pionowa jest mniejsza niż normatywna, należy zastosować na kanałach rury ochronne z 

PVC. Kanały sanitarne z PVC poprowadzić w rurze ochronnej na płozach z tworzywa sztucznego. 

Rurę ochronną zakończyć uszczelniającymi manszetami. Na przewód gazowy należy nałożyć rurę 

ochronną z polietylenu. Końce rury ochronnej należy uszczelnić gumowymi manszetami lub 

zastosować opaski termokurczliwe. 

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne 

Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego lub stalowymi 

dwudzielnymi 100 mm lub 150 mm o długości takiej, aby rury wystawały poza brzegi wykopu 

minimum 0,5 m z każdej strony. Końce rur należy uszczelnić sznurem smołowym oraz włókniną 

lub pianką poliuretanową. Rura ochronna nie może opierać się o kabel, należy zapewnić jej dobre 

oparcie o grunt rodzimy. W obrębie skrzyżowania wykop należy zasypać gruntem piaszczystym 10 

cm powyżej folii ostrzegawczej. Podczas wykonywania skrzyżowań projektowaną kanalizacją 

sanitarną z istniejącymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace należy wykonywać 

ręcznie pod nadzorem użytkownika urządzeń z zachowaniem wymagań określonych w 

odpowiednich normach. 

2.2.9 . MONTAŻ RUROCIĄGÓW. 

Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 

producentów rur. Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się z trasami projektowanych 

przewodów należy odpowiednio zabezpieczyć i podwiesić. Kanały i przewody należy wykonać 

zgodnie PN-EN 752-2:2008. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne ze 

specyfikacją techniczną. Rury montować na przygotowanym podłożu przy temperaturze powietrza 

0 - 30 C, jednak uwzględniając elastyczność materiału PVC w niskich temperaturach, zaleca się 

dokonywanie połączeń przy temperaturze nie niższej niż + 5°C. Rury do budowy przewodów przed 

opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie 

uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za 

pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. Rury 

muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Każda rura po ułożenia zgodnie z osią i 

niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża całej swej długości, na co najmniej % obwodu .Rury 

muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i odpowiednich 

spadków. Podczas Robót wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie 

rur przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu i zagęszczania gruntu. 
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Połączenia rur kielichowych z PCV (kanały grawitacyjne) 

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu ułożyć rurociągi o połączeniach kielichowych 

z pierścieniem gumowym nasuwając kielich następnej rury na bosy koniec poprzedniej. Należy 

pamiętać, aby kierunek spływu ścieków kierowany był w kielich rury. W celu zminimalizowania sił 

potrzebnych do połączenia elementów, należy posmarować bosy koniec rury i wnętrze łącznika 

specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami. 

Połączenia rur HDPE (rurociągi tłoczne) 

Rury PE zgrzewać doczołowo zgrzewarką po uprzednim ustawieniu parametrów 

zgrzewania. Procedura zgrzewania musi być zgodna z wytycznymi producenta rur i kształtek. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu 

roboczym oraz próbnym. Połączone rurociągi ułożyć na dnie wykopu z zachowaniem odpowiednich 

spadków w kierunku pompowni. 

2.2.10 Odtworzenia nawierzchni 

W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać odtworzenie nawierzchni. Wykonawca 

jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg zniszczonych w czasie wykonywania Robót oraz 

chodników do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg. Roboty 

odtworzeniowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami zarządcy drogi. Wykonawca odtworzy 

nawierzchnię w sposób uzgodniony z zarządcą danej drogi i zgodny z obowiązującym 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

2.2.11 Wymagania technologiczne 

Na kanałach sanitarnych należy stosować studnie kanalizacyjne rewizyjne lub połączeniowe 

przy każdej zmianie spadku, kierunku i przekroju kanału i na połączeniach kanałów, w odstępach 

nie większych niż 60m. Studnie należy wykonywać z materiałów: 

• studnie rewizyjne i węzłowe z PE (PEHD) lub z elementów prefabrykowanych z betonu B45 

• studnie specjalne ( rozprężne, odpowietrzające, komory zasuw) z PE (PEHD) , PVC lub z betonu 

min B45. 

Studnie kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, szczelnych i 

charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na ścieranie, na 

obciążenia statyczne i dynamiczne. Studnie usytuowane w pasie drogowym powinny mieć pierścienie 

odciążające. W przypadku zmiany średnicy kanału kineta powinna stanowić przejście z jednego 

przekroju w drugi. Złącza elementów studni z tworzyw sztucznych należy łączyć za pomocą 

uszczelek elastomerowych lub przez zgrzewanie. Studnie kaskadowe na kanałach o średnicy do 0.6 
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m i wysokości spadku do 2 m mogą być wykonane ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na 

zewnątrz studni (przepad zewnętrzny z możliwością czyszczenia) . W studniach należy zamontować 

i zaślepić króćce dla kanałów przewidzianych do wykonania w dalszym etapie. Studnie należy 

lokalizować w miejscach potencjalnych przyłączeń kanałów bocznych (skrzyżowania ulic). W takich 

miejscach studnia powinna być wyposażona w odejście boczne o średnicy dostosowanej do 

odprowadzania ścieków z terenów przyłączanych w późniejszym terminie do systemu 

kanalizacyjnego. W części dennej studni należy wykonać kinetę przewidującą powyższe rozwiązanie. 

Odejście boczne winno być zaślepione korkiem gwarantującym szczelność studni. Dla zapewnienia 

przegubowego połączenia rurociągu ze studzienkami, króćce osadzone w studniach należy połączyć 

z króćcami przyłączeniowymi o długości 150 - 600mm. Łączenie kanałów w studniach powinno się 

odbywać na zasadzie „oś w oś". 

Studzienki należy projektowaćw oparciu o aktualną normę: 

• dla kanałów średnicy 0,20m-  0,40 m studzienka średnicy 1,20 i PCV 425 mm 

• dla kanałów średnicy 0,50m-  0,60 m studzienka średnicy 1,40, 

• dla kanałów średnicy 0,80m i więcej projektuje się komory indywidualne, 

2.2.11.1 Studnie kanalizacyjne rewizyjne. 

Na kanałach sanitarnych należy montować studnie rewizyjne zgodnie z zapisem punktu 2.2.4 

w odległości nie mniejszej niż 60 m. 

2.2.11.2 Studnie kanalizacyjne węzłowe. 

Na kanałach sanitarnych należy montować studnie węzłowe o średnicy wewnętrznej min. 

1200 mm. Studnie węzłowe należy zaprojektować w miejscu połączeń co najmniej 2 kanałów. 

2.2.11.3 Studnie kaskadowe. 

Przy studniach kaskadowych (przepadowych) dolny wlot kanału bocznego powinien się 

znajdować na wysokości osi kanału. Przy dużych różnicach występujących pomiędzy zagłębieniem 

kanału głównego i kanału bocznego (powyżej 0,5 m) należy stosować przepady zewnętrzne lub 

włączenia za pomocą wkładki IN-SITU dla studni z tworzyw sztucznych o mniejszych średnicach. 

2.2.11.4 Studnie odpowietrzające. 

Na rurociągu ciśnieniowym w miejscach najwyższych należy wykonać studnie 

odpowietrzające. W studni należy zamontować trójnik skierowany w górę z zasuwą na tym trójniku 

oraz zawór napowietrzająco-odpowietrzający do ścieków. Elementy mające styk ze ściekami należy 

wykonać z materiałów odpornych na ich działanie (żeliwo, stal k/o). Wymagania jakościowe 

dotyczące studni odpowietrzającej jak dla studni węzłowych.  

2.2.11.5 Studnie rozprężne 

Na rurociągu ciśnieniowym w miejscach włączenia rurociągu ciśnieniowego do kanału 

grawitacyjnego należy wykorzystać istniejącą studnię rozprężną. Studnie rozprężne winny posiadać 

konstrukcje umożliwiającą wytracenie prędkości oraz przewietrzanie ścieków. Należy sprawdzić stan 

studni i ew. wyremontować.  
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2.2.11.6 Komory zasuw 

Do zasuw nożowych należy stosować komory zasuw; wymiary takich komór powinny 

umożliwiać swobodny montaż i demontaż zasuw, konserwację, przeglądy. Komory należy wykonać 

z tworzywa sztucznego lub betonu - parametry materiałów analogiczne jak dla studni 

kanalizacyjnych. 

2.2.11.7 Oznaczenie armatury 

Armaturę zabudowaną w ziemi należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych zgodnie 

z PN-B-09700. Należy stosować tabliczki trwałe, emaliowane. 

2.2.11.8 Skrzynki uliczne 

Skrzynki obudowy zasuw odcinających w terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwałej 

należy zabezpieczyć prefabrykowanym klockiem o wymiarach 50x50 cm i grubości 15 cm betonem 

B10. 

2.2.12 Wymagania materiałowe 

2.2.12.1 Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonywać z : 

• Rury kanalizacyjne z litą ścianką PVC, klasy S 8 kN/m, dla średnic Dn 0,20 - 0,40m 

• Rury grawitacyjne z PE (PEHD), klasy S 8 kN/m, dla Dn 0,5 - 0,80m 

• Rury żelbetowe z B 45, dla średnicy Dn 0,80m. 

• Rury kanalizacyjne z PE, SDR 17 PN 10, dla średnic Dn 50 - 200 mm stosowane na 

przewody 

kanalizacyjne tłoczne. 

Studnie kanalizacyjne 

Studnie kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, wodoszczelnych i 

charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na ścieranie, na 

obciążenia statyczne i dynamiczne. Zaleca się stosowanie tworzyw sztucznych [PE/PP] lub 

prefabrykatów z betonu klasy B 45. 

(a) Studnie z tworzyw sztucznych PP/PE /PVC 

Studnie z tworzyw sztucznych PP/PE z trzonową rurą wznośną min. 400mm, 1000mm lub 1200mm 

(średnica wewnętrzna komina) zgodne z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000, 

• odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE, PP) zgodnie z ISO/TR10358, 

• odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, 

Przykrycie studni - pokrywa klasy D. 

Dane techniczne studni 1200mm: 

• studnia włazowa, 

• średnica wejścia 600mm, 

• średnica wewnętrzna komina (komory roboczej) 1000 i 1200mm, 
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• prefabrykowane kinety przepływowe, połączeniowe i spadowe, 

• stopnie włazowe lub drabinka ze stali kwasoodpornej, 

• płyty odciążające stanowiące przykrycie studni 

• gwarantowana szczelność połączeń elementów studni minimum 0,5 bar 

(b) studnie z betonu B 45, 01200mm i 01500mm izolowane zewnętrznie . Studnie betonowe 

wykonywane są z następujących elementów prefabrykowanych: 

• dolna część studni z kinetą i spocznikami, 

• kręgi betonowe, 

• płyty pośrednie (redukcyjne) ipokrywowe żelbetowe, 

• zwężki redukcyjne betonowe, 

• pierścienie dystansowe betonowe, 

• stopnie złazowe z żeliwa lub drabinki z materiałów odpornych na korozję , 

2.2.13 Przepompownie ścieków 

2.2.13.1 Zagospodarowanie terenu. 

Do działki przepompowni oraz do urządzeń z nią związanych należy zapewnić dojazd od 

drogi publicznej o szerokości nie mniejszej niż 3.5 m. Dojazd powinien uwzględniać ruch ciężkiego 

sprzętu specjalistycznego (wozy serwisowe, wozy asenizacyjne). Projekt winien przewidywać 

możliwość dojazdu Nawierzchnię terenu przepompowni należy wykonać z kostki brukowej 

betonowej z betonu B35 grubości 8cm na podbudowie tłuczniowej 20 cm po zagęszczeniu. . 

2.2.13.2 Wyposażenie przepompowni 

Pompy 

Podstawowym elementem przepompowni są pompy zatapialne do ścieków sanitarnych za-

montowane na podstawie z kolanem sprzęgającym umożliwiającym montaż i demontaż pomp z 

poziomu terenu przy pomocy żurawika. Pompy będą pracować naprzemiennie w układzie „pracująca 

- rezerwowa” Pompy zatapialne powinny być zamontowane w jednej obudowie wraz z silnikiem i 

przystosowane do przepływu osiowego i diagonalnego. 

Armatura 

Armaturę pomp zatapialnych zaleca się umieszczać wewnątrz zbiornika czerpalnego lub w 

wydzielonej komorze. Na przewodzie tłocznym każdej pompy należy instalować: zawór zwrotny 

kulowy oraz zasuwę odcinającą. 

Łańcuchy/prowadnice 

Łańcuchy do podnoszenia powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej. Łańcuchy 

powinny mieć długość co najmniej o 1,5 metra większą od wysokości przepompowni. Rurowe 
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prowadnice pomp powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej pozwalające na kompensację 

tolerancji budowlanych. W przypadku nie centrycznego umiejscowienia włazu przepompowni 

prowadnice powinny mieć możliwość odchylenia od pionu o ± 5°. 

Drabinka 

Wewnątrz zbiornika należy zainstalować drabinę. Drabina musi być doprowadzona tak, aby 

można bezpiecznie zejść na dno przepompowni i wykonać asekuracje osoby schodzącej. 

2.2.13.3 Komora zasuw / układ armatury w pompowni. 

Komorę zasuw ( jeśli zajdzie taka potrzeba ) na rurociągach tłocznych zaleca się wykonać z 

elementów prefabrykowanych o średnicy dopasowanej do urządzeń montowanych w komorze. 

Dostęp i obsługę dla armatury należy wykonać z poziomu terenu . 

Układ armatury składać się będzie z : 

■ zwrotne zawory kulowe dla każdej pompy, 

■ zasuwy odcinające do ścieków o pełnym przelocie z miękkim uszczelnieniem z napędem ręcznym 

wyprowadzonym na poziom terenu dla każdej pompy, 

■ przyłącze płuczące min. DN 80 z zasuwą odcinającą do płukania rurociągu tłocznego, 

■ armaturę i urządzenia o połączeniach kołnierzowych 

W komorze zasuw armaturę należy mocować na podporach. 

Wszystkie pomocnicze elementy metalowe wykonać należy ze stali kwasoodpornej. Ewentualne 

rozlewy w komorze zasuw odprowadzić przez połączeniem syfonowe do komory przepompowni. 

Połączenie to należy wykonać rurą 110 PVC. Dno komory armatury należy uformować w sposób 

umożliwiający odpływ ścieków do rurociągu łączącego z komorą przepompowni. 

Po uzgodnieniu z Zamawiającym armaturę można zlokalizować bezpośrednio w komorze 

pompowni. 

2.2.13.4 Kanał dopływowy. 

Na dopływie ścieków do przepompowni należy zastosować zasuwę odcinającą. 

2.2.13.5 Przewód tłoczny ścieków. 

Na przewodzie tłocznym maksymalnie co 200 m należy zlokalizować studnię rewizyjną z 

trójnikiem kołnierzowym oraz zasuwami odcinającymi. Studnie rewizyjne powinny być tak 

zlokalizowane, by był możliwy dojazd do nich sprzętem ciężkim (WUKO). 

Przewody tłoczne należy uzbroić: 

■ w zasuwy odcinające, 

■ odpowietrzniki, 

■ odwodnienia, 

■ rewizje. 
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■ studzienki czyszczakowe. 

2.2.13.6 Sterowanie pracą przepompowni 

Przepompownia sterowana będzie poprzez sterownik umieszczony w szafce sterowniczej 

przystosowanej do zabudowy zewnętrznej. W normalnym trybie pracy przepompowni sterownik 

automatycznie steruje pracą pomp w zależności od pomiaru poziomu ścieków w zbiorniku 

czerpalnym. Sterownik w pełni kontroluje pracę pomp, poziom ścieków, stan zabezpieczeń oraz 

wypracowuje sygnały do monitoringu przepompowni. Monitoring przepompowni realizowany 

będzie poprzez transmisyjny system zdalnego powiadamiania i przesyłu danych do projektowanego 

na oczyszczalni systemu dyspozytorskiego. System transmisji radiowo-przewodowy oparty na 

modemach pracujących w pasmach GSM/GPRS lub w licencjonowanym paśmie radiowym 

wykorzystywanym w systemach telemetrii (należy zastosować jednorodny system transmisji radiowej 

w całym projekcie - ewentualna koordynacja pomiędzy wykonawcami poszczególnych części 

Kontraktu należy do Inżyniera) 

Rozwiązanie powinno charakteryzować się elastycznością pozwalającą na zstąpienie 

elementu transmisyjnego bez konieczności wymiany pozostałych urządzeń sterowniczych. 

Modem/konwerter powinien być autonomicznym urządzeniem wyposażonym w standardowy port 

komunikacyjny (RS232/RS485 lub Ethernet RJ45). Transmisja danych obejmuje wysyłanie sygnałów 

monitorowania oraz sterowania z centralnej dyspozytorni urządzeniami przepompowni w zakresie: 

■ załączanie i wyłączanie pomp, 

■ ustawianie poziomów, 

■ ustawianie statusu pompy, 

■ odstawianie pompy 

■ sygnalizacja i reakcja na stany awaryjne pracy przepompowni 

■ sygnalizacja antywłamaniowa. 

2.2.13.7 Wentylacja przepompowni 

Przepompownie winny być wyposażone w system wentylacji grawitacyjnej 

2.2.13.8 Hałas 

Przepompownie winny być wyposażone w urządzenia nie emitujące hałasu do otocznia, o 

wartościach przekraczających natężenie dopuszczalne, zgodnie z obowiązującymi normami. 

2.2.14 Wymagania materiałowe 

2.2.14.1 Pompy 

Pompy powinny zapewniać możliwość transportu ścieków bez stosowania krat, stosować 

pompy z półotwartym wirnikiem. Elementy stykające się ze ściekami muszą posiadać podwyższoną 
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odporność na ścieranie. Każda pompa musi być wyposażona w łącznik sprzęgający służący do 

zamocowany jej do kołnierza podstawy. Żadna część pompy nie powinna bezpośrednio opierać się 

na dnie komory, prowadnicy czy łańcuchu. Podstawa pompy powinna być wykonana z żeliwa i 

dostarczona wraz ze stanowiącym jej integralną część łącznikiem prowadnic. Wał pompy powinien 

być wykonany ze stali odpornej na korozję. Uszczelnienie wału pompy winno być realizowane 

poprzez dwa pracujące niezależnie od kierunku obrotów uszczelnienia. Kabel zasilający powinien 

być doprowadzony w sposób zapewniający wodoszczelność. Silnik pompy powinien być zatapialny, 

klasa izolacji nie mniej niż F. Silnik powinien posiadać wewnętrzne zabezpieczenia termiczne oraz 

elektrodę przeciwwilgociową w komorze silnika. 

2.2.14.2 Zbiornik przepompowni i wyposażenie. 

Zbiornik należy uzbroić w następujące elementy wyposażenia: 

■ Dno zbiornika winno zapobiegać zaleganiu ścieków (skosy) 

■ włazy do przepompowni montować należy powyżej terenu ok. 30 cm by zapewnić brak dopływu 

wód opadowych ( nie dotyczy w przypadku lokalizacji w drogach ) . 

■ prowadnice pomp rurowe wykonane ze stali kwasoodpornej, 

■ łańcuchy do opuszczania pomp ze stali kwasoodpornej z oczkami do podwieszania, 

■ drabinka włazowa wykonana ze stali nierdzewnej 

■ poręcz pomocnicza i podest ze stali nierdzewnej 

■ zbiornik wyposażony w grawitacyjną instalację wentylacyjną , przewody wentylacyjne zakończone 

wywietrznikami, przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad poziom ścieków, druga 

umieszczona bezpośrednio pod pokrywą. 

■ orurowanie wewnątrz przepompowni wykonane stali nierdzewnej 

■ samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą; 

■ otwór wlotowy (kielich z uszczelką) przystosowany do podłączenia szczelnego kanału 

grawitacyjnego, 

■ osłona wlotu grawitacyjnego - deflektor wykonany stali nierdzewnej 

■ wyjście z przepompowni na zewnętrzny przewód tłoczny za pomocą kształtki kołnierzowej w 

celu łatwiejszego przeglądu i montażu, zmiany kierunku i połączenie rurociągów za pomocą łuków 

lub kolan segmentowych, 

■ przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki sterowniczej należy wykonać 

jako przejście szczelne dławikowe. 

2.2.14.3 Armatura na sieci sanitarnej . 

Przed wlotem do przepompowni na kanale grawitacyjnym należy zamontować zasuwę 

kanałową odcinającą dopływ ścieków na czas prowadzenia robót wewnątrz zbiornika 

przepompowni. 
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Armaturę pomp zaleca się umieszczać wewnątrz zbiornika czerpalnego lub w wydzielonej studni. 

Armatura musi być łączona kołnierzowo. Armatura powinna się cechować poniższymi 

parametrami: 

Zasuwa kanałowa 

■ do zabudowy między kołnierzowej lub naściennej, 

■ zasuwa odcinająca z miękkim uszczelnieniem z trzpieniem niewznoszącym 

■ ciśnienie nominalne: 1 bar, 

■ wrzeciono ze stali nierdzewnej, 

■ korpus i obudowa wykonane z żeliwa sferoidalnego 

■ wszystkie elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie (wewnątrz i zewnątrz), 

■ kołnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2 na PN 10 

■ całkowicie wolny przelot, 

■ śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej 

Zawory napowietrzająco - odpowietrzające do ścieków 

■ ciśnienie robocze 6 bar, 

■ działający samoczynnie i bezstopniowo, 

■ gniazdo zaworu nie ma kontaktu ze ściekami: występuje poduszka powietrzna między 

medium a membraną 

■ korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego lub ze stali, zabezpieczony antykorozyjnie farbą 

epoksydową (wewnątrz i zewnątrz), 

■ kołnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2 

■ wszystkie części mechaniczne wykonane z materiałów odpornych na korozję 

■ króćce z zaworem kulowym umożliwiającym płukanie zaworu 

■ śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej. 

Należy zapewnić możliwość montażu i demontażu zainstalowanej armatury. 

2.2.14.5 Szafy sterownicze. 

Wymagania ogólne dla szaf sterowniczych: 

■ wykonanie szaf wolnostojących w obudowie by zapewnić odpowiednią temperaturę dla 

urządzeń elektronicznych i utrudnić włamanie, 

■ zamontowanie mikrowyłącznika sygnalizującego otwarcie drzwiczek szafy, 

■ ogrzewanie wewnątrz grzałką z termostatem, 

■ zamknięcie szaf na klucz, 
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■ zabezpieczenie przepięciowe, 

■ wyłączniki różnicowo - prądowe, 

■ czujnik zaniku faz w silnikach, 

■ zabezpieczenie gniazda siłowego jedno i trójfazowego, 

■ gniazda 24V, 240V i 400V, 

■ sterownik programowalny, 

■ system przesyłania danych o awarii do eksploatatora (GSM/GPRS /telemetria we 

wcześniej opisanym zakresie) , 

■ przełącznik rodzaju pracy pomp "automatyczny - ręczny" (przy czym obsługa "ręcznego" 

rodzaju pracy poza sterownikiem), z sygnałem do sterownika w trybie ręcznym 

■ liczniki czasu pracy pomp, 

■ pomiar natężenia prądu przepompowni, 

■ odczyt poziomu ścieków, 

■ ew. pomiar przepływu 

■ przetwornik i wyświetlacz przepływomierza elektromagnetycznego, 

■ układ miękkiego startu dla pomp o dużej mocy, 

■ opisanie przewodów na listwach i oznaczenia kabli, 

■ oznaczenia i opisy na schematach w języku polskim, 

■ umiejscowienie szafy tyłem do włazu lub z boku tak, aby właz nie był przed otwartą szafką. 

■ akumulator podtrzymujący napięcie dla układu elektronicznego 

2.2.14.6 Żurawik. 

Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i przekazania Zamawiającemu żurawika/trójnogu 

do montażu i demontażu pomp zatapialnych w przepompowniach sieciowych ,udźwig żurawika 

dostosować do ciężaru pomp montowanych w Projekcie. Żurawik winien być dopuszczony do 

stosowania przez Urząd Dozoru Technicznego. 

2.2.14.7 Wewnętrzne rurociągi tłoczne 

Rurociągi tłoczne w przepompowni należy projektować z rur i kształtek wykonanych ze 

materiałów odpornych na korozję o średnicach wewnętrznych równych lub większych od 

swobodnego przelotu zastosowanych pomp. 

2.2.15 Układ zasilania elektroenergetycznego. 
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2.2.15.1 Złącze kablowo pomiarowe ZK-P. 

Złącza kablowo pomiarowe ZK-P przepompowni należy zasilić z miejsca wskazanego w 

Technicznych Warunkach Przyłączenia wydanych przez terenowo odpowiedzialny zakład 

energetyczny. 

2.2.15.2 Rozdzielnica zasilająco-sterownicza. 

Przy wyborze lokalizacji rozdzielnicy należy uwzględnić następujące warunki w porozumieniu z 

Zamawiającym: 

■ usytuować rozdzielnicę na prefabrykowanym betonowym fundamencie, w pobliżu komory 

zbiornika, w którym umieszczone zostaną pompy, 

■ włazy do komory przepompowni lub do studzienki pomiarowej nie powinny znajdować się przed 

drzwiami rozdzielnicy, 

■ tak należy usytuować rozdzielnicę oraz oświetlenie terenu przepompowni, aby rozdzielnica była 

oświetlana od strony drzwi. 

■ Nad rozdzielnicą zainstalować daszek chroniący przed opadami atmosferycznymi 

Wymagania szczegółowe dotyczące obudowy rozdzielnicy: Rozdzielnicę zasilająco- 

sterowniczą należy wykonać w obudowie z materiału odpornego na korozję , zamocowanej na 

betonowym prefabrykowanym fundamencie. Należy ją umieścić w odległości, co najmniej 1m od 

zbiornika, w którym umieszczone zostaną pompy. Rozdzielnica powinna posiadać drzwi wewnętrzne 

wyposażone w zamek patentowy. Wszystkie przejścia kablowe należy uszczelnić. Rozdzielnice w 

miarę możliwości należy lokalizować od zachodniej strony w stosunku do wywiewek kanalizacyjnych 

z przepompowni. Charakterystyka techniczna obudowy rozdzielnicy: 

• materiał samogasnący, 

• odporność na korozje i większość środków chemicznych, 

• stopień ochrony IP65 zgodny z normą PN-92E-08106, EN 60 529, 

• odporność na uderzenia mechaniczne zgodnie z EN 50 102 (IK10), 

• drugi stopień izolacji zgodnie z NFC 15100, 

• odporność temperaturowa w zakresie -50°C- +130°C 

• zintegrowane zawiasy ze sworzniami odpornymi na działanie warunków zewnętrznych. 

Wymagania szczegółowe dotyczące wyposażenia elektrycznego rozdzielnicy: 

a) Założenia dotyczące aparatury zabezpieczeniowej i przełączającej: 

• obwody mocy powinny być wyposażone w zabezpieczenia zwarciowe i modułowe 

zabezpieczenia silników, Rozwiązania małogabarytowe i ekonomiczne. 

• odporne na wilgoć gorącą i rozwój pleśni. 

• stopień ochrony IP41, IP55, 
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• odporność płomienia 85°C. 

• spełnianie funkcji odłącznika, 

• reagowanie na zanik fazy wg normy IEC 947-4-1 § 7-2-1-5-2. 

b) Parametry znamionowe aparatury zabezpieczeniowej i przełączającej: 

• napięcie znamionowe łączenia Ue-690V, 

• napięcie znamionowe izolacji Ui-690V, 

• częstotliwość znamionowa 50-60Hz, 

• dopuszczalna ilość łączeń /godz. - 25, 

c) Wyposażenie rozdzielnicy: 

• rozłącznik główny rozdzielnicy, 

• przełącznik rodzaju pracy A - 0 - R , 

• zasilacz sterownika wyposażony w moduł akumulatorowy, który zapewnia jego pracę również w 

przypadku zaniku napięcia zasilania, 

• przycisk START i STOP dla każdej z pomp z osobna, 

• zabezpieczenia przepięciowe 

• zabezpieczenie przed: 

- zanikiem fazy, 

- zmianą kolejności faz, 

- asymetria faz, 

• zabezpieczenie przeciwporażeniowe, różnicowo -prądowe, 

• wydzielone zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe dla obwodów: 

sterowania, ogrzewania, 

gniazd serwisowych, 

oświetlenia terenu, 

• zabezpieczenie silnikowe pomp, 

• styczniki zapewniające rozruch bezpośredni dla mocy pomp do 4kW, 

• grzałka wewnętrzna z termostatem, 

• pomiar natężenia prądu, 

• opisy przewodów na listwach i oznaczenia kabli, 
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• oznaczenia i opisy na schematach w języku polskim, 

• gniazdo serwisowe 400V, 

• gniazdo serwisowe 230V. 

d) Wymagane certyfikaty, normy dotyczące aparatury zabezpieczeniowej i przełączającej: 

• IEC: 947-1 , 947-2, 947-4-1 lub równoważny, 

• EN 60204 lub równoważny, 

• UL 508 lub równoważny, 

• CSA lub równoważny, 

• VDE 0113,0660 lub równoważny, 

• NF C: 63-120, 79-130 lub równoważny. 

Wymagania ogólne dotyczące sterowania z układem sterownik i moduł telemetryczny: 

Układ sterowania powinien być wyposażony w dodatkową złączkę, na którą należy wyprowadzić 

styki bez potencjałowe reprezentujące sygnały: 

• awaria pompy, 

• poziom max (przelew), 

• poziom min (suchobieg), 

• zasilanie prawidłowe, 

• praca agregatu, 

• włamanie do rozdzielnic lub komory przepompowni, 

• praca pomp. 

Poziom medium w zbiorniku reprezentuje sygnał analogowy 4-20mA pochodzący z sondy 

hydrostatycznej. 

2.2.16 Zdalne sterowanie i monitoring 

Wyposażenie szafek sterujących przepompownią będzie uzależnione od zastosowanej 

konfiguracji zestawu pompowego dla określonej ilości pomp oraz zgodne z wytycznymi 

Zamawiającego. Dla przepompowni pompowych należy przewidzieć moduł do transmisji danych 

związanych ze sterowaniem i monitorowaniem. Niezależnie od wielkości obiektu system sterowania 

należy zbudować na bazie przemysłowego sterownika programowalnego, panelu operatorskiego i 

modemu radiowego lub konwertera sygnałów dla transmisji przewodowej (światłowodowej). 

Sterownik powinien mieć budowę modułową, tak by ten sam typ sterownika obsłużył obiekty 2-, 3- 

i 4-pompowe, a oba rozwiązania różniły się jedynie ilością modułów wejść/wyjść i ewentualnie 

typem procesora. Panel operatorski powinien umożliwiać: wyświetlanie w formie graficznej stanu 

poszczególnych urządzeń pompowni minimum na wyświetlaczu sterownika PLC, ręczne sterowanie 

urządzeniami, zmianę nastaw algorytmu sterowania pompowni. 
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2.2.16.1 Wyposażenie szafki dla układu sterowania zestawem 2 i 3 (4) pompowym. 

Sterownik PLC posiadający edytor programu sterownika w formie edytora bloków 

funkcyjnych FBD i edytor drabinkowy LAD. 

W wypadku rozbudowanego algorytmu sterowania należy zastosować odpowiednie moduły 

rozszerzeń. Zalecany montaż na szynie DIN ewentualnie na szynie adaptera. Szeroki zakres 

napięć zasilania odpowiednio dla: 

• 12-24VDC, 

• 115-230VAC. 

Powinna istnieć możliwość rozbudowy i modernizacji układu sterowania poprzez moduły 

rozszerzeń cyfrowych, analogowych, specjalnych. Wymagane funkcje: 

• klawisz programowalny, 

• automatyczna zmiana czasu zima/lato, 

• oczekiwanie na potwierdzenie komunikatu w trybie RUN 

• Wymagane certyfikaty: 

• Oznaczenie CE odpowiada standardom VDE0631 lub równoważny, 

• IEC61131-2 poziom eliminacji zakłóceń zgodny z EN55011 lub równoważny, 

• UL listing mark lub równoważny, 

• CSA Certifikation Mark, lub równoważny 

• FM Certifikation. lub równoważny 

Zastosowany moduł sterowniczy powinien posiadać: 

• wejścia binarne, 

• wejścia/wyjścia binarne w tym z możliwością pracy jako wejścia impulsowe 

• wejścia analogowe dostosowane do mierzonych parametrów, 

• wejście RS232 (wejście do konfiguracji i programowania sterownika) 

• konfigurowalne wejście RS232/422/485 z protokołem Modbus RTU, Modbus TCP/IP 

(opcjonalnie Ethernet RJ45 10/100BaseT), do współpracy w sieci z innymi urządzeniami , 

Uwaga: wejścia i wejścia/wyjścia binarne w sterownikach dostępnych na rynku występują w 

różnych konfiguracjach. Istotna jest łączna liczba punktów aktywnych obsługujących założoną 

funkcjonalność przepompowni z zestawem dwu pompowym dla której należy dobrać sterownik 

będący jednostką podstawową. Dla zestawu 3 i 4 pompowego liczbę wejść/wyjść binarnych oraz 

wejść analogowych należy odpowiednio powiększyć w drodze elementu rozszerzającego lub 

zastosować inną wersję sterownika z jednorodnej serii.. W przypadku portów sterujących i 

komunikacyjnych istotna jest ich założona funkcjonalność nie liczba i typ. 
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• Wewnętrzny bufor do archiwizacji stanów wejść i wyjść sterownika z możliwością czytania 

zdalnego i lokalnego, 

• możliwość dołączenia urządzeń zewnętrznych rozszerzających zasoby podstawowe urządzenia, 

• modem radiowy powinien posiadać możliwość konfigurowania parametrów transmisji danych 

przewidzianych w przyjętym standardzie, a opcjonalny konwerter sygnałów dla technologii 

przewodowej (światłowodowej) powinien dopasowywać standardy elektryczne i logiczne transmisji, 

• urządzenie powinno posiadać możliwość konfiguracji z programami typu SCADA w technologii 

OPC, 

• urządzenie powinno posiadać certyfikat CE. 

Oprogramowanie narzędziowe sterowników jak i programy źródłowe algorytmów 

sterowania należy udostępnić/przekazać wraz z dokumentacją techniczną wykonującemu 

implementację sterownika w systemie SCADA oraz współuczestniczyć w pracach na etapie 

uruchumiania zdalnego monitoringu i sterowania (tj. Wykonawcy Kontraktu na oczyszczalnię 

ścieków w ramach Projektu Grupowego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

gminy Brojce- 

Kobyłka” gdzie zlokalizowane będzie centrum dyspozytorskie), Czynności koordynacyjne na etapie 

projektowania i wykonawstwa należą do obowiązków Inżyniera. 

2.2.16.2 Pomiar poziomu medium. 

Pomiar poziomu powinien być oparty na pomiarze sondą hydrostatyczną o zakresie 

pomiarowym odpowiednim do max słupa medium w zbiorniku. Sygnał wyjściowy analogowy 

standard 4-20mA. Sonda dwuprzewodowa podłączona do wejścia analogowego w sterowniku. 

Sygnał z sondy wykorzystany będzie przez układ sterowania i wizualizacji. Należy również 

zabudować dwa pływaki dla zabezpieczenia suchobiegu i poziomu max. Sterownik powinien być tak 

zaprogramowany, aby w przypadku osiągnięcia poziomu suchobiegu lub poziomu max potwierdzał 

jednocześnie te poziomy na wskazaniach sondy. Jeżeli wystąpią rozbieżności powinien być 

wygenerowany alarm awarii sondy. Należy również tak skonfigurować układ sterujący, aby w 

przypadku awarii sterownika układ pomp dalej pracował w oparciu o pływaki min i max. 

2.2.16.3 Charakterystyka systemu sterowania i wizualizacji (SCADA). 

System SCADA będzie realizowany na oczyszczalni ścieków w Brojcach .Poniższe 

charakterystyki i dane o jego funkcjonalności mają charakter informacyjny dla prawidłowego 

zaprojektowania i wykonania systemu sterowania przepompowni oraz systemu transmisji danych 

telemetrycznych przez Wykonawcę Kontraktu „Rozbudowa sieci zewnętrznej wodno-kanalizacyjnej 

w Brojcach”. 

a) System sterowania, monitoringu i wizualizacji 

Aplikacja klasy SCADA wraz ze specjalizowaną bazę danych przystosowana do sterowania, 

rejestracji i przetwarzania stanów obiektowych oraz obsługi zdarzeń. Interfejs graficzny aplikacji 

SCADA zawierać będzie następujące ekrany na potrzeby sieciowych 

przepompowni ścieków : 
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1. Ekran mapa główna obejmująca cały obszar sieci kanalizacyjnej z naniesionymi 

przepompowniami w postaci punktów z opisem. Wybierając punkt przez naciśnięcie myszą należy 

umożliwić wejście do poszczególnych obiektów. 

2. Ekran szczegółowy dla jednego obiektu, który powinien zawierać przekrój pionowy 

przepompowni z rysunkami pomp układem hydraulicznym oraz poziom ścieków w zbiorniku 

zmieniający się dynamicznie. Zbiornik powinien mieć naniesione poziomy alarmowym max, min, 

poziom załącz pompę, poziom wyłącz pompę, poziom suchobieg. Sygnalizacja np. pracy pomp 

powinna być wizualizowana zmianą kolorów pompy 

3. Ekran raportu zdarzeń. 

4. Ekran z wykresami poziomu i pracy pomp. 

5. Ekran zawierający wykresy pracy pomp. 

6. Ekran obrazujący parametry pracy pompowni: 

- w trybie on-line ostatnie 12 godzin z punktami co 1 min. 

- w trybie archiwalnym dowolny konfigurowany przez użytkownika zakres czasowy, dane w 

podręcznej (dla potrzeb wykresów) bazie danych powinny być przechowywane przez min 1 rok. 

7. Ekran interfejsu bazy danych umożliwiający: 

- dostęp do bazy danych zdarzeń i alarmów (podgląd, filtrowanie, opisywanie), 

- dostęp do bazy danych pomiarów (podgląd, filtrowanie, analizy statystyczne), 

- rejestrację ręczną parametrów i danych nie objętych monitoringiem, 

- definiowanie norm dla poszczególnych pomiarów, 

- generowanie predefiniowanych zestawień i raportów o pracy pompowni, 

8. Należy dostarczyć specjalizowaną bazę danych dla pomiarów, zdarzeń i alarmów: 

- struktura bazy danych dostosowana do przechowywania danych technologicznych, 

- format: MS SQL lub ORACLE, nielimitowana pojemność, 

b) Funkcje podlegające zdalnemu sterowaniu z centralnej dyspozytorni. 

W systemie przewiduje się objąć telemetrią i teledacją następujące funkcjonalności podlegające 

zdalnemu sterowaniu z centralnej dyspozytorni: 

• załączanie i wyłączanie pomp, 

• kasowanie awarii, 

• ustawianie poziomów „załączanie pompy" i „wyłączanie pompy", 

• ustawianie alarmów max, min, 

• ustawianie statusu pompy jako podstawowej (rezerwowej), 

• odstawienie pompy 

• ustawianie systemu antywłamaniowego.. 

c) Parametry teletransmisyjne system sterowania i monitoringu. 

System sterowania i monitoringu powinien posiadać następujące cechy oraz parametry 

teletransmisyjne: 

• transmisja pakietowa w przypadku zastosowania technologii GSM/GPRS (standard 2.5G) lub 

system pracujący w licencjonowanym paśmie radiowym stosowanym w telemetrii, dla łaczy 

przewodowych (światłowód jednodomowy), 

• wykorzystanie protokołów UDP/IP i TCP/IP, 

• szybkość transmisji danych od 9,6 kb/s 

• otwartość systemu -brak ograniczeń co do ilości monitorowanych obiektów, 

• pełna poufność i ochrona przesyłanych danych, 

• opóźnienie w transferze danych nie przekraczające 10 sekund, 
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• możliwość rozbudowy zasobów I/O sterownika. 

d) Parametry podlegające wizualizacji: 

W centralnej dyspozytorni, na ekranie przepompowni powinny być wizualizowane: 

• Stan każdej pompy: 

- praca, 

- postój, 

- awaria, 

- Stan układu antywłamaniowego: 

- uzbrojony, 

- rozbrojony, 

- włamanie (rozdzielnia, właz do zbiornika), 

- Poziom zwierciadła ścieków w zbiorniku: 

- podanie wysokości ścieków mierzonej przez sondę hydrostatyczną (sygnał analogowy). 

• Zasilanie elektryczne obiektu: 

- prawidłowe napięcie zasilania, 

- brak napięcia zasilania, 

- praca agregatu. 

- Przepływ ścieków: 

- wartość chwilowa przepływu objętościowego ścieków, tam gdzie zastosowano przepływomierze - 

wartość sumaryczna (narastająca) ilości ścieków w jednostkach objętościowych. 

• Sytuacje alarmowe sygnalizowane dźwiękiem w dyspozytorni i równocześnie wyświetlane we 

właściwym oknie na schemacie obiektu oraz równolegle wy świetlone w oknie alarmów: 

- przekroczenie poziomów alarmowych w zbiorniku, 

- obniżenie poziomu zwierciadła ścieków w zbiorniku poniżej minimalnego, 

- przekroczenie poziomu zwierciadła ścieków w zbiorniku powyżej maksymalnego, 

- awaria każdej pompy: 

■ wyłączenie zasilania pompy przez jedno z zabezpieczeń znajdujące się w obwodzie zasilania 

pompy, 

■ wyłączenie zasilania pompy przez zabezpieczenie termiczne znajdują ce się w uzwojeniu pompy, 

■ zatrzymanie pompy nie wynikające z normalnej pracy pompy (np. remontowe), 

■ zatrzymanie pompy generowane przez sterownik. 

■ alarm wejścia (szafy rozdzielni, właz do zbiornika). 

Należy zaprogramować również wykrywanie alarmu dla każdej przepompowni w przypadku: 

• przekroczenie maksymalnego czasu pracy jednej pompy (z możliwością ręcznej korekty tego 

czasu w czasie eksploatacji), 

• przekroczenie maksymalnej liczby załączeń pompy w czasie jednej godziny ( z możliwością 

ręcznej korekty tego parametru), 

• ustawienie poziomu załącz i wyłącz dla poszczególnych pomp (nieaktywne dla przepompowni z 

własnym sterownikiem). 

Dla obiektów kanalizacyjnych dane o sytuacjach awaryjnych i alarmowych powinny być 



 

 

St
ro

n
a4

6
 

wizualizowane w siatce alarmów bieżących i historycznych. 

e) Parametry podlegające automatycznemu rejestrowaniu i archiwizacji: 

Na Centralnej Dyspozytorni należy przewidzieć możliwość automatycznego rejestrowania i 

archiwizacji wystąpienia powyższych parametrów wizualizacji jako zdarzeń wraz z datami ich 

wystąpienia (minuta, godzina, dzień, miesiąc, rok) przez okres co najmniej jednego roku. Zapisy 

danych co jedną minutę. Możliwość automatycznego rejestrowania oraz archiwizacji dla określonej 

przepompowni takich danych jak: 

• sumaryczny przepływ ścieków mierzony na głównym przewodzie tłocznym przepływomierzem 

elektromagnetycznym min. co 1 godzinę (jednostka: [m3], dokładność: +/- 5 % wartości odczytu, 

lecz nie gorsza niż +/- 1m3, możliwość zarchiwizowania danych z ostatnich 90 dni), 

• data (minuta, godzina, dzień, miesiąc, rok) wystąpienia: awarii każdej pompy, przekroczenia 

poziomów alarmowych, otworzenia bez „rozbrojenia" - z okresu co najmniej ostatnich 90 dni, wraz 

z określeniem rodzaju zdarzenia, 

• sumaryczny czas pracy każdej pompy (jednostka: godzina, dokładność pomiaru: +/-5%, wartości 

odczytu, lecz nie gorsza niż +/- 0,5godziny) - możliwość zarchiwizowania danych z ostatnich 90 dni, 

• ilość załączeń poszczególnych pomp wraz z datami załączeń (minuta, godzina, dzień, miesiąc, 

rok) - możliwość zarchiwizowania danych z ostatnich 90 dni. 

Graficznej wizualizacji podlegają: 

• pompa 1 praca; 

• pompa 1 awaria 

• pompy - tryb automatyczny/ręczny; 

• pompa 2 praca; 

• pompa 2 awaria ; 

• otwarcie drzwi szafki sterowniczej + optyczna i dźwiękowa sygnalizacja alarmu z zapisem do 

dziennika alarmów; 

• otwarcie włazu wejściowego do zbiornika przepompowni + optyczna i dźwiękowa w 

dyspozytorni sygnalizacja alarmu z zapisem do dziennika alarmów. Otwarcie włazu powinno być 

połączone z otwarciem drzwi na jednym wejściu sterowniku; 

• poziom minimum alarmowe + optyczna i dźwiękowa sygnalizacja awarii z zapisem do dziennika 

alarmów; 

• bieżący poziom ścieków w komorze (sonda hydrostatyczna); 

• poziom maksimum alarmowe + optyczna i dźwiękowa sygnalizacja awarii z zapisem do dziennika; 

• awaria miernika poziomu + optyczna i dźwiękowa sygnalizacja awarii z zapisem do dziennika 

alarmów; 

• załączenie sygnalizacji sterowania zdalnego - autonomiczna funkcja obiektowa; 
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• pompa 1 załączenie/wyłączenie - autonomiczna funkcja obiektowa; 

• pompa 2 załączenie/wyłączenie - autonomiczna funkcja obiektowa; 

• czas ostatniego wpisu parametrów (zdalne sterowanie); 

• data ostatniego wpisu parametrów (zdalne sterowanie); 

• całkowity czas pracy pompy 1; 

• całkowity czas pracy pompy 2; 

• czas pracy pompy 1 w ostatnim cyklu pracy; 

• czas pracy pompy 2 w ostatnim cyklu pracy; 

• przejście na pracę zdalną [zdalne sterowanie]; 

• załączenie/wyłączenie pompy 1 (zdalne sterowanie); 

• potwierdzenie załączenia/wyłączenia pompy 1 (zdalne sterowanie); 

• załączenie/wyłączenie pompy 2 (zdalne sterowanie); 

• potwierdzenie załączenia/wyłączenia pompy 2 (zdalne sterowanie); 

• potwierdzenie wpisu priorytetu (zdalne sterowanie); (Nieaktywne dla przepompowni z własnym 

sterownikiem) 

• całkowity, zadany czas pracy pompy 1 (zdalne sterowanie);; 

• całkowity, zadany czas pracy pompy 2 (zdalne sterowanie); (Nieaktywne dla przepompowni z 

własnym sterownikiem) 

• numer pompy z priorytetem (0-bez priorytetu, 1-prirytet pompa nr 1, 2-prirytet pompa nr 2) - 

zdalne sterowanie; (Nieaktywne dla przepompowni z własnym sterownikiem), 

• chwilowy pobór prądu przepompowni. 

System musi monitorować w trybie „ON-LINE" stany pompy na przepompowni, napięcie 

zasilania przepompowni, poziom ścieków, przepływ chwilowy. 

f) Kontrola danych pomiarowych i Sporządzanie raportów: 

Oprogramowanie SCADA w wersji sieciowej przewiduje podgląd i dostęp do przetworzonych 

danych z trzech stanowisk operatorskich przez przeglądarkę internetową dla użytkowników sieci 

LAN/WAN. 

W systemie przewiduje się możliwość sporządzania raportów: 

• za dowolny okres czasu pracy /przestoju /awarii pomp, 

• ilości przepompowanych ścieków, 

• informacji o alarmie. Która powinna zawierać: 

- rodzaj alarmu, 
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- obiekt na którym wystąpił, 

- datę i godzinę wystąpienia alarmu, 

- datę i godzinę potwierdzenia alarmu przez operatora. 

3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

3.1. TABLICE INFORMACYJNE 

3.1.1. Tablice informacyjne 

Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany ustawić i utrzymać dwie tablice 

informacyjne przez okres wykonywania Robót w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

b) Tablice informacyjne należy ustawić niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. Wykonawca jest 

zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub 

zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenia do 

sytuacji braku tablicy informacyjnej. 

3.2. CZĘŚĆ OGÓLNA 

3.2.1. Wstęp 

3.2.1.1. Nazwa zamówienia 

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do zadania Projektowanie i 

wykonawstwo: 

3.2.1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z zapisami punktu 1.3 części ogólnej niniejszego PFU. 

3.2.2. Wymagania ogólne 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Programem Funkcjonalno - Użytkowym . Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, 

zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego i do 

usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i 

Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne 

rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na 

Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty 

Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz także projekty każdej części składowej Urządzeń i 

Materiałów, jakie będą wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich 

działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez 

Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. Podczas realizacji Robót 

Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych 

przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i 

nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady 

i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne 

rozwiązania materiałowe oraz techniczno -technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót 

objętych PFU. 
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3.2.2.1. Projektowanie przez Wykonawcę 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne zatwierdzenie 

Dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem 

niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

3.2.2.2. Zgodność Robót z PFU i Dokumentami Wykonawcy 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 

przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi 

Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego 

Dokumentach Wykonawcy i w PFU będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

3.2.2.3. Błędy lub opuszczenia 

PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod 

uwagę przy wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres przedmiotu 

zamówienia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania 

Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU. 

3.2.2.4. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego 

warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte PFU. Jako obowiązujące będą 

prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do 

przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, które obowiązują w związku z 

wykonaniem prac objętych PFU i do stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych 

norm. Szczegółowa lista norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 

(http://www.pkn.pl). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub rozwiązań. 

3.2.2.5. Decyzje i postanowienia administracyjne 

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 

odnośnych władz na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między innymi: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, 

c) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie Robót 

zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w pełni 

umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie Robót. Ponadto, 

winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno 

zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków wynikających z przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowień w 

http://www.pkn.pl/
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zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na wykonanie 

Dokumentów Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

3.2.2.6. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany zorganizować zaplecze 

przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., 

wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca 

przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 

Projektowane zaplecze nie może zakłócać normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy 

projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć 

elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. Pomieszczenia 

przeznaczone do pobytu ludzi musza być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane 

z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez cały czas 

trwania budowy oraz rozbiórki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmować również zaplecze 

magazynowania materiałów. 

Woda 

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie 

budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę 

na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę oraz odprowadzenia ścieków ponosi 

Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza, za zgodą i na 

warunkach zarządzającego „źródłem” poboru tej wody. Przyłącza będą wykonane w sposób 

właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich używania. 

Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu 

pierwotnego. 

Zasilanie elektryczne 

Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca w swoim 

imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę przyłączeniową na dostarczanie 

energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza. W przypadku, kiedy 

Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść koszty podłączenia 

do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także 

dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z umowy przyłączeniowej. 

Wykonawca za zużytą energię elektryczną zostanie obciążony zgodnie z warunkami umowy 

przyłączeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny 

służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca 

odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie 

wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami. 

Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak również usunąć instalację 

i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót. 
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3.2.3. Materiały 

3.2.3.1. Wstęp 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych 

w realizacji Robót podano w części ogólnej PFU. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania 

będą zgodne z postanowieniami PFU wykazem materiałów - załącznik nr 4 i poleceniami 

Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i 

wbudowanie zgodnie z założeniami programu zapewnienia jakości. Wszystkie Materiały 

przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym 

stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy 

jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, 

posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

3.2.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a 

po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z 

PFU, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Wykonawca. 

3.2.4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

3.2.5. Wykonanie robót wraz z projektowaniem 

3.2.5.1. Program Robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić następujące 

czynniki i warunki: 

• Kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji 

Robót, 

• Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy, 
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• Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się w 

odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze. 

3.2.5.2. Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń 

Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 

sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

• Zniszczenia całości lub części obiektów, 

• Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

• Uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 

przemieszczeń elementów konstrukcji, 

• Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja 

obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: stanów granicznych nośności i 

stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji, wg normy PN-

B- 03264:2002 i innych. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli 

konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować 

zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do 

użytkowania. 

3.2.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia aż do 

zakończenia i odbioru Robót, a w szczególności: 

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 

osób nieupoważnionych. 

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także koszt 

uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie 

Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, Wykonawca jest zobowiązany do 

poniesienia również wszelkich opłat związanych z korzystaniem z mediów w czasie trwania 

zamówienia oraz kosztów ewentualnych likwidacji przyłączy po zakończeniu przedmiotu 

zamówienia. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków 

technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 

niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

3.2.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z 

postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., 

z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. 

Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą pozwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie 

koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie 

trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
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1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 

będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

3.2.5.5. Bezpieczeństwo pożarowe 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

warsztatów, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

3.2.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca 

ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o informację o 

przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu budowlanego. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Roboty należy wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdłuż całego 

odcinka Robót, na którym występują wykopy, obustronnie na zewnątrz szalunków muszą być 

rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do świtu należy wykop oświetlić. Robotnicy 

zatrudnieni do poszczególnych rodzajów Robót muszą być zapoznani z branżowymi przepisami 

BHP. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej brutto. W zakresie wymogów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w szczególności 

obowiązują: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1126, 2003 r), 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania 

Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 

• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 

• organizacji pracy na budowie, 

• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3.2.5.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Zakres prac związanych z organizacją ruchu obejmuje: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu. 

c) Przygotowanie terenu. 

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu. 

e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Zakres prac związanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje: 

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł. 

b) Opłaty/dzierżawy terenu. 

c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Zakres prac związanych z likwidacją objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
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3.2.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dotyczących ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany 

jest umieścić w Programie Robót rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy powiadomić 

Zamawiającego oraz właścicieli urządzeń o zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych. 

3.2.5.9. Zatrudnieni Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy muszą używać 

kasków oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania 

robocze mają być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. 

Każdy pracownik przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz osoby wizytujące muszą 

posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający ich odczytanie. 

Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane: nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, 

stanowisko. Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, 

okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych 

3.2.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać 

Roboty do czasu przejęcia przez Zamawiającego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były utrzymane w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu przejęcia. 

3.2.5.11. Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

3.2.5.12. Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę w oparciu 

o odrębny projekt Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny koszt, jeszcze przed 

przystąpieniem do Robót). Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii 

odwodnień wykopów budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji 

powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robót 

odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych - w 

przypadku odprowadzania wód do tych rowów. 

3.2.6. Kontrola jakości robót 

3.2.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do 

zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z PFU. 
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Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

1) Część ogólną opisującą: 

- Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

- System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym. 

2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- Wykaz sprzętu i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- Sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

3.2.6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z przedmiotem zamówienia. 
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3.2.6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem 

do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 

3.2.6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

3.2.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i Robót z PFU na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z PFU. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

3.2.6.6. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 

dopuścić do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty techniczne, 

stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU. W przypadku materiałów, dla 

których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są wymagane wg PFU, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać w/w dokumenty. 

3.2.6.7. Próby Końcowe 
Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe. 

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

• próby przedodbiorowe, 

• próby odbiorowe, 

• eksploatację próbną. 

3.2.6.8. Pobieranie prób i analizy 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji lokalizację punktów poboru prób 

przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie 

próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w 

akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem Zamawiającego wystąpił znaczny błąd w sposobie 
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poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba 

ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. 

3.2.6.9. Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 

i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

2. Uzgodnienie przez Zamawiającego program zapewnienia jakości i Programu Robót, 

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

4. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

5. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

7. Uwagi i polecenia Zamawiającego(w szczególności Inspektora Nadzoru inwestorskiego w 

rozumieniu Prawa Budowlanego), 

8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego z podaniem powodu, 

9. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu w celu ustosunkowania się. Instrukcje Zamawiającego wpisane do Dziennika 

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

3.2.7.1 . Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Zamawiającego. 

3.2.7.2 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
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2. Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

3. Umowy cywilno-prawne, 

4. Protokoły odbioru Robót, 

5. Protokoły z narad i ustaleń, 

6. Korespondencję na budowie. 

3.2.7.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

3.2.7.4 Obmiar robót 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. 

Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej pracy, więc 

PFU nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle cena umowna będzie 

zryczałtowaną kwotą brutto, na którą składać się będą pozycje wymienione w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. 

3.2.8. Odbiór robót 

3.2.8.1. Ogólne procedury Odbioru Robót 

Przed odbiorem końcowym Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami 

Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności 

niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych 

władz lokalnych. 

3.2.8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na 

piśmie, a w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do badania i pomiaru 

Robót w celu ich odbioru. 

3.2.8.3. Warunki Odbioru Robót 

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów. 
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4. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie Robót, po zweryfikowaniu odbioru 

końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego. 

5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z Rysunkami i PFU. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót 

poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

3.2.8.4. Dokumenty Odbioru Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Oryginał Dziennika Budowy. 

2. Oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 

na budowę oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - 

drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych. 

4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów. 

5. Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

6. Uzgodnienia technologiczne. 

7. Protokoły badań i sprawdzeń. 

8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B. 

9. Sprawozdanie techniczne, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

10. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczą w formie pisemnej w dwóch 

egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie oprogramowanie 

zainstalowane w obiekcie. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zamówienia pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez Komisję 
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Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez 

Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 

Komisja. Po wykonanie Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku 

konieczności wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół 

Końcowego Odbioru Robót.
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11. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

Program funkcjonalno-użytkowy 

Zamawiający informuje, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania 

Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa - ustawy, rozporządzenia, normy, 

instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące 

aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie 

realizacji. Niniejszy Program Funkcjonalno - Użytkowy opisuje wymagania Zamawiającego z 

zachowaniem Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku 

należy stosować odpowiednio przepisy prawa Zamówień Publicznych - Art 30 Ustawy z dn. 29 

stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.). 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z 

późn. zm.). 

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869).  

7. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).  

8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).  

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).  

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 

z późn. zm.).  

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(DzU.2003 /120p.1126) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401) 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 
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r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437) 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 

objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 1555).  

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640).  

17. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

18. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

19. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

20. PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 

21. PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 

22. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe. 

23. PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 

24. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 

25. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw

 sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 

26. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw

 sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody.Rury. 

27. PN-EN 1452-3:2000 Systemyprzewodowe z tworzyw sztucznych.

 Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 

28. PN-EN 1452-4:2000 Systemyprzewodowe z tworzyw sztucznych.

 Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 

pomocnicze. 

29. PN-EN 1452-5:2000 Systemyprzewodowe z tworzyw sztucznych.

 Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania 

w systemie. 
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30. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 

Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

systemu. 

31. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

32. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

33. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

34. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 

35. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania. 

36. PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów. 

37. PN-IEC-60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

38. PN-B-10725:1997 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

39. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

40. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i 

stałości objętości. 

41. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu. 

42. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

43. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

44. PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

45. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL 

46. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wydawca: 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 

47. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK. 
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58. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

GUGiK. 

59. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK. 

60. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 

61. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK. 

62. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK. 

63. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK. 

64. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK. 

65. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK. 

66. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem terenu, 

GUGiK. 

a także: 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie 

normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

2. Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót 
1. Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo opisany jest Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

wraz z następującymi załącznikami: 

3. Uwagi ogólne 
1. Złożona oferta ma zawierać cenę ryczałtową. 

2. Przedstawione rozwiązania techniczne oraz dobrany system oprogramowania muszą być 

przygotowane do współpracy z zewnętrznym systemem monitoringu. 

3. Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty zapoznał się z zakresem 

prac w terenie. 


