
PRZEDMIAR ROBÓT

Temat: Wykonanie rurociągu tłocznego na odcinku ok. 460 -500 mb na ul. Parkowej w m. Brojce
Gmina Brojce

Inwestor: Gmina Brojce, ul. Długa 48, 72-304 Brojce 

Ujęte w Przedmiarze robót grupy kosztów
Grupa 2 - Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci
Grupa 3 - Budowa obiektów podstawowych
Grupa 5 - Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
Grupa 7 - Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska

Nie ujęte w Przedmiarze robót grupy kosztów
Grupa 1 - Pozyskanie działki budowlanej
Grupa 4 - Instalacje
Grupa 6 - Wyposażenie

Ilość Wartość

2 Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci
2.400 PRZYŁĄCZA SANITARNE

2.420.00 PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE
2.421.12 m 90,00 0,00

2.421.12 m 30,00 0,00

3.669.553-22 - studzienki rewizyjne kpl. 4,00 0,00

kpl. 8,00 0,00

m 600,00 0,00

2.500 PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE
2.520.00 Podziemne kablowe
2.520.23  - wykonane kablem YKY 4x35mm2 m 100,00 0,00
3.669.550 Roboty przygotowawcze

3.669.550-20 m2 40,00 0,00

3.669.551-20 m3 45,00 0,00

RAZEM PRZYGOTOWANIE TERENU 0,00 zł

3 Budowa obiektów podstawowych
3.600 RUROCIĄGI SIECI ROZDZIELCZYCH

3.610.00 Sieci tłoczne

3.611.12 m 350,00 0,00

3.611.12 m 150,00 0,00

3.669.557 Studnia czyszczakowa kpl. 4,00 0,00
Włączenie kanalizacji w istniejącą kpl. 4,00 0,00

3.669.553-22 - studzienka rozprężna przebudowa kpl. 1,00 0,00

0,00 zł
3.600 PRZEPOMPOWNIA

3.620.00 Sieci kanalizacyjne
3.669.553 Przepompownia ścieków kpl. 1,00 0,00

0,00 zł
0,00 zł

3.400 DROGI KOŁOWE
3.470.00 Place i parkingi
3.471.14  - plac manewrowy przepompowni ścieków m2 jezdni 40,00 0,00
3.480.00 Urządzenia drogowe
3.481.00 Oświetlenie dróg , ulic, placów i parkingów
3.481.10  - oświetlenie dróg i ulic na słupach stalowych słup 1,00 0,00
3.461.16 Otworzenie drogi szutrowej m2 300,00 0,00

Grupa 
Kosztów

Symbol 
klasyfikacyjny

Opis roboty lub urządzenia oraz parametrów 
techniczno materiałowych

Jedn. 
Miary

Wskaźnik 
cenowy w zł 

 - z rur PVC o średnicy 160 mm odpływ

 - z rur PVC o średnicy 160 mm podłączenie 
dwóch posesji

- unieczynnienie studni rewizyjnych 
(zamulenie)
- unieczynnienie kanalizacji grawitacyjnej 
(zamulenie)

Nawierzchnie rozbiórka i odtworzenie, dla 
urządzenia przeciskowego
Wykopy i zasypka dla urządzenia 
przeciskowego 

- z rur PE-HD średnicy 90 mm wykonany 
przeciskiem 
- z rur PE-HD średnicy 90 mm wykonany w 
wykopie wąskoprzestrzennym



0,00 zł
5.200 TRAWNIKI I NASADZENIA WIELOLETNIE

5.210.00

5.210.10  - w trenie płaskim m2 500,00 0,00
0,00 zł

5.300 OGRODZENIA
5.350.00 Ogrodzenia panelowe

5.350.10 m 32,00 0,00

0,00 zł

RAZEM OBIEKT 0,00 zł

7 Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska

7.210

7.330 Wskaźniki dla sieci
7.330.40 Sieci kanalizacyjne kpl. 1,00 0,00

 0,00 zł

7.500

7.530.00 Opracowanie mapy do celów projektowych
7.530.10  - pierwszy hektar ryczałt 1,00 0,00
7.540.00 Aktualizacja mapy do celów projektowych
7.540.30  - do 1 ha ryczałt 1,00 0,00

7.550.00 Opracowanie geodezyjne sieci mediów dla ZUD

7.550.10  - do 3 hm ryczałt 1,00 0,00
7.550.30  - przyłącze szt 2,00 0,00
7.560.00 Wytyczenie

7.560.20  - trasy przewodów podziemnych i miejsc kolizji ryczałt 1,00 0,00

0,00 zł

7.700

7.710.00

7.710.12 kpl. 1,00 0,00

7.710.20 kpl. 1,00 0,00

0,00 zł
7.740.00 Dokumentacja kosztowa
7.740.12 Przedmiar robót - roboty instalacyjne kpl. 1,00 0,00

7.740.20

7.740.23 kpl. 1,00 0,00

7.750.00

7.750.10 kpl. 1,00 0,00

7.600 Prace geotechniczne

7.610.10 m 30,00 0,00

7.640.00 Badania laboratoryjne (zestaw standard) szt 5,00 0,00
0,00 zł

0,00 zł

OGÓŁEM (NETTO) 0,00 0,00 zł

Trawniki dywanowe na gruncie rodzimym 
wykonane siewem 

Ogrodzenia panelowe klasyczne + brama + 
furtka

Wskaźniki kosztów dokumentacji projektowej w 
relacji do kosztów robót

Wskaźniki cenowe prac geodezyjnych (obsługa 
geodezyjna)

Wskaźniki kosztów : nadzorów, zastępstwa 
inwestorskiego i kierownictwa kontraktu, 
przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót, itp..
Nadzory (liczone od kosztów robót 
budowlanych i montażowych)
Nadzór inwestorski - z kontrolowaniem 
rozliczeń budowy
Nadzór autorski - liczony od kosztów wykonania 
dokumentacji projektowej (PB+PW)

Kosztorysy inwestorskie - liczone od wartości 
dokumentacji projektowej  (PB+PW)
 - liczone metodą mieszaną zawierającą ponad 
50% pozycji obliczonych metoda szczegółową
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych
 - liczone od wartości prac projektowych 
(PB+PW)

Wiercenie otworów geotechnicznych 
maszynowo o średnicy do 150 mm 
(nierurowane) 

RAZEM PRACE 
PRZYGOTOWAWCZE



PRZEDMIAR ROBÓT

ZESTAWIENIE (obiekty)

0

Wartość

2 Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci 0,00 zł
3 Budowa obiektów podstawowych 0,00 zł
5 Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych 0,00 zł
7 Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska 0,00 zł

RAZEM (NETTO) 0,00 zł

OGÓŁEM (NETTO) 0,00 zł

PRZEDMIAR ROBÓT

Temat:

Gmina Brojce

Inwestor: Gmina Brojce, ul. Długa 48, 72-304 Brojce 

Ujęte w WKI grupy kosztów
Grupa 2 - Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci
Grupa 3 - Budowa obiektów podstawowych
Grupa 5 - Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych

Grupa 
Kosztów

Opis roboty lub urządzenia oraz parametrów techniczno 
materiałowych

Wykonanie rurociągu tłocznego na odcinku 
ok. 460 -500 mb na ul. Parkowej w m. Brojce



Grupa 7 - Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska

Nie ujęte w WKI grupy kosztów
Grupa 1 - Pozyskanie działki budowlanej
Grupa 4 - Instalacje
Grupa 6 - Wyposażenie

ZESTAWIENIE 

Wartość

2 Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci 0,00 zł
3 Budowa obiektów podstawowych 0,00 zł
5 Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych 0,00 zł
7 Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska 0,00 zł

RAZEM (NETTO) 0,00 zł

słownie: 

……………………………………………………..
-data i podpis Oferenta-

Grupa 
Kosztów

Opis roboty lub urządzenia oraz parametrów techniczno 
materiałowych


