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I. CZESC OPISOWA
1. Zakres i podstawa opracowania:

Opracowanie obejmuje program funkcjonalno-uzytkowy termomodernizacji budynku nalezacego do
Skarbu Panstwa, pozostajacego w zarzadzie Nadlesnictwa Lezajsk.

W ramach robot budowlanych zwiazanych z termomodernizacja planuje sie:

a) modernizacj¢ zrodla ciepta dla potrzeb ogrzewania budynku i podgrzewania cieptej wody uzytkowe;,
b) wymiang stolarki - okien,

¢) docieplenie przegrod zewnetrznych,

d) montaz kolektoréw stonecznych,

e) montaz zawordéw termostatycznych,

f) wymiane opraw na energooszczgdne oprawy LED.

W ramach robot budowlanych planuje sie:

a) wymiang instalacji odgromowe;j,

b) malowanie blachy dachowej,

C) wymiang rynien i rur spustowych,
d) wymiang parapetow zewnetrznych,

€) wymiang rozdzielnicy elektrycznej (sita + 230V) wraz ze skrzynkg elektryczng IP65.

2. Zalozenia termomodernizacyjne:
Po termomodernizacji budynek powinien odpowiada¢ warunkom technicznym WT 2021.

Zalozenia:

a) obnizenie kosztow ogrzewania i strat ciepta,

b) obnizenie kosztow przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,
C) oszczgdnos¢ energii na poziomie nie mniejszym niz 25%,
d) wzrost wartos$ci materialnej budynku,

e) poprawa estetyki i trwatosci elewacji,

f) poprawa warunkow oraz komfortu uzytkownikow

3. Ogoélne dane techniczne obiektu:

Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna
Kubatura budynku 452.53 m3
Kubatura ogrzewania 245.70 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku 94.09 m?



Powierzchnia zabudowy budynku

132.00 m?

4. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wlasciwych usprawnien i
przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych.

Rodzaj przegrody lub
instalacji

Charakterystyka stanu istniejacego i mozliwosci poprawy

Sciana zewng¢trzna

Sciany byty ocieplane w 1998 roku. Ich wspétczynnik przenikania ciepta
wynosi 0,48 W/m?K. Nalezy ociepli¢ $ciany do uzyskania U=0,2 W/m?K.

Sciana zewng¢trzna

Sciany nieocieplone. Ich wspdtczynnik przenikania ciepta wynosi 1
W/m?K. Nalezy ociepli¢ éciany do uzyskania U=0,2 W/m?K.

Strop pod nieogrzewanym
poddaszem

Strop pod nieogrzewanym poddaszem nieocieplony. Oceniono, ze
konieczne jest ocieplenie po wczesniejszej ekspertyzie technicznej stropu.

Podtoga na gruncie

Brak optacalnej mozliwosci poprawy.

Strop wewngtrzny piwnica

Brak technicznej mozliwosci ocieplenia.

Modernizacja przegrody Okno
zewngtrzne

Okna wymienione w 1998 roku, drewniane, nadaja si¢ do wymiany.

System grzewczy

Kociot opalany drewnem z 2013 roku, instalacja centralnego ogrzewania w
dobrym stanie, przewody w kotlowni zaizolowane. Zaleca si¢ wymiang
zrodta ciepla na kociol zgazowujacy drewno oraz montaz zaworow
termostatycznych.

Instalacja cieptej wody
uzytkowej

Woda podgrzewana jest za pomocg kotta CO. Do kotla podiaczony jest
zasobnik CWU dwuwezownicowy - przystosowany do podlaczenia
instalacji solarnej. Wraz ze zmiang zrodta c.0., poprawie ulegnie takze
przygotowanie cwu.

5. Karta audytu energetycznego budynku:

2.1. Dane ogolne termiti:(?errzlfi(iach termo?:ligerl)%izacji
2.1.1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2.1.2. |Liczba kondygnac;ji 3 3

2.1.3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m °] 245,70 245,70

2.1.4. |Powierzchnia netto budynku [m?] 231,20 231,20

2.1.5. |Pow. ogrzewana czesci mieszkalnej [m?] 72,98 72,98

2.1.7. |Liczba lokali mieszkalnych 1 1

2.1.8. |Liczba oséb uzytkujacych budynek 4 4




2.1.9. |Spos6b przygotowania cieptej wody uzytkowej Centralne Centralne

2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne

2.1.11. | Wspdtczynnik A/V [1/m] 0,78 0,78

2.1.12. | Inne dane charakteryzujace budynek - -

2.2. Wspolcezynniki przenikania ciepla przez przegrody Stan przed Stan po

budowlane W/(m 2¢K) termomodernizacja | termomodernizacji

2.2.1. Sciany zewngetrzne 0,48; 1,00 0,19; 0,20

2.2.2. |Dach/stropodach 0,76 0,13

2.2.3. |Strop nad piwnicg 3,01; 2,26 3,01; 2,26

2.2.4. |Podloga na gruncie 0,25; 0,25 0,25; 0,25

2.2.5. |Okna, drzwi balkonowe 4,00; 4,00; 4,00; 2,00 % g’%%; 0.90;

2.2.6. |Drzwi zewngetrzne/bramy 4.00 4.00

2.2.7. |Stropy wewnetrzne - -

2.2.8. Sciany wewnetrzne 1,91:1,19; 0,92 1,91:1,19; 0,92

2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i Stan przed Stan po

wspolczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu termomodernizacjg | termomodernizacji

2.3.1. |Sprawnos$¢ wytwarzania 0,650 0,700

2.3.2. |Sprawnos$¢ przesytu 0,900 0,900

2.3.3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,770 0,880

2.3.4. |Sprawnos¢ akumulacji 1,000 1,000

935 I;;vozgrl]?:nienie przerw na ogrzewanie w okresie 1000 1000

2.3.6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciaggu doby 1,000 0,950

2.4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieplej Stan przed Stan po

wody uzytkowej termomodernizacja |termomodernizacji

24.1. Sprawno$¢ wytwarzania 0,650 0,748

24.2. Sprawno$¢ przesytu 0,700 0,700

24.3. Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania 1,000 1,000

2.4.4. Sprawno$¢ akumulacji 0,850 0,850

2.5. Charakterystyka systemu wentylacji termifn:dper:jiiach termo?r;[zZepr?lizacji
Wentylacja Wentylacja

2.5.1.1.

Rodzaj wentylacji

grawitacyjna

grawitacyjna




2.5.1.2.

Sposoéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza

stolarka/kanaty
grawitacyjne

stolarka/kanaty
grawitacyjne

2.5.1.3.

Strumien powietrza zewnetrznego [m°/h]

208,35

208,35

2.5.14.

Krotno$¢ wymian powietrza [1/h]

0,85

0,85

2.6. Charakterystyka energetyczna budynku

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

2.6.1.

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego

[kW]

13,69

8,87

2.6.2.

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu

[kW]

1,24

1,24

2.6.3.

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
budynku (bez uwzglgdnienia sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

114,34

68,96

2.6.4.

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
budynku (z uwzglednieniem sprawnos$ci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

253,83

127,06

2.6.5.

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do
przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok]

21,10

18,34

2.6.6.

Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone
na warunki sezonu standardowego (stuzace
weryfikacji przyjetych sktadowych danych
obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

2.6.7.

Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieplej
wody uzytkowej (stuzace weryfikacji przyjetych
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta)
[GJ/rok]

2.6.8.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/(m?rok)]

337,54

203,59

2.6.9.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/(m?rok)]

749,34

375,11

2.6.10**

Udziat odnawialnych zrdédet energii [%]

100,00

100,00




6. Materialy przyjete do wykonania rob6t budowlanych:

Przegrody (Sciany):

Modernizacja przegrody $ciana zewnetrzna - Ptyta styropianowa EPS 80-036, o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0.032 [W/(m*K)].

W celu ocieplenia $cian poczekalni oraz holu nalezy przyja¢ grubos¢ dodatkowej
izolacji wynoszaca 13 cm, natomiast w celu ocieplenia pozostatych $cian nalezy
przyjaé grubos$¢ dodatkowej izolacji wynoszaca 10 cm.

Oscieza (wegarki) okienne nalezy ociepli¢ styropianem grubosci 2 cm. Plyty
styropianowe nalezy przymocowaé¢ do $cian za pomoca tgcznikow (kotkow) i
zaprawy klejowej, nast¢pnie wykonac¢ warstwe zbrojng z siatki z wiokna szklanego
oraz wykonczy¢ cato$¢ cienkowarstwowa wyprawa tynkarska - tynkiem akrylowym.
Na kominach nalezy wykona¢ tynk mozaikowy. Kolorystyke elewacji nalezy ustali¢
z uzytkownikiem.

Uwagi: Budynek jest juz ocieplony styropianem, posiada elewacje. Na istniejgcej elewacji

nalezy ulozy¢ warstwe dodatkowej izolacji i wykonaé tynk.

Okna:

Do wymiany okna wedlug ponizszego zestawienia:

okno 3 komorowe — 2 szt.,
okno 2 komorowe — 7 szt.,
okno 1 komorowe — 2 szt.,
okno potaciowe — 2 szt.

Parametry techniczne okien:

okna drewniane,

profil ramy o glebokosci zabudowy w przedziale 68 - 92 mm,

stalowe wzmocnienia wewngetrzne wystepujace na catej dlugos$ci i szeroko$ci ramy/
skrzydta,

pakiet szybowy: trzyszybowy, maksymalna grubo$¢ szklenia 32 - 54 mm,
wyposazone w przyszybowy okapnik w celu ochrony skrzydta przed czynnikami
zewngtrznymi

okna uchylno — rozwierane,

minimum 7 letnia gwarancja,

kolor — biaty,

dodatkowo okna potaciowe muszg by¢ wyposazone w rolety,

wspoélezynnik przenikania ciepla U<0.9 W/m?K

Uwagi: Przed wykonaniem stolarki nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ kazdego otworu
okiennego.

Instalacja C.O.:



e Montaz paneli solarnych (na potaci dachu) o mocy instalacji wynoszacej min. 5.49
KW,

e Montaz kotta zgazowujgcego drewno - dobrany wielkoscig do potrzeb wynikajacych
z obliczen wykonanych wg projektanta, o mocy nie mniejszej niz 16 kW,

e Montaz zawordéw termostatycznych w istniejacych grzejnikach ptytowych.

Modernizacj¢ instalacji centralnego ogrzewania wewnatrz budynku zrealizowaé w zakresie
opracowanego audytu energetycznego budynku. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice
termostatyczne z mechanicznym zamknigciem (pozycja ,,0”), nastawialne zabezpieczenie
przed mrozem, z ograniczeniem i blokowaniem zakresu nastaw wartosci zadanej. Nalezy
wymienic istniejgce zrodto ogrzewania, tj.: kociot na paliwo state na energooszczedny kociot
zgazowujacy drewno o mocy min. 16 kW wraz z podlaczeniem go do istniejagcej instalacji
C.0.

Instalacja elektryczna:

Nalezy zamontowa¢ nowe os$wietlenie wyposazone W wysoko wydajne,
energooszczedne zarowki typu LED o facznej mocy 180W.

Instalacja odgromowa:
Nalezy wymieni¢ instalacje odgromows (pionowg) na $cianach budynku. Wykona¢
instalacj¢ odgromowa z preta ocynkowanego o $rednicy 8 mm w rurach
winidurowych o grubosci §cianki min. 5 mm (pod warstwg docieplajaca) i
zamontowac¢ puszki z PCV do ztacz kontrolnych. Wykona¢ przewody uziemiajace
pionowe i uziomy poziome z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm.

Malowanie pokrycia dachowego:
Powierzchni¢ dachu nalezy oczysci¢ z rdzy i1 istniejacej powloki malarskiej oraz
odttusci¢ srodkiem powierzchniowo czynnym. Przed przystagpieniem do
malowania upewnic¢ si¢, ze powierzchnia jest sucha, wolna od zroszenia i
zanieczyszczen. Nalezy wykona¢ dwie powtoki malarskie malujgc rgcznie
pedzlem farbami poliwinylowymi w kolorze brazu (dokladng barwe ustali¢ z
uzytkownikiem).

Rynny i rury spustowe:
Nalezy zdemontowac stare rynny i rury spustowe i zamontowa¢ nowe orynnowanie
wykonane z PCV 125 mm w kolorze bragzowym, ustalonym z uzytkownikiem. W
zakres wymiany wchodzi orynnowanie wraz z osprzetem, tj.: (naroznik, hak, denko
rynny, lacznik rynny, sztucer, kolanko, obejma, zlaczka, wylewka, itp.). Nalezy
przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ orynnowania.

Parapety zewnetrzne:
Nalezy zdemontowac stare parapety blaszane 1 zamontowac nowe parapety
wykonane z PCV w kolorze brazowym, ustalonym z uzytkownikiem. Nalezy
przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ parapetow.



II. CZESC INFORMACYJNA

1. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia:

1) Roboty bedg wykonywane na dziatce, do ktorej dojazd poprowadzony jest przez droge
publiczna.

2) Zastosowane materiaty i technologie robot muszg gwarantowac okres uzytkowania dla
obiektu nowo wznoszonego.

3) Transport materiatdbw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg stanowic
utrudnienia ani zagrozenia dla otaczajacego srodowiska.

4) Teren skladowania materialdow powinien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed
dostepem dla oséb postronnych.

5) Wykluczone jest sktadowanie, magazynowanie materiatdow latwopalnych. Materiaty
takie powinny by¢ dowozone na biezaco.

6) Nawierzchnie w obszarach prowadzenia prac w razie zniszczenia po zakonczeniu prac

powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

2. OKkres$lenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow.

W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych przekroczenie ktorejs z podanych
wartosci projektowej okreslonej w PFU mozliwe jest uzyskanie akceptacji Zamawiajacego
jedynie podczas trwania procedury zamoéwienia publicznego zgodnie z ustawag Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z p6z. zm.). Po podpisaniu umowy

parametry podane w zamoéwieniu nie moga ulec zmianie.

3. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca moze dokona¢ wizji lokalnej i zapozna¢ si¢ wnikliwie ze stanem istniejgcego
budynku w stopniu pozwalajgcym na rzetelne sporzadzenie oferty.

Koncepcje projektowa nalezy przedtozyé Inwestorowi do akceptacji w terminie 30 dni od

dnia podpisania umowy.

Na dokumentacj¢ projektowa bedg si¢ sktadac:

- cztery egzemplarze projektu budowlano-wykonawczego,

- trzy egzemplarze projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego - jezeli beda wymagane,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,



- kosztorys inwestorski,

- sporzagdzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu przed oddaniem budynku

do uzytkowania,

Wykonawca zobligowany jest:

- uzyskac¢ decyzje o pozwoleniu na budowe - jezeli bedzie wymagana,

- wystgpi¢ ze zgtoszeniem robot budowlanych - jezeli bedzie wymagane,

- uzyska¢ decyzj¢ 0 pozwoleniu na uzytkowanie - jezeli bedzie wymagana,

- zawiadomi¢ o zakonczeniu robot budowlanych organ nadzoru budowlanego - w przypadku

wydania pozwolenia na budowe,

*W przypadku gdy roboty budowlane nie beda wymagaly pozwolenia na budowe oraz

zgloszenia robét, Wykonawca winien jest przedstawi¢ Zamawiajacemu zaswiadczenie

(1)

braku konieczno$ci uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot z

wlasciwego miejscowo urzedu, tj.: Starostwa Powiatowego w Lezajsku.

Dokumentacja w/w winna:

zosta¢ sporzadzona zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333) i rozporzadzen z nig zwigzanych,

Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz. U. 2019 ., poz. 2019 - z
pézn. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. 2013
poz. 1129 - tekst jednolity),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. nr 130, poz.
1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztow prac projektowych na podstawie informacji zawartych
w programie funkcjonalno-uzytkowym,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z
2002 r., nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.),

musi by¢ zaopatrzona w pisemne oswiadczenie, ze jest kompletna z punktu widzenia celu
ktéremu ma stuzy¢, zgodna z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej,



— zosta¢ opracowana rowniez w formie elektronicznej na no$niku CD lub DVD w 1 egz:
(rysunki zapisane w formatach: pdf i dwg; opisy techniczne projektéw oraz BIOZ
w formatach: doc. i pdf; kosztorys ofertowy w formatach: ath i pdf; wszystkie decyzje,
opinie, dokumenty uzgadniajace itp. zeskanowane i zalaczone w formatach pdfi jpg),

— jezeli w trakcie realizacji robot zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa, zajdzie
konieczno$¢ wykonania dodatkowej dokumentacji uzupetniajacej niezbednej dla
realizacji robdt, Wykonawca wykona t¢ dokumentacje¢ na wlasny koszt i przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji.

— musi zosta¢ sporzadzona w oparciu 0 posiadany przez Nadlesnictwo audyt energetyczny.

Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania projektu budowlanego i materialow
wykorzystanych do termomodernizacji budynku w taki sposob aby po zakonczeniu
inwestycji osiagnaé minimalng oszczedno$¢ energii w przeliczeniu na energie koncowa

nie mniejszg niz 25%.

4. Wymagania dotyczace materialow do budowy:

materiaty uzyte do termomodernizacji budynku musza by¢ fabrycznie nowe, kompletne

i przygotowane do eksploatacji oraz musza posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

(62}

. Wymagania dotyczgce Wykonawcy:

— Wykonawca musi posiada¢ w swoim zespole osoby uprawnione do sporzadzania
projektow we wszystkich specjalnosciach objetych Zamoéwieniem.

— Wykonawca ma obowigzek dysponowaé kierownikami robot z uprawnieniami do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach objetych zamowieniem.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane Wykonawca zobowigzany jest w trakcie budowy
do prowadzenia dziennika budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
czynnosci technicznych wykonywanych podczas prowadzenia robdt zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r.,
poz. 953, Dz. U. z 2004 r., poz. 2042, 2043) oraz w sprawie dziennika budowy, montazu
I rozbiorki, tablicy informacyjnej. Dziennik budowy przechowywany bedzie w miejscu
prowadzenia robot budowlanych w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiajgcego
(obustronnie zaakceptowanym).

— Woykonawca poniesie koszty organizacji placu budowy, koszty ubezpieczenia budowy.



Wykonawca poniesie koszty zabezpieczenia terenu pod zaplecze budowy i sktadu
materiatow, koszty korzystania z wody i energii elektrycznej oraz zapewnienia wtasnych
weztow sanitarnych lub po uzgodnieniu z Zamawiajacym bedzie korzystat z jego mediow
po uzgodnieniu kwoty ryczattowe;.

Po stronie Wykonawcy lezg wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia
wynikajace wprost z PFU 1 jego zalacznikow, jak réwniez koszty w nich nie ujete, a bez
ktérych nie mozna wykona¢ prawidlowo zamowienia.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt z zapewnieniem warunkow zgodnych
z przepisami BHP, p/poz. i ochrony przed kradzieza.

Wykonawca ma obowigzek po zakonczeniu robot uporzadkowac teren i1 przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym do koncowego odbioru robot.

Wykonawca zapewni w pelni wykwalifikowany personel do projektowania, kierowania
oraz wykonania robot przewidzianych umowa.

Wykonawca musi zapewni¢ nadzor autorski.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie szkody powstate w zwigzku z prowadzeniem
robot objetych niniejszym postgpowaniem.

W przypadku ingerencji w istniejace instalacje Wykonawca bedzie zobowigzany do
nicodptatnego usunigcia ewentualnych usterek wyniktych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do przedlozenia dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
materialow, urzadzen i elementdow do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz
dokumentow potwierdzajacych spelnienie przez materialy 1 urzadzenia wymagan
okreslonych w PFU, STWIOR oraz dokumentacji projektowej. Powyzsze dokumenty
nalezy przedtozy¢ w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma prawo wnosi¢ ewentualne uwagi i zapytania dotyczace przedmiotu
zamoOwienia w terminach przewidzianych ustawowo (Prawo Zamowien Publicznych) na
etapie procedury przetargowej. Po podpisaniu umowy jakiekolwiek roszczenia z tytutu
wykonania prac, nie wymienionych w PFU a niezbednych do kompleksowej realizacji
beda traktowane jako ujete w kosztach oferty.

Warunkiem udziatu w postgpowaniu jest aby Wykonawca nie podlegat wykluczeniu na
podstawie art. 108 i 109 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.

2019 z p6z. zm.).



Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych:

6. Przekazanie placu budowy:

— Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robdt budowlanych. Po
przekazaniu terenu robot Wykonawca bedzie za niego odpowiadat, za jego ochrong i za
wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty przekazania placu budowy do
czasu odbioru koncowego.

— Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen socjalnych i magazynowych. Wykonawca jest
zobowigzany do organizacji placu i zaplecza budowy na wlasny koszt. Zamawiajacy nie
zapewnia dozoru mienia Wykonawcy.

— Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ wykonanych robot do czasu
odbioru koncowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz urzadzenia

Wykonawca naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

7. Wykonanie robot budowlanych:

— Woykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajac
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty w dniu podpisania umowy.

— Prowadzenie robdt nie moze naruszac interesu osob trzecich.

— Przedmiotowy zakres robot bedzie obejmowat réwniez: sprzatanie, wywodz $mieci,
wywoz odpadow, zabezpieczenie oraz o0znakowanie terenu robdt zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania
przez caly czas trwania robot budowlanych, uporzadkowanie placu budowy po
zakonczeniu robot.

— W przypadku zamontowania urzadzen 1 materialdbw niezatwierdzonych przez
Zamawiajgcego i niespelniajacych wymagan okreslonych w PFU, STWIOR,
dokumentacji projektowej, Wykonawca na wtasny koszt zdemontuje je izamontuje
urzadzenia i materiaty zgodne z wymaganiami.

— Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ prace budowlane od poniedziatku do pigtku w
godzinach od 7:00 do 15:00 lub w godzinach wcze$niej ustalonych z wilasciwym
miejscowo uzytkownikiem termomodernizowanego obiektu.

8. Odbior robét:

— Z czynno$ci odbioru kolejnych etapéw robot, a takze z czynnosci odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu sporzadza si¢ protokoty, zawierajace opis przebiegu
czynno$ci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Za date

odbioru uznaje si¢ datg odbioru robot bez usterek.



— W przypadku stwierdzenia przy odbiorze robot wad (tj.: brakow w wykonanych robotach,
czynno$ciach lub innego rodzaju uchybien w stosunku do ich zamierzonego na dzien
odbioru stanu), Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru i wyznaczy¢ termin na
usuni¢cie wad. Po usunieciu wad Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajgcego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o ich usunig¢ciu i ponownie
pisemnie zglosi¢ ich gotowos¢ do odbioru.

— Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy
do cksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu
przewidzianych w przepisach badan, sprawdzen, prob technicznych, rozruchow
instalacyjnych itp. Gotowo$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu
w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy, a takze przekaze wraz ze
zgloszeniem Zamawiajgcemu cato$¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawcze;j.
Do odbioru koncowego Zamawiajacy przystapi po uzyskaniu od Inspektora Nadzoru

Inwestycyjnego potwierdzenia zakonczenia catosci robdt oraz ich gotowosci do odbioru.

9. Wymagania dotyczace materialow:

Wszelkie stosowane materiaty muszg by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom
oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden
Z nizej wymienionych dokumentow:

- deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych

- atest

- certyfikat

- aprobate techniczng ITB

10. Wymagania dotyczace ochrony $srodowiska:

W czasie trwania prac Wykonawca musi stosowac si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot budowy. Po zakonczeniu prac Wykonawca
zobowigzany jest do odtworzenia stanu sprzed rozpoczgcia robot (uporzadkowanie terenu,
itp.). Wykonawca bedzie rowniez unikac¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego dziatan. Prace generujace duzy halas beda

wykonywane w czasie uzgodnionym z Zamawiajacym.

11. Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej:
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisy o ochronie przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez



odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

12. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Wykonawca jako koordynator do spraw bhp i p/poz. zobowigzany jest poinformowac
pracownikow o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas pracy na terenie placu
budowy i w jego obrebie. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia izdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢ podczas prowadzenia

robot wewnatrz budynku oraz przy prowadzeniu prac na wysokosci.

13. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na terenie robot
budowlanych oraz jest zobowigzany zapewni¢ ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem w czasie trwania prac. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca
powiadomi bezzwlocznie Zamawiajacego oraz dokona napraw przywracajacych ich stan
z przed uszkodzenia. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie szkody spowodowane

jego dzialaniem.



