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 1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

robót i odbioru prac związanych z realizacją inwestycji ”Budowa Parku Centralnego, Etap II”. 

Specyfikacja dotyczy dokumentacji projektowej branży TELETECHNIKA. 

 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót teletechnicznych 

i obejmują: 

- budowę kanalizacji technicznej z 2 rur Ø110; 

- budowę studni kablowych SKR-2; 

- ułożenie kabli do monitoringu w rurociągach; 

- montaż słupów CCTV; 

- montaż i podłączenie kamer na słupach CCTV; 

- budowę rurociągu kablowego z 2 rur Ø40; 

- wymianę ram i pokryw istniejących studni; 

 

1.4.  Nazwy i kody CPV 

32412100-5 - Sieć telekomunikacyjna, 

45314200-3 - Instalacja infrastruktury kablowej 

45000000-7 - Roboty budowlane 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

32520000-4 - Sprzęt i kable telekomunikacyjne 

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych 

 

1.5.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

STWiORB  „Wymagania ogólne”. 

 

1.4.1.  Kanalizacja kablowa – zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami 

 przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 

 

1.4.2. Ciąg kanalizacji – bloki kanalizacji kablowej lub rury ułożone w wykopie jeden za drugim 

i połączone pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę 

otworów kanalizacji. 

 

1.4.3. Długość trasowa – odległość mierzona między dwoma punktami po linii łamanej, 

 pokrywającej się z rzeczywistym położeniem kanalizacji z dokładnością do 0,5 m. 

 

1.4.4. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji 

kablowej, lub (studnia końcowa) na końcu ciągu, w celu umożliwienia wciągania, 

montażu i konserwacji kabli. 

  

1.4.5. Słup CCTV - słup kompozytowy, wysokości 4m (od podłoża), służący jako podpora do 

instalacji kamer systemu monitoringu miejskiego (zgodny z projektem zawartym w 

opracowaniu branży architektura) 
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1.4.6. Inspektor Nadzoru – przedstawiciel Zamawiającego z uprawnieniami branży 

tetekomunikacynej. 

 

1.4.7. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami. 

 

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej będącej w posiadaniu Zamawiającego, nie będąca stroną umowy. 
 

 

1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera/Kierownika Projektu.  

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB „Wymagania ogólne”.  

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej STWiORB są : 

- rury HPDE Ø110/6,3 

- złączki do rur HPDE Ø110 

- rury A160PS 

- studnie kablowe SKR-2 

- kable energetyczne 

- przewody światłowodowe 

- ramy wypełnione materiałem użytym do budowy chodnika 

- pokrywy wypełnione materiałem użytym do budowy chodnika 

- słupy CCTV 

- kamery monitoringu wraz z osprzętem 

 

Składowanie materiałów :  

Zaleca się dostarczenie materiałów na stanowiska montażowe bezpośrednio przed montażem w 

celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego oraz składowania. Materiały należy 

przechowywać w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych, przystosowanych do tego celu, 

suchych, przewietrzonych i oświetlonych. 

Kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach., dopuszcza się składowanie 

krótkich odcinków kabli w kręgach (masa mniejsza od 80kg ,średnica kręgu większa od 40 

średnic kabla ). Przy składowaniu kabli w kręgach nie należy układać więcej niż 3 krążki jeden na 

drugim . Bębny z kablami powinny być umieszczone na utwardzonym podłożu; bębny powinny 

być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a kręgi ułożone płasko. 

Elementy stalowe i niektóre materiały budowlane można składować na placu, jednak w 

miejscach, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji.  

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB „Wymagania ogólne”. Do realizacji 

robót zgodnie z założoną technologią należy używać następującego sprzętu : 

 dmuchawa gorącego powietrza, 

  samochód dostawczy 0.9 t, 

  samochód montażowy do 0.9 t, 

  samochód skrzyniowy do 3,5 t, 

  samochód samowyładowczy do 5 t, 

  zespół prądotwórczy jednofazowy 2.5 kVA, 

  zestaw do pomiarów stałoprądowych kabli koncentrycznych, 

  ubijak spalinowy 
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Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do jakości i wytrzymałości. 

Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i być stosowany zgodnie z przeznaczeniem i 

zaleceniami producenta. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 

technicznego.  

Maszyny należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 

 

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne”.  Środki i 

urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów 

niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. Na czas transportu materiały należy 

zabezpieczyć przed przemieszczeniem  w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.  

Załadowanie i wyładowanie elementów. o dużej masie i znacznym gabarycie należy 

przeprowadzić za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem - pochylnią.  

Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed 

montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

Transport kabli należy wykonać z zachowaniem warunków : 

- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenia kabli w kręgach, 

jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż 

+4C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40. 

krotna średnica zewnętrzna kabla, 

- zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się 

przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub 

przyczepach, 

- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na 

krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni 

samochodu, tak aby bębny nie mogły się przetaczać. Stawianie bębnów z kablami 

w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo. 

Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia 

bębna z kablami, 

-umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się  

wykonać przy pomocy żurawia. Swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni 

samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione 

Transport słupów należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, a w szczególności należy: 

- słupy unosić dźwigiem, przy pomocy orczyka i lin stalowych, chwytając w środku 

ciężkości żerdzi 

- ilość warstw nie powinna przekraczać dwóch 

- stosować przekładki z belek drewnianych 

- warstwy układać na przemian, druga warstwa odziomkami odwrotnie do pierwszej, 

- zabezpieczać klinami uniemożliwiającymi przemieszczanie się. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB  "Wymagania ogólne". 

 

5.2. Budowa infrastruktury CCTV 

Zakres prac wymaganych do budowy odcinka infrastruktury CCTV dla etapu I: 

wykopanie rowu pod rury, studnie i słupy CCTV, 

posadowienie słupów CCTV, 

posadowienie korpusów studni SKR-2, 

ułożenie w wykopie rur HDPE fi 110/6,3 i wprowadzenie ich do studni, 

ułożenie w wykopie rur HDPE fi 40/3,7 i wprowadzenie ich do studni i słupów 
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CCTV, 

zasypanie wybudowanego odcinka kanalizacji, 

wypoziomowanie studni do ostatecznej niwelety terenu, 

montaż ramy studni bez wieńca i wypełnienie, 

wypełnienie i osadzenie wypełnionych pokryw na ramach. 
* do wypełnień wieńca oraz pokryw studni użyć materiału przeznaczonego do budowy 

chodnika zgodnie z opracowaniem architektonicznym 

 

5.2.1. Budowa kanalizacji kablowej  

 

Kanalizacja kablowa: 

1. Kanalizację teletechniczną należy zaprojektować jako dwuotworową z rur o średnicy 110 

mm. 

2. Studnie teletechniczne powinny być usytuowane zgodnie z rysunkiem nr GA-PC-

E2/PB/TT/1 projektu wykonawczego 

3. Wejścia kanalizacji do studni kablowych koniecznie zabezpieczyć przeciwwilgociowo  

 

Kanalizację teletechniczną wykonać zgodnie z wytycznymi ogólnymi. Prace wykonać zgodnie 

z opisem i rysunkami projektowymi. Jako dokument odniesienia dla określenia zgodności 

stosowanych materiałów z 10 artykułem Prawa Budowlanego należy stosować normę PN-EN 

500086-2-4 – Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

Należy zapewnić minimalne otulenie rur obsypką – min. 10 cm z każdej strony. Zasypka           

( wypełnienie do poziomu gruntu ) powinna wynosić nie mniej niż 0,5 m, a dla rur 

dwudzielnych 0,7 m. Zagęszczenie gruntu powinno być nie mniejsze niż 85% wg 

zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urządzeń mechanicznych można 

prowadzić gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury należy układać ze spadkiem min. 0,1% 

z kielichami ( w przypadku rur z kielichem ) wskazującymi kierunek przeciwny do spadku        

i kierunku zaciągania kabli. 

Bezpośrednio przed montażem, należy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie 

składowania przed nasłonecznieniem. 

Roboty ziemne będą powodować ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robót 

winien oznakować teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu pieszego 

zatwierdzonym przez administratora terenu. 

 

Studnie kablowe: 

5. Istniejące ramy z wieńcem betonowym wymienić na ramy bez wieńców z konstrukcją 

umożliwiającą zabrukowanie płytami użytymi do budowy chodnika 

6. Istniejące pokrywy studni wymienić na pokrywy bez wypełnienia z konstrukcją 

umożliwiającą zabrukowanie płytami użytymi do budowy chodnika 

7. Należy zastosować studnie typu SKR-2. 

8. Do nowych studni należy zastosować ramy bez wieńców z konstrukcją umożliwiającą 

zabrukowanie płytami użytymi do budowy chodnika 

9. Do nowych studni należy zastosować pokrywy bez wypełnienia z konstrukcją 

umożliwiającą zabrukowanie płytami użytymi do budowy chodnika 

10. Wszystkie stalowe elementy kanalizacji teletechnicznej muszą być zabezpieczone 

antykorozyjnie poprzez ocynk lub dodatkowe malowanie farbą 

11. Kanalizacja kablowa powinna spełniać następujące wymagania techniczne: 

a) powinna zapewniać łatwość zaciągania i wyciągania kabli, umożliwiającą szybką budowę i 

przebudowę linii kablowych bez wykonywania robót ziemnych, 

b) powinna być odporna na korozję 

c) powinna zapewniać ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi,  

d) powinna zapewniać trwałość co najmniej 30 lat, 
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e) powinna być przystosowana do umieszczania w niej kabli światłowodowych, 

f) powinna zapewniać 100% szczelność na całej długości rurociągu, 

g) powinna zapewniać zabezpieczenie kabli przed dostępem osób nieuprawnionych 

12. Łączenia elementów betonowych studni teletechniczny muszą być zaprawione 

masą betonową jak również wejścia rur do studni muszą być estetycznie uzupełnione masą 

betonową oraz muszą zapewniać szczelność przed zamulaniem  

13. Każda studnia musi być posadowiona na podsypce ze żwiru, który zapewni 

odpowiedni drenaż i uniemożliwi gromadzenie się wody wewnątrz studni kablowej i 

zapewni swobodny jej odpływ 

Studnie kablowe należy wykonywać równocześnie z budową kanalizacji pierwotnej. 

Wykopy pod studnie kablowe wykonywać przy pomocy koparek lub ręcznie z 

zachowaniem wszystkich wymagań dotyczących wykopów liniowych. Poszczególne 

elementy studni prefabrykowanych należy łączyć ze sobą zgodnie z instrukcją montażową 

producenta. Jeśli producent nie uwzględni wszystkich wymagań montażowych należy 

postępować wg poniższych wytycznych: 

- rury kanalizacji pierwotnej należy wprowadzać do studni przez specjalne wykonane 

do tego celu zagłębienie w ściankach wybijając je młotkiem. Rurę po wprowadzeniu do 

studni obmurować tak by ściana z rurami tworzyła jedną płaszczyznę bez wystających 

końców rur.  

- właz i ramę studni montować tak by górna powierzchnia obu elementów tworzyła z 

nawierzchnią chodnika lub gruntu jedną płaszczyznę (górna powierzchnia pokrywy  studni 

powinna być osadzona około 3-5mm poniżej nawierzchni chodnika). Jeżeli podwyższenie 

włazu jest wykonywane przy użyciu  nakładanych elementów, to należy zastosować środki 

zapobiegawcze uniemożliwiające wzajemne przemieszczeni się tych elementów. 

- kolumny wsporcze w studni należy montować tak by były ustawione pionowo wzdłuż 

ścian komory studni tak, by umożliwiały prowadzenie kabli z zachowaniem wymaganych 

promieni gięcia w odpowiedniej odległości od dna i stropu by była możliwość mocowania 

do niej i przesuwanie wsporników kablowych.  Klamry na drabinkę powinny być 

zamocowane w taki sposób  by była możliwość łatwego zawieszona drabiny  oraz żeby 

drabina nie przeszkadzała w swobodnym prowadzeni rur wtórników i muf kablowych.  

- elementy stalowe pokrywy powinny być ocynkowane. Zaleca się cynkowanie 

zanurzeniowe wg PN-74/E-04500. Dopuszcza się stosowanie powłoki malarskiej, 

wykonanej farbą do gruntowania, przeciwrdzewną, po oczyszczeniu podłoża do co 

najmniej drugiego stopnia wg PN-70/H-97051. Zaleca się ograniczenie zakresu spawania 

do niezbędnego minimum. 

 

Budowa rurociągu kablowego 

Dla potrzeb projektowanego systemu kamer do monitoringu wizyjnego (oraz 

ewentualnego systemu access point – ogólnodostępne WiFi) należy ułożyć rurociągi 

kablowe z rur typu HDPEØ40/3,7. Rurociągi kablowe należy wybudować od najbliższych 

studni SKR-2 (zaprojektowanych na ciągu projektowanej kanalizacji kablowej) do każdego 

z 4 projektowanych słupów CCTV, na których znajdować się będą projektowane kamery (i 

ewentualnie urządzenia access point). 

Celem wyprowadzenia rury osłonowej ze studni projektuje się wykonanie przebicia w 

ścianie studni kablowej, a po wyprowadzeniu rur ochronnych uszczelnienie za pomocą 

piany budowlanej oraz przeciwwilgociowo za pomocą papy i silikonu dekarskiego. Ze 

względu na możliwość penetracji gazu, po wyprowadzeniu kabli, zaleca się również 

uszczelnienie samej rury wewnątrz pianką poliuretanową oraz mieszanką żywicy. Rury na 

w miejscu przyszłego podłączenia do szlabanu/bramki należy uszczelnić zgodnie z 

normami OPL S.A.  

Przebieg projektowanych rurociągów pokazano szczegółowo na rys. GA-PC-

E2/PB/TT/1 niniejszego opracowania. Prace należy prowadzić zgodnie z normami, 
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przepisami oraz zarządzeniami branżowymi. Po wykonaniu prac budowlanych teren należy 

doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

Głębokość układania kanalizacji kablowej oraz rurociągu 

W wykopie otwartym zalecane jest układanie rur kanalizacji teletechnicznej oraz 

rurociągu kablowego z zachowaniem głębokości przykrycia min. 0,7m, o ile uzgodnienie z 

właścicielem terenu nie stanowi inaczej. Dopuszczalne jest, w uzasadnionych przypadkach, 

zmniejszenie głębokości przykrycia do 0,4m bez zastosowania dodatkowych zabezpieczeń. 

 

Łączenie i uszczelnianie rurociągu 

Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności rurociąg kablowy powinien 

być szczelny w każdym punkcie, niedostępny dla zanieczyszczeń stałych i płynnych 

zarówno w czasie budowy, jak i eksploatacji. Do uszczelniania końców rur rurociągu 

kablowego należy stosować uszczelki końców rur zgodnie z normą ZN-96/TPSA-021. 

 

5.2.2. Montaż słupów pod monitoring CCTV 

Lokalizacja w terenie projektowanych instalacji CCTV powinna być wytyczona przez 

geodetów. Należy zastosować słupy kompozytowe wkopywane w kolorze RAL7043. Wokół 

słupa wymagane jest zagęszczanie gruntu warstwami o grubości 0,20 m do uzyskania 

współczynnika Is = 0,97 zgodnie z PN-S-02205 pkt 2.11.4. Słupy ustawione na stanowiskach 

powinny spełniać następujące wymagania: 

 słup powinien stać pionowo, z tym że dopuszczalne odchylenie słupa w każdym 

kierunku od osi pionowej może być : 

 r < 2h/300 

gdzie : h - wysokość części nadziemnej słupa, 

 wnęka słupa o minimalnych wymiarach 100 x 300 mm. Zaleca się, aby dolna 

krawędź wnęki była minimum 0,5 m od powierzchni chodnika lub gruntu.  

Projektowany monitoring należy wykonać z zastosowaniem słupów o parametrach: 

- słup kompozytowy stożkowy, okrągły, wkopywany; 

- słup prosty o wysokości zawieszenia oprawy H=4m(długość całkowita słupa 5m); 

 - słupy w kolorze RAL 7043; 

 - słup wykonany z kompozytu grubości min. 4mm; 

 - słup wkopywany na głębokość 1,0m; 

 - słup okrągły stożkowy z niewidocznym szwem; 

 - min. wymiary wnęki słupowej 100mmx350mm; 

- słup posadowiony w gruncie na ustoju wierconym typu Uos(głębokość zakopania 1m, 

średnica wykopu 55cm, beton C-12/15); 

Przez wysokość słupa należy rozumieć wysokość, na jakiej zostanie zamontowane 

kamery, zgodnie z danymi producenta słupów. Montaż i zabezpieczenie antykorozyjne słupów 

i fundamentów wykonać zgodnie z zaleceniami producenta słupów i Właściciela monitoringu 

(trzony słupów do wysokości min 0,3m pomalować masą bitumiczną). Fundamenty pod słupy 

należy zabezpieczyć przed wpływem środowiska masą bitumiczną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

 

5.2.3. Montaż kamer 

Przed zamontowaniem kamery na słupie należy sprawdzić jej działanie oraz prawidłowość 

połączeń. Kamery na słupach należy montować po ustawieniu słupów. Kamery oraz ich 

osprzet należy mocować w sposób zgodny z instrukcją montażu producenta. Przewody 

zasilające należy łączyć do odpowiednich faz. Montowane kamery powinny być czyste. 

Oprawy malowane fabrycznie na kolor słupa zgodnie z opracowaniem branży architektury. 
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5.2.4. Montaż instalacji przeciwporażeniowej  

Dodatkowej ochronie przeciwporażeniowej podlegają : 

- słupy żelbetowe i stalowe, 

- ramki, drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych, 

Przewody ochronne należy przyłączyć do specjalnie do tego celu przewidzianych zacisków 

śrubowych. Uziomy należy wykonywać ze stali ocynkowanej. Wszystkie połączenia spawane 

i śrubowe w gruncie należy zabezpieczyć przed korozją lakierem asfaltowym nałożonym co 

najmniej dwukrotnie. 

 

5.2.4. Wypoziomowanie i wymiana ram z pokrywami istniejących studni 

Zakres prac wymaganych do wypoziomowania istniejących studni z ramami i 

pokrywami do ostatecznej niwelety terenu: 

· zdjęcie włazu z ramą, 

· w przypadku konieczności obniżenia poziomu, przycięcie obudowy do 

odpowiedniego poziomu, 

· w przypadku konieczności podniesienia poziomu, dobudowanie opaski 

betonowej na istniejącej obudowie do odpowiedniej wysokości. W przypadku 

konieczności podniesienia poziomu powyżej 10 cm zaleca się zastosowanie 

pierścieni dystansowych i uzupełnienie pozostałej różnicy opaską betonową, 

· po wyschnięciu betonu montaż nowej ramy bez wieńca i wypełnienie, 

· wypełnienie i osadzenie wypełnionej pokrywy na ramie. 

* do wypełnień wieńca oraz pokryw studni użyć materiału przeznaczonego do 

budowy chodnika zgodnie z opracowaniem architektonicznym 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB "Wymagania ogólne". 

W trakcie wykonywania robót należy kontrolować : 

- wytyczenie lokalizacji wykopów na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia, 

- prawidłowe wykonanie kanalizacji przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innymi 

 urządzeniami uzbrojenia terenowego 

- prawidłowość przygotowania podłożą dla kabla,  

- wykonanie podsypki i zasypki kabla, 

- wskaźnik zagęszczenia gruntu. 

- poprawność usytuowania słupów monitoringu  

- poprawność zamontowania kamer na słupach 

 

Po zakończeniu robót należy wykonać następujące czynności: 

 sprawdzić trasy linii kablowej, 

 sprawdzić ciągłość żył i powłok kabli, 

 pomierzyć rezystancję izolacji kabla, 

 wykonać próbę napięciową izolacji kabla, 

 wykonać próbę napięciową powłoki kabla; 

 pomierzyć wartość oporności uziemień; 

 zbadać stan urządzeń monitorujących; 

 dokonać obchodu trasy linii, 

 wykonać konfigurację systemu; 

 uruchomić system; 

 sprawdzić wybrane elementy na zgodność z przepisami, 

 sprawdzić i przeanalizować protokoły z dokonanych pomiarów, 

 ustalić warunki przekazania do eksploatacji i załączenia pod napięcie, 
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 sporządzić protokół z odbioru z podaniem wniosków i ustaleń, 

 zbadać stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB "Wymagania ogólne". 

Obmiar robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne dodatkowe 

ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera/Kierownika  Projektu. 

 

Z uwagi na ryczałtowy charakter kontraktu rozliczenia z Inwestorem będą dokonane po 

odbiorze końcowym dla całego zadania. Dopuszcza się rozliczenia częściowe w przypadku 

uwzględnienia takiej możliwości w umowie z Inwestorem. Podstawą do odebrania 

wykonanego zakresu prac jest podpisany protokół odbioru prac telekomunikacyjnych 

podpisany przez Inspektora Nadzoru branży telekomunikacyjnej po stronie Zamawiającego i 

przedstawicieli przyszłego Użytkownika. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB "Wymagania ogólne". 

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inspektora Nadzoru po całkowitym zakończeniu 

prac i dokonaniu pomiarów oraz prób. Roboty instalacyjne muszą być zgodne z aktualnymi 

Polskimi Normami i należy je prowadzić z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy obowiązujących w Polsce. 

Przyjęcie robót może nastąpić tylko po uzyskaniu pozytywnych wyników wszystkich 

niezbędnych, wymaganych kontraktem lub normami przeprowadzonych prób, testów i pomiarów, 

jak również pod warunkiem wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi normami i przepisami oraz wymaganiami specyfikacji ST. 

Wykonanie dokumentacji powykonawczej jest obligatoryjne. Sporządza ją Wykonawca robót w 

zakresie technicznym. Dokumentacja powykonawcza powinna być potwierdzona przez 

Inspektora budowy. Jako załącznik do dokumentacji powykonawczej powinny być dołączone 

aprobaty techniczne dostawców na materiały podstawowe użyte do budowy.  

Zestawienie wymaganych dokumentów odbiorowych ujęto w Wytycznych Projektowych, które 

są integralną częścią dokumentacji projektowej. 

Dostawca jest zobowiązany zorganizować dla personelu Zamawiającego odpowiednie szkolenia. 

Oferent powinien określić czas trwania szkolenia i ustalić z Zamawiającym liczbę personelu do 

przeszkolenia. 

Dostawca powinien zapewnić serwis przez cały okres gwarancji. 

 

8.1.  Odbiór robót zanikających   

Następujące elementy wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają odbiorowi: 

 ciągi rur     - przed zasypaniem,  

 kable ułożone w rowach   - przed zasypaniem, 

 mufy zamontowane w wykopie  - przed zasypaniem 

 elementy uziemień przed zasypaniem 

 zagęszczenie gruntu 

Odbiorowi podlega całość linii lub sieci kablowej. 

 

8.2.  Odbiór  częściowy i ostateczny 

Przy dokonywaniu odbioru częściowego  i ostatecznego należy: 

 sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją, warunkami 

technicznymi wykonania, normami oraz przepisami, 

 sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami 

prób montażowych, 
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 sprawdzić, czy obiekty spełniają warunki prawidłowej eksploatacji, 

 skonfigurować i uruchomić system, 

 sporządzić protokół z odbioru, z podaniem wniosków i ustaleń. 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
9.1.Kontraktowe podstawy płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę. 

 

9.2. Płatność częściowa 

Ze względu na mały zakres prac nie przewiduje się płatności częściowych, chyba, że umowa 

z Inwestorem stanowić będzie inaczej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN), branżowe (BN) 
i zakładowe (ZN), w tym w szczególności: 

PN-B-10735:1984 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-B-10729:1992 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-T-01014:1969 Słownictwo telekomunikacyjne. Materiały i elementy 

telekomunikacyjne. Nazwy i określenia. 

PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

Elementy drobnowymiarowe, 

PN-90/B-30010 Cement portlandzki, 

PN-88/B-06250 Beton zwykły, 

PN-ISO 3443-8 T Tolerancje w budownictwie, 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe – roboty ziemne. 

ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

ZN-96/TPSA-004. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

  terenowego. Ogólne wymagania techniczne. 

 


