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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) wraz z dokumentacja projektowa sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t Budowy Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na
ok. 270 (£5) samochodow w Gdyni. Etap Il — cze§¢ Parku Centralnego migdzy ul. Legionow a istniejacym
pawilonem skateparku — strefa A.

1.2. Zakres robot objetych SST

Gléwnym zatozeniem inicjujgcym powstanie Parku Centralnego jest stworzenie wielofunkcyjnej i
ogolnodostepnej przestrzeni dla spedzania wolnego czasu, godnej nowoczesnego miasta, ktora realizuje
cele wskazane m.in. w strategii Rozwoju Gdyni 2030.

Przedmiotowe przedsiewziecie polegac¢ bedzie na budowie Etapu | Parku Centralnego, obejmujacego
strefe A przeznaczong do spokojnej rekreacji dla wszystkich grup wiekowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (SST).

Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
a) Rozebranie rowu betonowego i podestu;
b) Mur oporowy przy $ciezce biegowe;j;

c) Balustrady schodowe;

d) Placyk pod wierzba;

e) Fontanna;

f) Mini skatepark,

g) Sitownia;

h) Linowy plac zabaw;

i) Pylon reklamowy;

j) Tablice informacyjne (szt.4);
k) Miejsce wypoczynkowe w trawie;
I) Stojaki na rowery;

m) Obudowa palisady;

n) Fundament pod pomnik;

0) Ogrod deszczowy;

p) Wiata przystnkowa;

q) Elementy matej architektury.

1.2.1. Roboty ziemne

Wykopy pod posadowienie projektowanych obiektow, matej architektury i zagospodarowaniu terenu.

1.2.2. Roboty konstrukcyjne zelbetowe

Drobne roboty fundamentowe, §cian muréw oporowych zelbetowych, ptyt zelbetowych i zbrojenia.
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1.2.3. Roboty izolacyjne

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe powierzchni betonowych.

1.2.4. Elementy urzadzen malej architektury

Dostawa i montaz urzadzen wyposazenia matej architektury zgodnie z wytycznymi i instrukcja
producentow.

1.2.5. Elementy do rozbiorek

Rozbidrki i utylizacja elementow istniejacych. Wywoz i utylizacja.

1.3. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, W terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden
komplet SST.

1.5. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czg¢$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacj¢ projektowa:

a) dostarczong przez Zamawiajgcego,

b) sporzadzong przez Wykonawce.

1.6. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja projektowa oraz SST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy

przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru stanowia zatagczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione

w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0g6élnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczenie w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
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Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako cze$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
a) ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
b) oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
ceng umowna.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
zwanego ,,Planem BiOZ” na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez Projektanta.

,Plan BiOZ” nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w
rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169, poz. 1650).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Okresla sie nastepujace wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robot:
a) Wykonawca jest zobowigzany do publicznego ogtoszenia rozpoczecia robot.
b) Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
obowigzujacego przez czas trwania budowy.
€) Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP na terenie
objetym Umowa.
d) Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisow BHP na
terenie objetym Umowa przez personel Wykonawcy 1 wlasny personel.
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e) Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP,
stosownie do zakresu swoich obowigzkow i odpowiedzialnosci.

f) Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiada¢ $wiadectwo
0 przeszkoleniu.

g) Na stanowiskach pracy, na ktorych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien
posiada¢ ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i potwierdzeniem
dopuszczenia do okre§lonych prac.

h) Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP,
stosowny do wykonywanego zakresu prac.

i) Wszystkie maszyny, sprzgt i urzadzenia powinny posiada¢ tabliczki znamionowe z
podstawowymi informacjami, dotyczacymi BHP. Obowigzkiem Wykonawcy jest
przygotowanie i utrzymanie w tatwo dostepnym miejscu na terenie objetym Kontraktem
odpowiedniego jakosciowo i ilo§ciowo wyposazenia pierwszej pomaocy.

Wykonawca wyposazy pomieszczenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru w odpowiedni jako$ciowo i
ilosciowo sprzet pierwszej pomocy.

Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzgtu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny by¢
podane na pi$mie. Uzupelnienia sprzgtu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwtocznie, zgodnie z
pisemnymi wynikami kontroli Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

1.9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu Iub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie mial szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
b) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
1. zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
3. mozliwo$cia powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie usunigcie z terenu budowy powstatych odpady z rozbiorki lub
podzleci wykonanie tych robot specjalistycznemu przedsigbiorstwu, ktore dysponuje sktadowiskiem na
odpady.

Koszt zwigzany z wywozem i utylizacjg odpadow ponosi Wykonawca.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.12. Ochrona zabytkow

Wykonawca winien prowadzi¢ roboty budowlane z przeswiadczeniem o mozliwosci wystagpienia
znalezisk archeologicznych. Dlatego tez przy zlezieniu lub podejrzeniu wystgpienia takich zdarzen,
Wykonawca winien niezwtocznie zawiadomi¢ Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o
wszystkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku prowadzenia prac, ktére moga mie¢ wpltyw na stan
zachowania zabytku i zakresu prac.

Sposdb postepowania okresla Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27
lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robdt budowlanych,
badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanych do rejestru
zabytkéow oraz badan archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 987 z pdzn. zmianami) do ktorych
Wykonawca winien si¢ stosowac.

1.13. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu,
materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera/Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera/Inspektora nadzoru.

1.14. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
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ciggly bedzie informowat Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.16. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robdt obejmuje budowe oczyszczalni $ciekow wraz z obiektami technologicznymi,
wobec powyzszego Wykonawca robdt zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego
obiektu i placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie i1 sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.17. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W robotach drogowych wystepuje koniecznos¢ przebudowy wjazdu na teren posesji prowadzonej
inwestycji. W zwigzku z powyzszym nalezy przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca winien

uzyska¢ decyzje na zajecie pasa drogowego w trybie przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych.

W przypadku wystgpienia konieczno$ci zajecia pasa drogowego, jezdni lub chodnika wynikajacej z
przyjetej technologii wykonania rob6t Wykonawca opracuje we wilasnym zakresie projekt organizacji
ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z tym zwigzane leza po stronie Wykonawcy.

1.18. Zabezpieczenie chodnika, jezdni oraz zieleni

W czasie prowadzenia robdt remontowych nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdowa przed
uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez Zamawiajacego,
Wykonawca dokona naprawy we wilasnym zakresie. Koszty zwigzane z naprawg chodnika i ulicy
dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca dokona
renowacji tej czesci zieleni, ktora zostata zniszczona we wlasnym zakresie. Koszty zwigzane z renowacja
terenu zieleni ponosi Wykonawca robot.

1.20. Nazwy i kody robét budowlanych

Grupa robot - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Robhoty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej
Klasa robot - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad drog, lotnisk i
kolei; wyréwnanie terenu
Kategorie robot - 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45236000-0 Wyrdéwnanie terenu
45236200-2 Wyrdéwnanie nawierzchni obiektow sportowych
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1.21. OKkreSlenia podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

a)

b)

d)

9)
h)

)
k)

m)

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

1. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

2. budowle stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,

3. obiekt matej architektury;

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem Iub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czgséci przedmiotow skladajacych sie na catos¢ uzytkowa.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu,
a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnoSci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokotami odbiorow
cze$ciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu -
takze dziennik montazu.

str. 11



Budowa Parku Centralnego z Parkingiem Podziemnym na ok. 270 (+5) samochodéw w Gdyni. Etap 11 - czes¢ Parku

n)

a)

P)
Q)

f)

Centralnego miedzy ul. Legiondw a istniejgcym pawilonem skateparku - strefa B

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknicty, o ktorym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

1. obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

2. bezposredniego wydobywania Kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy

lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng

cato$¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone W ustawie z

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa

oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie

przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich

wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot

budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robodt, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inzyniera/Inspektora

Nadzoru ksigzk¢ z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce

obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych

zalacznikow.  Wpisy w  rejestrze  obmiarow  podlegaja  potwierdzeniu  przez

Inzyniera/Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbg¢dne do przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak

rowniez rdézne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja

projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora

Nadzoru.

aa) Odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robodt

dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

bb) Poleceniu Inzyniera/lnspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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cc) Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca

autorem dokumentacji projektowej.

dd) Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i

przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

ee) Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania

ff)

robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

gg) Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,

aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.22. Dokumenty budowy

1.22.1. Dziennik budowy

Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i bgda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

a)
b)

c)

d)
€)
f)
9)
h)
D)
)
k)

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresiec wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal,

wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
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p) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda przedtozone
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

1.22.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

1.22.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialdw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

1.22.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej, nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.22.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inzyniera/Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych moga by¢ stosowane wytacznie Wyroby Budowlane:
a) nowe i nieuzywane,
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b) wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w
art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane,

¢) dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

d) zgodne z wymaganiami okre$lonymi w SST.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiada¢:

a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

b) Certyfikat lub Deklaracja Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

c) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

d) Certyfikat zgodnosci potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z
zasadniczymi  wymaganiami  (zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o systemie zgodnosci - Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935),

e) Oznakowanie CE potwierdzajace zgodno$¢ wyrobu lub procesu jego wytwarzania z
zasadniczymi wymaganiami.

2.2. Zrédla uzyskania materialéow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrddta spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatlow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegélowe
warunkow umowy stanowia inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
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2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialtow do  wykonywania poszczegdlnych elementow roboét Wykonawca  powiadomi
Inzyniera/Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.7. Podstawowe materialy

Do podstawowych materiatow nalezy zaliczy¢:
a) Blacha Corten grub. 10 mm;
b) Piaski, pospotki, miaty, klince i thucznie kamienne;
c) Betony zwykte towarowe C8/10, C20/25 i C30/37;
d) Cement portlandzki b/dodatkow;
e) Kompozytowe profile;
f) Urzadzenia matej architektury jako dostawa urzadzen systemowych: barierki, tawki, park linowy
urzadzenia skateparku, wiata przystankowa,
g) Fundamenty prefabrykowane;
h) Kule betonowe;
i) Pale kompozytowe;
J) Ogrodzenie z przgset stalowych ze stupkami z furtka,
k) Ptyta z piaskowca 60x60x6 cm;
I) Lawa wypoczynkowa z drewna Jatoba.

2.8. Wiata przystankowa

Opis funkcjonalno—uzytkowy
v/ Wiata przystankowa jednostronna z ptaskim, szklanym dachem, czteromodutowa. Stalowa
konstrukcja no$na w tylnej $cianie, zadaszenie ze szkta bezpiecznego, boczne i tylna $ciana ze
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szkla hartowanego bezpiecznego gr. 8 mm. Zadaszenie jest wsparte tylko na tylnych stupach bez
dodatkowych stupéw w przedniej czesci dachu. Dodatkowo petni funkcj¢ odprowadzenia wody z
powierzchni dachu: pota¢ dachu > tylna belka (rynna) > shup wiaty. Szczegdlnie istotne jest
zabezpieczenie przed korozjg wszystkich miejsc bedacych w kontakcie z wodg opadowg w
konstrukcji wiaty. Gorna belka zewnetrzna jako systemowy pod$wietlany panel z nazwa
przystanku. Wymiar panelu z nazwa dostosowany do wymaganej wielkosci liter i nazwy
przystanku. Panel wykonany jako kaseton z wewngtrznym podswietleniem LED oraz biatg plyta
PLEXI rozpraszajaca swiatlo. Litery wycigte laserowo w przedniej blasze stalowej kasetonu.
Tylny panel najbardziej po prawej strony — systemowy pod$wietlany panel Citylight z
mozliwo$cig wpuszczenia reklamy, wykonany w wersji podwieszanej w tylnej $cianie W wersji
dwustronnej. Oswietlenie wiaty w postaci systemowych opraw umieszczonych w dwéch
srodkowych modutach wiaty. O$wietlenie zintegrowane z dachem wiaty, mocowane w gornej
belce przedniej. Podtuzna zaréwka LED ostonigta poprzez systemowa ostong wandaloodporng
chronigcg przez czynnikami mechanicznymi. Calo$¢ okablowania umieszczona wewnatrz
konstrukcji wiaty. Na tylnym panelu najbardziej po lewej stronie tablica z rozktadem jazdy wraz z
panelem maskujacym od tylu w kolorze RAL 7037. Dodatkowe wyposazenie to zintegrowana
tawka z podtokietnikiem.

Wymiary: dtugos¢ catkowita 5580 mm, szerokos¢ catkowita 1855 mm, szeroko$¢ §cianki
(niestandardowa) 1100 mm, wysoko$¢ catkowita: 2550 mm, zadaszona przestrzen: 9 m? (1,7x5,5
m). Waga: ok. 1124 kg.

v’ Zastosowane materialy
W celu optymalnego dostosowania do intensywnego uzytkowania na zewnatrz i maksymalnej ochrony
przed czynnikami atmosferycznymi uzyto nastepujagcych materiatow:

a) Rama no$na to spawana stalowa konstrukcja z profili prostokatnych i blachy stalowej 0 gr.
5, 8, 15 mm, ktéra petni funkcje konstrukcji wsporczej szklanych wypetien i catej wiaty.
Zapewnia takze prawidtowe odwodnienie — drenaz nalezy prowadzi¢ wzdtuz stupa no$nego
z otworem nad chodnikiem za tylna $ciang.

a) Elementy konstrukcyjne wykonane s3 ze stalowych profili, ktére posiadajg ochronna
warstwe cynku i powtoke proszkowa, szklane wypetnienie jest mocowane za pomoca
nierdzewnych potgczen srubowych.

b) Wypetnienie tylnych §cian: szklo hartowane z nadrukiem zabezpieczajgcym (sitodruk) w
formie pasa poziomego.

c) Pokrycie dachu: szkto hartowane z nadrukiem zabezpieczajacym/zacieniajacym w formie
pasoéw poziomych. Montaz szkta dachowego za pomocg listew dociskowych,
ocynkowanych i malowanych proszkowo z uszczelkami EPDM, przekrgcane nierdzewnymi
$rubami do konstrukcji dachu.

d) Sciany tylne i boczne: szkto hartowane z nadrukiem zabezpieczajacym (sitodruk) w formie
pasa poziomego. Montaz szkta w $cianie tylnej za pomoca listew dociskowych,
ocynkowanych i malowanych proszkowo z uszczelkami EPDM, przekrecane za pomoca
nierdzewnych $rub do konstrukcji wiaty, od wewnetrznej strony listwy dociskowej system
Klinujacy listwe na konstrukcji wiaty (dosztywnienie listwy i dodatkowe zabezpieczenie).
Montaz szkta w $cianie bocznej za pomocg dekoracyjnej listwy maskujacej wycietej
laserowo z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo, mocowanej do bocznych
konstrukeji wiaty za pomocg nierdzewnych srub w sposob niewidoczny od zewnatrz.

e) Lawka systemowa, wykonana w dwoch modutach wiaty, siedzisko z 10 elementow
wykonanych z masywnego drewna egzotycznego jatoba, konstrukcja stalowa, ocynkowana
i malowana proszkowo. Wyposazona w stalowe podtokietniki na skrajach i jest kotwiona
niezaleznie pod powierzchnig chodnika.

f) Oswietlenie LED 24W IP65, AQUA-40124-EP, 24W T16.

g) Gablota Citylight - trzydzielna - w ktorej srodkowa czg$¢ stanowi rama gtowna z
wbudowang ramg z wyposazeniem elektrycznym, dwie zewnetrzne czesci to otwierane do
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h) gory skrzydta za pomocg teleskopowych sitownikow, skrzydta wykonane sa w systemie
"bezramowym" dla zapewnieniawysokiej estetyki gabloty, wymiary: szeroko$¢ 1280 mm,
wysokos¢ 1866 mm. Konstrukcja ze stali czarnej ocynkowanej ogniowo, widoczne
elementy stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo. Wszystkie elementy elektryczne
zamontowane sa w ramie elektrycznej, sklad: 4 $wietlowki T8 58 Watt/kazda, podstawa,
przytacza — terminala elektrycznych przewodow, przetaczniki elektryczne. Przytacze
elektryczne z boku witryny. Montaz za pomoca systemowych uchwytéw do konstrukcji
wsporczej wiaty przystankowe;j.

v' Wykonczenie
a) Elementy stalowe: cynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze bazaltowo-
szarym, RAL 7012.
b) Elementy drewniane: drewno egzotyczne jatoba nieolejowane, parametry drewna
egzotycznego: gestos¢ (ciezar whasciwy) 850 — 1050 kg/md przy 12% wilgotnosci.
v' Wiasciwosci

a) Klasa wykonania: EXC2 (CC2 / PC2 / SC1) wedtug CSN EN 1090-2 + Al: 2011,

b) Odpornosé na obcigzenia powierzchniowe: a. $nieg = 1,5 kN/m? (150 kg/m?) zgodnie z
normg CSN EN 1991-1-3, b. wiatr — wytrzymatos$¢ do predkosci 25,1 m/s (90 km/h)
wedtug CSN EN 1991-1-4.

2.9. Elementy mini skateparku — Resi Jump box

Opis funkcjonalno — uzytkowy.

Funbox jest sercem kazdego skateparku. Jest elementem z wigkszg lub mniejszag ilo$cig dodatkow takich
jak spady porecze, wybicia, grindboxy czy schody. Moze by¢ w dowolny sposéb rozbudowywany, co daje
mozliwos$ci wykonywania nowych ewolucji i trikow. Skateboardzi$ci preferujg funbox z jak najwigksza
iloscig kombinacji, natomiast BMX-owcy i rolkarze elementy wyzsze, umozliwiajace wykonywanie
skokow i salt. Wymiary elementu: 850x366x160cm.

Materiat:

Pltyty noséne (konstrukcyjne) musza by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie
laminowanej o grubos$ci nie mniejszej niz 18mm.

Moduty elementow musza mie¢ otwory o $rednicy 12mm pomig¢dzy belkami. Otwory stuzg do skrecania
moduléw ze soba za pomoca srub galwanizowanych M12. Zewnetrzne otwory elementow maja
dodatkowg funkcje wentylacji. Widoczne $ruby musza by¢ zakonczone grzybkiem.

Poszczegolne sekcje musza by¢ wewnatrz wzmocnione za pomocg belek o profilu 60x90mm,
rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich $rodkéw i pokrytych srodkiem konserwujacym. W
tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm ciemng sklejka wodoodporna
laminowang. Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostaé
zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubo$ci 6mm w taki sposob, aby powodowat swobodny
przeptyw powietrza przez element.

Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania wchtaniania
wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu bedg tez pehity funkcje dodatkowego systemu wentylacji.
Wkrety i $ruby znajdujace si¢ po bokach (konstrukeji) musza by¢ przykrecone na réwno z obiciem (przed
przykreceniem otwory musza by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej CNC tak, aby tebek
sruby czy wkretu schowat sie).

Belki konstrukcyjne musza by¢ przykrecone do ptyt nosnych za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretow
typu Torx 6x140. Na koncu kazdej belki muszg znajdowac si¢ minimum 2 wkrety.

W celu wyeliminowania wybijania belek podczas uzytkowania nalezy wzmocnic¢ ich osadzenie
dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu, konstrukcja wsporcza). Co najmniej 80% belek
konstrukcyjnych musi by¢ dodatkowo wzmocnionych elementami wsporczymi.

W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wtaz konserwacyjno-inspekcyjny.
Warstwa podkladowa (warstwa oddzielajaca nawierzchni¢ jezdng od kantowek konstrukcyjnych).
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We wszystkich sekcjach o tukowym ksztalcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki ciemnej
wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubos$ci nie mniejszej niz 9mm (dopuszcza si¢ wykonanie z
10mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow typu Torx
5x60 lub 6x60.

We wszystkich sekcjach o prostym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki ciemnej
wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm (dopuszcza si¢ wykonanie z

12mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukceji za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx
5x60 lub 6x60.

Nawierzchnia jezdna:

Koncowa powierzchnig jezdng musi by¢ 6mm profesjonalna mata RampLine (odmiana HPL o niesliskiej
powierzchni), przykrecona za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax lub Torx 6x60.

90% otwordéw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gltéwki wkretdw za pomoca
numerycznej maszyny CNC.

90% krawedzi w macie RampLine musi by¢ fazowanych przy uzyciu numerycznej maszyny CNC
(zalgcznik nr 5).

Wszystkie glowki wkretow musza by¢ zaglebione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej na
maksymalnie 1 mm (gléwki wkretoéw nie moga wystawaé ponad powierzchnie plyty).

Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng materiatow, badz tez nierdwnosci podtoza, na ktdérym stoi
element, na taczeniach ptyt moga wystepowac szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie miejsca
muszg zosta¢ zaslepione masg uszczelniajgco-klejaca.

Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfike uzytkowania musza by¢ dodatkowo zabezpieczone z
kazdej strony jezdnej matag RampLine gr. 6mm. Odstgpi¢ od tej regulty mozna tylko wtedy, gdy jeden z
bokow (ze wzgledu na lokalizacje¢ grindboxu) nie moze by¢ wykorzystany (zafgcznik nr 6).

Stal

Porecze i inne elementy stalowe beda ze stali ocynkowanej. Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej
ocynkowanej o $rednicy w przedziale od 48 do 60,3 mm. Coping musi by¢ przymocowany do podestow
za pomoca Stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax lub Torx 6x60. Koncoéwki rur muszg by¢
zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom.

Copingiem na grindboxach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm. Na podestach gdzie
jest zainstalowany coping, musza by¢ zamocowane blachy wzdtuz copingu o grubosci 3mm i szerokosci
120mm, aby chroni¢ gorng warstwe jezdna od uszkodzen mechanicznych.

Wszystkie katowniki muszg mie¢ na zgigciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich konce musza
by¢ zaokraglone.

Porgcze do §lizgania si¢ muszg by¢ zamontowane na 6mm blachach o wymiarach 60x300mm i
przykrecone do podtoza za pomocg wkretow typu Spax 6x60. Wszystkie otwory na blachach muszg by¢
rozwiercone i fazowane tak, aby po przykreceniu wkretow gtowki nie wystawaty.

Wszystkie blachy najazdowe musza mie¢ szeroko§¢ w zakresie 350-400 mm i grubo$¢ 3mm. Musza by¢
montowane do elementéw za pomocg Stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax 6x40 lub 6x60 i
wspiera¢ si¢ na konstrukcji minimum 60mm.

Miegjsce pod blachg musi by¢ wyfrezowane. Muszg stykac si¢ z podtozem, by stworzy¢ swobodng lini¢
przejazdu. Na narozach i na kantach piramid progi metalowe musza tworzy¢ gladkie przejscie.
Wszystkie odstonigte krawedzie maty RampLine muszg by¢ zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi
katownikami o grubo$ci 3mm i szerokosci w zakresie 30+50mm. Katowniki muszg by¢ przymocowane
wzdtuz srodkowej linii co 250mm za pomoca wkretow typu Spax lub TorxSpax 6x40 lub 6x60. Na
elementach tukowych katowniki musza by¢ wywalcowane — (nie dopuszcza si¢ nacinania katownikow lub
stosowania plaskownikow).

Okucie gorne na grindboxach na krotszym boku jest zawsze wpuszczone na rowno z ptyta. W przypadku
gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dtuzszy katownik tez jest wpuszczony na réwno z plytg, w innym
wypadku mozna zamontowa¢ go na ptyte. Okucie musi by¢ wykonane z katownika o minimalnych
wymiarach 50x50mm oraz grubosci $cianki co najmniej 3mm.

str. 19



Budowa Parku Centralnego z Parkingiem Podziemnym na ok. 270 (+5) samochodéw w Gdyni. Etap 11 - czes¢ Parku
Centralnego miedzy ul. Legiondw a istniejgcym pawilonem skateparku - strefa B

2.10. Element mini skateparku — Quarter pipe + roll on

Opis funkcjonalno — uzytkowy

Banki i quartery stuzg do rozpgdzania si¢ na srodkowe przeszkody skateparku (funboxy, grindboxy,
porecze), sg tez elementami, na ktérych wykonuje si¢ r6znego rodzaju ewolucje. Urzadzenia te mozna
laczy¢, tworzac $ciang, dodatkowo wzbogacajac ja o porgcze, grindboxy, schody, dzigki czemu skatepark
staje si¢ duzo ciekawszym miejscem. Banki i quartery moga rowniez stanowi¢ elementy sktadowe
platform. Konstrukcja stalowa z siedziskiem z drewnianych desek. Wymiary elementu:
403x488x180/250cm.

Materiat

Plyty nosne (konstrukcyjne) muszg by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie
laminowanej o grubo$ci nie mniejszej niz 18mm. Moduly elementéw muszg mie¢ otwory o $rednicy
12mm pomigdzy belkami. Otwory stuza do skrgcania modutdéw ze sobg za pomocg §rub galwanizowanych
M12. Zewnetrzne otwory elementéw maja dodatkowa funkcje wentylacji. Widoczne $ruby muszg by¢
zakonczone grzybkiem.

Poszczegblne sekcje muszg by¢ wewnatrz wzmocnione za pomocg belek o profilu 60x90mm,
rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich srodkow i pokrytych srodkiem konserwujacym. W
tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm ciemng sklejka wodoodporna
laminowang.

Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zosta¢ zainstalowany system
wentylacji z HPL-u o grubos$ci 6mm w taki sposob, aby powodowat swobodny przeptyw powietrza przez
element. Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania
wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez pehity funkcje dodatkowego systemu
wentylacji.

Wkrety i $ruby znajdujace si¢ po bokach (konstrukcji) musza by¢ przykrecone na rowno z obiciem (przed
przykreceniem otwory musza by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej CNC tak, aby tebek
sruby czy wkretu schowat sie).

Belki konstrukcyjne musza by¢ przykrgcone do ptyt nosnych za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretow
typu Torx 6x140. Na koncu kazdej belki muszg znajdowac si¢ minimum 2 wkrety. W celu
wyeliminowania wybijania belek podczas uzytkowania nalezy wzmocni¢ ich osadzenie dodatkowymi
wspornikami (wspornik najazdu, konstrukcja wsporcza). Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi
by¢ dodatkowo wzmocnionych elementami wsporczymi.

W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wtaz konserwacyjno-inspekcyjny.
Warstwa podktadowa (warstwa oddzielajgca nawierzchnie jezdng od kantéwek konstrukcyjnych)

We wszystkich sekcjach o tukowym ksztalcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki ciemnej
wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubo$ci nie mniejszej niz 9mm (dopuszcza si¢ wykonanie z
10mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx
5x60 lub 6x60. We wszystkich sekcjach o prostym ksztalcie warstwa podktadowa wykonana jest ze
sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubo$ci nie mniejszej niz 18mm (dopuszcza
sie wykonanie z 12mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomocg stalowo-ocynkowanych
wkretow typu Torx 5x60 lub 6x60.

Nawierzchnia jezdna

Koncowa powierzchnig jezdng musi by¢ 6mm profesjonalna mata RampLine (odmiana HPL o niesliskiej
powierzchni), przykrecona za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax lub Torx 6x60.

90% otwordéw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gléwki wkretéw za pomoca
numerycznej maszyny CNC.

90% krawedzi w macie RampLine musi by¢ fazowanych przy uzyciu numerycznej maszyny CNC
Wszystkie gtowki wkretow musza by¢ zaglebione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej na
maksymalnie 1 mm (glowki wkretow nie moga wystawaé ponad powierzchnie plyty).
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Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng materiatow, badz tez nieréwnosci podtoza, na ktorym stoi
element, na faczeniach ptyt moga wystgpowaé szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie miejsca
muszg zosta¢ zaslepione masg uszczelniajgco-klejaca.

Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfike uzytkowania musza by¢ dodatkowo zabezpieczone z
kazdej strony jezdnej mata RampLine gr. 6mm. Odstgpi¢ od tej reguly mozna tylko wtedy, gdy jeden z
bokéw (ze wzgledu na lokalizacje grindboxu) nie moze by¢ wykorzystany.

Barierki ochronne

Wszystkie urzgdzenia o wysokosci powyzej 1m musza mie¢ porecze ochronne wzdtuz tytu i bokow
podestu (nie dotyczy to wysokich funboxow do skokow, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie
prowadzi do zwigkszenia ryzyka wypadku).

Barierki muszg posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sig.
Wysoko$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.

Rama zewng¢trzna barierki musi by¢ wykonana ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek
@16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujaca norma

PN-EN 14974 z p6zniejszymi zmianami.

Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg $rub metrycznych.

Barierki muszg by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o zakonczeniu
szesciokatnym SW 17¢10x90.

Stal

Porecze i inne elementy stalowe bedg ze stali ocynkowanej. Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej
ocynkowanej o $rednicy w przedziale od 48 do 60,3 mm. Coping musi by¢ przymocowany do podestow
za pomocg Stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax lub Torx 6x60. Koncowki rur muszg by¢
zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom.

Copingiem na grindboxach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm. Na podestach gdzie
jest zainstalowany coping, musza by¢ zamocowane blachy wzdtuz copingu o grubosci 3mm i szerokosci
120mm, aby chroni¢ gorng warstwg jezdng od uszkodzen mechanicznych.

Wszystkie katowniki muszg mie¢ na zgigciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich konce musza
by¢ zaokraglone. Porgcze do §lizgania si¢ muszg by¢ zamontowane na 6mm blachach o wymiarach
60x300mm i przykrecone do podtoza za pomoca wkretow typu Spax 6x60.

Wszystkie otwory na blachach musza by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po przykreceniu wkretow
glowki nie wystawaty. Wszystkie blachy najazdowe musza mie¢ szeroko$¢ w zakresie 350+400mm,

i grubos¢ 3mm. Muszg by¢ montowane do elementow za pomoca Stalowo-ocynkowanych wkretow typu
Spax 6x40 lub 6x60 i wspierac¢ si¢ na konstrukcji minimum 60mm.

Migjsce pod blachg musi by¢ wyfrezowane. Muszg stykac si¢ z podtozem, by stworzy¢ swobodng lini¢
przejazdu. Na narozach i na kantach piramid progi metalowe musza tworzy¢ gladkie przejscie.
Wszystkie odstonigte krawedzie maty RampLine muszg by¢ zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi
katownikami o grubosci 3mm i szerokosci w zakresie 30+50mm. Katowniki muszg by¢ przymocowane
wzdtuz srodkowej linii co 250mm za pomoca wkretow typu Spax lub TorxSpax 6x40 lub 6x60. Na
elementach tukowych katowniki musza by¢ wywalcowane — (nie dopuszcza si¢ nacinania kagtownikow lub
stosowania pltaskownikow).

Okucie gorne na grindboxach na krétszym boku jest zawsze wpuszczone na rowno z ptytg. W przypadku
gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dtuzszy katownik tez jest wpuszczony na rowno z ptyta, w innym
wypadku mozna zamontowa¢ go na ptyte. Okucie musi by¢ wykonane z kagtownika o minimalnych
wymiarach 50x50mm oraz grubosci $cianki co najmniej 3mm.

2.11. Stojaki na rowery

Opis funkcjonalno-uzytkowy

Konstrukcja w ksztatcie trapezu wykonana z rur stalowych oferuje stabilne podparcie dla dwoch rowerow.
Mozliwo$¢ zabezpieczenia roweréw (ramy i kota) za pomoca tancucha, linki, zapigcia typu U-lock oraz
innych popularnych zapie¢. Stojaki zlokalizowane sg w miejscach dobrze widocznych, tatwo dostepnych,
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nieutrudniajgcych ruchu pieszego.
Wymiary tawki: dtugos¢ 750 mm, szerokos¢ 48,3 mm, wysokos$¢ catkowita: 800 mm, srednica 48,3 mm,
grubos¢ $cianek 2 mm.

Zastosowane materiaty

W celu optymalnego dostosowania do intensywnego uzytkowania na zewnatrz i maksymalnej ochrony
przed czynnikami atmosferycznymi uzyto nastepujgcych materiatéw: stal nierdzewna, kwasoodporna
typu AISI 316. Wykonczenie: wykonczenie stali typu szlif (Scotch Brite).

2.12. Kule betonowe

Opis funkcjonalno—uzytkowy

Nienosne, prefabrykowane elementy betonowe do zastosowania wewnatrz lub na zewnatrz, w miejscach
publicznych i na terenach prywatnych, nie majace za zadanie przenoszenia obcigzen od ruchu pojazdow
oraz nie podlegajace stosowaniu srodkéw odladzajacych.

5 kul: 2szt. o wymiarach ©@30cm (32 kg), 2 szt. o wymiarach @60cm (259 kg) i 1 szt. o wymiarach @90cm
(875 k).

Klasa betonu: C30/37

Nasigkliwos¢: <7 %

Reakcja na ogien: Al

Zastosowane materiaty

W celu optymalnego dostosowania do intensywnego uzytkowania na zewnatrz i maksymalnej ochrony
przed czynnikami atmosferycznymi uzyto nast¢pujacych materiatdw: - beton architektoniczny, pozwala na
tworzenie oryginalnych, designerskich elementéw — estetycznych i funkcjonalnych. Materiat jest
impregnowany na etapie produkcji, zabezpieczony specjalng powloka, ktora ogranicza powstawanie plam,
przebarwien i utatwia utrzymanie nawierzchni w czystosci.

Wykonczenie: kule betonowe pokryte syntetyczng warstwa poliuretanowa EPDM w kolorze jasnoszarym i
turkusowym.

2.13. Ogrodzenie systemowe

Projektowanie ogrodzenie placu zabaw sktada si¢ z elementow:

a) elementy istniejacego Systemowego ogrodzenia (stupki, przesta oraz 1 furtka) zdemontowane
(demontaz, szlifowanie, ponowne przyspawanie, ocynkowanie, malowanie) a nastepnie
zamontowane zgodnie z projektem,

b) ogrodzenie systemowe stalowe azurowe analogiczne jak istniejgce

C) ogrodzenie pelne — mur z betonu architektonicznego wodoodpornego

d) ogrodzenie petne o konstrukcji stalowej, obtozone blachg z elementami dekoracyjnymi z drewna
egzotycznego.

Opis funkcjonalno — uzytkowy

Nalezy wykorzysta¢ elementy istniejacego ogrodzenia (stupki, przgsta oraz 1 furtka) oraz uzupehié o
nowe przesta, takze przesta po tuku zgodnie z czgécig rysunkowa projektu. Krawedzie ogrodzenia i furtki
powinny by¢ zaokraglone, bez ostrych kantow i zakonczen.

Wymiary: wysoko$¢ 100 cm, jak istniejace. Furtka o szerokosci 1 m w §wietle. Dhugo$¢ przeset 120-
200cm.

Zastosowane materialy:
Ogrodzenie wykona¢ z materialow takich jak ogrodzenie istniejace, tj. ptaskowniki stalowe ocynkowane
malowane proszkowo. Stupki o @40mm, zwienczone od gory systemowa zaslepka.
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Kolorystyka
Ogrodzenie malowane w kolorze ciemnozielonym jak istniejagce, RAL 6002.
Furtka — element istniejacy do wykorzystania w kolorze szarym.

Fundamenty
Fundamenty betonowe o wym. 30x30cm i wysokosci 40cm, poziom gory fundamentéw 60cm ponizej
poziomu gruntu.

2.14. Miejsce do lezenia na trawie

Opis funkcjonalno — uzytkowy

Konstrukcja stalowa z siedziskiem z drewnianych desek. Wymiary miejsca wypoczynku: dtugosé
catkowita 6590 mm, szeroko$¢ catkowita 2085 mm, wysokos$¢ catkowita: 430 mm. Miejsce sktada si¢ z
trzech elementow i tworzy litere "z": posiada dwa ramiona i centralny modut o dtugosciach: ramig: 3000
mm, centralny modut: 1800 mm, rami¢: 3000 mm. Boczne odcinki ustawione sg pod katem 120° do

modutu centralnego. Waga: 481 kg.

Zastosowane materiaty
W celu optymalnego dostosowania do intensywnego uzytkowania na zewnatrz i maksymalnej ochrony
przed czynnikami atmosferycznymi uzyto nastgpujacych materiatow:

a) Elementy konstrukcyjne wykonane sg ze stalowych ptaskownikéw o grubosci 10 mm. Elementy
stalowe polaczone z drewnianymi deskami za pomoca $rub nierdzewnych. Nogi stalowe @ 40
mm, grubo$¢ 3,6 mm.

b) Siedziska wykonane z siedemnastu desek z litego drewna o prostokatnym przekroju 200x23 mm i
dtugosci 3000 mm.

Wykonczenie

Elementy drewniane: drewno egzotyczne jatoba nieolejowane, parametry drewna egzotycznego: gesto$é
(cigzar whasciwy) 850 — 1050 kg/m® przy 12% wilgotnosci. Elementy stalowe: cynkowane ogniowo,
malowane proszkowo w kolorze szarym, RAL 7037.

2.15. Szlak linowy

Opis funkcjonalno — uzytkowy

Jest to urzadzenie stacjonarne stuzace dzieciom do wspinania, balansowania, przechodzenia po linach.
Przestrzenne elementy siatki linowej na podstawie wielokatnej o ksztalcie nieregularnym i dlugosciach
bokéw 13,05 x 5,45 m i wysokosci 220 cm

Urzadzenie przeznaczone jest dla dzieci w przedziale wiekowym 3-8 lat.

Produkowana jest zgodnie z normga PN-EN 1776. Posiada certyfikat na zgodnos¢ z norma PN-EN 1776
wystawiony przez niezalezng akredytowang instytucje certyfikujaca: TUV lub inna.

Produkt z dostgpem dla 0sob niepetnosprawnych.

Zastosowane materiaty

Liny wykonane z ocynkowanych czterordzeniowych drutéw stalowych typu Herkules @ 16 mm, w
ktorych kazdy rdzen jest w oplocie z przgdzy poliamidowej. Liny z dyskami EPDM, @ 21 mm,
sze$ciostrunowe, wzmocnione drutem stalowym. Konstrukcja linowa jest montowana w zaktadzie
produkcyjnym. Potaczenia linowe wykonane zaciskami typu S ze stali nierdzewnej klasy 4571 i §rednicy
8 mm. Liny napicte pomigdzy stalowymi stupami posiadajg 19 aluminiowych klamer sktadajacych si¢ z
dwoch pot-skorup wypetionych czarnym poliamidem (PA6). Stupy nosne wykonano ze stali
galwanizowanej @ 139,7 x 7,1 x 3100 mm zgodnie ze standardami DIN2448, klasy S 235.

Wszystkie elementy urzadzenia: zardwno metalowe jak i tworzywowe charakteryzowac majg si¢ wysoka
wytrzymatoscia, odpornoscia na uderzenia, odporno$cig na zmienne warunki meteorologiczne (wilgo¢,
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korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury), trudnopalnoscig. Nie dopuszcza si¢ stosowania
stabilizatorow UV na bazie metali cigzkich.

Wymogi wizualne, takie jak faktura powierzchni, zakres potysku, stopien zanikania koloru pod wptywem
$wiatla stonecznego ma odpowiada¢ najwyzszym standardom srodowiskowych (3).

Konstrukcja
Konstrukcja opiera si¢ na czterech stupach stalowym zakotwionym w gruncie, do ktérego przymocowana
jest siatka przestrzenna oraz liny i zawiera w swojej konstrukcji:
a) 6 belek aluminiowych @ 45 mm, L=935 mm, posiadajacych gumowe zabezpieczenia na koncach,
b) 2 czerwone dyski @ 250 mm, wykonane z EPDM, przymocowane do pionowe;j liny @ 21 mm,
€) 2 duze pomaranczowe dyski UFO przymocowane do liny pionowej @ 16 mm,
d) 4 male czarne dyski UFO wykonane z czarnego poliuretanu w metalowej obudowie,
przymocowane do pionowych @16 mm,
e) 12 stopni wykonanych z HDPE o réznych wielkosciach: 3 x 650 mm, 2 x 550 mm, 2 x 450 mm, 2
X 900 mm, 3 x 650 mm,
f) jedna rur¢ kotyske, wykonang z polietylenu UV-stabilizowanego, barwionego w masie, o
podwojnej $ciance, obracajaca si¢ na rurze poprzez aluminiowe taczniki,
g) dwa panele wspinaczkowe, kazdy z pigcioma otworami (120 x 60 mm) wykonanych z paneli
HDPE gr. 19 mm, przymocowane do stupéw stalowych galwanizowanych @ 33,7 x 2,3 mm,
L=225 mm,
h) Strefa bezpieczenstwa i wysoko$¢ upadku swobodnego. Strefa bezpieczenstwa: 1606 x 845 cm o
nieregularnym ksztatcie. Wysokos$¢ upadku swobodnego: 200 cm.

Kolorystyka
Stup no$ny, kotwy i klamry: naturalny kolor stali galwanizowanej. Liny siatki i zwienczenia stozkowego:
czerwone. Rura-kotyska — granatowa. Panele wspinaczkowe — czerwone.

2.16. Latarnia wysoka przy mini skateparku

Opis funkcjonalno—uzytkowy

Konstrukcja oprawy jest bardziej ptaska i calkowicie zaokraglona, a wszystkie potaczenia miedzy
zaczepami montazowymi i wysiegnikami sg idealnie zlicowane, dzigki czemu nadaja miejskiemu
krajobrazowi spojna, elegancka i dyskretng forme.

Oprawa z modutem zasilajacym kompensujacym spadek strumienia §wietlnego oprawy w okresie jej
zywotnosci oraz z uktadem redukcji mocy w p6znych godzinach wieczornych (zewnetrzny sygnat DALI).
Kat rozsytu $wiatta oprawy o$wietleniowej 180°. Mozliwo$¢ sterowania strumieniem §wietlnym. Klasa
bezpieczenstwa I, klasa izolacji II, IP66, IK08. Wysoko$¢ zrodta swiatta 650cm. Oprawa posiada
certyfikat CE oraz ENEC.

Wymiary oprawy: wysoko$¢ 99 mm, dtugos¢ 720 mm, szeroko$¢ @628 mm, grubos$é gornej czgsci 99
mm. Wymiary shupa (okragly stozkowy): srednica 60/76 mm, wysoko$¢ od wykonczonej nawierzchni 650
cm.

Zastosowane materialy

W celu optymalnego dostosowania do intensywnego uzytkowania na zewnatrz i maksymalnej ochrony
przed czynnikami atmosferycznymi uzyto nastepujgcych materiatow:

Obudowa: wysokoci$nieniowy odlew aluminium bez radiatorow, wnek zbierajacych zanieczyszczenia, z
kloszem ptaskim z hartowanego szkta grubo$ci 6mm

Optyka: Polymethyl methacrylate

Pokrywa optyczna/soczewki: Szkto akrylowe

Mocowanie: aluminium
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Wiasciwosci

a) Moc catkowita: a. 55W, b. 63W

b) Strumien $wietlny oprawy: a. 6150 Im, b. 6970 Im
¢) Zrodto $wiatta: LED 4000K / CRI > 70

d) Trwato$¢: min. 100 000h L85/B10

e) Prad sterowania: max. 700 mA

f) Waga: 18 kg

g) Wspotczynnik oporu: 0,028 m?

h) Wspoétczynnik oddawania barw: >70

i) Temperatura barwowa: 4000 K

j) Liczba zrodet $wiatta: 64 sztuki

Kolorystyka
Oprawa wykonana z aluminium, pokryta farbg w kolorze szarym RAL 7037.

2.17. Shup latarni wysokiej przy skateparku

Opis funkcjonalno — uzytkowy

Stup stalowy. Trzon stupa oraz ptyta podstawy wykonane ze stali S235JRG2 zgodnej z normg PN-EN
10025:1990. Posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 40-5. Wzdluzna spoina trzonu z niewidocznym
szwem wykonana laserowo wg normy PN-EN 1SO 15614-11. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez
ocynkowanie ogniowe wg normy PN-EN ISO 1461. Mozliwo$¢ dodatkowego zabezpieczenia poprzez
malowanie metodg proszkowg lub hydrodynamiczng na dowolny kolor z palety RAL/AKZO. Ze wzgledu
na bezpieczenstwo bierne konstrukcje nalezg do klasy 0 wg PN-EN 12767. Mozliwe wykonanie w klasie
bezpieczenstwa 100NE2. Fundamenty dobrane zostaty dla przecigtnej kategorii gruntu. Dobor rodzaju i
wymiarow fundamentu jest kazdorazowo uzalezniony od warunkéw posadowienia.

Wymiary stupa (okragly stozkowy): srednica 60/144 mm, wysokos¢ catkowita 750 cm, wysokosé
widoczna 650cm.

Zastosowane materialy
W celu optymalnego dostosowania do intensywnego uzytkowania na zewnatrz i maksymalnej ochrony
przed czynnikami atmosferycznymi uzyto nastepujacych materiatow: stal S235JRG2

Wtasciwosci
Dane wytrzymatosciowe: strefa wiatrowa [m?] 1-0,54, 11 - 0,32

Kolorystyka
Stup wykonany w kolorze RAL 7037.

2.18. Lawka parkowa

Opis funkcjonalno—uzytkowy
Konstrukcja stalowa z siedziskiem z drewnianych desek.
Wymiary tawki: dugos¢ catkowita 1800 mm, szeroko$¢ 575 mm, wysokos¢ catkowita: 540 mm.

Zastosowane materiaty

W celu optymalnego dostosowania do intensywnego uzytkowania na zewnatrz i maksymalnej ochrony
przed czynnikami atmosferycznymi uzyto nast¢pujacych materialow:
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a) Elementy konstrukcyjne wykonane sa ze stalowych ptaskownikéw 50x8 mm i blachy stalowej
wycinanej plazmowo o grubosci 8mm. Elementy stalowe potaczone z drewnianymi deskami za
pomoca $rub nierdzewnych.

b) Siedzisko wykonane z o$miu desek z litego drewna 0 prostokatnym przekroju 40x30 mm i
dhugosci 1800 mm, jednej deski z litego drewna o prostokatnym przekroju 95x30 mm i dlugosci
1800 mm.

Wykonczenie

a) Elementy drewniane: drewno egzotyczne jatoba nieclejowane, parametry drewna egzotycznego:
gestos¢ (ciezar whasciwy) 850 — 1050 kg/m? przy 12% wilgotnoscei,
b) Elementy stalowe: cynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze szarym, RAL 7037

Technologia montazu

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja montazu. Kotwienie do
podtoza: niewidoczne, pod wykonczong nawierzchnia, do fundamentéw betonowych za pomoca pretow
kotwigcych M8 (uwaga — schematyczny rysunek pokazuje kotwienie nad nawierzchnig chodnika).

Dla jednej tawki fundament to dwie tawy betonowe (zelbetowe) o przekroju 24x20cm (szer. X wys.) i
dhugosci 60cm w rozstawie 175cm.

Uwaga:
Dolne elementy stalowe poziome obnizone w stosunku do wykonczonej nawierzchni o ok. 2cm.

2.19. Farba tablicowa

Opis funkcjonalno — uzytkowy

Uniwersalna farba najnowszej generacji do fasad i powierzchni wewngtrznych, bezrozpuszczalnikowa
(standard E.L.F.). Bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba do fasad i powierzchni wewnetrznych o
wszechstronnym zastosowaniu i wyjatkowo dobrej przyczepnosci do prawie kazdego podtoza.

Do wykonywania odpornych na warunki atmosferyczne powtok zewnetrznych na gtadkich lub lekko
chropowatych podtozach. Chroni przed agresywnymi zanieczyszczeniami zawartymi w atmosferze. Farba
uniwersalna, przeznaczona do stosowania min.: na betonie. Spelnia wymagania norm: PN-EN 1062-1 oraz
PN EN 13 300.

Zawarty w farbie katalizator adhezji zapobiega pgcznieniu spoiwa, nawet przy dtugotrwalym narazeniu
powtoki na dziatanie wilgoci. Dzigki temu powtoka $cisle przylega do podtoza, nie tworzac wybrzuszen i
nie odpryskujac.

Zastosowane materialy

a) 100 % czystego akrylu.

b) Dyspersja z tworzyw sztucznych wg DIN 55 945 z aktywatorem adhezji zapewniajacym
optymalng przyczepnos¢ farby.

c) Deklarowany sktad: dyspersja zywic akrylowych, di tlenek tytanu (biel tytanowa), krzemiany,
woda, dodatki, konserwanty.

Dane techniczne

a) Wtasnosci wg normy: PN EN 1062,

b) Stopien potysku: poétmat, G2,

¢ Granulacja: 100 um, Sy,

o Gestosé: ok. 1,4 g/em?,

e) Grubos¢ warstwy suchej: 50-100 um, Eo,
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) Grubos¢ ekwiwalentnej warstwy powietrza rownowazna dyfuzji SACOz: > 50 m, Cy,
¢ Kategoria przepuszczalnosci wody: < 0,1 [kg/(m? - h®®)] (mata), W3,

h Przenikanie pary wodnej (warto$¢ - sd): > 0,14 m — < 1,4 (Srednia) V>,
i) Przepuszczalnos¢ COz: > 50 m, Cy,

j) Pokrywanie rys: bez wymagan, Ao,

k) Trwatos¢ koloru wedlug BFS-Merkblatt Nr 26: Klasa A,

1) Wiasnosci wg normy: PN EN 13300,

m) Odpornosé¢ na szorowanie na mokro: klasa 1,

n) Zdolno$¢ krycia: klasa 2 przy wydajnosci ok. 120 ml/m?,

0) Stopien potysku: mat,

p) Najwigkszy rozmiar ziarna (granulacja): drobna (< 100 pwm)

Wiasciwosci

a) Bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa,

b) Nie zawiera sktadnikéw powodujacych ,,fogging” -, tapanie” kurzu z powietrza,
¢) Wodorozcienczalna, przyjazna dla srodowiska, o stabym, neutralnym zapachu,
d) Odporna na praktycznie kazde warunki atmosferyczne,

e) Odpornos¢ na szorowanie na mokro: Klasa 1 (<5 um) wedtug PN EN 13 300,

f)  Zdolnos¢ krycia (wsp. kontrastu): Klasa 2 przy wydajnosci 8 m?/I tj. ok. 120 ml/m?,
g) Hydrofobowa, odporna na intensywne opady atmosferyczne wg. DIN 4108,

h) Wysoce przyczepna,

i) Nie z6tknaca,

j)  Odporna na zasady, nie zmydla sig,

k) Tworzy cienkg warstwe zachowujac fakture malowanej powierzchni,

l) Odporna na wodne $rodki dezynfekcyjne oraz domowe $rodki czystosci,

m) Latwa w uzyciu,

n) Zawiera fotokataliktycznie dziatajgce pigmenty,

0) Spelnia wymagania w zakresie certyfikacji budynkéw wg. LEED/BREEAM

Kolorystyka
Farba barwiona maszynowo w systemie ColorExpress na kolor ciemnoszary Pacific 5.

Technologia aplikacji

Aplikacje nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja.

Beton: Zabrudzone lub pylace i Scierajgce si¢ powierzchnie betonowe oczysci¢ mechanicznie lub
strumieniem wody pod ci$nieniem. Powierzchnie stabo chtonne, wzglednie gtadkie gruntowaé farba
rozcienczong maks. 5% wody. Farbe natryskiwaé urzadzeniami air less (kat natrysku: 50°, dysza: 0,017 —
0,021”, cisnienie: 150 — 180 bar). Zuzycie: ok. 0,3 I/m? przy dwukrotnym malowaniu na gladkich
powierzchniach. W celu unikniecia roznic kolorystycznych na ztgczach pasm roboczych, wieksze
powierzchnie nalezy malowac¢ w jednym cyklu roboczym metodg ,,mokre na mokre”. Nie stosowac na
powierzchniach poziomych narazonych na dlugotrwate dziatanie wody.

2.20. Nawierzchnia mineralno-zywiczna

Opis funkcjonalno—uzytkowy

Ekologiczna nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-zywiczna o grubosci warstwy 25 mm. Goérna
warstwa nawierzchni twarda, drenujgca, uktadana na dwuwarstwowej podbudowie. Pierwsza warstwa
odsaczajaca wykonywana jest z piasku kopanego zageszczanego. Druga warstwa jest warstwg nosna,
wykonuje si¢ jg z klinca (kamien famany) roéwniez zageszczanego tak jak w przypadku wykonywania
podbudowy do uktadania kostki betonowej, granitowej, czy zwirowej
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Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni,
m.in.: §ciezek parkowych, placow zabaw, podjazdow dla niepetnosprawnych, boisk sportowych, schodow
i zabezpieczenia korzeni drzew, bez koniecznosci tworzenia dodatkowych odwodnien czy spadkéw dla
wody. Nawierzchnia posiada Aprobate Techniczng IBDiM oraz Atest Higieniczny PZH.

Zastosowane materialy
Nawierzchnia sktada si¢ z warstw:

a) warstwa uzytkowa: wykonana z mieszanki z kamienia twardego o frakcji kruszywa 1 - 2 mm, 2 -
4 mm, 3 -5 mm, 4 - 6 mm lub kombinacji ziarna od 1 - 6 mm (wypetniacz) i specjalnej zywicy
dwusktadnikowej na bazie zywic epoksydowych zwanej spoiwem, gr. 2,5cm;

b) warstwa no$na: wykonana jest z klinca (kamien tamany) o ziarnie od 4-22mm lub 4-31,5mm,
rowniez zageszczanego tak jak w przypadku wykonywania podbudowy do uktadania kostki
betonowej, granitowej, czy zwirowej, gr. 7-10cm;

€) warstwa odsaczajgca: wykonana z piasku kopanego zageszczonego, gr. 5cm;

d) geowldknina;

e) substrat strukturalny, gr. 20-30cm;

f) grunt rodzimy.

Wiasciwosci

a) Wytrzymato$¢ na $ciskanie: 14 MPa dla kruszyw o frakcji 1-3mm oraz 17 MPa dla kruszyw o
frakcji 3-5mm.

b) Maksymalne catkowite ugi¢cie nawierzchni — 1,5 mm,

c) Przepuszczalna dla wody i powietrza, aktywnie oddychajaca, uniemozliwiajaca powstawanie
katuz,

d) Naturalna, nieszkodliwa dla wod gruntowych,

e) Odporna na mréz i s6l drogowa,

f) Trwata powierzchnia (bez lakierowania),

g) Naturalny wyglad (kolor wypetniacza),

h) Zmniejsza niebezpieczenstwo poslizgu podczas gotoledzi,

i) Uniemozliwia zarastanie, utrzymywana w czystosci jest odporna na kietkowanie nasion traw i
chwastow,

J) Odporna na mrowki i inne owady,

k) Bezpylna, szorstka i rowna,

I) Krotkotrwale odporna na benzyne, olej i chemikalia,

m) Nie peka wskutek dziatania mrozu i innych warunkow atmosferycznych

Kolorystyka
Nawierzchnia w kolorze granitowym.

2.21. Srodek do ulepszania zaprawy do komory fontanny

Opis funkcjonalno — uzytkowy

Ptynny, ztoZzony produkt zawierajacy hydrofobowe zwigzki kwasu krzemowego. Bezrozpuszczalnikowy
koncentrat krzemionkujacy o dziataniu wzmacniajacym. Uzywany do porowatych, mineralnych
materiatdéw budowlanych, takich jak cegta, piaskowiec, cegta wapienno - piaskowa czy tynki mineralne.
Stosowany do bezcisnieniowego uszczelniania istniejacych murdéw w przekroju poprzecznym, do stopnia
zawilgocenia 80% oraz do niskocisnieniowego uszczelniania istniejgcego muru w przekroju poprzecznym,
do stopnia zawilgocenia 95%. Wykorzystywany jako powtoka gruntujaca, zabezpieczajaca przed woda
podsigkajaca od spodu oraz do uszlachetniania powierzchni.

Zastosowane materiaty
Mieszanina krzemianu alkalicznego, potassium methyl siliconate oraz dodatkow niestwarzajacych
zagrozenia.
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Dane techniczne

a) Gestosé: 1,15g/cm?,

b) Wzmacnianie: do 5 N/mm? (MPa),

¢) Hydrofobowosé: w <0,5kg?*h%®

d) Przepuszczalnos¢ pary wodnej: >90%

e) Wyglad/ kolor: od bezbarwnego po zottawy
f) Odczyn pH: ok. 11

Wiasciwosci

a) Wglebne uszczelnienie wilgotnego muru w wyniku hydrofobizacji i zwgzenia kapilar

b) Dziata wzmacniajgco

C) Zweza pory

d) Dziata hydrofobizujaco

e) Hamuje migracj¢ szkodliwych soli w murze

f) Poprawia przyczepnosé¢, odpornos¢ na $cieranie oraz wytrzymatos¢ powierzchni

g) Zwigksza odpornos¢ chemiczng

h) Ochrona przed wilgocig podciaganag kapilarnie przez iniekcj¢ produktu w wywiercone otwory

i) Otwarta dyfuzyjnie strefa wodoszczelna (ochrona wglgbna), przeciw wilgoci wnikajacej od strony
podtoza

J) Poprawiona przyczepno$¢ w wyniku gruntowania preparatem rozcienczonym 1:1 woda

k) Wzmocnienie podtoza i podwyzszenie odpornosci chemicznej w wyniku krzemionkowania.

I) Szybkie wykonanie prac dzigki stosowaniu szlamow uszczelniajacych w cyklach
krzemionkowania (systemowe uszczelnienie w ciggu 1 dnia).

m) Bezrozpuszczalnikowy, skoncentrowany

n) Nieszkodliwy dla srodowiska

0) Nadaje si¢ do stosowania wewnatrz budynkéw i w zbiornikach wody pitne;j

p) Powstrzymanie kapilarnego podciagania wilgoci zgodnie z instrukcja WTA

Technologia aplikacji
Wymagania wobec podtoza:
Do uszczelnien istniejgcych murow w przekroju poprzecznym
a) Wywiercony otwor iniekcyjny nalezy oczysci¢ z pylu po wierceniu
b) Powiloka gruntujqgca przeciw wilgoci podcigganej od spodu | Uszlachetnianie powierzchni
c) Podtoze musi by¢ czyste, wolne od oleju, thuszczu i $rodkow wspomagajacych rozszalowywanie.

2.22. Trojwarstwowa mata ochronna do komory fontanny

Opis funkcjonalno — uzytkowy

Mata jest wyttaczang folig polietylenowg (z wyttoczonymi kubetkami) z folig antyposlizgows i naklejong
wldknina polipropylenowa. Zapewnia ona optymalng ochron¢ hydroizolacji budowlanych. Stosowana jest
do ochrony elementéw budowli stykajacych si¢ z gruntem, zgodnie z wymaganiami normy DIN 18 195,
cze$¢ 10 oraz wytycznymi do grubowarstwowych hydroizolacji bitumiczno- polimerowych. Mata petni
funkcje elementu drenujgcego (warstwa odsaczajaca i filtrujaca) drenaz utozony zgodnie z DIN 4095,
tabela 11, elementy zespolone, zapewnia takze pionowy drenaz dla ochrony elementow budowlanych
zgodnie z DIN 4095.

Zgodnos¢ z normg EN 13252:2000 i A1:2005.

Zastosowane materiaty

a) Materiat folii wyttaczanej: polietylen wysokiej gestosci,
b) Materiat wtdkniny filtracyjnej: polipropylen
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Dane techniczne

a) Wytrzymalo$¢ na rozcigganie: MD 6 KN/m
Odpornos$¢ na przebicie (proba stozkowa): 40 mm
Charakterystyczne rozwarcie: 0,15 mm
Przepuszczalno$¢ wody: 80 mm/s

Przepuszczalno$¢ na ptaszczyznie: 20 kPa 3,11/s'm
50 kPa 2,8 1/s'm
100 kPa 1,7 lI/s'm

Odporno$¢ w naturalnych gruntach o odczynie pH pomigdzy 4 a 9 i temperaturze < 25°C : €0
najmniej 25 lat
Wysokos¢ kubetkdéw: ok 9 mm
b) Uktad kubetkow: kwadratowy / poziomy + pionowy
¢) Odporno$¢ na nacisk: ok. 350 KN/m?
d) Zdolno$¢ drenowania: ok. 2,4 l/s'm
e) Objetos¢ powietrza migdzy kubetkami: 7,91/m?
f)  Wspotczynnik przepuszczania wody przez wtdknine: 10x10 I-m/s
g) Permitywno$¢ wiokniny: ok. 2,0 s
Efektywna szeroko$¢ porow widkniny: 095 = 180 p
h) Odporno$é¢ na temperature: -30°C do +80°C
i)  Wytrzymatos$¢ taczenia przy taczniku/ gwozdziu w murze: ok. 420 N/ztacze

Wiasciwosci

a) Odporna chemicznie

b) Odporna na korzenie

c) Odporna na gnicie

d) Nie stanowi zagrozenia dla wody pitnej

e) Zapewnia optymalng ochrone hydroizolacji budowlanych

f) Stanowi ochrong bitumicznych uszczelnien przy niezgodnym z normag zasypaniu wykopu gling
lub item

g) Zapewnia pionowy drenaz dla ochrony elementéw budowlanych zgodnie z DIN 4095

h) Spelnia wymagania normy DIN 18195, cze$¢ 10, odnoszace si¢ do ochrony na czas zasypywania

i) Nie jest szkodliwa dla zdrowia

j) Rolka o szeroko$ci 2,00 m i dlugosci 20,00 m = 40 m?

k) Rolka o szerokosci 2,00 m i dtugosci 12,50 m = 25 m?

2.23. Plyta fundamentowa izolacyjna systemowa

Opis funkcjonalno — uzytkowy

Ptyta fundamentowana stosowana zamiast tradycyjnych taw fundamentowych. Jest to wylewana na placu
budowy plyta betonowa, zbrojona klasycznymi stalowymi pretami lub zbrojeniem rozproszonym. Plyta
moze mie¢ roznorodne ksztatty w zaleznosci od uzytych elementéw szalunkowych. Podstawowa grubo$¢
plyty fundamentowej to 25cm. Grubo$¢ tag mozna zwigkszy¢ poprzez zastosowanie specjalnej naktadki
zwickszajacej wysoko$¢ elementu kraweznikowego. Grubosc¢ izolacji moze by¢ zwigkszona o 6, 8, 10 Iub
12 cm przy zastosowaniu pomocniczych ptyt fundamentowych. Plyty pomocnicze mozna wysung¢ poza
zewngtrzny obrys wykonywanej ptyty fundamentowej na odlegtosé ok. 1,5m, aby dodatkowo
zabezpieczy¢ si¢ od mozliwosci przemarznigcia gruntu pod fundamentem ptytowym.

Zastosowane materiaty

Elementy ptyty fundamentowej wykonywane sg z materiatu, ktory posiada doskonate wtasciwosci
izolacyjne, a jednocze$nie jest materialem odpornym na dziatanie wilgoci i dziatanie znacznych obcigzen
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zewngtrznych. Swoimi wlasciwos$ciami — doréwnuje cechom charakteryzujacym piankowe elementy
wykonane z XPS.

Dane techniczne

a) Grubosc¢ ptyty fundamentowej: 25 cm
b) Klasa betonu: zgodnie z dokumentacja
c) Zbrojenie: zgodnie z dokumentacja

Wiasciwosci

a) Powtarzalno$¢ wymiarow- elementy ptyty wykonywane sg w formie - doktadne i powtarzalne
wymiary

b) Szybkos¢ wykonania - poprzez wykorzystanie elementéw od jednego producenta mozliwe jest
znaczne ograniczenie czasu budowy fundamentu oraz zmniejszenie zakresu prac ziemnych

C) Stabilnos¢ - ptyta fundamentowa to element monolityczny, ktory jest o wiele bardziej stabilny niz
typowe lawy i §ciany fundamentowe

d) Latwa ochrona termiczna i przeciwwilgociowa - ptyta fundamentowa jest elementem, ktory tatwo
zaizolowac, gdyz nie ma konieczno$ci wykonywania dodatkowych izolacji pionowych i
poziomych, niezbednych przy wykonywaniu tradycyjnych taw i $cian fundamentowych

e) Latwos¢ wykonania - ptyta fundamentowa jest elementem, ktérego wyjatkowo prosta budowa
zmniejsza mozliwo$¢ popetnienia btedow

f) Plytkie posadowienie ptyty- dzigki mozliwosci posadowienia ptyty fundamentowej juz od
glebokosci 0,5 m, mozliwe jest zmniejszenie zakresu, czasu i kosztu prac ziemnych.

2.24. Folia drenazowa na komore fontanny

Opis funkcjonalno — uzytkowy

Nowatorska folia profilowana opracowana z myslg o stosowaniu na dachach zielonych. Spetnia role
odpornej na nacisk warstwy drenazowo-ochronnej — zoptymalizowana do wymogdw drenazu
horyzontalnego. Folia przejmuje funkcj¢ warstwy ochronno-filtracyjno-przesigkowej, a 20 mm wysoko$é
produktu tworzy zbiornik wodny o pojemno$ci 71/m?. Zastosowanie folii stwarza mozliwo$¢ wykonania
powierzchni zielonej bez dodatkowego nawadniania. Osmiokatne wzmocnione profile przenosza
obcigzenie siegajace 20 000 kg/m?. Zintegrowana na wierzchniej stronie folii geowtdknina filtracyjna
umozliwia bezpo$rednie uktadanie na nig substratu roslinnego. Folia chroni przed tworzeniem sie wody
spigtrzonej. Folia jest perforowana i otwarta dyfuzyjnie, osiaga Sq rowne 0,4 m. Pozwala to na
zastosowanie folii w systemie dachu odwroconego. Jednorodna powierzchnia folii zapobiega przesuwaniu
si¢ lub tak zwanemu wedrowaniu warstw widkniny.

Zastosowane materiaty
Perforowana folia profilowa z HDPE z naspawang geowtdkning z PP

Dane techniczne

a) Wysokos¢ profilu: 20mm
b) Przestrzeh powietrzna migdzy profilami: 141/m?
¢) Odporno$¢ na nacisk: 200kN/m? (EN 1SO 604)
d) Wodoprzepuszczalno$é w powierzchni: 10x10-3m?/s(101/s-m) (EN ISO 12958)
e) Wodoprzepuszczalno$é prostopadta do powierzchni: 1,21/m?s
f) Zdolnos¢ przechowywania wod: 71/m?
g) Odporno$¢ temperaturowa: od -30°C do +80°C
h) Charakterystyka geowlokniny: 0,15mm (EN ISO 12956)
i) Wodoprzepuszczalno$¢ geowtdkniny 0,08 m/s (EN [ISO 11058)
Wymiary rolki: 20m x 2m, szer. wiokniny 2,1m
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Wiasciwosci

a) Kombinacja perforowanej folii profilowanej z HDPE oraz naspawanej geowtokniny z PP

b) Posiada 20 — milimetrowe o$miokgtne profile zdolne magazynowa¢ do 71 wody na m?

c) Odporno$¢ na Sciskanie rzedu 200kN/m?

d) Latwa w uzyciu oraz oszczg¢dna: po rozwini¢ciu folii ze zintegrowang geowtokning mozna od razu
naktada¢ wierzchnig warstwe substratu ziemnego

e) Posiada jednolita strukturg, co zapobiega przesuwaniu si¢ materiatu, a naspawana geowloknina
nie ,,faluje” na wietrze

f) Folia jest otwarta dyfuzyjnie, wartos¢ Sq: 0,4 m

g) Szerokos¢ 2 m, wraz z 10 cm zakladem z geowldkniny

h) Posiada oznakowanie CE zgodne z EN 13252

i) Spelia wytyczne dachow zielonych FLL

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny
z wymaganiami okreslonymi w SST oraz oferta Wykonawcy.

W  przypadku braku odpowiednich wustalen w SST konieczna jest akceptacja sprzgtu przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu, Wykonawca uzgodni z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu i maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu i maszyn musi gwarantowaé terminowo$¢ wykonania robot oraz
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek Sprzet, Maszyny i Urzadzenia, nie gwarantujagce realizacji Kontraktu moga byc¢
zdyskwalifikowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji Robot

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera/Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
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4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wla$ciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okre§lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier/Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Decyzje Inzyniera/Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutlowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Wytyczne realizacji Robot

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru oraz
Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i szczegdélowy harmonogram realizacji robot.

5.3. Wiata przystankowa

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu.

Kotwienie do podtoza: pod ptyta chodnikowa (min. 20cm) do fundamentéw betonowych za pomoca
gwintowanych pretow kotwigcych.

Projektowane fundamenty to dwie tawy betonowe (zelbetowych) 0 wymiarach 72 cm na 78,8 cm, trzy o
wymiarach 72 cm na 60 cm oraz dwie fawy o wymiarach 50 cm na 50 cm, wszystkie o wysokosci 60 cm.

5.4. Element mini skateparku — Resi Jump box

Funbox jest sercem kazdego skateparku. Jest elementem z wigkszg lub mniejsza iloscig dodatkow takich
jak spady porecze, wybicia, grindboxy czy schody. Moze by¢ w dowolny sposéb rozbudowywany, co daje
mozliwosci wykonywania nowych ewolucji i trikow. Skateboardzisci preferujg funbox z jak najwicksza
iloscig kombinacji, natomiast BMX-owcy i rolkarze elementy wyzsze, umozliwiajace wykonywanie
skokow i salt. Wymiary elementu: 850x366x160cm.

Montaz zgodnie z instrukcjg producenta.
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5.5. Element mini skateparku — Quarter pipe + roll on

Montaz zgodne z instrukcja producenta.

5.6. Latarnia wysoka przy mini skateparku

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu.
UWAGA: Mocowanie do podtoza niewidoczne.

5.7. Shup latarni wysokiej przy skateparku

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja montazu.

5.8. Stojaki na rowery

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja montazu.

Montaz stojakow polega na ustawieniu elementu w wykonanej na mokro stopie fundamentowej (40 X 45 X
20 cm), betonowej na glebokos¢ 31 cm. Nalezy zwrdci¢ na wysokosé stojakow. Powinny by¢ ustawione
80 cm ponad powierzchnig gruntu.

5.9. Kule betonowe

Ustawienie zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.10. Ogrodzenie

Montaz zgodnie z dokumentacja projektowa i instrukcja producenta.

5.11. Miejsca do lezenia na trawie

Miejsce wypoczynku niekotwione — do uzgodnienia na etapie montazu. Regulowane nogi.

Ewentualny montaz nalezy wykonac zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu.
Kotwienie do podtoza: niewidoczne, pod wykoriczong nawierzchnig, do fundamentéw betonowych za
pomocy pretéw kotwigcych M12 . Dla jednego miejsca wypoczynku fundament to cztery tawy betonowe
(zelbetowe) o przekroju 24x40 cm (szer. x wys.) i dtugosci 80 cm w rozstawie 258,1 cm i 178,8 cm.

5.12. Szlak linowy

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu.
Kotwienie do podtoza: niewidoczne, pod wykonczong nawierzchnia, do fundamentéw betonowych za
pomocg pretow kotwigcych M12. Dla jednego miejsca wypoczynku fundament to cztery tawy betonowe

(zelbetowe) o przekroju 24x20 cm (szer. x wys.) i dlugosci 60 cm w rozstawie 246 cm i 102 cm.

5.13. Lawki parkowe

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg montazu.

Kotwienie do podtoza: niewidoczne, pod wykonczong nawierzchnia, do fundamentéw betonowych za
pomoca pretow kotwigcych M8 (uwaga — schematyczny rysunek pokazuje kotwienie nad nawierzchnia
chodnika).

Dla jednej tawki fundament to dwie tawy betonowe (zelbetowe) o przekroju 24x20cm (Szer. X wys.) i
dhugosci 60cm w rozstawie 175cm.
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Uwaga:
Dolne elementy stalowe poziome obnizone w stosunku do wykonczonej nawierzchni o ok. 2cm

5.14. Fontanna

Nawierzchnia wodoprzepuszczalna wykonywana jest w temperaturze powyzej 8°C w procesie wylewania
warstwy mieszanki z kamienia twardego o frakcji kruszywa 1-2 mm, 2-3 mm, 2-4 mm, 3-5 mm, 4-6 mm
lub kombinacji ziarna od 1-6 mm i specjalnej zywicy dwusktadnikowej na bazie zywic epoksydowych -
warstwa uzytkowa. Przygotowanie mieszanki powinno by¢ zgodne z instrukcja stosowania i wykonania,
opracowang przez producenta. Proces mieszania kamienia i wypelniacza odbywa si¢ na zimno, w $cisle
okreslonych proporcjach wagowych oraz przedziatach czasowych. Opatentowana specjalna zywica
posiada wlasciwo$¢ punktowego taczenia krawedzi uzytych kruszyw pozostawiajac pomiedzy nimi puste
przestrzenie tworzac strukture przepuszczajacg wode i powietrze. Przygotowang w ten sposob mase
wylewa si¢ na uprzednio przygotowane podtoze — warstwe no$ng, natomiast w procesie jej zacierania
uzyskiwana jest gtadka i réwna powierzchnia. Nawierzchnia musi by¢ dylatowana z uwagi na zmienna,
nieznaczng kurczliwo$é w okresie zimy i lata. Powierzchnie dylatowane do 25 m?, dylatacje poprzeczne w
odlegtosci co 5 m. Glebokos¢ szczelin dylatacyjnych min. 50% grubos$ci gornej warstwy. Rozwigzania
architektoniczne wykonane w tej technologii w postaci Sciezek parkowych, rowerowych, podjazdéw dla
niepetnosprawnych, itp. nie wymagaja zadnego jej pochylenia podtuznego, poprzecznego, ani tez
ukowatego ksztattu projektowanej Sciezki, gdyz nawierzchnia ta w prosty sposob przepuszcza wodg w
kazdym kierunku. Aby woda mogta swobodnie przenikaé¢ do gruntu pod nawierzchnig nalezy utozy¢
minimum dwie warstwy podbudowy w okreslonej kolejnosci i o okreslonej grubosci. Pierwsza z nich jest
wykonana z piasku kopanego zaggszczanego (warstwa ta jest warstwa odsaczajaca), druga (warstwa
nosna) z klinca (kamien tamany) o ziarnie od 4-22mm lub 4-31,5mm, rowniez zaggszczanego tak jak w
przypadku wykonywania podbudowy do uktadania kostki betonowej, granitowej, czy zwirowej. Grubos¢
opisanych warstw zgodnie z dokumentacja projektowa. Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio
wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tata o dt. 2 m. nie powinny by¢
wigksze niz 2 mm. Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku, itp.
Podtoze nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usuna¢). Nawierzchnia powinna by¢ ograniczana
obrzezami. Konserwacja nawierzchni polega na okresowym myciu jej wodg przy uzyciu myjki
cisnieniowej lub wezem ogrodowym z odpowiednig koncowka. Przed potozeniem nawierzchni nalezy
dokona¢ odbioru podioza.

5.15. Plyta fundamentowa izolacyjna systemowa

Przygotowanie:

v Usuniecie warstwy humusu oraz gruntu rodzimego na gleboko$¢ zgodng z dokumentacia.
Precyzyjne utozenie instalacji wodno - kanalizacyjnych oraz pozostatych mediéw. Wykonanie
tych prac wymaga starannosci po to, aby unikna¢ w p6zniejszym etapie budowy przesuwania
wykonanych juz pionow instalacji wewnetrznej w budynku. Przy uzyciu gruboziarnistego zwiru
lub klinca wykonujemy podsypke, uktadajgc material warstwami, przy czym kazda warstwe
nalezy doktadnie zagesci¢. Zalecana grubos¢ podsypki to 15-20 cm. Nastepnie na wierzchu
podsypki wykonuje si¢ zasypke piaskiem (3-4cm). Po wyréwnaniu i zageszczeniu piasku
wykonuje si¢ izolacj¢ przeciwwodng
z folii o grubosci 0,6 mm. Brzegi folii wyktadane sg na skarpy podsypki, aby w maksymalnym
stopniu zabezpieczy¢ ptyte przed negatywnym wptywem wilgoci.

Uktadanie szalunku:

v' Izolujace elementy szalunkowe uktadane sg w taki sposdb, aby uzyska¢ zadang wielkoS¢ i ksztatt
ptyty. Ksztalt ptyty fundamentowej realizowany jest w module 5 cm. Elementy denne laczy si¢ ze
soba i z kraweznikami za pomocg zamkow "hakowych". Krawezniki tgczone sg za pomoca
zamkow typu "jaskolezy ogon". Aby nada¢ elementom pozadany wymiar nalezy przyciaé je pila
do drewna lub specjalng gilotyng termiczna.
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Drenaz opaskowy:

v" W wykopie fundamentowym w mozliwie niewielkiej odlegltosci od dolnej krawedzi warstwy
podsypki wykonywany jest drenaz opaskowy. Srednica rur drenazowych oraz odlegto$é od
projektowanych $cian musi by¢ zgodna z dokumentacja. Drenaz powinien by¢ utozony na
podsypce piaskowej i obsypany zwirem lub piaskiem gruboziarnistym.

Zbrojenie:

v" Wykonywane jest zbrojenie plyty fundamentowej zgodnie z dokumentacja. Moze to by¢
tradycyjne zbrojenie w postaci siatek lub klasyczne zbrojenie ze stalowych pretéw, zbrojenie
rozproszone, badz rozwigzanie mieszane zaktadajace zastosowanie tych dwoch rozwigzan.

Usztywnienie:

v Na poziomych krawedziach obwodowych elementow szalunkowych znajduja si¢ prostokatne
kanaty, w ktorych na czas betonowania nalezy zamontowac usztywnienie w formie prostokatnych
rur stalowych. Rozwigzanie to ma na celu wyeliminowanie ewentualnych odksztatcen szalunku
wynikajacych z naporu uktadanego betonu.

Wypeknienie betonem:

v Szalunek wypetniany jest betonem odpowiedniej klasy i konsystencji. Szczeliny, w ktorych
znajdowaly si¢ stalowe usztywnienia, wypetnia si¢ ksztattkami z tworzywa izolacyjnego, ktore to
ksztaltki sg tansze niz pianka montazowa.

5.16. Folia drenazowa na komore¢ fontanny

Aplikacje nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja. Foli¢ uktada¢ bezposrednio
z rolki.

5.17. Srodek do ulepszania zapraw do komory fontanny

Materiat nalezy generalnie rozciencza¢ woda. Unika¢ nadmiaru materiatu na powierzchni. Niskie
temperatury wydhtuzaja, wysokie skracaja czas twardnienia. Sgsiadujace elementy budowlane i materiaty,
ktore nie majg wejs¢ w kontakt z produktem, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich
produktow.

5.18. Tréjwarstwowa mata ochronna do komory fontanny

Uktadanie nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg. Mate uktada sie folig
poslizgowa do Sciany. Wtoknina musi znajdowac si¢ zawsze od strony gruntu. Klipsy mocuje si¢ w
odstepach ok. 25 cm, za pomocg dostepnych w handlu srodkéw do mocowania, dopasowujac do
przewidywanego poziomu terenu. W celu zamocowania maty nalezy oddzieli¢ wtdkning od folii
kubetkowej w pasie ok. 10 cm i wciggnac¢ mate za klips. Zgby klipsow chwytaja folie kubetkowg i
wloknina jest ponownie wyprowadzana nad klipsy. Na zakonczenie uktada si¢ listwe zamykajaca.

W miejscach naktadania si¢ pasm maty, foli¢ danego pasma nalezy wsuna¢ pod wtoknine przylegajgcego
pasma. Po §ciggnieciu tasmy ochronnej pasma sg sklejane ze sobg. Koncowe, zamykajgce pasmo taczy si¢
na co najmniej 30-centymetrowej szerokosci zaktadce z pasmem pierwszym.

W naroznikach zewngtrznych pasmo maty nalezy zawsze przed montazem zagigé wstepnie na catej
dtugosci. W dole mata dochodzi bezposrednio do drenu. Podczas wypetniania grunt nalezy zageszczac
warstwami. Najwieksze ziarno gruntu uzywanego do zasypania wykopu nie powinno mie¢ $rednicy
wigkszej niz 100 mm.

Rura drenazu jest otoczona co najmniej 15 cm warstwg materiatu filtracyjnego (np. zwirem o linii
przesiewu B 32) i na co najmniej 30 cm wchodzacego na mate drenujaca. Grunt do wypelnienia nie moze
poza tym zawiera¢ zadnych elementow o ostrych krawedziach, mogacych przecia¢ mate.
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5.19. Izolacja przeciwwodna plynna do komory fontanny

Wymagania wobec podtoza:

v" Rowne, mineralne podtoze. Podloze musi by¢ czyste i mocne jak réwniez wolne od olejow,
smarow i srodkow antyadhezyjnych do szalunkoéw. Dopuszczalne sg powierzchnie matowo
wilgotne.

Przygotowania:

v' Wystajace wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy usung¢. Narozniki i krawedzie nalezy
zatamac lub sfazowac. Fasety zaokragli¢. Zagltebienia > 5 mm, wypetni¢ odpowiednig
szpachlowka. Ew. zabezpieczenie przed wilgocig podciagang od spodu. Podtoza mineralne
zagruntowaé preparatem wzmacniajacym. Aby zapobiec powstawaniu pecherzy w czasie trwania
reakcji na powierzchni¢ naktada si¢ szpachlowke drapang. Rury z tworzywa sztucznego przetrze¢
papierem $ciernym. Rury metalowe oczy$ci¢, ewentualnie przeszlifowac.

Przygotowanie materiatu:

v" Komponent ptynny rozmiesza¢ za pomocg odpowiedniego narzedzia. Rozluzniony sktadnik
proszkowy w calosci wsypac do ptynu. Mieszaé przez ok. 1 minutg, przerwacé i pozwolié, by
wmieszane powietrze wydostato si¢ z masy. Zgarng¢ resztki proszku znajdujace si¢ na brzegach
pojemnika. Kontynuowaé¢ mieszanie przez 2 minuty. Mieszadto przez caty czas powinno
pozostawac na dnie pojemnika.

Sposob stosowania:

v Warunki stosowania: Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny si¢ mie$ci¢ w
przedziale od min. +5°C do maks. +30 °C. Niskie temperatury wydluzajg a wysokie skracajg
mozliwy czas obrobki oraz czas twardnienia.

Czas zdatnosci do obrobki/ Zzywotnosci mieszanki (w temp. +20 <C) 30 - 60 minut

Jako przepona pozioma w Scianach i pod nimi: Material naktada¢ na przygotowane podtoze w

dwoch warstwach. Naktadanie drugiej warstwy mozna rozpocza¢, gdy tylko pierwsza uzyska

odpornos¢ na uszkodzenia.

v Jako izolacja na powierzchniach pionowych: Materiat naktada¢ na przygotowane podtoze w
dwoch warstwach. Naktadanie drugiej warstwy mozna rozpocza¢, gdy tylko pierwsza uzyska
odpornos$¢ na uszkodzenia.

v Jako izolacja na powierzchniach poziomych: Materiat naktada¢ na przygotowane podtoze w
dwoch warstwach. Naktadanie drugiej warstwy mozna rozpoczac, gdy tylko pierwsza uzyska
odpornos$¢ na uszkodzenia. Po wyschnieciu hydroizolacji, przed wykonaniem jastrychu uktada sie
podwadjna folie polietylenows. Przy wykonywaniu hydroizolacji w strefach krawedziowych
uszczelnienie wykonuje si¢ do wysokosci gornej krawedzi gotowej posadzki wzglednie
doprowadza do poziomej izolacji w $cianie.

v’ Przejscia: Przej$cia rur nalezy uszczelnié, uktadajgc fasete dookota rury. Przejscia rur
wykonywane w systemie specjalnych kotnierzy klejonych lub w uktadzie kolnierz staty/kotnierz
ruchomy nalezy potaczy¢ z hydroizolacja. Do przypadkow obciazenia "woda napierajaca” uzywac
kolnierza uszczelniajgcego.

V' Detale polgczeri / spoiny elementéw budowli: Spoiny narozne i na ztaczach w miejscach
dhugotrwale mokrych uszczelnia si¢ za pomocg systemu tasm uszczelniajagcych. Tasme
uszczelniajaca nalezy wtopi¢ w $wiezg warstwe kontaktowa hydroizolacji. Polaczenie izolacji
przeciwwilgociowej na przejéciu do wznoszgcych sie pionowo elementéw budowli (np. w
przypadku okien lub drzwi na wysokosci posadzki) wykonuje si¢ za pomoca systemu
samoprzylepnych tasm.

v Tynkowanie: Przed natozeniem tynku na ostatnig warstwe izolacji przeciwwodnej nalezy natozy¢
dodatkowa warstwe szlamu i $wieze na Swieze nanie$¢ kryjaco obrzutke. Dalszg obrobke z
uzyciem zapraw mozna wykona¢ bez naktadania dodatkowej warstwy szlamu/obrzutki, po okoto
4 godzinach.

v’ Naktadanie kolejnych warstw i oktadzin: Po 4 godzinach mozna rozpoczaé¢ naktadanie kolejnych
warstw lub uktadanie zapraw klejowych, szpachlowych lub zbrojacych.

AN
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v’ Naktadanie powlok: Bezposrednie pokrywanie farbami dyspersyjnymi o duzej zawarto$ci spoiwa.
Zawsze wykonywac¢ powierzchnie probne.

Wskazowki wykonawcze:

Nie stosowa¢ w warunkach bezposredniego nastonecznienia. Szpachlowka drapana z zasady nie moze by¢
traktowana jako warstwa uszczelnienia. Maksymalna catkowita grubo$¢ mokrej warstwy nie moze
przekracza¢ 5 mm. Zaprawy, ktora zaczeta wigzac¢, nie wolno ponownie rozrabia¢ poprzez dodawanie
wody lub $wiezej zaprawy.

Swieza izolacje przeciwwodna nalezy chroni¢ przed deszczem, bezposrednim nastonecznieniem, mrozem
oraz tworzeniem si¢ kondensatu. Suchg izolacj¢ nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym.

Bez dodatkowej warstwy przenoszacej obcigzenia produkt nie nadaje si¢ do stosowania jako hydroizolacja
pod tozyskami ruchomymi. Podczas stosowani w zamknietych pomieszczeniach nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje (ew. nosi¢ ochrone drog oddechowych)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci (PZJ) winien zawierac:

a) organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

b) organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

f) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru,

i) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

J) rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

K) sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgcji.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inzynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie po6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier/Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialdow u zrdédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inzynier/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow 1 robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Prowadzenie dokumentéw budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:
a) Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowe,
b) Protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) Operaty geodezyijne,
e) Dziennik Budowy,
f) Dokumenty Laboratoryjne,
g) Protokot odbioréw czgsciowych i koncowych,
h) Ksigzka obmiarow,
i) Protokoty z narad i ustalen,
j) Korespondencja na budowie,
k) Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa
1) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty konieczno$ci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w toku prowadzenia Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technik¢ w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowg protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

C) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

d) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

e) uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

f) daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

g) =zgloszenia i daty odbiorow Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu czgsciowych i
koncowych odbioréw Robot,

h) wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

i) stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

J)  zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

k) dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

I) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

m) dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

n) wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

0) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzor Inwestorski do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.7.2. Dokumenty Laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialdéw recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru
Inwestorskiego.

6.7.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inzyniera/Inspektora Nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreS$lania ilosci robot i materialow

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Podstawowg iloScig obmiarows jest jednostka okreslona w przedmiarze obejmujaca wszystkie prace
niezbedne do wykonania danej jednostki obmiarowej, oraz przygotowanie, a po zakonczeniu prac
likwidacje stanowiska roboczego i uporzadkowanie terenu.

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach,
KNNR-ach i innych. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarowe;j.

7.3. Urzadzenia i Sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane zgodnie z postanowieniami warunkow Umowy.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego  zalacznika do Ksigzki Obmiaru, ktérego wzoér  zostanie  uzgodniony z
Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy (etapowy)

Odbiodr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czegsci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Wigksze obiekty budowlane mogg by¢ dzielone na czesci, ktore w miare postepu Robot moga byc
przedmiotem odbioru. Podzialu Robét na czesci dokonuje Wykonawca, a podzial ten musi zostaé
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci Robot stanowigcych z reguty catos¢ techniczna.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie¢ w czasie
projektowania organizacji Robot.

Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,

z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Inspektora Nadzoru, ktory dokonuje odbioru.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjscia dokumentow, o ktoérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosSci
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacijg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetiajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢  wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),
C) recepty i ustalenia technologiczne,
d) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),
f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

h) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

i) kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

str. 44



Budowa Parku Centralnego z Parkingiem Podziemnym na ok. 270 (+5) samochodéw w Gdyni. Etap 11 - czes¢ Parku
Centralnego miedzy ul. Legiondw a istniejgcym pawilonem skateparku - strefa B

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupehniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia
si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

8.6. Przejecie Robot

Nastepstwem Odbiory Koncowego jest Przejecie Robot. Dokumentem  stwierdzajacym dokonanie
przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

Dla celéw Przejecia rob6t Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

b) Dokumentacje powykonawcza w tym dokumentacj¢ geodezyjna umozliwiajaca
naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow i ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza,

c) Specyfikacje Techniczne,

d) Uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow,

g) Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jako$ci, w tym m. in. pomiary
badan elektrycznych,

h) Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

i) Sprawozdanie techniczne,

J) Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

K) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bgdzie:
a) Zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robot,
b) Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
¢) Uwagi dotyczace warunkoéw realizacji Robot,
d) Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot.
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8.7. Dokumentacja Wykonawcy

8.7.1. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji
Projektowej i przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzgledniajacej te zmiany. Zgodnie z ustawa
Prawo budowlane w sktad Dokumentacji Powykonawczej, na ktory uzyskano Pozwolenie na Budowg,
wchodza migdzy innymi:

a)

b)
c)

d)
e)
f)
9)
h)

i)

)

1)

m)

Pozwolenie na Budowg, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budowlano-
wykonawczy 1 inne projekty, Przedmiary Roboét, Pozwolenie na Uzytkowanie, Decyzja o
Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,

wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwiazane z realizacja obiektu,

oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wilaczone w trakcie
realizacji budowy,

protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych,

wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inzyniera/Inspektora
Nadzoru wykonana w 3-ch egz. papierowych plus w wersji elektronicznej w wymaganych
formatach PDF, DWG, edytowalne XLS/ath,

rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych,

o$wiadczenie Kierownika budowy o:

1. zgodnos$ci wykonania budowli i obiektu budowlanego z projektem budowlanym
1 warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

2. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy, a takze w razie
korzystania z drég, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. wilasciwym zagospodarowaniu terenow przylegltych, jezeli eksploatacja
wybudowanego  obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,.B"
dla materialow i urzadzen,
karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

n) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,
0) instrukcji BHP i przeciwpozarowe;.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentdéw, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentacji
powykonawczej.

8.7.2. Plan Zapewnienia JakoSci

Opracowanie zgodnie z pkt. 6.1. i 6.2.
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8.7.3. Projekt organizacji i harmonogram budowy

Opracowanie zgodnie z pkt. 5.2.

8.7.4. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Opracowanie zgodnie z pkt. 1.8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
b) warto$¢ uzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
C) wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
d) Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Inspektorami Nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

C) optlaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowsg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
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b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. Nr 0 poz.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbioérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 pdz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz.
520).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnie 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198,
poz. 2041).

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. Nr 0,
poz. 463).

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

12. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2015 r.
Nr 0, poz. 1938).

13. Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie

rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).
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14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 719).

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. Nr 0 poz.

2117).

17. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 r. Nr 124,poz 1030).

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz.2041).

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzaju obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
(Dz.U. z 2001 r. Nr 138. poz.1554).

20. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i
drogowych. (Dz.U. z 2001 r. Nr 118. poz. 1263).

21. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajoéw instalacji, ktorych
eksploatacja wymaga zgloszenia. (Dz.U. z 2010 r. Nr 283 poz. 2839).

22. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120. poz. 826).

23. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U. z 2005 r.

Nr 263 poz. 2202).

24. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego
odszkodowania za przedwczesny wyrgb drzewostanu (Dz.U. z 2002 r. Nr. 99 poz. 905).

25. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 28 pazdziernika 2015 r. w sprawie stawek oplat za
usunigcie drzew i krzewow na rok 2016 (M.P. 2015 nr 0 poz. 1064).
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