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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) wraz z dokumentacją projektową są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót Budowy Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na 

ok. 270 (±5) samochodów w Gdyni. Etap II – część Parku Centralnego między ul. Legionów a istniejącym 

pawilonem skateparku – strefa A. 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

 

Głównym założeniem inicjującym powstanie Parku Centralnego jest stworzenie wielofunkcyjnej i 

ogólnodostępnej przestrzeni dla spędzania wolnego czasu, godnej nowoczesnego miasta, która realizuje 

cele wskazane m.in. w strategii Rozwoju Gdyni 2030.  

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie Etapu I Parku Centralnego, obejmującego 

strefę A przeznaczoną do spokojnej rekreacji dla wszystkich grup wiekowych. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi (SST). 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie następujących robot: 

a) Rozebranie rowu betonowego i podestu; 

b) Mur oporowy przy ścieżce biegowej; 

c) Balustrady schodowe; 

d) Placyk pod wierzbą; 

e) Fontanna; 

f) Mini skatepark, 

g) Siłownia; 

h) Linowy plac zabaw; 

i) Pylon reklamowy; 

j) Tablice informacyjne (szt.4); 

k) Miejsce wypoczynkowe w trawie; 

l) Stojaki na rowery; 

m) Obudowa palisady; 

n) Fundament pod pomnik; 

o) Ogród deszczowy; 

p) Wiata przystnkowa; 

q) Elementy małej architektury. 

 

1.2.1. Roboty ziemne 

 

Wykopy pod posadowienie projektowanych obiektów, małej architektury i zagospodarowaniu terenu. 

 

1.2.2. Roboty konstrukcyjne żelbetowe 

 

Drobne roboty fundamentowe, ścian murów oporowych żelbetowych, płyt żelbetowych i zbrojenia.  

 



Budowa Parku Centralnego z Parkingiem Podziemnym na ok. 270 (±5) samochodów w Gdyni. Etap II – część Parku 
Centralnego między ul.  Legionów a istniejącym pawilonem skateparku – strefa B 

str. 6 

 

 

1.2.3. Roboty izolacyjne 

 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe powierzchni betonowych.  

 

1.2.4. Elementy urządzeń małej architektury 

 

Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia małej architektury zgodnie z wytycznymi i instrukcją 

producentów. 

 

1.2.5. Elementy do rozbiórek 

 

Rozbiórki i utylizacja elementów istniejących. Wywóz i utylizacja. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

 

1.4. Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże punkt poboru wody i energii 

elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden 

komplet SST. 

 

1.5. Dokumentacja projektowa 

 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

a) dostarczoną przez Zamawiającego, 

b) sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.6. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 

Dokumentacja projektowa oraz SST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy 

przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczenie w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 

są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
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Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jako część elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

a) ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,  

b) oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy 

 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.  

 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego.  

 

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

zwanego „Planem BiOZ” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

sporządzonej przez Projektanta.  

„Plan BiOZ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w 

rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 

U. Nr 169, poz. 1650).  

 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien uzyskać akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Określa się następujące wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robót: 

a) Wykonawca jest zobowiązany do publicznego ogłoszenia rozpoczęcia robót. 

b) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

obowiązującego przez czas trwania budowy.  

c) Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na terenie 

objętym Umową.  

d) Inżynier/Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP na 

terenie objętym Umową przez personel Wykonawcy i własny personel.  
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e) Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, 

stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności.  

f) Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadać świadectwo 

o przeszkoleniu.  

g) Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien 

posiadać książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badań i potwierdzeniem 

dopuszczenia do określonych prac.  

h) Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny BHP, 

stosowny do wykonywanego zakresu prac.  

i) Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe z 

podstawowymi informacjami, dotyczącymi BHP. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym miejscu na terenie objętym Kontraktem 

odpowiedniego jakościowo i ilościowo wyposażenia pierwszej pomocy.  

 

Wykonawca wyposaży pomieszczenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru w odpowiedni jakościowo i 

ilościowo sprzęt pierwszej pomocy.  

Inżynier/Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzętu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny być 

podane na piśmie. Uzupełnienia sprzętu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwłocznie, zgodnie z 

pisemnymi wynikami kontroli Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  

 

1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

1. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

2. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

3. możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpady z rozbiórki lub 

podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które dysponuje składowiskiem na 

odpady. 

Koszt związany z wywozem i utylizacją odpadów ponosi Wykonawca. 

 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.12. Ochrona zabytków 

 

Wykonawca winien prowadzić roboty budowlane z przeświadczeniem o możliwości wystąpienia 

znalezisk archeologicznych. Dlatego też przy zlezieniu lub podejrzeniu wystąpienia takich zdarzeń, 

Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o 

wszystkich okolicznościach ujawnionych w toku prowadzenia prac, które mogą mieć wpływ na stan 

zachowania zabytku i zakresu prac. 

Sposób postępowania określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 

lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 

badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanych do rejestru 

zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 987 z pózn. zmianami) do których 

Wykonawca winien się stosować.  

 

1.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inżyniera/Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 

nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inżyniera/Inspektora nadzoru. 

 

1.14. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
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ciągły będzie informował Inżyniera/Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.16. Zaplecze na potrzeby wykonawcy 

 

Przedmiotowy zakres robót obejmuje budowę oczyszczalni ścieków wraz z obiektami technologicznymi, 

wobec powyższego Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego 

obiektu i placu budowy. 

Wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.17. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

 

W robotach drogowych występuje konieczność przebudowy wjazdu na teren posesji prowadzonej 

inwestycji. W związku z powyższym należy przed przystąpieniem do robót, Wykonawca winien 

uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego w trybie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych. 

 

W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa drogowego, jezdni lub chodnika wynikającej z 

przyjętej technologii wykonania robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji 

ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Opłaty związane z tym związane leżą po stronie Wykonawcy. 

 

1.18. Zabezpieczenie chodnika, jezdni oraz zieleni 

 

W czasie prowadzenia robót remontowych należy zabezpieczyć chodnik oraz ulicę dojazdową przed 

uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzeń z przyczyn niezależnych przez Zamawiającego, 

Wykonawca dokona naprawy we własnym zakresie. Koszty związane z naprawą chodnika i ulicy 

dojazdowej ponosi Wykonawca. 

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca dokona 

renowacji tej części zieleni, która została zniszczona we własnym zakresie. Koszty związane z renowacją 

terenu zieleni ponosi Wykonawca robót. 

 

1.20. Nazwy i kody robót budowlanych 

 

Grupa robót - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

                                              budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i                          

                                              wodnej 

Klasa robót - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty  

                                              ziemne 

  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii    

           komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad dróg, lotnisk i  

           kolei; wyrównanie terenu 

Kategorie robót - 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

                           45236000-0 Wyrównanie terenu 

                           45236200-2 Wyrównanie nawierzchni obiektów sportowych 
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1.21. Określenia podstawowe 

 

Ilekroć w SST jest mowa o: 

a) Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

3. obiekt małej architektury; 

b) Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

c) Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

d) Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

a) Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

g) Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

h) Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji. 

i) Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

j) Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

k) Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

a) Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

        rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa   

        obiektu budowlanego. 

m) Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokołami odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 

także dziennik montażu. 
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n) Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

a) Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

1. obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 

Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

2. bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego. 

p) Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

        stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

q) Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

r) Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

        zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

        w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy      

        lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

        całość użytkową. 

s) Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

a) Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

        budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

       ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

b) Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

c) Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

d) Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

e) Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru budowlanego. 

f) Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,                   

niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości            

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

z) Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru. 

aa) Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

bb) Poleceniu Inżyniera/Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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cc) Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

dd) Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

ee) Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 

robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

ff) Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 

i przekazania do eksploatacji. 

gg) Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

1.22. Dokumenty budowy 

 

1.22.1. Dziennik budowy 

 

Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Kierowniku Budowy. 

 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

b) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

c) uzgodnienie przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

e) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

f) uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 

g) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

h) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

l) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

n) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał, 

o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
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p) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

1.22.2. Książka obmiarów 

 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie lub w SST. 

 

1.22.3. Dokumenty laboratoryjne 

 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

 

1.22.4. Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

 a) pozwolenie na budowę, 

 b) protokoły przekazania terenu budowy, 

 c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 d) protokoły odbioru robót, 

 e) protokoły z narad i ustaleń, 

 f) operaty geodezyjne, 

 g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1.22.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych mogą być stosowane wyłącznie Wyroby Budowlane: 

a) nowe i nieużywane, 
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b) właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 

wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w 

art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, 

c) dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 

d) zgodne z wymaganiami określonymi w SST. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

b) Certyfikat lub Deklaracją Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

d) Certyfikat zgodności potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z 

zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy o systemie zgodności - Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935), 

e) Oznakowanie CE potwierdzające zgodność wyrobu lub procesu jego wytwarzania z 

zasadniczymi wymaganiami. 

 

2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.3. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi  

Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie 

zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Inspektorem 

Nadzoru. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

 

2.7. Podstawowe materiały 

 

Do podstawowych materiałów należy zaliczyć: 

a) Blacha Corten grub. 10 mm; 

b) Piaski, pospółki, miały, klińce i tłucznie kamienne; 

c) Betony zwykłe towarowe C8/10, C20/25 i C30/37; 

d) Cement portlandzki b/dodatków; 

e) Kompozytowe profile; 

f) Urządzenia małej architektury jako dostawa urządzeń systemowych: barierki, ławki, park linowy 

urządzenia skateparku, wiata przystankowa; 

g) Fundamenty prefabrykowane; 

h) Kule betonowe; 

i) Pale kompozytowe; 

j) Ogrodzenie z przęseł stalowych ze słupkami z furtką; 

k) Płyta z piaskowca 60x60x6 cm; 

l) Ława wypoczynkowa z drewna Jatoba. 

2.8. Wiata przystankowa 

Opis funkcjonalno–użytkowy  

 Wiata przystankowa jednostronna z płaskim, szklanym dachem, czteromodułowa. Stalowa 

konstrukcja nośna w tylnej ścianie, zadaszenie ze szkła bezpiecznego, boczne i tylna ściana ze  
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szkła hartowanego bezpiecznego gr. 8 mm. Zadaszenie jest wsparte tylko na tylnych słupach bez 

dodatkowych słupów w przedniej części dachu. Dodatkowo pełni funkcję odprowadzenia wody z 

powierzchni dachu: połać dachu > tylna belka (rynna) > słup wiaty. Szczególnie istotne jest 

zabezpieczenie przed korozją wszystkich miejsc będących w kontakcie z wodą opadową w 

konstrukcji wiaty. Górna belka zewnętrzna jako systemowy podświetlany panel z nazwą 

przystanku. Wymiar panelu z nazwą dostosowany do wymaganej wielkości liter i nazwy 

przystanku. Panel wykonany jako kaseton z wewnętrznym podświetleniem LED oraz białą płytą 

PLEXI rozpraszającą światło. Litery wycięte laserowo w przedniej blasze stalowej kasetonu. 

Tylny panel najbardziej po prawej strony – systemowy podświetlany panel Citylight z 

możliwością wpuszczenia reklamy, wykonany w wersji podwieszanej w tylnej ścianie w wersji 

dwustronnej. Oświetlenie wiaty w postaci systemowych opraw umieszczonych w dwóch 

środkowych modułach wiaty. Oświetlenie zintegrowane z dachem wiaty, mocowane w górnej 

belce przedniej. Podłużna żarówka LED osłonięta poprzez systemową osłonę wandaloodporną 

chroniącą przez czynnikami mechanicznymi. Całość okablowania umieszczona wewnątrz 

konstrukcji wiaty. Na tylnym panelu najbardziej po lewej stronie tablica z rozkładem jazdy wraz z 

panelem maskującym od tyłu w kolorze RAL 7037. Dodatkowe wyposażenie to zintegrowana 

ławka z podłokietnikiem. 

Wymiary: długość całkowita 5580 mm, szerokość całkowita 1855 mm, szerokość ścianki 

(niestandardowa) 1100 mm, wysokość całkowita: 2550 mm, zadaszona przestrzeń: 9 m2 (1,7x5,5 

m). Waga: ok. 1124 kg. 

 

 Zastosowane materiały 

W celu optymalnego dostosowania do intensywnego użytkowania na zewnątrz i maksymalnej ochrony 

przed czynnikami atmosferycznymi użyto następujących materiałów: 

 
a) Rama nośna to spawana stalowa konstrukcja z profili prostokątnych i blachy stalowej o gr. 

5, 8, 15 mm, która pełni funkcję konstrukcji wsporczej szklanych wypełnień i całej wiaty. 

Zapewnia także prawidłowe odwodnienie – drenaż należy prowadzić wzdłuż słupa nośnego 

z otworem nad chodnikiem za tylną ścianą. 

a) Elementy konstrukcyjne wykonane są ze stalowych profili, które posiadają ochronną 
warstwę cynku i powłokę proszkową, szklane wypełnienie jest mocowane za pomocą 
nierdzewnych połączeń śrubowych. 

b) Wypełnienie tylnych ścian: szkło hartowane z nadrukiem zabezpieczającym (sitodruk) w 

formie pasa poziomego. 

c) Pokrycie dachu: szkło hartowane z nadrukiem zabezpieczającym/zacieniającym w formie 

pasów poziomych. Montaż szkła dachowego za pomocą listew dociskowych, 

ocynkowanych i malowanych proszkowo z uszczelkami EPDM, przekręcane nierdzewnymi 

śrubami do konstrukcji dachu. 

d) Ściany tylne i boczne: szkło hartowane z nadrukiem zabezpieczającym (sitodruk) w formie 

pasa poziomego. Montaż szkła w ścianie tylnej za pomocą listew dociskowych, 

ocynkowanych i malowanych proszkowo z uszczelkami EPDM, przekręcane za pomocą 

nierdzewnych śrub do konstrukcji wiaty, od wewnętrznej strony listwy dociskowej system 

klinujący listwę na konstrukcji wiaty (dosztywnienie listwy i dodatkowe zabezpieczenie). 

Montaż szkła w ścianie bocznej za pomocą dekoracyjnej listwy maskującej wyciętej 

laserowo z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo, mocowanej do bocznych 

konstrukcji wiaty za pomocą nierdzewnych śrub w sposób niewidoczny od zewnątrz. 

e) Ławka systemowa, wykonana w dwóch modułach wiaty, siedzisko z 10 elementów 

wykonanych z masywnego drewna egzotycznego jatoba, konstrukcja stalowa, ocynkowana 

i malowana proszkowo. Wyposażona w stalowe podłokietniki na skrajach i jest kotwiona 

niezależnie pod powierzchnią chodnika. 

f) Oświetlenie LED 24W IP65, AQUA-40124-EP, 24W T16. 

g) Gablota Citylight - trzydzielna - w której środkową część stanowi rama główna z 

wbudowaną ramą z wyposażeniem elektrycznym, dwie zewnętrzne części to otwierane do  
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h) góry skrzydła za pomocą teleskopowych siłowników, skrzydła wykonane są w systemie 

"bezramowym" dla zapewnieniawysokiej estetyki gabloty, wymiary: szerokość 1280 mm, 

wysokość 1866 mm. Konstrukcja ze stali czarnej ocynkowanej ogniowo, widoczne 

elementy stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo. Wszystkie elementy elektryczne 

zamontowane są w ramie elektrycznej, skład: 4 świetlówki T8 58 Watt/każda, podstawa, 

przyłącza – terminala elektrycznych przewodów, przełączniki elektryczne. Przyłącze 

elektryczne z boku witryny. Montaż za pomocą systemowych uchwytów do konstrukcji 

wsporczej wiaty przystankowej. 

 Wykończenie 

a) Elementy stalowe: cynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze bazaltowo-

szarym, RAL 7012. 

b) Elementy drewniane: drewno egzotyczne jatoba nieolejowane, parametry drewna 

egzotycznego: gęstość (ciężar właściwy) 850 – 1050 kg/m3 przy 12% wilgotności. 

 Właściwości 

 

a) Klasa wykonania: EXC2 (CC2 / PC2 / SC1) według CSN EN 1090-2 + A1: 2011, 

b) Odporność na obciążenia powierzchniowe: a. śnieg = 1,5 kN/m2 (150 kg/m2) zgodnie z 

normą CSN EN 1991-1-3, b. wiatr – wytrzymałość do prędkości 25,1 m/s (90 km/h) 

według CSN EN 1991-1-4. 

2.9. Elementy mini skateparku – Resi Jump box 

Opis funkcjonalno – użytkowy. 

Funbox jest sercem każdego skateparku. Jest elementem z większą lub mniejszą ilością dodatków takich 

jak spady poręcze, wybicia, grindboxy czy schody. Może być w dowolny sposób rozbudowywany, co daje 

możliwości wykonywania nowych ewolucji i trików. Skateboardziści preferują funbox z jak największą 

ilością kombinacji, natomiast BMX-owcy i rolkarze elementy wyższe, umożliwiające wykonywanie 

skoków i salt. Wymiary elementu: 850x366x160cm. 

 
Materiał: 

Płyty nośne (konstrukcyjne) muszą być wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie 

laminowanej o grubości nie mniejszej niż 18mm. 

Moduły elementów muszą mieć otwory o średnicy 12mm pomiędzy belkami. Otwory służą do skręcania 

modułów ze sobą za pomocą śrub galwanizowanych M12. Zewnętrzne otwory elementów mają 

dodatkową funkcję wentylacji. Widoczne śruby muszą być zakończone grzybkiem. 

Poszczególne sekcje muszą być wewnątrz wzmocnione za pomocą belek o profilu 60x90mm, 

rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich środków i pokrytych środkiem konserwującym. W 

tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm ciemną sklejką wodoodporna 

laminowaną. Na płytach bocznych zewnętrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostać 

zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubości 6mm w taki sposób, aby powodował swobodny 

przepływ powietrza przez element. 

Wszystkie panele boczne muszą być umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania wchłaniania 

wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu będą też pełniły funkcję dodatkowego systemu wentylacji. 

Wkręty i śruby znajdujące się po bokach (konstrukcji) muszą być przykręcone na równo z obiciem (przed 

przykręceniem otwory muszą być rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej CNC tak, aby łebek 

śruby czy wkrętu schował się). 

Belki konstrukcyjne muszą być przykręcone do płyt nośnych za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów 

typu Torx 6x140. Na końcu każdej belki muszą znajdować się minimum 2 wkręty. 

W celu wyeliminowania wybijania belek podczas użytkowania należy wzmocnić ich osadzenie 

dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu, konstrukcja wsporcza). Co najmniej 80% belek 

konstrukcyjnych musi być dodatkowo wzmocnionych elementami wsporczymi. 

W elementach wyższych niż 1m i szerszych niż 1,8m wymagany jest właz konserwacyjno-inspekcyjny. 

Warstwa podkładowa (warstwa oddzielająca nawierzchnię jezdną od kantówek konstrukcyjnych). 
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We wszystkich sekcjach o łukowym kształcie warstwa podkładowa wykonana jest ze sklejki ciemnej 

wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 9mm (dopuszcza się wykonanie z 

10mm Polietylenu) i przykręcona do konstrukcji za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Torx 

5x60 lub 6x60. 

We wszystkich sekcjach o prostym kształcie warstwa podkładowa wykonana jest ze sklejki ciemnej 

wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 18mm (dopuszcza się wykonanie z 

12mm Polietylenu) i przykręcona do konstrukcji za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Torx 

5x60 lub 6x60. 

 

Nawierzchnia jezdna: 

Końcową powierzchnią jezdną musi być 6mm profesjonalna mata RampLine (odmiana HPL o nieśliskiej 

powierzchni), przykręcona za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Spax lub Torx 6x60. 

90% otworów pod wkręty musi być przewierconych i rozwierconych pod główki wkrętów za pomocą 

numerycznej maszyny CNC. 

90% krawędzi w macie RampLine musi być fazowanych przy użyciu numerycznej maszyny CNC 

(załącznik nr 5). 

Wszystkie główki wkrętów muszą być zagłębione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej na 

maksymalnie 1 mm (główki wkrętów nie mogą wystawać ponad powierzchnię płyty). 

Ze względu na rozszerzalność termiczną materiałów, bądź też nierówności podłoża, na którym stoi 

element, na łączeniach płyt mogą występować szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie miejsca 

muszą zostać zaślepione masą uszczelniająco-klejącą. 

Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfikę użytkowania muszą być dodatkowo zabezpieczone z 

każdej strony jezdnej matą RampLine gr. 6mm. Odstąpić od tej reguły można tylko wtedy, gdy jeden z 

boków (ze względu na lokalizację grindboxu) nie może być wykorzystany (załącznik nr 6). 

 

Stal 

Poręcze i inne elementy stalowe będą ze stali ocynkowanej. Coping musi być wykonany z rury stalowej 

ocynkowanej o średnicy w przedziale od 48 do 60,3 mm. Coping musi być przymocowany do podestów 

za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Spax lub Torx 6x60. Końcówki rur muszą być 

zaślepione stalowymi zaślepkami, aby zapobiec skaleczeniom. 

Copingiem na grindboxach może też być stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm. Na podestach gdzie 

jest zainstalowany coping, muszą być zamocowane blachy wzdłuż copingu o grubości 3mm i szerokości 

120mm, aby chronić górną warstwę jezdną od uszkodzeń mechanicznych. 

Wszystkie kątowniki muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia (stal walcowana na zimno), a ich końce muszą 

być zaokrąglone. 

Poręcze do ślizgania się muszą być zamontowane na 6mm blachach o wymiarach 60x300mm i 

przykręcone do podłoża za pomocą wkrętów typu Spax 6x60. Wszystkie otwory na blachach muszą być 

rozwiercone i fazowane tak, aby po przykręceniu wkrętów główki nie wystawały. 

Wszystkie blachy najazdowe muszą mieć szerokość w zakresie 350÷400 mm i grubość 3mm. Muszą być 

montowane do elementów za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Spax 6x40 lub 6x60 i 

wspierać się na konstrukcji minimum 60mm. 

Miejsce pod blachę musi być wyfrezowane. Muszą stykać się z podłożem, by stworzyć swobodną linię 

przejazdu. Na narożach i na kantach piramid progi metalowe muszą tworzyć gładkie przejście. 

Wszystkie odsłonięte krawędzie maty RampLine muszą być zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi 

kątownikami o grubości 3mm i szerokości w zakresie 30÷50mm. Kątowniki muszą być przymocowane 

wzdłuż środkowej linii co 250mm za pomocą wkrętów typu Spax lub TorxSpax 6x40 lub 6x60. Na 

elementach łukowych kątowniki muszą być wywalcowane – (nie dopuszcza się nacinania kątowników lub 

stosowania płaskowników). 

Okucie górne na grindboxach na krótszym boku jest zawsze wpuszczone na równo z płytą. W przypadku 

gdy grindbox jest szerszy niż 60cm, dłuższy kątownik też jest wpuszczony na równo z płytą, w innym 

wypadku można zamontować go na płytę. Okucie musi być wykonane z kątownika o minimalnych 

wymiarach 50x50mm oraz grubości ścianki co najmniej 3mm. 
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2.10. Element mini skateparku – Quarter pipe + roll on 

Opis funkcjonalno – użytkowy 

Banki i quartery służą do rozpędzania się na środkowe przeszkody skateparku (funboxy, grindboxy, 

poręcze), są też elementami, na których wykonuje się różnego rodzaju ewolucje. Urządzenia te można 

łączyć, tworząc ścianę, dodatkowo wzbogacając ją o poręcze, grindboxy, schody, dzięki czemu skatepark 

staje się dużo ciekawszym miejscem. Banki i quartery mogą również stanowić elementy składowe 

platform. Konstrukcja stalowa z siedziskiem z drewnianych desek. Wymiary elementu: 

403x488x180/250cm. 

 

Materiał 

Płyty nośne (konstrukcyjne) muszą być wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie 

laminowanej o grubości nie mniejszej niż 18mm. Moduły elementów muszą mieć otwory o średnicy 

12mm pomiędzy belkami. Otwory służą do skręcania modułów ze sobą za pomocą śrub galwanizowanych 

M12. Zewnętrzne otwory elementów mają dodatkową funkcję wentylacji. Widoczne śruby muszą być 

zakończone grzybkiem. 

Poszczególne sekcje muszą być wewnątrz wzmocnione za pomocą belek o profilu 60x90mm, 

rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich środków i pokrytych środkiem konserwującym. W 

tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm ciemną sklejką wodoodporna 

laminowaną. 

Na płytach bocznych zewnętrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostać zainstalowany system 

wentylacji z HPL-u o grubości 6mm w taki sposób, aby powodował swobodny przepływ powietrza przez 

element. Wszystkie panele boczne muszą być umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania 

wchłaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu będą też pełniły funkcję dodatkowego systemu 

wentylacji. 

Wkręty i śruby znajdujące się po bokach (konstrukcji) muszą być przykręcone na równo z obiciem (przed 

przykręceniem otwory muszą być rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej CNC tak, aby łebek 

śruby czy wkrętu schował się). 

Belki konstrukcyjne muszą być przykręcone do płyt nośnych za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów 

typu Torx 6x140. Na końcu każdej belki muszą znajdować się minimum 2 wkręty. W celu 

wyeliminowania wybijania belek podczas użytkowania należy wzmocnić ich osadzenie dodatkowymi 

wspornikami (wspornik najazdu, konstrukcja wsporcza). Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi 

być dodatkowo wzmocnionych elementami wsporczymi. 

W elementach wyższych niż 1m i szerszych niż 1,8m wymagany jest właz konserwacyjno-inspekcyjny. 

Warstwa podkładowa (warstwa oddzielająca nawierzchnię jezdną od kantówek konstrukcyjnych) 

We wszystkich sekcjach o łukowym kształcie warstwa podkładowa wykonana jest ze sklejki ciemnej 

wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 9mm (dopuszcza się wykonanie z 

10mm Polietylenu) i przykręcona do konstrukcji za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Torx 

5x60 lub 6x60. We wszystkich sekcjach o prostym kształcie warstwa podkładowa wykonana jest ze 

sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubości nie mniejszej niż 18mm (dopuszcza 

się wykonanie z 12mm Polietylenu) i przykręcona do konstrukcji za pomocą stalowo-ocynkowanych 

wkrętów typu Torx 5x60 lub 6x60. 

 

Nawierzchnia jezdna 

Końcową powierzchnią jezdną musi być 6mm profesjonalna mata RampLine (odmiana HPL o nieśliskiej 

powierzchni), przykręcona za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Spax lub Torx 6x60. 

90% otworów pod wkręty musi być przewierconych i rozwierconych pod główki wkrętów za pomocą 

numerycznej maszyny CNC. 

90% krawędzi w macie RampLine musi być fazowanych przy użyciu numerycznej maszyny CNC  

Wszystkie główki wkrętów muszą być zagłębione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej na 

maksymalnie 1 mm (główki wkrętów nie mogą wystawać ponad powierzchnię płyty). 
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Ze względu na rozszerzalność termiczną materiałów, bądź też nierówności podłoża, na którym stoi 

element, na łączeniach płyt mogą występować szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie miejsca 

muszą zostać zaślepione masą uszczelniająco-klejącą. 

Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfikę użytkowania muszą być dodatkowo zabezpieczone z 

każdej strony jezdnej matą RampLine gr. 6mm. Odstąpić od tej reguły można tylko wtedy, gdy jeden z 

boków (ze względu na lokalizację grindboxu) nie może być wykorzystany. 

 

Barierki ochronne 

Wszystkie urządzenia o wysokości powyżej 1m muszą mieć poręcze ochronne wzdłuż tyłu i boków 

podestu (nie dotyczy to wysokich funboxów do skoków, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie 

prowadzi do zwiększenia ryzyka wypadku). 

Barierki muszą posiadać pionowe poprzeczki, aby nie prowokowały nikogo do wspinania się. 

Wysokość barierek ochronnych ponad podestem musi wynosić co najmniej 1,2m. 

Rama zewnętrzna barierki musi być wykonana ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek 

Ø16mm o rozstawach zgodnych z obowiązującą normą 

PN-EN 14974 z późniejszymi zmianami. 

Tylne i boczne barierki muszą być skręcone razem ze sobą za pomocą śrub metrycznych.  

Barierki muszą być przymocowane do ramp przy pomocy wkrętu do drewna o zakończeniu 

sześciokątnym SW 17ø10x90. 

 

Stal 

Poręcze i inne elementy stalowe będą ze stali ocynkowanej. Coping musi być wykonany z rury stalowej 

ocynkowanej o średnicy w przedziale od 48 do 60,3 mm. Coping musi być przymocowany do podestów 

za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu Spax lub Torx 6x60. Końcówki rur muszą być 

zaślepione stalowymi zaślepkami, aby zapobiec skaleczeniom. 

Copingiem na grindboxach może też być stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm. Na podestach gdzie 

jest zainstalowany coping, muszą być zamocowane blachy wzdłuż copingu o grubości 3mm i szerokości 

120mm, aby chronić górną warstwę jezdną od uszkodzeń mechanicznych. 

Wszystkie kątowniki muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia (stal walcowana na zimno), a ich końce muszą 

być zaokrąglone. Poręcze do ślizgania się muszą być zamontowane na 6mm blachach o wymiarach 

60x300mm i przykręcone do podłoża za pomocą wkrętów typu Spax 6x60. 

Wszystkie otwory na blachach muszą być rozwiercone i fazowane tak, aby po przykręceniu wkrętów 

główki nie wystawały. Wszystkie blachy najazdowe muszą mieć szerokość w zakresie 350÷400mm, 

i grubość 3mm. Muszą być montowane do elementów za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów typu 

Spax 6x40 lub 6x60 i wspierać się na konstrukcji minimum 60mm. 

Miejsce pod blachę musi być wyfrezowane. Muszą stykać się z podłożem, by stworzyć swobodną linię 

przejazdu. Na narożach i na kantach piramid progi metalowe muszą tworzyć gładkie przejście. 

Wszystkie odsłonięte krawędzie maty RampLine muszą być zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi 

kątownikami o grubości 3mm i szerokości w zakresie 30÷50mm. Kątowniki muszą być przymocowane 

wzdłuż środkowej linii co 250mm za pomocą wkrętów typu Spax lub TorxSpax 6x40 lub 6x60. Na 

elementach łukowych kątowniki muszą być wywalcowane – (nie dopuszcza się nacinania kątowników lub 

stosowania płaskowników). 

Okucie górne na grindboxach na krótszym boku jest zawsze wpuszczone na równo z płytą. W przypadku 

gdy grindbox jest szerszy niż 60cm, dłuższy kątownik też jest wpuszczony na równo z płytą, w innym 

wypadku można zamontować go na płytę. Okucie musi być wykonane z kątownika o minimalnych 

wymiarach 50x50mm oraz grubości ścianki co najmniej 3mm. 

2.11. Stojaki na rowery 

Opis funkcjonalno-użytkowy 

Konstrukcja w kształcie trapezu wykonana z rur stalowych oferuje stabilne podparcie dla dwóch rowerów. 

Możliwość zabezpieczenia rowerów (ramy i koła) za pomocą łańcucha, linki, zapięcia typu U-lock oraz 

innych popularnych zapięć. Stojaki zlokalizowane są w miejscach dobrze widocznych, łatwo dostępnych,  
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nieutrudniających ruchu pieszego. 

Wymiary ławki: długość 750 mm, szerokość 48,3 mm, wysokość całkowita: 800 mm, średnica 48,3 mm, 

grubość ścianek 2 mm. 

 

Zastosowane materiały 

W celu optymalnego dostosowania do intensywnego użytkowania na zewnątrz i maksymalnej ochrony 
przed czynnikami atmosferycznymi użyto następujących materiałów: stal nierdzewna, kwasoodporna 
typu AISI 316. Wykończenie: wykończenie stali typu szlif (Scotch Brite). 

2.12. Kule betonowe 

Opis funkcjonalno–użytkowy 

Nienośne, prefabrykowane elementy betonowe do zastosowania wewnątrz lub na zewnątrz, w miejscach 

publicznych i na terenach prywatnych, nie mające za zadanie przenoszenia obciążeń od ruchu pojazdów 

oraz nie podlegające stosowaniu środków odladzających. 

5 kul: 2szt. o wymiarach Ø30cm (32 kg), 2 szt. o wymiarach Ø60cm (259 kg) i 1 szt. o wymiarach Ø90cm 

(875 kg). 

Klasa betonu: C30/37 

Nasiąkliwość: ≤7 % 

Reakcja na ogień: A1 

 

Zastosowane materiały 

W celu optymalnego dostosowania do intensywnego użytkowania na zewnątrz i maksymalnej ochrony 

przed czynnikami atmosferycznymi użyto następujących materiałów: - beton architektoniczny, pozwala na 

tworzenie oryginalnych, designerskich elementów – estetycznych i funkcjonalnych. Materiał jest 

impregnowany na etapie produkcji, zabezpieczony specjalną powłoką, która ogranicza powstawanie plam, 

przebarwień i ułatwia utrzymanie nawierzchni w czystości. 

Wykończenie: kule betonowe pokryte syntetyczną warstwą poliuretanową EPDM w kolorze jasnoszarym i 

turkusowym. 

2.13. Ogrodzenie systemowe 

Projektowanie ogrodzenie placu zabaw składa się z elementów: 

a) elementy istniejącego systemowego ogrodzenia (słupki, przęsła oraz 1 furtka) zdemontowane 

(demontaż, szlifowanie, ponowne przyspawanie, ocynkowanie, malowanie) a następnie 

zamontowane zgodnie z projektem, 

b) ogrodzenie systemowe stalowe ażurowe analogiczne jak istniejące 

c) ogrodzenie pełne – mur z betonu architektonicznego wodoodpornego 

d) ogrodzenie pełne o konstrukcji stalowej, obłożone blachą z elementami dekoracyjnymi z drewna 

egzotycznego. 

 

Opis funkcjonalno – użytkowy 

Należy wykorzystać elementy istniejącego ogrodzenia (słupki, przęsła oraz 1 furtka) oraz uzupełnić o 

nowe przęsła, także przęsła po łuku zgodnie z częścią rysunkową projektu. Krawędzie ogrodzenia i furtki 

powinny być zaokrąglone, bez ostrych kantów i zakończeń. 

Wymiary: wysokość 100 cm, jak istniejące. Furtka o szerokości 1 m w świetle. Długość przęseł 120-

200cm.  

 

Zastosowane materiały: 

Ogrodzenie wykonać z materiałów takich jak ogrodzenie istniejące, tj. płaskowniki stalowe ocynkowane 

malowane proszkowo. Słupki o Ø40mm, zwieńczone od góry systemową zaślepką. 
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Kolorystyka 

Ogrodzenie malowane w kolorze ciemnozielonym jak istniejące, RAL 6002.  

Furtka – element istniejący do wykorzystania w kolorze szarym. 

 

Fundamenty 

Fundamenty betonowe o wym. 30x30cm i wysokości 40cm, poziom góry fundamentów 60cm poniżej 

poziomu gruntu. 

2.14. Miejsce do leżenia na trawie 

Opis funkcjonalno – użytkowy 

Konstrukcja stalowa z siedziskiem z drewnianych desek. Wymiary miejsca wypoczynku: długość 

całkowita 6590 mm, szerokość całkowita 2085 mm, wysokość całkowita: 430 mm. Miejsce składa się z 

trzech elementów i tworzy literę "z": posiada dwa ramiona i centralny moduł o długościach: ramię: 3000 

mm, centralny moduł: 1800 mm, ramię: 3000 mm. Boczne odcinki ustawione są pod kątem 120° do 

modułu centralnego. Waga: 481 kg. 

 

Zastosowane materiały 

W celu optymalnego dostosowania do intensywnego użytkowania na zewnątrz i maksymalnej ochrony 

przed czynnikami atmosferycznymi użyto następujących materiałów: 

 

a) Elementy konstrukcyjne wykonane są ze stalowych płaskowników o grubości 10 mm. Elementy 

stalowe połączone z drewnianymi deskami za pomocą śrub nierdzewnych. Nogi stalowe Ø 40 

mm, grubość 3,6 mm. 

b) Siedziska wykonane z siedemnastu desek z litego drewna o prostokątnym przekroju 200x23 mm i 

długości 3000 mm. 

 

Wykończenie 

Elementy drewniane: drewno egzotyczne jatoba nieolejowane, parametry drewna egzotycznego: gęstość 

(ciężar właściwy) 850 – 1050 kg/m3 przy 12% wilgotności. Elementy stalowe: cynkowane ogniowo, 

malowane proszkowo w kolorze szarym, RAL 7037. 

2.15. Szlak linowy 

Opis funkcjonalno – użytkowy 

Jest to urządzenie stacjonarne służące dzieciom do wspinania, balansowania, przechodzenia po linach. 

Przestrzenne elementy siatki linowej na podstawie wielokątnej o kształcie nieregularnym i długościach 

boków 13,05 x 5,45 m i wysokości 220 cm  

Urządzenie przeznaczone jest dla dzieci w przedziale wiekowym 3-8 lat. 

Produkowana jest zgodnie z normą PN-EN 1776. Posiada certyfikat na zgodność z normą PN-EN 1776 

wystawiony przez niezależną akredytowaną instytucję certyfikującą: TUV lub inną. 

Produkt z dostępem dla osób niepełnosprawnych. 

 

Zastosowane materiały  

Liny wykonane z ocynkowanych czterordzeniowych drutów stalowych typu Herkules Ø 16 mm, w 

których każdy rdzeń jest w oplocie z przędzy poliamidowej. Liny z dyskami EPDM, Ø 21 mm, 

sześciostrunowe, wzmocnione drutem stalowym. Konstrukcja linowa jest montowana w zakładzie 

produkcyjnym. Połączenia linowe wykonane zaciskami typu S ze stali nierdzewnej klasy 4571 i średnicy 

8 mm. Liny napięte pomiędzy stalowymi słupami posiadają 19 aluminiowych klamer składających się z 

dwóch pół-skorup wypełnionych czarnym poliamidem (PA6).  Słupy nośne wykonano ze stali 

galwanizowanej Ø 139,7 x 7,1 x 3100 mm zgodnie ze standardami DIN2448, klasy S 235. 

Wszystkie elementy urządzenia: zarówno metalowe jak i tworzywowe charakteryzować mają się wysoką 

wytrzymałością, odpornością na uderzenia, odpornością na zmienne warunki meteorologiczne (wilgoć,  
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korozja, ozon, promieniowanie UV, wahania temperatury), trudnopalnością. Nie dopuszcza się stosowania 

stabilizatorów UV na bazie metali ciężkich. 

Wymogi wizualne, takie jak faktura powierzchni, zakres połysku, stopień zanikania koloru pod wpływem 

światła słonecznego ma odpowiadać najwyższym standardom środowiskowych (3). 

 

Konstrukcja 

Konstrukcja opiera się na czterech słupach stalowym zakotwionym w gruncie, do którego przymocowana 

jest siatka przestrzenna oraz liny i zawiera w swojej konstrukcji: 

a) 6 belek aluminiowych Ø 45 mm, L=935 mm, posiadających gumowe zabezpieczenia na końcach, 

b) 2 czerwone dyski Ø 250 mm, wykonane z EPDM, przymocowane do pionowej liny Ø 21 mm, 

c) 2 duże pomarańczowe dyski UFO przymocowane do liny pionowej Ø 16 mm, 

d) 4 małe czarne dyski UFO wykonane z czarnego poliuretanu w metalowej obudowie, 

przymocowane do pionowych Ø16 mm, 

e) 12 stopni wykonanych z HDPE o różnych wielkościach: 3 x 650 mm, 2 x 550 mm, 2 x 450 mm, 2 

x 900 mm, 3 x 650 mm, 

f) jedną rurę kołyskę, wykonaną z polietylenu UV-stabilizowanego, barwionego w masie, o 

podwójnej ściance, obracającą się na rurze poprzez aluminiowe łączniki, 

g) dwa panele wspinaczkowe, każdy z pięcioma otworami  (120 x 60 mm) wykonanych z paneli 

HDPE gr. 19 mm, przymocowane do słupów stalowych galwanizowanych Ø 33,7 x 2,3 mm, 

L=225 mm,  

h) Strefa bezpieczeństwa i wysokość upadku swobodnego. Strefa bezpieczeństwa: 1606 x 845 cm o 

nieregularnym kształcie. Wysokość upadku swobodnego: 200 cm. 

Kolorystyka 

Słup nośny, kotwy i klamry: naturalny kolor stali galwanizowanej. Liny siatki i zwieńczenia stożkowego: 

czerwone. Rura-kołyska – granatowa. Panele wspinaczkowe – czerwone. 

2.16. Latarnia wysoka przy mini skateparku 

Opis funkcjonalno–użytkowy 

Konstrukcja oprawy jest bardziej płaska i całkowicie zaokrąglona, a wszystkie połączenia między 

zaczepami montażowymi i wysięgnikami są idealnie zlicowane, dzięki czemu nadają miejskiemu 

krajobrazowi spójną, elegancką i dyskretną formę. 

Oprawa z modułem zasilającym kompensującym spadek strumienia świetlnego oprawy w okresie jej 

żywotności oraz z układem redukcji mocy w późnych godzinach wieczornych (zewnętrzny sygnał DALI). 

Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej 180°. Możliwość sterowania strumieniem świetlnym. Klasa 

bezpieczeństwa I, klasa izolacji II, IP66, IK08. Wysokość źródła światła 650cm. Oprawa posiada 

certyfikat CE oraz ENEC. 

Wymiary oprawy: wysokość 99 mm, długość 720 mm, szerokość Ø628 mm, grubość górnej części 99 

mm. Wymiary słupa (okrągły stożkowy): średnica 60/76 mm, wysokość od wykończonej nawierzchni 650 

cm. 

 

Zastosowane materiały 

W celu optymalnego dostosowania do intensywnego użytkowania na zewnątrz i maksymalnej ochrony 
przed czynnikami atmosferycznymi użyto następujących materiałów: 
Obudowa: wysokociśnieniowy odlew aluminium bez radiatorów, wnęk zbierających zanieczyszczenia, z 

kloszem płaskim z hartowanego szkła grubości 6mm 

Optyka: Polymethyl methacrylate  
Pokrywa optyczna/soczewki: Szkło akrylowe 
Mocowanie: aluminium 
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Właściwości 

 

a) Moc całkowita: a. 55W, b. 63W 

b) Strumień świetlny oprawy: a. 6150 Im, b. 6970 Im 

c) Źródło światła: LED 4000K / CRI ≥ 70 

d) Trwałość: min. 100 000h L85/B10 

e) Prąd sterowania: max. 700 mA  

f) Waga: 18 kg 

g) Współczynnik oporu: 0,028 m2 

h) Współczynnik oddawania barw: >70 

i) Temperatura barwowa: 4000 K 

j) Liczba źródeł światła: 64 sztuki 

 

Kolorystyka 

Oprawa wykonana z aluminium, pokryta farbą w kolorze szarym RAL 7037. 

2.17. Słup latarni wysokiej przy skateparku 

Opis funkcjonalno – użytkowy 

Słup stalowy. Trzon słupa oraz płyta podstawy wykonane ze stali S235JRG2 zgodnej z normą PN-EN 

10025:1990. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 40-5. Wzdłużna spoina trzonu z niewidocznym 

szwem wykonana laserowo wg normy PN-EN ISO 15614-11. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez 

ocynkowanie ogniowe wg normy PN-EN ISO 1461. Możliwość dodatkowego zabezpieczenia poprzez 

malowanie metodą proszkową lub hydrodynamiczną na dowolny kolor z palety RAL/AKZO. Ze względu 

na bezpieczeństwo bierne konstrukcje należą do klasy 0 wg PN-EN 12767. Możliwe wykonanie w klasie 

bezpieczeństwa 100NE2. Fundamenty dobrane zostały dla przeciętnej kategorii gruntu. Dobór rodzaju i 

wymiarów fundamentu jest każdorazowo uzależniony od warunków posadowienia.  

Wymiary słupa (okrągły stożkowy): średnica 60/144 mm, wysokość całkowita 750 cm, wysokość 

widoczna 650cm. 

 

Zastosowane materiały 

W celu optymalnego dostosowania do intensywnego użytkowania na zewnątrz i maksymalnej ochrony 

przed czynnikami atmosferycznymi użyto następujących materiałów: stal S235JRG2  

 

Właściwości 

Dane wytrzymałościowe: strefa wiatrowa [m2] I – 0,54, II – 0,32 

 

Kolorystyka 

Słup wykonany w kolorze RAL 7037. 

2.18. Ławka parkowa 

Opis funkcjonalno–użytkowy 

Konstrukcja stalowa z siedziskiem z drewnianych desek.  

Wymiary ławki: długość całkowita 1800 mm, szerokość 575 mm, wysokość całkowita: 540 mm. 

 

Zastosowane materiały 

W celu optymalnego dostosowania do intensywnego użytkowania na zewnątrz i maksymalnej ochrony 

przed czynnikami atmosferycznymi użyto następujących materiałów: 
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a) Elementy konstrukcyjne wykonane są ze stalowych płaskowników 50x8 mm i blachy stalowej 

wycinanej plazmowo o grubości 8mm. Elementy stalowe połączone z drewnianymi deskami za 

pomocą śrub nierdzewnych. 

b) Siedzisko wykonane z ośmiu desek z litego drewna o prostokątnym przekroju 40x30 mm i 

długości 1800 mm, jednej deski z litego drewna o prostokątnym przekroju 95x30 mm i długości 

1800 mm. 

 

Wykończenie 

 

a) Elementy drewniane: drewno egzotyczne jatoba nieolejowane, parametry drewna egzotycznego: 

gęstość (ciężar właściwy) 850 – 1050 kg/m3 przy 12% wilgotności, 

b) Elementy stalowe: cynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze szarym, RAL 7037 

 

Technologia montażu 

Montaż należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją montażu. Kotwienie do 

podłoża: niewidoczne, pod wykończoną nawierzchnią, do fundamentów betonowych za pomocą prętów 

kotwiących M8 (uwaga – schematyczny rysunek pokazuje kotwienie nad nawierzchnią chodnika). 

Dla jednej ławki fundament to dwie ławy betonowe (żelbetowe) o przekroju 24x20cm (szer. x wys.) i 

długości 60cm w rozstawie 175cm.  

 

Uwaga: 
Dolne elementy stalowe poziome obniżone w stosunku do wykończonej nawierzchni o ok. 2cm. 

2.19. Farba tablicowa 

Opis funkcjonalno – użytkowy 

Uniwersalna farba najnowszej generacji do fasad i powierzchni wewnętrznych, bezrozpuszczalnikowa 

(standard E.L.F.).  Bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba do fasad i powierzchni wewnętrznych o 

wszechstronnym zastosowaniu i wyjątkowo dobrej przyczepności do prawie każdego podłoża. 

Do wykonywania odpornych na warunki atmosferyczne powłok zewnętrznych na gładkich lub lekko 

chropowatych podłożach. Chroni przed agresywnymi zanieczyszczeniami zawartymi w atmosferze. Farba 

uniwersalna, przeznaczona do stosowania min.: na betonie. Spełnia wymagania norm: PN-EN 1062-1 oraz 

PN EN 13 300. 

Zawarty w farbie katalizator adhezji zapobiega pęcznieniu spoiwa, nawet przy długotrwałym narażeniu 

powłoki na działanie wilgoci. Dzięki temu powłoka ściśle przylega do podłoża, nie tworząc wybrzuszeń i 

nie odpryskując.  

 

Zastosowane materiały 
 

a) 100 % czystego akrylu. 
b) Dyspersja z tworzyw sztucznych wg DIN 55 945 z aktywatorem adhezji zapewniającym 

optymalną przyczepność farby. 

c) Deklarowany skład: dyspersja żywic akrylowych, di tlenek tytanu (biel tytanowa), krzemiany, 
woda, dodatki, konserwanty. 

 

Dane techniczne 

 

a) Własności wg normy: PN EN 1062, 

b) Stopień połysku: półmat, G2, 

c) Granulacja: 100 µm, S1, 

d) Gęstość: ok. 1,4 g/cm3, 

e) Grubość warstwy suchej: 50-100 µm, E2, 
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f) Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdCO2: > 50 m, C1, 

g) Kategoria przepuszczalności wody: ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (mała),W3, 

h) Przenikanie pary wodnej (wartość - sd): ≥ 0,14 m – ≤ 1,4 (średnia) V2, 

i) Przepuszczalność CO2: > 50 m, C1, 

j) Pokrywanie rys: bez wymagań, A0, 

k) Trwałość koloru według BFS-Merkblatt Nr 26: Klasa A, 

l) Własności wg normy: PN EN 13300, 

m) Odporność na szorowanie na mokro: klasa 1, 

n) Zdolność krycia: klasa 2 przy wydajności ok. 120 ml/m2, 

o) Stopień połysku: mat, 

p) Największy rozmiar ziarna (granulacja): drobna (< 100 µm) 

 

Właściwości 

  
a) Bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa, 
b) Nie zawiera składników powodujących „fogging” - „łapanie” kurzu z powietrza, 
c) Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska, o słabym, neutralnym zapachu, 
d) Odporna na praktycznie każde warunki atmosferyczne, 
e) Odporność na szorowanie na mokro: Klasa 1 (< 5 µm) według PN EN 13 300, 
f) Zdolność krycia (wsp. kontrastu): Klasa 2 przy wydajności 8 m2/l tj. ok. 120 ml/m2, 
g) Hydrofobowa, odporna na intensywne opady atmosferyczne wg. DIN 4108, 
h) Wysoce przyczepna,  
i) Nie żółknąca, 
j) Odporna na zasady, nie zmydla się, 
k) Tworzy cienką warstwę zachowując fakturę malowanej powierzchni, 
l) Odporna na wodne środki dezynfekcyjne oraz domowe środki czystości, 
m) Łatwa w użyciu, 
n) Zawiera fotokataliktycznie działające pigmenty, 

o) Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM 

 

Kolorystyka  

Farba barwiona maszynowo w systemie ColorExpress na kolor ciemnoszary Pacific 5. 

 

Technologia aplikacji 

Aplikację należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją. 

Beton: Zabrudzone lub pylące i ścierające się powierzchnie betonowe oczyścić mechanicznie lub 

strumieniem wody pod ciśnieniem. Powierzchnie słabo chłonne, względnie gładkie gruntować farbą 

rozcieńczoną maks. 5% wody. Farbę natryskiwać urządzeniami air less (kąt natrysku: 50°, dysza: 0,017 – 

0,021”, ciśnienie: 150 – 180 bar). Zużycie: ok. 0,3 l/m2 przy dwukrotnym malowaniu na gładkich 

powierzchniach. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, większe 

powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą „mokre na mokre”. Nie stosować na 

powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. 

2.20. Nawierzchnia mineralno-żywiczna 

Opis funkcjonalno–użytkowy 

Ekologiczna nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-żywiczna o grubości warstwy 25 mm. Górna 

warstwa nawierzchni twarda, drenująca, układana na dwuwarstwowej podbudowie. Pierwsza warstwa 

odsączająca wykonywana jest z piasku kopanego zagęszczanego. Druga warstwa jest warstwą nośną, 

wykonuję się ją z klińca (kamień łamany) również zagęszczanego tak jak w przypadku wykonywania 

podbudowy do układania kostki betonowej, granitowej, czy żwirowej 
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Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni, 

m.in.: ścieżek parkowych, placów zabaw, podjazdów dla niepełnosprawnych, boisk sportowych, schodów 

i zabezpieczenia korzeni drzew, bez konieczności tworzenia dodatkowych odwodnień czy spadków dla 

wody. Nawierzchnia posiada Aprobatę Techniczną IBDiM oraz Atest Higieniczny PZH. 

 

Zastosowane materiały 

Nawierzchnia składa się z warstw: 

a) warstwa użytkowa: wykonana z mieszanki z kamienia twardego o frakcji kruszywa 1 - 2 mm, 2 - 

4 mm, 3 - 5 mm, 4 - 6 mm lub kombinacji ziarna od 1 - 6 mm (wypełniacz) i specjalnej żywicy 

dwuskładnikowej na bazie żywic epoksydowych zwanej spoiwem, gr. 2,5cm; 

b) warstwa nośna: wykonana jest z klińca (kamień łamany) o ziarnie od 4-22mm lub 4-31,5mm, 

również zagęszczanego tak jak w przypadku wykonywania podbudowy do układania kostki 

betonowej, granitowej, czy żwirowej, gr. 7-10cm; 

c) warstwa odsączająca: wykonana z piasku kopanego zagęszczonego, gr. 5cm; 

d) geowłóknina; 

e) substrat strukturalny, gr. 20-30cm; 

f) grunt rodzimy. 

 

Właściwości 

a) Wytrzymałość na ściskanie: 14 MPa dla kruszyw o frakcji 1-3mm oraz 17 MPa dla kruszyw o 

frakcji 3-5mm.  

b) Maksymalne całkowite ugięcie nawierzchni – 1,5 mm, 

c) Przepuszczalna dla wody i powietrza, aktywnie oddychająca, uniemożliwiająca powstawanie 

kałuż, 

d) Naturalna, nieszkodliwa dla wód gruntowych, 

e) Odporna na mróz i sól drogową, 

f) Trwała powierzchnia (bez lakierowania), 

g) Naturalny wygląd (kolor wypełniacza), 

h) Zmniejsza niebezpieczeństwo poślizgu podczas gołoledzi, 

i) Uniemożliwia zarastanie, utrzymywana w czystości jest odporna na kiełkowanie nasion traw i 

chwastów, 

j) Odporna na mrówki i inne owady, 

k) Bezpylna, szorstka i równa, 

l) Krótkotrwale odporna na benzynę, olej i chemikalia, 

m) Nie pęka wskutek działania mrozu i innych warunków atmosferycznych 

 

Kolorystyka 

Nawierzchnia w kolorze granitowym. 

2.21. Środek do ulepszania zaprawy do komory fontanny 

Opis funkcjonalno – użytkowy 

Płynny, złożony produkt zawierający hydrofobowe związki kwasu krzemowego. Bezrozpuszczalnikowy 

koncentrat krzemionkujący o działaniu wzmacniającym. Używany do porowatych, mineralnych 

materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec, cegła wapienno - piaskowa czy tynki mineralne. 

Stosowany do bezciśnieniowego uszczelniania istniejących murów w przekroju poprzecznym, do stopnia 

zawilgocenia 80% oraz do niskociśnieniowego uszczelniania istniejącego muru w przekroju poprzecznym, 

do stopnia zawilgocenia 95%.  Wykorzystywany jako powłoka gruntująca, zabezpieczająca przed wodą 

podsiąkającą od spodu oraz do uszlachetniania powierzchni. 

 

Zastosowane materiały 

Mieszanina krzemianu alkalicznego, potassium methyl siliconate oraz dodatków niestwarzających 

zagrożenia. 
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Dane techniczne 

 

a) Gęstość: 1,15g/cm3, 

b) Wzmacnianie: do 5 N/mm2 (MPa), 

c) Hydrofobowość: w <0,5kg2*h0.5 

d) Przepuszczalność pary wodnej: >90% 

e) Wygląd/ kolor: od bezbarwnego po żółtawy 

f) Odczyn pH: ok. 11 

 

Właściwości 

a) Wgłębne uszczelnienie wilgotnego muru w wyniku hydrofobizacji i zwężenia kapilar 

b) Działa wzmacniająco 

c) Zwęża pory 

d) Działa hydrofobizująco 

e) Hamuje migrację szkodliwych soli w murze 

f) Poprawia przyczepność, odporność na ścieranie oraz wytrzymałość powierzchni 

g) Zwiększa odporność chemiczną 

h) Ochrona przed wilgocią podciąganą kapilarnie przez iniekcję produktu w wywiercone otwory 

i) Otwarta dyfuzyjnie strefa wodoszczelna (ochrona wgłębna), przeciw wilgoci wnikającej od strony 

podłoża 

j) Poprawiona przyczepność w wyniku gruntowania preparatem rozcieńczonym 1:1 wodą 

k) Wzmocnienie podłoża i podwyższenie odporności chemicznej w wyniku krzemionkowania. 

l) Szybkie wykonanie prac dzięki stosowaniu szlamów uszczelniających w cyklach 

krzemionkowania (systemowe uszczelnienie w ciągu 1 dnia). 

m) Bezrozpuszczalnikowy, skoncentrowany 

n) Nieszkodliwy dla środowiska 

o) Nadaje się do stosowania wewnątrz budynków i w zbiornikach wody pitnej 

p) Powstrzymanie kapilarnego podciągania wilgoci zgodnie z instrukcją WTA 

 

Technologia aplikacji 

Wymagania wobec podłoża: 

Do uszczelnień istniejących murów w przekroju poprzecznym 

a) Wywiercony otwór iniekcyjny należy oczyścić z pyłu po wierceniu 

b) Powłoka gruntująca przeciw wilgoci podciąganej od spodu / Uszlachetnianie powierzchni 

c) Podłoże musi być czyste, wolne od oleju, tłuszczu i środków wspomagających rozszalowywanie. 

2.22. Trójwarstwowa mata ochronna do komory fontanny 

Opis funkcjonalno – użytkowy 

Mata jest wytłaczaną folią polietylenową (z wytłoczonymi kubełkami) z folią antypoślizgową i naklejoną 

włóknina polipropylenową. Zapewnia ona optymalną ochronę hydroizolacji budowlanych. Stosowana jest 

do ochrony elementów budowli stykających się z gruntem, zgodnie z wymaganiami normy DIN 18 195, 

część 10 oraz wytycznymi do grubowarstwowych hydroizolacji bitumiczno- polimerowych. Mata pełni 

funkcję elementu drenującego (warstwa odsączająca i filtrująca) drenaż ułożony zgodnie z DIN 4095, 

tabela 11, elementy zespolone, zapewnia także pionowy drenaż dla ochrony elementów budowlanych 

zgodnie z DIN 4095. 

Zgodność z normą EN 13252:2000 i A1:2005. 

 

Zastosowane materiały 
 

a) Materiał folii wytłaczanej: polietylen wysokiej gęstości, 
b) Materiał włókniny filtracyjnej: polipropylen 
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Dane techniczne 

 

a) Wytrzymałość na rozciąganie: MD 6 KN/m 

Odporność na przebicie (próba stożkowa): 40 mm 

Charakterystyczne rozwarcie: 0,15 mm 

Przepuszczalność wody: 80 mm/s 

Przepuszczalność na płaszczyźnie:  20 kPa  3,1 l/s·m 

     50 kPa  2,8 l/s·m 

     100 kPa  1,7 l/s·m 

Odporność w naturalnych gruntach o odczynie pH pomiędzy 4 a 9 i temperaturze < 25°C : co 

najmniej 25 lat 

Wysokość kubełków: ok 9 mm 

b) Układ kubełków: kwadratowy / poziomy + pionowy 

c) Odporność na nacisk: ok. 350 kN/m2 

d) Zdolność drenowania: ok. 2,4 l/s∙m 

e) Objętość powietrza między kubełkami: 7,9l/m2 

f) Współczynnik przepuszczania wody przez włókninę: 10x10-4 l∙m/s 

g) Permitywność włókniny: ok. 2,0 s 

Efektywna szerokość porów włókniny: 095 = 180 μ 

h) Odporność na temperaturę: -30°C do +80°C 

i) Wytrzymałość łączenia przy łączniku/ gwoździu w murze: ok. 420 N/złącze 

 

Właściwości 

 
a) Odporna chemicznie 

b) Odporna na korzenie 

c) Odporna na gnicie 

d) Nie stanowi zagrożenia dla wody pitnej 

e) Zapewnia optymalną ochronę hydroizolacji budowlanych 

f) Stanowi ochronę bitumicznych uszczelnień przy niezgodnym z normą zasypaniu wykopu gliną 

lub iłem 
g) Zapewnia pionowy drenaż dla ochrony elementów budowlanych zgodnie z DIN 4095 
h) Spełnia wymagania normy DIN 18195, część 10, odnoszące się do ochrony na czas zasypywania 
i) Nie jest szkodliwa dla zdrowia 
j) Rolka o szerokości 2,00 m i długości 20,00 m = 40 m2 
k) Rolka o szerokości 2,00 m i długości 12,50 m = 25 m2 

2.23. Płyta fundamentowa izolacyjna systemowa 

Opis funkcjonalno – użytkowy 

Płyta fundamentowana stosowana zamiast tradycyjnych ław fundamentowych. Jest to wylewana na placu 

budowy płyta betonowa, zbrojona klasycznymi stalowymi prętami lub zbrojeniem rozproszonym. Płyta 

może mieć różnorodne kształty w zależności od użytych elementów szalunkowych. Podstawowa grubość 

płyty fundamentowej to 25cm. Grubość tą można zwiększyć poprzez zastosowanie specjalnej nakładki 

zwiększającej wysokość elementu krawężnikowego. Grubość izolacji może być zwiększona o 6, 8, 10 lub 

12 cm przy zastosowaniu pomocniczych płyt fundamentowych. Płyty pomocnicze można wysunąć poza 

zewnętrzny obrys wykonywanej płyty fundamentowej na odległość ok. 1,5m, aby dodatkowo 

zabezpieczyć się od możliwości przemarznięcia gruntu pod fundamentem płytowym. 

 

Zastosowane materiały 

Elementy płyty fundamentowej wykonywane są z materiału, który posiada doskonałe właściwości 

izolacyjne, a jednocześnie jest materiałem odpornym na działanie wilgoci i działanie znacznych obciążeń 
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zewnętrznych. Swoimi właściwościami – dorównuje cechom charakteryzującym piankowe elementy 

wykonane z XPS. 

 

Dane techniczne 

 

a) Grubość płyty fundamentowej: 25 cm 

b) Klasa betonu: zgodnie z dokumentacją 

c) Zbrojenie: zgodnie z dokumentacją 

 

Właściwości 

 

a) Powtarzalność wymiarów- elementy płyty wykonywane są w formie - dokładne i powtarzalne 

wymiary 

b) Szybkość wykonania - poprzez wykorzystanie elementów od jednego producenta możliwe jest 

znaczne ograniczenie czasu budowy fundamentu oraz zmniejszenie zakresu prac ziemnych 

c) Stabilność - płyta fundamentowa to element monolityczny, który jest o wiele bardziej stabilny niż 

typowe ławy i ściany fundamentowe 

d) Łatwa ochrona termiczna i przeciwwilgociowa - płyta fundamentowa jest elementem, który łatwo 

zaizolować, gdyż nie ma konieczności wykonywania dodatkowych izolacji pionowych i 

poziomych, niezbędnych przy wykonywaniu tradycyjnych ław i ścian fundamentowych 

e) Łatwość wykonania - płyta fundamentowa jest elementem, którego wyjątkowo prosta budowa 

zmniejsza możliwość popełnienia błędów 

f) Płytkie posadowienie płyty- dzięki możliwości posadowienia płyty fundamentowej już od 

głębokości 0,5 m, możliwe jest zmniejszenie zakresu, czasu i kosztu prac ziemnych. 

2.24. Folia drenażowa na komorę fontanny 

Opis funkcjonalno – użytkowy 

Nowatorska folia profilowana opracowana z myślą o stosowaniu na dachach zielonych. Spełnia rolę 

odpornej na nacisk warstwy drenażowo-ochronnej – zoptymalizowana do wymogów drenażu 

horyzontalnego. Folia przejmuje funkcję warstwy ochronno-filtracyjno-przesiąkowej, a 20 mm wysokość 

produktu tworzy zbiornik wodny o pojemności 7l/m2. Zastosowanie folii stwarza możliwość wykonania 

powierzchni zielonej bez dodatkowego nawadniania. Ośmiokątne wzmocnione profile przenoszą 

obciążenie sięgające 20 000 kg/m2. Zintegrowana na wierzchniej stronie folii geowłóknina filtracyjna 

umożliwia bezpośrednie układanie na nią substratu roślinnego. Folia chroni przed tworzeniem się wody 

spiętrzonej. Folia jest perforowana i otwarta dyfuzyjnie, osiąga Sd równe 0,4 m. Pozwala to na 

zastosowanie folii w systemie dachu odwróconego. Jednorodna powierzchnia folii zapobiega przesuwaniu 

się lub tak zwanemu wędrowaniu warstw włókniny. 

 

Zastosowane materiały 

Perforowana folia profilowa z HDPE z naspawaną geowłókniną z PP 

 

Dane techniczne 

 

a) Wysokość profilu: 20mm 

b) Przestrzeń powietrzna między profilami: 14l/m2 

c) Odporność na nacisk: 200kN/m2 (EN ISO 604) 

d) Wodoprzepuszczalność w powierzchni: 10x10-3m2/s(10l/s∙m) (EN ISO 12958) 

e) Wodoprzepuszczalność prostopadła do powierzchni: 1,2l/m2∙s 

f) Zdolność przechowywania wód: 7l/m2 

g) Odporność temperaturowa: od -30°C do +80°C 

h) Charakterystyka geowłókniny: 0,15mm (EN ISO 12956) 

i) Wodoprzepuszczalność geowłókniny 0,08 m/s (EN |ISO 11058) 

Wymiary rolki: 20m x 2m, szer. włókniny 2,1m 
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Właściwości 

 

a) Kombinacja perforowanej folii profilowanej z HDPE oraz naspawanej geowłókniny z PP 
b) Posiada 20 – milimetrowe ośmiokątne profile zdolne magazynować do 7l wody na m2 
c) Odporność na ściskanie rzędu 200kN/m2 
d) Łatwa w użyciu oraz oszczędna: po rozwinięciu folii ze zintegrowaną geowłókniną można od razu 

nakładać wierzchnią warstwę substratu ziemnego 
e) Posiada jednolitą strukturę, co zapobiega przesuwaniu się materiału, a naspawana geowłóknina 

nie „faluje” na wietrze 
f) Folia jest otwarta dyfuzyjnie, wartość Sd: 0,4 m 
g) Szerokość 2 m, wraz z 10 cm zakładem z geowłókniny 
h) Posiada oznakowanie CE zgodne z EN 13252 

i) Spełnia wytyczne dachów zielonych FLL 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny 

z wymaganiami określonymi w SST oraz ofertą Wykonawcy.  

 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w SST konieczna jest akceptacja sprzętu przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia 

sprzętu, Wykonawca uzgodni z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru wybór sprzętu.  

 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu i maszyn do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

Liczba i wydajność sprzętu i maszyn musi gwarantować terminowość wykonania robót oraz 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST.  

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania.  

 

Jakikolwiek Sprzęt, Maszyny i Urządzenia, nie gwarantujące realizacji Kontraktu mogą być 

zdyskwalifikowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji Robót  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier/Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

Decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Wytyczne realizacji Robót 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru oraz 

Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i szczegółowy harmonogram realizacji robót. 

 

5.3. Wiata przystankowa 

Montaż należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją montażu. 

Kotwienie do podłoża: pod płytą chodnikową (min. 20cm) do fundamentów betonowych za pomocą 

gwintowanych prętów kotwiących. 

Projektowane fundamenty to dwie ławy betonowe (żelbetowych) o wymiarach 72 cm na 78,8 cm, trzy o 

wymiarach 72 cm na 60 cm oraz dwie ławy o wymiarach 50 cm na 50 cm, wszystkie o wysokości 60 cm. 

 

5.4. Element mini skateparku – Resi Jump box 

Funbox jest sercem każdego skateparku. Jest elementem z większą lub mniejszą ilością dodatków takich 

jak spady poręcze, wybicia, grindboxy czy schody. Może być w dowolny sposób rozbudowywany, co daje 

możliwości wykonywania nowych ewolucji i trików. Skateboardziści preferują funbox z jak największą 

ilością kombinacji, natomiast BMX-owcy i rolkarze elementy wyższe, umożliwiające wykonywanie 

skoków i salt. Wymiary elementu: 850x366x160cm. 

Montaż zgodnie z instrukcją producenta. 
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5.5. Element mini skateparku – Quarter pipe + roll on 

Montaż zgodne z instrukcją producenta. 

 

5.6. Latarnia wysoka przy mini skateparku 

Montaż należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją montażu. 

UWAGA: Mocowanie do podłoża niewidoczne. 

 

5.7. Słup latarni wysokiej przy skateparku 

Montaż należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją montażu. 

 

5.8. Stojaki na rowery 

Montaż należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją montażu. 

Montaż stojaków polega na ustawieniu elementu w wykonanej na mokro stopie fundamentowej (40 x 45 x 

20 cm), betonowej na głębokość 31 cm. Należy zwrócić na wysokość stojaków. Powinny być ustawione 

80 cm ponad powierzchnią gruntu.  

 

5.9. Kule betonowe 

Ustawienie zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.10. Ogrodzenie 

Montaż zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcją producenta. 

 

5.11. Miejsca do leżenia na trawie 

Miejsce wypoczynku niekotwione – do uzgodnienia na etapie montażu. Regulowane nogi. 
Ewentualny montaż należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją montażu. 
Kotwienie do podłoża: niewidoczne, pod wykończoną nawierzchnią, do fundamentów betonowych za 
pomocą prętów kotwiących M12 . Dla jednego miejsca wypoczynku fundament to cztery ławy betonowe 
(żelbetowe) o przekroju 24x40 cm (szer. x  wys.) i długości 80 cm w rozstawie 258,1 cm i 178,8 cm. 
 

5.12. Szlak linowy 

Montaż należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją montażu. 

Kotwienie do podłoża: niewidoczne, pod wykończoną nawierzchnią, do fundamentów betonowych za 

pomocą prętów kotwiących M12. Dla jednego miejsca wypoczynku fundament to cztery ławy betonowe  

 

(żelbetowe) o przekroju 24x20 cm (szer. x  wys.) i długości 60 cm w rozstawie 246 cm i 102 cm.  

 

5.13. Ławki parkowe 

Montaż należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją montażu. 

Kotwienie do podłoża: niewidoczne, pod wykończoną nawierzchnią, do fundamentów betonowych za 

pomocą prętów kotwiących M8 (uwaga – schematyczny rysunek pokazuje kotwienie nad nawierzchnią 

chodnika). 

Dla jednej ławki fundament to dwie ławy betonowe (żelbetowe) o przekroju 24x20cm (szer. x  wys.) i 

długości 60cm w rozstawie 175cm.  
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Uwaga: 
Dolne elementy stalowe poziome obniżone w stosunku do wykończonej nawierzchni o ok. 2cm 

5.14. Fontanna 

Nawierzchnia wodoprzepuszczalna wykonywana jest w temperaturze powyżej 8°C w procesie wylewania 

warstwy mieszanki z kamienia twardego o frakcji kruszywa 1-2 mm, 2-3 mm, 2-4 mm, 3-5 mm, 4-6 mm 

lub kombinacji ziarna od 1-6 mm i specjalnej żywicy dwuskładnikowej na bazie żywic epoksydowych - 

warstwa użytkowa. Przygotowanie mieszanki powinno być zgodne z instrukcją stosowania i wykonania, 

opracowaną przez producenta. Proces mieszania kamienia i wypełniacza odbywa się na zimno, w ściśle 

określonych proporcjach wagowych oraz przedziałach czasowych. Opatentowana specjalna żywica 

posiada właściwość punktowego łączenia krawędzi użytych kruszyw pozostawiając pomiędzy nimi puste 

przestrzenie tworząc strukturę przepuszczającą wodę i powietrze. Przygotowaną w ten sposób masę 

wylewa się na uprzednio przygotowane podłoże – warstwę nośną, natomiast w procesie jej zacierania 

uzyskiwana jest gładka i równa powierzchnia. Nawierzchnia musi być dylatowana z uwagi na zmienną, 

nieznaczną kurczliwość w okresie zimy i lata. Powierzchnie dylatowane do 25 m2, dylatacje poprzeczne w 

odległości co 5 m. Głębokość szczelin dylatacyjnych min. 50% grubości górnej warstwy. Rozwiązania 

architektoniczne wykonane w tej technologii w postaci ścieżek parkowych, rowerowych, podjazdów dla 

niepełnosprawnych, itp. nie wymagają żadnego jej pochylenia podłużnego, poprzecznego, ani też 

łukowatego kształtu projektowanej ścieżki, gdyż nawierzchnia ta w prosty sposób przepuszcza wodę w 

każdym kierunku. Aby woda mogła swobodnie przenikać do gruntu pod nawierzchnią należy ułożyć 

minimum dwie warstwy podbudowy w określonej kolejności i o określonej grubości. Pierwsza z nich jest 

wykonana z piasku kopanego zagęszczanego (warstwa ta jest warstwą odsączającą), druga (warstwa 

nośna) z klińca (kamień łamany) o ziarnie od 4-22mm lub 4-31,5mm, również zagęszczanego tak jak w 

przypadku wykonywania podbudowy do układania kostki betonowej, granitowej, czy żwirowej. Grubość 

opisanych warstw zgodnie z dokumentacją projektową. Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio 

wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być 

większe niż 2 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku, itp. 

Podłoże nie może być zaolejone (plamy należy usunąć). Nawierzchnia powinna być ograniczana 

obrzeżami. Konserwacja nawierzchni polega na okresowym myciu jej wodą przy użyciu myjki 

ciśnieniowej lub wężem ogrodowym z odpowiednią końcówką. Przed położeniem nawierzchni należy 

dokonać odbioru podłoża.  

5.15. Płyta fundamentowa izolacyjna systemowa 

Przygotowanie: 

 Usunięcie warstwy humusu oraz gruntu rodzimego na głębokość zgodną z dokumentacją. 

Precyzyjne ułożenie instalacji wodno - kanalizacyjnych oraz pozostałych mediów. Wykonanie 

tych prac wymaga staranności po to, aby uniknąć w późniejszym etapie budowy przesuwania 

wykonanych już pionów instalacji wewnętrznej w budynku. Przy użyciu gruboziarnistego żwiru 

lub klińca wykonujemy podsypkę, układając materiał warstwami, przy czym każdą warstwę 

należy dokładnie zagęścić. Zalecana grubość podsypki to 15-20 cm. Następnie na wierzchu 

podsypki wykonuje się zasypkę piaskiem (3-4cm). Po wyrównaniu i zagęszczeniu piasku 

wykonuje się izolację przeciwwodną 

z folii o grubości 0,6 mm. Brzegi folii wykładane są na skarpy podsypki, aby w maksymalnym 

stopniu zabezpieczyć płytę przed negatywnym wpływem wilgoci. 

Układanie szalunku: 

 Izolujące elementy szalunkowe układane są w taki sposób, aby uzyskać żądaną wielkość i kształt 

płyty. Kształt płyty fundamentowej realizowany jest w module 5 cm. Elementy denne łączy się ze 

sobą i z krawężnikami za pomocą zamków "hakowych". Krawężniki łączone są za pomocą 

zamków typu "jaskółczy ogon". Aby nadać elementom pożądany wymiar należy przyciąć je piłą 

do drewna lub specjalną gilotyną termiczną. 
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Drenaż opaskowy: 

 W wykopie fundamentowym w możliwie niewielkiej odległości od dolnej krawędzi warstwy 

podsypki wykonywany jest drenaż opaskowy. Średnica rur drenażowych oraz odległość od 

projektowanych ścian musi być zgodna z dokumentacją. Drenaż powinien być ułożony na 

podsypce piaskowej i obsypany żwirem lub piaskiem gruboziarnistym. 

Zbrojenie: 

 Wykonywane jest zbrojenie płyty fundamentowej zgodnie z dokumentacją. Może to być 

tradycyjne zbrojenie w postaci siatek lub klasyczne zbrojenie ze stalowych prętów, zbrojenie 

rozproszone, bądź rozwiązanie mieszane zakładające zastosowanie tych dwóch rozwiązań. 

Usztywnienie: 

 Na poziomych krawędziach obwodowych elementów szalunkowych znajdują się prostokątne 

kanały, w których na czas betonowania należy zamontować usztywnienie w formie prostokątnych 

rur stalowych. Rozwiązanie to ma na celu wyeliminowanie ewentualnych odkształceń szalunku 

wynikających z naporu układanego betonu. 

Wypełnienie betonem: 

 Szalunek wypełniany jest betonem odpowiedniej klasy i konsystencji. Szczeliny, w których 

znajdowały się stalowe usztywnienia, wypełnia się kształtkami z tworzywa izolacyjnego, które to 

kształtki są tańsze niż pianka montażowa. 

5.16. Folia drenażowa na komorę fontanny 

Aplikację należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją. Folię układać bezpośrednio 

z rolki.  

5.17. Środek do ulepszania zapraw do komory fontanny 

Materiał należy generalnie rozcieńczać wodą. Unikać nadmiaru materiału na powierzchni. Niskie 

temperatury wydłużają, wysokie skracają czas twardnienia. Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, 

które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich 

produktów. 

5.18. Trójwarstwowa mata ochronna do komory fontanny 

Układanie należy wykonać zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją. Matę układa się folią 

poślizgową do ściany. Włóknina musi znajdować się zawsze od strony gruntu. Klipsy mocuje się w 

odstępach ok. 25 cm, za pomocą dostępnych w handlu środków do mocowania, dopasowując do 

przewidywanego poziomu terenu. W celu zamocowania maty należy oddzielić włókninę od folii 

kubełkowej w pasie ok. 10 cm i wciągnąć matę za klips. Zęby klipsów chwytają folię kubełkową i 

włóknina jest ponownie wyprowadzana nad klipsy. Na zakończenie układa się listwę zamykającą.  

W miejscach nakładania się pasm maty, folię danego pasma należy wsunąć pod włókninę przylegającego 

pasma. Po ściągnięciu taśmy ochronnej pasma są sklejane ze sobą. Końcowe, zamykające pasmo łączy się 

na co najmniej 30-centymetrowej szerokości zakładce z pasmem pierwszym.  

W narożnikach zewnętrznych pasmo maty należy zawsze przed montażem zagiąć wstępnie na całej 

długości. W dole mata dochodzi bezpośrednio do drenu. Podczas wypełniania grunt należy zagęszczać 

warstwami. Największe ziarno gruntu używanego do zasypania wykopu nie powinno mieć średnicy 

większej niż 100 mm.  

Rura drenażu jest otoczona co najmniej 15 cm warstwą materiału filtracyjnego (np. żwirem o linii 

przesiewu B 32) i na co najmniej 30 cm wchodzącego na matę drenującą.  Grunt do wypełnienia nie może 

poza tym zawierać żadnych elementów o ostrych krawędziach, mogących przeciąć matę. 
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5.19. Izolacja przeciwwodna płynna do komory fontanny 

Wymagania wobec podłoża: 

 Równe, mineralne podłoże. Podłoże musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, 

smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków. Dopuszczalne są powierzchnie matowo 

wilgotne.  

Przygotowania: 

 Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć. Narożniki i krawędzie należy 

załamać lub sfazować. Fasety zaokrąglić. Zagłębienia > 5 mm, wypełnić odpowiednią 

szpachlówką. Ew. zabezpieczenie przed wilgocią podciąganą od spodu. Podłoża mineralne 

zagruntować preparatem wzmacniającym. Aby zapobiec powstawaniu pęcherzy w czasie trwania 

reakcji na powierzchnię nakłada się szpachlówkę drapaną. Rury z tworzywa sztucznego przetrzeć 

papierem ściernym. Rury metalowe oczyścić, ewentualnie przeszlifować. 

Przygotowanie materiału: 

 Komponent płynny rozmieszać za pomocą odpowiedniego narzędzia. Rozluźniony składnik 

proszkowy w całości wsypać do płynu. Mieszać przez ok. 1 minutę, przerwać i pozwolić, by 

wmieszane powietrze wydostało się z masy. Zgarnąć resztki proszku znajdujące się na brzegach 

pojemnika. Kontynuować mieszanie przez 2 minuty. Mieszadło przez cały czas powinno 

pozostawać na dnie pojemnika. 

Sposób stosowania: 

 Warunki stosowania: Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w 

przedziale od min. +5°C do maks. +30 °C. Niskie temperatury wydłużają a wysokie skracają 

możliwy czas obróbki oraz czas twardnienia. 

 Czas zdatności do obróbki/ żywotności mieszanki (w temp. +20C) 30 - 60 minut 

 Jako przepona pozioma w ścianach i pod nimi: Materiał nakładać na przygotowane podłoże w 

dwóch warstwach. Nakładanie drugiej warstwy można rozpocząć, gdy tylko pierwsza uzyska 

odporność na uszkodzenia. 

 Jako izolacja na powierzchniach pionowych: Materiał nakładać na przygotowane podłoże w 

dwóch warstwach. Nakładanie drugiej warstwy można rozpocząć, gdy tylko pierwsza uzyska 

odporność na uszkodzenia. 

 Jako izolacja na powierzchniach poziomych: Materiał nakładać na przygotowane podłoże w 

dwóch warstwach. Nakładanie drugiej warstwy można rozpocząć, gdy tylko pierwsza uzyska 

odporność na uszkodzenia. Po wyschnięciu hydroizolacji, przed wykonaniem jastrychu układa się 

podwójną folię polietylenową. Przy wykonywaniu hydroizolacji w strefach krawędziowych 

uszczelnienie wykonuje się do wysokości górnej krawędzi gotowej posadzki względnie 

doprowadza do poziomej izolacji w ścianie. 

 Przejścia: Przejścia rur należy uszczelnić, układając fasetę dookoła rury. Przejścia rur 

wykonywane w systemie specjalnych kołnierzy klejonych lub w układzie kołnierz stały/kołnierz 

ruchomy należy połączyć z hydroizolacją. Do przypadków obciążenia "wodą napierającą" używać 

kołnierza uszczelniającego.  

 Detale połączeń / spoiny elementów budowli: Spoiny narożne i na złączach w miejscach 

długotrwale mokrych uszczelnia się za pomocą systemu taśm uszczelniających. Taśmę 

uszczelniającą należy wtopić w świeżą warstwę kontaktową hydroizolacji. Połączenie izolacji 

przeciwwilgociowej na przejściu do wznoszących się pionowo elementów budowli (np. w 

przypadku okien lub drzwi na wysokości posadzki) wykonuje się za pomocą systemu 

samoprzylepnych taśm. 

 Tynkowanie: Przed nałożeniem tynku na ostatnią warstwę izolacji przeciwwodnej należy nałożyć 

dodatkową warstwę szlamu i świeże na świeże nanieść kryjąco obrzutkę. Dalszą obróbkę z 

użyciem zapraw można wykonać bez nakładania dodatkowej warstwy szlamu/obrzutki, po około 

4 godzinach. 

 Nakładanie kolejnych warstw i okładzin: Po 4 godzinach można rozpocząć nakładanie kolejnych 

warstw lub układanie zapraw klejowych, szpachlowych lub zbrojących. 
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 Nakładanie powłok: Bezpośrednie pokrywanie farbami dyspersyjnymi o dużej zawartości spoiwa. 

Zawsze wykonywać powierzchnie próbne. 

 

Wskazówki wykonawcze: 

Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia. Szpachlówka drapana z zasady nie może być 

traktowana jako warstwa uszczelnienia. Maksymalna całkowita grubość mokrej warstwy nie może 

przekraczać 5 mm. Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie rozrabiać poprzez dodawanie 

wody lub świeżej zaprawy. 

Świeżą izolację przeciwwodną należy chronić przed deszczem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem 

oraz tworzeniem się kondensatu. Suchą izolację należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym. 

Bez dodatkowej warstwy przenoszącej obciążenia produkt nie nadaje się do stosowania jako hydroizolacja 

pod łożyskami ruchomymi. Podczas stosowani w zamkniętych pomieszczeniach należy zapewnić 

odpowiednią wentylację (ew. nosić ochronę dróg oddechowych) 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST. 

 

Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

        laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

h) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

        wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

        sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru, 

i) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

        wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

j) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

        spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

k) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

        sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania      

        mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 



Budowa Parku Centralnego z Parkingiem Podziemnym na ok. 270 (±5) samochodów w Gdyni. Etap II – część Parku 
Centralnego między ul.  Legionów a istniejącym pawilonem skateparku – strefa B 

str. 39 

 

 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inżynier/Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań, Inżynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 

i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań laboratoryjnych materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier/Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier/Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to Inżynier/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Prowadzenie dokumentów budowy 

 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 

a) Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowę, 

b) Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) Operaty geodezyjne, 

e) Dziennik Budowy,  

f) Dokumenty Laboratoryjne,  

g) Protokół odbiorów częściowych i końcowych,  

h) Książka obmiarów,  

i) Protokoły z narad i ustaleń,  

j) Korespondencja na budowie,  

k) Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa 

l) Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

 

6.7.1. Dziennik Budowy 

 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy.  

 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku prowadzenia Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą technikę w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowę protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
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Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 

a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

c) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

d) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach,  

e) uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru,  

f) daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  

g) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu częściowych i 

końcowych odbiorów Robót,  

h) wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,  

i) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

j) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej,  

k) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót,  

l) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  

m) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał,  

n) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

o) inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzór Inwestorski do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

6.7.2. Dokumenty Laboratoryjne 

 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. 

Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Nadzoru 

Inwestorskiego.  

 

6.7.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inżyniera/Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej.  

Podstawową ilością obmiarową jest jednostka określona w przedmiarze obejmująca wszystkie prace 

niezbędne do wykonania danej jednostki obmiarowej, oraz przygotowanie, a po zakończeniu prac 

likwidację stanowiska roboczego i uporządkowanie terenu. 

 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, 

KNNR-ach i innych. Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i przedmiarowej. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

 

Obmiary będą przeprowadzane zgodnie z postanowieniami warunków Umowy.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Książki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Książki Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inżynier/Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy (etapowy) 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru. 

Większe obiekty budowlane mogą być dzielone na części, które w miarę postępu Robót mogą być 

przedmiotem odbioru. Podziału Robót na części dokonuje Wykonawca, a podział ten musi zostać 

zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części Robót stanowiących z reguły całość techniczną. 

Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie 

projektowania organizacji Robót.  

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,  

z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Inspektora Nadzoru, który dokonuje odbioru. 
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjścia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość  wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

c) recepty i ustalenia technologiczne, 

d) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

f) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

        bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

h) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

i) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią 

się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

 

8.6. Przejęcie Robót 

 

Następstwem Odbiory Końcowego jest Przejęcie Robót. Dokumentem stwierdzającym dokonanie 

przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru. 

 

Dla celów Przejęcia robót  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 

b) Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą 

naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą, 

c) Specyfikacje Techniczne, 

d) Uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń, 

e) Receptury i ustalenia technologiczne, 

f) Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 

g) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości, w tym m. in. pomiary 

badań elektrycznych, 

h) Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, 

i) Sprawozdanie techniczne, 

j) Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych, 

k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

 

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

a) Zakres i lokalizację wykonanych Robót, 

b) Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 

c) Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót. 
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8.7. Dokumentacja Wykonawcy 

 

8.7.1. Dokumentacja Powykonawcza 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji 

Projektowej i przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzględniającej te zmiany. Zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane w skład Dokumentacji Powykonawczej, na który uzyskano Pozwolenie na Budowę, 

wchodzą między innymi: 

a) Pozwolenie na Budowę, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budowlano-

wykonawczy i inne projekty, Przedmiary Robót, Pozwolenie na Użytkowanie, Decyzja o 

Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,  

b) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,  

c) oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 

realizacji budowy, 

d) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

e) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  

f) wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych,  

g) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,  

h) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  

i) Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki 

zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru wykonana w 3-ch egz. papierowych plus w wersji elektronicznej w wymaganych 

formatach PDF, DWG, edytowalne XLS/ath, 

j) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących,  

k) oświadczenie Kierownika budowy o:  

1. zgodności wykonania budowli i obiektu budowlanego z projektem budowlanym 

i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,  

2. doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także w razie 

korzystania z dróg, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

3. właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania. 

l) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" 

dla materiałów i urządzeń,  

m) karty gwarancyjne urządzeń technicznych,  

n) instrukcję eksploatacji obiektu, instalacji,  

o) instrukcji BHP i przeciwpożarowej.  

 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji 

powykonawczej. 

 

8.7.2. Plan Zapewnienia Jakości  

 

Opracowanie zgodnie z pkt. 6.1. i 6.2. 
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8.7.3. Projekt organizacji i harmonogram budowy 

 

Opracowanie zgodnie z pkt. 5.2. 

 

8.7.4. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

 

Opracowanie zgodnie z pkt. 1.8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

b) wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

d) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

e) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Inspektorami Nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 

projektu Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

       ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

       drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

       poziomych, barier i świateł, 
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b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. Nr 0 poz.). 

 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440. 

 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r.  poz. 

520). 

 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrześnie 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego.  

 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462).  

 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 

1126).  

 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, 

poz. 2041).  

 

10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, 

poz. 463).  

 

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).  

 

12. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2015 r. 

Nr 0, poz. 1938).  

 

13. Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).  
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14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).  

 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, 

poz. 719).  

 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. Nr 0 poz. 

2117).  

 

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 r. Nr 124,poz 1030).  

 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 

poz.2041).  

 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzaju obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 138. poz.1554).  

 

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych. (Dz.U. z 2001 r. Nr 118. poz. 1263).  

 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których 

eksploatacja wymaga zgłoszenia. (Dz.U. z 2010 r. Nr 283 poz. 2839).  

 

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120. poz. 826). 

 

23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. z 2005 r. 

Nr 263 poz. 2202).  

 

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego 

odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu (Dz.U. z 2002 r. Nr. 99 poz. 905). 

 

25. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stawek opłat za 

usunięcie drzew i krzewów na rok 2016 (M.P. 2015 nr 0 poz. 1064).  

 


