Budowa Parku Centralnego z Parkingiem Podziemnym na ok. 270 (£5) samochodow w Gdyni

Etap Il — czes¢ Parku Centralnego miedzy ul. Legionow a istniejgcym pawilonem skateparku
— strefa B

OST-1

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wymagania ogolne

TEMAT: Budowa Parku Centralnego z Parkingiem Podziemnym na ok. 270 (+5)
samochodow w Gdyni Etap Il — czes¢ Parku Centralnego miedzy ul. Legionéw a
istniejgcym pawilonem skateparku — strefa B (przytacza sanitarne:
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej)

INWESTOR: Gmina Miasta Gdynia 81-382 Gdyni, Al. Marszatka Pitsudskiego
52/54

KODY CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggébw do
odprowadzania $ciekéw

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggdéw

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggédw do odprowadzania
Sciekéw

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45232411-6 Rurociggi wody $ciekowej

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233140-2 Roboty drogowe

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drdg

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

45111300-1 Roboty rozbiérkowe
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét OST ,Wymagania ogélne”
zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru robot.

1.2. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej.
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje Techniczng jako czesé¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych
nalezy odczytywac i rozumie¢ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129) jako zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét (w
zakresie sposobu wykonania robo6t budowlanych, wifasciwosci wyrobow
budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania).

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujagcy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom
Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji i nie stanowi
szczegbtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych
jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta
szczegbtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji
przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajagc od najwazniejszego
Kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robdt normy polskie i zagraniczne, ktérych
stosowanie poprzez przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji
szczeg6towych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o
ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteribw jakosciowych
ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w
Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zarbwno w Dokumentacji
Projektowej jak w normach aktualnych — przywotanych w niniejszej
specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i
normami aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w  zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia
sprzeczno$ci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w
Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi
o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowe;j
powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed
przystgpieniem do Robdt. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania
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wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie
Wykonawce Robot.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej.

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania
danych Robét nalezy traktowaé jako obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig
one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy
traktowac w kolejnosci pierwszenstwa dokumentow wymienionej w Umowie.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
1.3.1. Zakres robét do wykonania.

Zakres robo6t wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robot nie
wymienionych w ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny
Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robét ustali¢ na podstawie zapiséw
niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca
Umowe z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robét Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej lub innej dokumentacji.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego,
dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw
dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

1.4.6. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako
podwykonawca czesci Robét Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktorg Wykonawca zawart
umowe o0 wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.
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1.4.7. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit
bezposrednio wykonanie rob6t na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje
zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie
Budowy.

1.4.8. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty
Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

1.4.9. Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w
celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w
tym réwniez dostarczenia pracownikow, Materiatow, Sprzetu i Urzgdzen.

1.4.10. Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze
potrzebne lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robét Budowlanych.

1.4.11. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych
przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych bgdz w trakcie
Odbioru.

1.4.12. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane,
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w
Umowie.

1.4.13. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z
urzgdzeniami do budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg
realizacji Robét Budowlanych.

1.4.14. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce
czes¢ Robot Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane,
zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robot
Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu
Robdt.

1.4.16. Materiatly - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do
wykonania Robét, zgodne 2z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.17. Specyfikacja Istothych Warunkéw Zamdéwienia (SIWZ) - Warunki
okreslone w trybie postepowania o udzieleniu Zaméwienia, na podstawie ktérych
Wykonawca przystagpit do udzielenia Zamdwienia oraz na podstawie ktorych zostata
wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.18. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na
pismie w Scisle okreslonej formie, na wykonanie Robét Budowlanych oraz usuniecie
wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia.
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1.4.19. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci,
jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowg, wskazujgce ilos¢ kazdej pozyciji.

1.4.20. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar
Robdt.

1.4.21. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.22. Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub
cena za wykonanie czesci lub catosci Robét.

1.4.23. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce
ceny czynnikbw produkcji (robocizny, materiatdw i pracy sprzetu) oraz wskazniki
kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy
wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.24. Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone
na pismie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Rob6t Budowlanych w ustalonym
Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktore zostaty
przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

1.4.25. Cena Umowna - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami Umowy.

1.4.26. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i konczacy o
pétnocy.

1.4.27. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie
catosci lub czesci Rob6t Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru
Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.4.28. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze
rozpoczg¢ Roboty Budowlane.

1.4.29. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma
zakonczy¢ catos¢ lub czes¢ Robdt Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru
Koncowego.

1.4.30. Dokumentacja Projektowa - zbi6r wszystkich zeszytow Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony
w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikaciji.

1.4.31. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z
wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robdét.

1.4.32. Rysunki - rysunki Rob6t zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa.
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1.4.33. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét / Specyfikacja
Techniczna / ST - oznacza dokument zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za
Roboty.

1.4.34. Wada - jakakolwiek czes¢ Robo6t Budowlanych wykonana niezgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami
Umowy.

1.4.35. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robé6t Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego.

1.4.36. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, wydawany
odptatnie przez organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.37. Odbior - zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbiér Roboét Zanikajgcych i
Ulegajacych Zakryciu, Odbiér Kohcowy stosownie do okolicznosci.

1.4.38. Odbiér Czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot,
zgodnie z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana
odrebna Data Zakonczenia.

1.4.39. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajacy na
ocenie ilosci i jakosci Robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg
zakryciu.

1.4.40. Odbiér Koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.41. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego
skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.42. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene
techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnosé¢ do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

1.4.43. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robé6t Budowlanych.

1.4.44. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wydany przez Polska Ilub Europejska jednostke certyfikujgca,
upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkt.
10.2, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
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1.4.45. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajagcy w terminie ustalonym w Umowie przekaze Wykonawcy prawo dostepu
do wszystkich czesci Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

a) Dziennik Budowy,

b) Dokumentacje Projektowa,

c) Specyfikacje Techniczna.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

a) Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

- Projektu Budowlanego i Wykonawczego,

- Przedmiaru Robot,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci
wykonanych Roboét na zasadach i w ilosci okreslonej w Umowie.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

Podstawag wykonania Robdét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu
na budowe Zgtoszenie robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe oraz Projekt
Wykonawczy.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji
Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione
w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach
Umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacji Projektowe;.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
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tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ Odpowiednig Zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i Odbioru Koncowego Robot a w szczegélnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzagcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robdét.

c) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét. Wymagania
odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w pkt. 5.3 niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

d) Ponadto Wykonawca umiesci na Terenie Budowy ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania
odnosnie ogtoszenia podano w pkt. 5.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegdélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych
warunkdéw:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe
powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w $rodowisku
naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych: pytami, paliwami, olejami,
materiatami  bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi  szkodliwymi
substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Aprobate Techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robdt, a po zakohczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od witasciwych organéw administracii
panstwowej.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem Robd6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie
Terenu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek
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zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

1.5.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa
drogowego.

Podczas wykonywania Robdét w pasie drogowym, obejmujacych swym zasiegiem
jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do
zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania.

W przypadku koniecznosci aktualizacji projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robo6t, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem drogi oraz
policjg, oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robét oraz oznakowania objazdow i
zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).
Wykonawca ponosi koszt zajecia pasa drogowego. Zamawiajgcy ponosi optate
naliczong za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym.

1.5.11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca powinien wykona¢ Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).
Plan ten powinien zostaé¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w
pkt. 10.2 i zawiera¢ takie informacje jak:

stosowanie i dostepnosé srodkéw pierwszej pomocy,

stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobiste;,

plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

dziatania przeciwpozarowe,

dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

dziatania w zakresie magazynowania materiatow, itp. i ich ochrony przed
warunkami atmosferycznymi,

inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

~— ~— — ~— ~—

S22 00w

~—
~—

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robdét od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robat.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé¢ utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

1.5.14. Dzialania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robét oraz o Dacie
Zakonczenia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami
nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

2. MATERIALY.
2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w pkt.
10.2, stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w pkt. 10.2:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktorych
zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm
(PN-EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majagcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajgcym zgodnosé wyrobu z europejskimi normami i
aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci,
wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajgce;j.

Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie,
zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w pkt. 10.2.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
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oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do
wyrobdw podlegajgcych tej certyfikacji.

Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami
wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest
wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki
akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkt. 10.2.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatéw.

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca
Robdt. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byc¢
gromadzone na biezgco w miare postepu Robo6t i by¢ zawsze dostepne do wgladu
dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczehstwa B wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

-z Polska Norma,

-z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

c) Krajowe Deklaracje Wiasnoséci Uzytkowych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé w/w dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentaciji Projektowej i
ST.

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SLUZA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU
WLASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU
POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH
ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw)
pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru

zwiaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow,
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gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda
Projektanta.

C) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru)
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i
niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych Robdét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw moze zosta¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci
podstawowych materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i
Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatdw przedstawionych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego swiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru
ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajgcych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru,
wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub
wykonane Roboty bedzie sie uwazac¢ za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego skitadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty beda sktadowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni
Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatdow
w celu przeprowadzenia ich kontroli.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robét powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej i ST,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
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dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
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Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow Robét bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badahn materiatobw i Robédt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie p6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robaot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program roboét.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robédt, kolejno$¢ Roboét oraz
sposoby realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robo6t w okreslonym terminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram budowy
zgodny z Umowg. Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢é w etapach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robdt w zakresie
gtéwnych obiektéw i zadan umownych.

5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy.
5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy.

Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i
Terenu Budowy, w szczegdlnosci:

a) dostarczyé, zainstalowaé¢ i zdemontowaC po wykorzystaniu urzgdzenia
zabezpieczajgce (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne),

b) uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i
doprowadzi¢ Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakohczeniu Robdt i
likwidacji Terenu Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:
a) wykonag¢, ustawi¢ i utrzymywacé tablice informacyjne na czas wykonywania
Robat,
b) wykonaé, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposéb trwaly przed zniszczeniem
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robo6t budowlanych, adresie
rob6t, numerze Decyzji o pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru
budowlanego, Zamawiajgcego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantow;
numery telefonéw alarmowych,
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b) posiadaé¢ wymiary 90x70 cm,

c) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie
koloru zoéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4
cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:
a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakonczenia wykonywanych Robdt
Budowlanych,
b) maksymalng liczbe pracownikbw zatrudnionych na budowie w
poszczegolnych okresach,
c) informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne.

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych
rozwigzan technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego
wiasnosc¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody
Zamawiajgcego.

6.1.3. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg
organizacje, bezpieczenstwo i jakosé. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych
na budowie przy wykonywaniu Robét niezgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacjia Robét Budowlanych
prowadzona bedzie w sposob razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy
Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo
Budowlane, odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie
Roboty Budowlane w sposéb odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w
przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajgcy od
zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.1.4. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac¢ polecen wykonywania Robot
Budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.5. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé
sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego Projekiu budowlanego. Dokonanie
istothego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagacé bedzie
zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a
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takze wstrzymania Robét Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty
wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego
postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takze wowczas,
gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po
zakonczeniu Rob6t Budowlanych.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatow.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, potwierdzajgce ze
wszystkie stosowane urzgdzenia posiadajg wazng legalizacje.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Zakres badan Wykonawca uzgodni szczego6towo z Inspektorem Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celoéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg
kryteria okreslone w pkt. 2 niniejszej ST.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.
6.6.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do momentu odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni sg:
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- Inspektor Nadzoru,

- Projektant,

- Kierownik Budowy,

- Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

- Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organow
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru i harmonogramu Robot,

- Daty Rozpoczecia i Daty Zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty Odbioréw,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i
biezgcych informacji oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez
Wykonawce poszczegdlnych elementéw Robédt do odbioru przez Inspektora Nadzoru
oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.

Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6.6.2. Ksigga Obmiaru.

Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
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Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczeh.

6.6.3. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robét. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.6.4. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w
rodzajach materiatéw, lokalizaciji i wielkosci Robét.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie
dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu Robdét dokumentacja ta zostanie
przedtozona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje
Powykonawczg w celu dokonania przegladu w terminach z nim uzgodnionych lub w
innym czasie okreslonym w Umowie.

6.6.5. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty Odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki
obmiaru bedag wpisane do Ksiegi Obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Przedmiarze
Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedag
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robat,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar wykonanych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiar Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu przeprowadza sie w czasie
wykonywania Robot, przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposoOb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje Odbiorow Robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym
rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

1) Odbior Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbidr Czesciowy,

3) Odbi6r Koncowy.

8.1.1. Odbidér Robét Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru
wszystkie roboty zanikajgce.

Odbidér Robo6t Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowag, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Roboét jest protokdt sporzadzony
przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbiér Czesciowy.

Odbiér Czesciowy Robot dotyczy:

- kazdej znaczacej czesci Robdét Budowlanych, ktéra albo zostata

ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,
- kazdej czesci Robdt Budowlanych, kiérg Zamawiajgcy wybrat w celu
zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami
Umowy.
Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

- Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

- Obmiar Rob6t podlegajgcych Odbiorowi.
Odbiér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.
Odbioru Robo6t dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci Robdt do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony na warunkach zawartych w Umowie.
Jakos¢ i ilos¢ Robo6t ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badah i w oparciu o
przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robot jest protokot
sporzagdzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Koncowy.

Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy
Odbiorze Konncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- Dokumentacje Powykonawcza,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

- Specyfikacje Techniczne,
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- Ustalenia technologiczne,

- Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie z ST,

- Wyniki badan i protokoty pomiarow kontrolnych, zgodne z ST,

- Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbiorow
Rob6t Zanikajgcych i Ulegajagcych Zakryciu, o ile takie Odbiory
wystepowaty,

- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdét Uzupetniajgcych oraz
protokoty odbioru i przekazania Robét wiascicielom urzadzen, o ile takie
roboty wystepowaty,

- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robét
wynikajacych z uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile
takie roboty wystepowaty,

Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Zakonczenie Roboét oraz gotowosé do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidér Koncowy Robét nastgpi w terminie i na warunkach okreslonych w Umowie.
Odbioru Koncowego Rob6t dokona Zamawiajgcy. Zamawiajacy odbierajgc Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do
Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Robét znacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci
odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ wykonywanych Robot
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcen wartosci
Robdt, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robo6t w stosunku do
wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robdt jest protokot
sporzagdzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdine

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegbétowo sprecyzowane w postanowieniach
Umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Rob6t wykonanych
przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny
Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji
Kosztorysu Ofertowego.
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Cena Jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okre$lone dla tej Roboty w ST, w
Dokumentacji Projektowej oraz Przedmiarze Robét.

Ceny Jednostkowe bedg obejmowac w szczegdlnosci:

- koszty robocizny (obejmujgcg ptace bezposrednig, ptace uzupetniajgca,
koszty ubezpieczen spotecznych, zdrowotnych i podatki od ptac oraz inne
wymagane podatki i optaty obcigzajgce koszty robocizny),

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),

- roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia, obstuga,

- koszty opracowania dokumentacji powykonawczej,

- koszty posrednie (ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia. eksploatacji i
likwidacji placu i zaplecza budowy - tym m.in. doprowadzenie energii,
wody, drogi, itp., koszty tymczasowego oznakowania Roboét, wydatki na
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robdét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty ogélne Wykonawcy, itp.),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
realizacji umowy i innych wydatkdw mogacych wystgpi¢ w catym okresie
realizacji Robét oraz w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- koszty optat administracyjnych i innych, zwigzanych z prawidtowym
wykonaniem robdét, w szczegdlnosci koszty zajecia pasa drogowego oraz
ewentualnej wycinki drzew i krzewow (w tym Kkoszt ewentualnych
nasadzen kompensacyjnych),

- koszt wybudowania objazdéw, przejazddéw i tymczasowej organizacji
ruchu.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa podana przez
Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zgdania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.

9.1.1. Sposdb rozliczenia robot towarzyszacych i prac tymczasowych.

Koszty robét towarzyszacych i prac tymczasowych powinny zostaé¢ ujete w cenach
jednostkowych rob6t podstawowych, ujetych w Przedmiarze Robot.

9.1.2. Optaty za pozyskanie gwarancji nalezytego wykonania Umowy.
Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczen gwarancyjnych zwigzanych z realizacjg
Umowy ponosi Wykonawca. Cena uzyskania gwarancji nalezytego wykonania

Umowy bedzie wliczona do ceny umownej i bedzie sie rozumiato, ze jest ona ujeta w
poszczegdlinych cenach Kosztorysu Ofertowego.
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Cena ta obejmuje rowniez wszystkie przedtuzenia zabezpieczeh wynikajgce z
Umowy.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.1.3. Optaty za zawarcie ubezpieczen.

Koszt uzyskania polis ubezpieczeniowych ponosi Wykonawca.

Cena uzyskania polis ubezpieczeniowych za zawarcie ubezpieczen bedzie wliczona
do ceny umownej i bedzie to oznaczato, ze jest ona ujeta w poszczegdinych cenach
Kosztorysu Ofertowego. Cena ta obejmuje rowniez koszt wszystkich przedtuzen polis
ubezpieczeniowych wynikajgcych z Umowy.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.1.4. Optaty administracyjne.

Optaty administracyjne bedg wigczone w cene jednostkowg pozycji przedmiaru.

9.1.5. Pozostate optaty.

Nadzér inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych
umow z osobami zainteresowanymi.

Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich robét tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych Kosztorysu
Ofertowego opartego o zatgczony do Dokumentacji Projektowej ,Przedmiar Robét”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Wymagania ogoine.

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czesc i nalezy
je czyta¢ tacznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak
gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono
inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm
przy wykonywaniu Rob6t oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
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10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepisow obowigzujgcych
w Polsce dotyczacych przedsiewziecia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane jednolity tekst Dz. U. z
2016 r. nr 0 poz. 290 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z p6ézniejszymi zmianami (Dz. U. 2015 nr 0, poz.1422).

oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.
2015 nr 0 poz. 1570.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika
2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz oftoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 nr 0 poz.
1775)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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