SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D.07.03.01.

Nazwa i adres zamierzenia budowlanego:

BUDOWA PARKU CENTRALNEGO
z PARKINGIEM PODZIEMNYM na ok. 270 (+5) SAMOCHODOW w GDYNIL.
ETAP Il - CZESC PARKU CENTRALNEGO

miedzy ul. LEGIONOW a istniejacym pawilonem skateparku— strefa B

dz. nr: 507, 552, 553, 554, 555, 621, 622, 623, 624, 631, 634, 635, 636 Gdynia, obreb Kamienna Goéra 0016;
402, 403, 404, 407, 408, 409, 410, 743, 754, 755, 763, 768 Gdynia, obreb Wzgoérze Sw. Maksymiliana 0030

Branza:

ELEKTROENERGETYKA

Nazwa opracowania:

SYGNALIZACJA SWIETLNA

Nazwa i adres Inwestora:

GMINA MIASTA GDYNI
al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Generalny projektant:
Wykonawca projektu:

ARCH -CO

architecture

ARCH -DECO SP.Z 0.0.
ul. Starowiejska 41-43 , 81-363 Gdynia tel. 58 660 81 20, fax 58 660 81 25
e-mail: archdeco@archdeco.pl; www.archdeco.pl

Nazwa i adres jednostki projektanta branzowego:

aniprojekt
inz. Andrzej Formella
81-198 Kosakowo Mosty
ul.Lesna 26
www.uniprojekt.gdansk.pl

imie i nazwisko nr upr. bud. w specjalnosci/specjalnosciach podpis
. inz. ST instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
Projektant Andrzej Formella GT-11l-630/127/75 sporzadzania projektéw instalacii elektrycznych

Data opracowania: .
WRZESIEN 2018




Strona 1. ZKOI UNIPROJEKT

GMINA MIASTA GDYNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONAIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-07.03.01.

SYGNALIZACJA SWIETLNA
RUCHU ULICZNEGO

CPV 45 316

BUDOWA PARKU CENTRALNEGO z PARKINGIEM PODZIEMNYM na ok. 270 (+5) SAMOCHODOW w GDYNI.
ETAP Il - CZESC PARKU CENTRALNEGO miedzy ul. ul. LEGIONOW a istniejacym pawilonem przy Skate Parku- strefa B



Strona 2. ZKOI UNIPROJEKT

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sygnalizacji $wietlnej z realizacjg inwestycji "Budowa Parku Centralnym
w Gdyni — etap II — cze$¢ Parku Centralnego miedzy ul. Legionéw a istniejagcym pawilonem
przy Skate Parku”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
budowa urzadzen do regulacji ruchu (sygnalizacji $wietlnej) stosowanych na drogach
publicznych. Niniejsza specyfikacja obejmuje budoweg sygnalizacji $wietlnych na
skrzyzowaniu ul. Legionéw i ul. Pitsudskiego w Gdyni
Zakres robot obejmuje:

* Demontaz istniejgcych linii kablowych sygnalizacyjnych;

* Budowe sygnalizacyjnych linii kablowych w kanalizacji kablowej;

* Demontaz i montaz masztow sygnalizacyjnych;

* Demontaz i ponowny montaz sygnalizatoréw na nowych stupach sygnalizacyjnych;

* Przestawienie masztow sygnalizacyjnych;

* Przewieszenie sygnalizatoréw 1 przyciskow dla pieszych na nowe maszty

sygnalizacyjne
*  Wykonanie uziemien;
¢ (dtworzenie nawierzchni chodnikow i trawnikow;

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowa urzadzen regulacji ruchu — zabiegi wykonywane w ramach utrzymania drog,
polegajace na budowie elementéw urzadzen regulacji ruchu (sygnalizacji $wietlnej);

Maszt — konstrukcja wsporcza przeznaczona do zainstalowania latarni sygnatowych, oraz
innych urzadzen stuzacych do sterowania ruchem ulicznym.

Latarnia sygnalowa — zestaw urzadzen optyczno — elektrycznych (komér sygnalowych)
stuzgcych do nadawania sygnatéw przeznaczonych dla uczestnikéw ruchu.

Konsola — element stuzacy do zamocowania latarni sygnatowych.

Pozostale okreslenia s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami,
zarzgdzeniami i definicjami podanymi w STWiORB “Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB. ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca robdt na etapie sktadania oferty musi udokumentowaé kwalifikacje w zakresie
wykonywania i uruchamiania urzadzen objetych projektem.

2. MATERIALY
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Wykonawca jest zobowigzany zakupi¢ i dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
projektu budowlanego i wykonawczego i ST.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inzyniera
Kontraktu.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t winne odpowiada¢ nast¢pujagcym normom:

—  kable YKSY PN-93/E-90403,

—  kable YKSLYekw-P PN-93/E-90403,

- przewody Dyd 1,5 mm PN-87/3068-29,

- ztaczki jednotorowe BN-83/3068-29,

- rury PVC ZN-96/TP S.A.-014,

- latarnie sygnatowe Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum

Badan i Certyfikacji z 20.V.1994r.-
MP-39/305; WTO-73/PHG-2,

- konsole Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z 20.V.1994r .-
MP-39/305; WTO-73/PHG-2,

- glowice PHA 4101 Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z 20.V.1994r .-
MP-39/305; WTO-73/PHG-2,

- ekran kontrastowy Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z 20.V.1994r .-
MP-39/305; WTO-73/PHG-2,

- maszty sygnalizacji $wietlnej posiadajace atest, certyfikat albo deklaracje zgodnosci,

- generator akustyczny posiadajacy atest, certyfikat albo deklaracje zgodnosci,

- przyciski dla pieszych posiadajace atest, certyfikat albo deklaracje zgodnosci,

- zaréwki PN-83/E-06230,

—  beton C25/30 PN-B-03264:2002

- sterownik sygnalizacji Instrukcja o drogowej sygnalizacji §wietlnej -
Zarzadzenie Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dn. 3.111.1994 r.

Materialy powinny by¢ przechowywane zgodnie z zaleceniami producentéw
w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu. Na placu budowy nalezy
przechowywa¢ materialty w miejscu wyznaczonym przy przekazaniu placu budowy w sposéb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Sktadowanie kabli na bebnach lub w wigzkach w miejscach
przykrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim
dziataniem stonca. Podobnie nalezy zabezpieczy¢ rury PVC.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu robot jak tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Inzyniera Kontraktu, powinien by¢ sprawny i uzywany zgodnie z przeznaczeniem.

Do realizacji rob6t zgodnie z zalozong technologig nalezy uzywac nastgpujacego sprzgtu:
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samochdd dostawczy do 0,9 t,

samochdd skrzyniowy do 5 t,

samochdd samowytadowczy do 5 t,

przyczepa do przewozenia kabli 4 t,

przyczepa dtuzycowa do 4,5 t,

ciaggnik kotowy 55 +63 kW,

zuraw samochodowy do 4 t,

pita spalinowa do cig¢cia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarczg),
podnosnik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny,
dzwignik hydrauliczny przeno$ny spalinowy,

pompa wysokoci$nieniowa elektryczna 250atm,

zespot pradotworcezy 3-fazowy przewozny 20kVA,
koparko-spycharka na podwoziu kotowym,

maszyna do wiercen poziomych

wyciag do urobku ziemi elektryczny 0,18t

przyczepa do przewozenia kabli,

ubijak spalinowy 50kg.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdbw niezbednych do wykonania danego rodzaju rob6t. Na czas transportu materiaty
nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Zatadowanie i wyladowanie elementéw o duzej masie i znacznym gabarycie nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub postugujac si¢ pomostem - pochylnia.

Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to szczegdlnie duzych i cigzkich elementéw.

Transport kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw:

kable nalezy przewozi¢ na bgbnach, dopuszcza si¢ przewozenia kabli w kregach,
jezeli masa kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz
+4°C, przy czym wewngtrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna
srednica zewnetrzna kabla,

zaleca si¢ przewozenie bebndéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢
przewozenie begbnéw z kablami w skrzyniach samochodéw ci¢zarowych lub
przyczepach,

bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na
krawedzi tarcz, a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni
samochodu, tak aby bebny nie mogty si¢ przetaczaé. Stawianie bebnéw z kablami w
skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo.
Zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna
z kablami,

umieszczenie 1 zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢
wykona¢ przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie krggéw kabli jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne warunki wykonywania robét

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w STWiORB "Wymagania ogdlne". Wykonawca
przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji projekt zapewnienia jakosci i harmonogram
robot uzgodniony z innymi wykonawcami inwestycji. Ponadto dla rob6t wymagajacych
czasowego ograniczenia szeroko$ci jezdni Wykonawca przygotuje i uzyska zatwierdzenie
Projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Wykonawca powinien opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi Kontraktu
harmonogram robdt, zawierajacy uzgodnione z Uzytkownikiem sygnalizacji okresy jej
wylaczenia. Budowe projektowanej sygnalizacji mozna rozpocza¢ po wykonaniu docelowej
makroniwelacji terenu pod ulice, chodniki, skarpy.

5.2.Montaz sygnalizacji Swietlnej

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Trasowanie linii kablowych 1 stanowisk masztéw powinno by¢ dokonane metodami
geodezyjnymi przez uprawniong jednostke geodezyjna.

5.2.2. Roboty ziemne

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4m. Zmian¢ kierunku rowu
nalezy wykona¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie
giecia kabli 1 jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5m dla kabli
o izolacji i powloce z PVC o napigciu do 1kV.

Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1m)
oraz $rednicy kabla, odlegto$¢ gérnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie
mniejsza niz 0,7m.

Przy zasypywaniu wykopéw wykonywanych dla linii kablowych grunt nalezy zageszczaé
warstwami, co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢, co najmniej 0,95 wg
BN-72/8932-01.

Pod al. Solidarnosci nalezy wykona¢ przewiert w celu utozenia kanalizacji kablowe;.

5.2.3. Montaz kabli w ziemi

Przy uktadaniu kabla promien gigcia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy
zewngetrznej dla kabli wielozytowych o izolacji i powloce polwinitowej — kable typu YKSY.
Kabla nie nalezy uktada¢ jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz —5° C
(kable typu YKSY).

Kabel mozna uktada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne
jest, aby kabel podczas uktadania ocierat si¢ o podioze.

W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1m,
nast¢pnie kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 0,1m. Pozostatg cze$s¢ wykopu nalezy
zasypac¢ gruntem rodzimym.

Wymagane jest zaggszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20m do uzyskania wspéiczynnika
Is =0,95 dla odcinkéw poza korpusem drogi i Is=1 w obrgbie korpusu drogowego.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugosci
wykopu. Kable krzyzujace si¢ z innymi kablami oraz z wystepujacym uzbrojeniem podziemnym
(rurociagi) lub drogami nalezy chroni¢ i zabezpiecza¢ zgodnie ze szczegélowymi wymaganiami
normy PN-76/E-05125.

Kazda lini¢ kablowa nalezy na catej dlugosci oznakowac¢ za pomocag trwatych oznacznikéw
naktadanych na kabel co 10 m oraz za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego (grubos¢
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minimalna 0,5 mm, szeroko$¢ wystarczajaca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz
200 mm) utozonego w ziemi nad kablem o kolorze niebieskim.

5.2.4. Montaz kabli w rurach umieszczonych w ziemi
Gleboko$¢ umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej granicy rury,
powinna wynosi¢ co najmniej:
- 0,7m przy uktadaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni,
- 1,0m przy uktadaniu kabli w czeéci drég przeznaczonych do ruchu
kotowego.
Srednica zewngtrzna rury musi by¢ wieksza od 50mm i jednocze$nie nie mniejsza niz 1,5 krotna
srednica kabla, gdy uktadamy jeden kabel.
Rury w miejscach wprowadzen i wyprowadzen kabli powinny by¢ uszczelnione.
Zaleca si¢ wykonywanie uszczelnien z materialu widknistego i gliny.

5.2.5. Montaz masztow sygnalizacji Swietlnej

Jako konstrukcje wsporcze projektowanych latarn projektuje si¢ stupy stalowe ocynkowane.
Roboty nalezy rozpocza¢ od ustawienia oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas budowy.

Fundamenty stupéw powinny by¢ wykonane z betonu o wytrzymatosci dostosowanej do
wystepujacych obcigzen, nie mniejszej od 0,17 MPa i nasigkliwosci nie wiekszej od 5 % (Beton
B 12,5). Fundament posadowiony w gruncie powinien by¢ odporny na agresywne dziatanie
srodowiska i caly zabezpieczony warstwa bitumu (lakier bitumiczny) lub szkta wodnego.

Maszt powinien by¢ zabezpieczony antykorozyjnie przez ocynkowanie zgodnie z BN-89/1076-
02.

Przed zatozeniem $rub przy laczeniu masztow z fundamentami nalezy sprawdzi¢ pokrywanie si¢
Otworow.

Dopuszczalna odchytka dla $§rub do M16 wynosi najwyzej 1 mm. Konstrukcje wsporcze
ustawione na stanowiskach powinny sta¢ pionowo, z tym ze dopuszczalna odchytka r
wierzchotka stupa od pionu powinna by¢ mniejsza od: r<2h/300 gdzie: h - wysoko$¢ stupa.

W masztach nalezy zamontowaé listwy montazowe, w ktérych nastgpi rozszycie kabli
sygnalizacyjnych wciggnigtych do masztu.

5.2.,5.1. Montaz masztow sygnalizacyjnych niskich i masztéw sygnalizacyjno-
oswietleniowych

Lokalizacja masztéw niskich powinna by¢ wykonana na planie sytuacyjnym projektu
wykonawczego z uwzglednieniem widoczno$ci zamontowanych na tych masztach latarni
sygnalizacyjnych oraz zachowaniem skrajni drogowe;.

Przed przystagpieniem do montazu masztow, nalezy sprawdzi¢ stan ich powtoki
antykorozyjnej, ktérg w przypadku uszkodzenia podczas transportu nalezy uzupetni¢. Maszty
te s3 cynkowane i malowane farbg do powierzchni cynkowanych. Montaz masztéw odbywa
si¢ w dwoch etapach tj. montaz cz¢sci fundamentowej z wprowadzeniem kabli a nastgpnie
montaz czegsci rurowej, do ktérej wprowadzamy kable i skrecenie tych elementéw. Maszty
powinny by¢ ustawione z zachowaniem ,,pionu” z uwzglednieniem uwag podanych na rys. 8
projektu wykonawczego. W ustawionych masztach nalezy zamontowac listwy potaczeniowe i
konstrukcje wsporcze (konsole) pod latarnie sygnalizacyjne w sposob przewidziany przez
wytworce. Nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg masztow.
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5.2.5.2. Montaz masztow wysokich sygnalizacji $wietlnej

Maszt nalezy montowa¢ w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym projektu
wykonawczego po uprzednim wykonaniu fundamentu betonowego wg pkt. 5.2.8. Do
ustawienia masztu na fundamencie mozna przystagpi¢ po uzyskaniu zgody Inzyniera
Kontraktu. Przed przystgpieniem do montazu masztu, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni
stykowych elementéw taczeniowych, oczyszczajac je z brudu itp., oraz stan powtloki
antykorozyjnej, ktérg w przypadku uszkodzenia podczas transportu nalezy uzupetni¢. Maszt
nalezy ustawia¢ przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia masztu nalezy zwréci¢ uwagg,
aby nie powodowa¢ odksztatcen elementéw lub ich zniszczenia. Po ustawieniu masztu, przed
zdjeciem z haka dzwigu, maszt powinien by¢ przykrecony do elementu fundamentu i
zabezpieczony przed upadkiem. Nakretki $rub mocujacych maszt powinny by¢ dokrecane
dwuetapowo 1 trwale zabezpieczone przed odkreceniem. Po ustawieniu masztu mozna
przystgpi¢ do montazu ramienia, uzywajac dzwigu i podnosnika samochodowego.

Rami¢ masztu nalezy ustawi¢ w kierunku pokazanym w, dokumentacji technicznej, a latarnie
sygnalizacyjne powinny znajdowac si¢ nad pasami jezdni, dla ktérych sg przeznaczone.
Nalezy sprawdzi¢ widocznos$¢ latarni sygnalizacyjnych. Po wykonaniu rob6t montazowych
nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni malowanych i w przypadku miejscowych ubytkow
uzupetni¢ powtoke. Nie nalezy malowaé przy temperaturze otoczenia nizszej niz + 5°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajacej 80%.

5.2.6. Montaz osprzetu

Wysiegniki na masztach wysokich nalezy mocowa¢ w sposéb trwaly, uniemozliwiajacy obrét
wysiegnika wokoét stupa. Konsole do mocowania opraw nalezy instalowa¢ zgodnie z
wytycznymi Producenta. Latarnie sygnalowe nalezy mocowa¢ w sposéb trwaty. Przez
mocowanie trwate rozumie si¢ skrecenie na $ruby z podktadkami sprezystymi lub w podobny
rownorzedny pod wzgledem mechanicznym sposéb, umozliwiajagcy wymiane latarni.
Instalowane latarnie powinny by¢ czyste.

5.2.6.1. Montaz sygnalizatoréw dla pojazdow

Sygnalizatory (latarnie sygnalizacyjne) dla pojazdéw montowa¢ na konsolach masztéw w
spos6b przewidziany przez wytwoérce. Przed montazem nalezy przygotowac i podiaczy¢ w
latarni przewody dla poszczegdlnych s$wiatet, N, PE. Potaczenia te nalezy wykonac
przewodem DYd 1,5 mm? 750V. Latarnie nalezy wyposazyé w zaréwki lub wklady LED i
sprawdzi¢. Nastepnie mocujac latarnie nalezy przewody wprowadzi¢ przez konsole do masztu
i listwy potaczeniowej i polaczy¢ wg rozszycia (rysunki projektu wykonawczego). Po
zamontowaniu sygnalizatory nalezy wyregulowa¢ zapewniajac ich wtasciwag widocznos¢.

Na wysiggnikach masztéw wysokich nalezy mocowa¢ latarnie o $rednicy soczewki @300, za
pomoca konsoli specjalnych (mocujacych jednoczesnie ekran kontrastowy). Potaczenie
pomiedzy wneka polaczeniowa a latarnia wykonaé¢ kablem YKYzo 5x1,5 mm? Nalezy
zabezpieczy¢ przewody przed uszkodzeniem izolacji w trakcie ich przeciggania przez rury.
Sygnalizatory dla pojazdéw umieszczone obok jezdni, nalezy odchyli¢ o kat od 5° do 10° w
stron¢ jezdni, natomiast sygnalizatory podwieszone nad jezdnig nalezy pochyli¢ w strone
nadjezdzajacych pojazdéw o kat od 5° do 10° w stosunku do ptaszczyzny prostopadtej do osi
drogi zgodnie z Instrukcjq o drogowej sygnalizacji swietlnej.
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5.2.6.2. Montaz sygnalizatoréw dla pieszych

Sygnalizatory (latarnie sygnalizacyjne) dla pieszych, montowa¢ na konsolach masztéw w
spos6b przewidziany przez wytwoérce. Przed montazem nalezy zamontowaé na latarni dla
pieszych sygnalizator akustyczny (wg instrukcji wytworcy) i podiaczy¢ go do tej latarni.
Nastgpnie nalezy przygotowa¢ 1 podiaczy¢ we wszystkich latarniach przewody dla
poszczegdlnych swiatet, N, PE.

Polaczenia te nalezy wykona¢ przewodem DYd 1,5 mm? 750V. Latarnie nalezy wyposazyé w
zaréwki i sprawdzi¢. Nastepnie mocujac latarnie nalezy przewody wprowadzi¢ przez konsole
do masztu i listwy polaczeniowej i potaczy¢ wg rozszycia (rysunki projektu wykonawczego).
Po zamontowaniu sygnalizatory nalezy wyregulowa¢ zapewniajgc ich wtasciwg widocznos¢.
Przy sygnalizatorach dla pieszych w miejscach pokazanych w projekcie inzynierii ruchu
nalezy umiesci¢ tarcze z piktogramami.

5.2.8. Wykonanie fundamentéw do masztow wysokich

Przed przystagpieniem do wykonania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
lokalizacji tych wykopéw oraz warunkéw gruntowych. Wykop pod fundament nalezy
wykonywa¢ recznie bez zabezpieczenia $cianek bocznych z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia skarp.

Wykop powinien mie¢ wymiary 1,4 m x 1,2 m i gtebokos¢ 1,1 m. Wykopy pod fundament
wykonywa¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-68/B-06050. W przypadku wyst¢powania
gruntéw powodujacych zasypywanie wykopu nalezy wykop deskowac. Grunt pochodzacy z
wykopu stanowi wilasnos¢ Wykonawcy i powinien by¢ sukcesywnie wywozony poza teren
budowy. Wielko$¢ fundamentéw jest zgodna z wielkosciami wykopéw. Technologia
wykonania fundamentu jest nast¢pujaca:

- wykonanie wykopu zgodnie z powyzszym opisem z wyrOwnaniem dna

- wykonanie wylewki z betonu beton C10/15 na dnie

- wykonanie zbrojenia

- wykonanie fundamentu warstwie 0,2 m - beton C25/30

- ustawienie zbrojenia i zamocowanie $rub kotwowych

- umocowanie rur dla wprowadzenia kabli

- zalanie fundamentu do poziomu gruntu (- 0,1 m) beton C25/30

- wykonanie wzmocnienia do poziomu gruntu

- wokot masztéw zlokalizowanych w trawnikach nalezy wykona¢ wzmocnienie warstwg
gruzu betonowego - warstwa ta po ubiciu powinna mie¢ grubos¢ 0,15 m i znajdowac si¢ na
glebokosci 0,1 m od powierzchni gruntu.

Nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg fundamentow.

5.2.9. Pomiary, sprawdzenie i uruchomienie sygnalizacji

Zakres ten obejmuje zaprogramowanie sterownika (sterownik mikroprocesorowy) zgodne z
programem przedstawionym w dokumentacji projektowej (czesci inzynierii ruchu). Nast¢pnie
nalezy wykona¢ sprawdzenie dlugo$ci cykli, palenia si¢ poszczegdlnych $wiatel w grupach
sygnalizacyjnych, kontrole dzialania kolizji oraz wysylanie impulséw synchronizacyjnych
przy wylaczonych $wiattach na zewnatrz. Nastepnie takg probe powtorzy¢ przy zataczonych
sygnalizatorach. Préb¢ przy zataczonych sygnalizatorach mozna wykonywaé przy
zabezpieczeniu skrzyzowania przez policj¢ w zakresie ruchu drogowego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB "Wymagania og6élne".
Kontroli w trakcie wykonywania robét podlega:
- wytyczenie lokalizacji wykopéw dla kabli i stupéw na podstawie geodezyjnego
szkicu wyniesienia;
- wykonanie rowow i wykopow dla masztéw;
- prawidtowo$¢ przygotowania podtoza dla kabla;
- wykonanie podsypki i zasypki kabla;
- wskaznik zagegszczenia gruntu.
Po zakonczeniu robét nalezy w ramach prob montazowych wykonaé nastepujace czynnosci:

. wizualnie sprawdzi¢ stan przewoddéw, osprzetu, latarni sygnatowych i pozostatych
urzadzen;

. wizualnie sprawdzi¢ stan ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtos¢ przewodéw w tej
instalacji;

. wykona¢ pomiary:

— skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j,

— rezystancji wszystkich oddzielnych uzioméw ochronnych,
— rezystancji kabla zasilajgcego i przewodow,

prébe napigciows izolacji kabla,

prébe napieciowa powtoki kabla.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robé6t przy budowie sygnalizacji swietlnej

6.2.1. Wykopy pod fundamenty.
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z projektem wykonawczym i ST.

6.2.2. Fundamenty.

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattéw 1 wymiaréw, wygladu
zewnegtrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z projektem
wykonawczym oraz wymaganiami normy PN-80/B- 03322/10.

Fundamenty nie mogg by¢ mniejsze, niz to okreslono w dokumentacji. Rzgdne ptaszczyzny
fundamentu nie powinny si¢ r6zni¢ od projektowanej o wiecej niz +/-2cm.

6.2.3. Maszty sygnalizacyjne.
Elementy masztéw powinny by¢ zgodne z projektem wykonawczym i ST.
Maszty z sygnalizatorami po ich montazu podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
* doktadnosci ustawienia pionowego,
» prawidlowosci ustawienia wysiegnikéw wzgledem jezdni,
» prawidlowosci ustawienia sygnalizatoréw i zachowania skrajni wzgledem jezdni,
e jakosci polaczen kabli, przewodéw na listwach zaciskowych i w komorach
sygnalizatoréw,
e jakosci polaczen Srubowych masztéw, wysiegnikdw 1 sygnalizatoréw, stanu
antykorozyjnych powlok wszystkich elementéw metalowych.
Sygnalizatory powinny by¢ zlokalizowane w stosunku do drogi zgodnie z Instrukcjg
o drogowej sygnalizacji swietlnej.
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6.2.4. Linie kablowe sygnalizacyjne, do petli indukcyjnych i zasilajace.
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzic¢

nastepujace pomiary:

* glebokos¢ zakopania kabla, tolerancja +/- 5 cm,

* grubo$¢ podsypki piaskowej na i pod kablem, tolerancja +/- 2 cm,

* odlegtosc¢ folii ochronnej od kabla, tolerancja +/- 2 cm,

* rezystancji izolacji i cigglosci zyt kablowych.
Ponadto nalezy zaggszczenia gruntu nad kablem, zgodnie ze wskazaniami Kierownika
Projektu i BN-72/8932-01/22.

6.2.6. Sterownik.

Po zamontowaniu sterownika na fundamencie nalezy sprawdzi¢:
* jakosc¢ potaczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcja szafy,
* stan powlok antykorozyjnych,
* jakosc¢ potaczen kabli zasilajgcego i sterowniczych.

6.2.7. Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uziomow nalezy sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, zabezpieczenie
przed korozja, a po jej zasypaniu sprawdzi¢ stopien zaggszczenia gruntu. Po wykonaniu
instalacji przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potaczen przewodéw ochronnych,
wykona¢ pomiary uziemienia, impedancji pe¢tli zwarcia 1 dziatania wylacznika
r6znicowopradowego dla stwierdzenia skutecznosci ochrony.

6.2.8. Sprawdzanie dzialania sygnalizacji.

Wykonawca wiacza sygnalizacje do pracy cyklicznej po sprawdzeniu poprawnosci dziatania
nastepujacych uktadéw:

- nadzoru przepalenia si¢ zarowek dla wszystkich sygnatéw w poszczegdlnych grupach,

- wykrywanie kolizji sygnaléw zielonych w grupach kolizyjnych,

- nadzoru dlugosci cyklu i wtasciwych czaséw realizacji programéw sygnalizacyjnych,

- kontroli sygnatéw sprzecznych,

Dzialanie uktadéw nadzorujacych: kolizji sygnaléw zielonych, przepalenia zaréwek,
sygnatéw sprzecznych powinno natychmiast wprowadzi¢ sterownik w tryb pracy awaryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB "Wymagania ogdélne".
Obmiaru nalezy dokona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikle w czasie budowy akceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Jednostkg obmiaru robot jest:

1kpl — dla demontazu sygnalizacji $wietlnej,

Im — dla budowy kanalizacji kablowej — podej$cia do masztéw sygnalizacyjnych;
Im — dla budowy sygnalizacyjnych linii kablowych;

Iszt. — dla montazu masztéw sygnalizacyjno- o§wietleniowych

Iszt. — dla montazu masztéw sygnalizacyjnych — wysokich
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Iszt. — dla przestawienia masztu sygnalizacyjnego niskiego
Iszt. — dla przestawienia masztu sygnalizacyjnego wysokiego
1szt. — dla montazu sygnalizatoréw

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiORB "Wymagania ogdlne".

8.1.0dbiér robét zanikajacych
W ramach odbioréw zanikajacych nalezy skontrolowa¢ zgodno$¢ zamontowanych elementow i
wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i przepisami.

Przed rozpoczeciem rob6t montazowych nalezy dokona¢ odbioru:
- utozonych, lecz niezasypanych rur i kabli,
- fundamentéw pod maszty,
- fundamentu pod sterownik,
- uziomoéw przed ich zasypaniem,
- po dokonaniu odbioru w/wym. elementéw robdt nalezy dokona¢ odbioru zasypki
wykopu zgodnie z pkt. 5.2.3. ST.

8.2.0dbiér czesciowy (koncowy)
Przy dokonywaniu odbioru cze$ciowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowag, dokumentacja, warunkami
technicznymi wykonania, normami oraz przepisami,
- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych rob6t odpowiednimi protokotami
préb montazowych,
- zbada¢ stan urzadzen sygnalizacji S$wietlnej, w tym jako$¢ zabezpieczeni
antykorozyjnego.
- dokona¢ prébnego zatagczenia,
- sporzadzi¢ protokét z odbioru, z podaniem wnioskéw i ustalen.
Dokonanie odbioru czg¢sciowego moze stanowi¢ podstawe do uruchomienia sygnalizacji
swietlne;j.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB ,,Wymagania ogdélne”
Platno$¢ za jednostke wykonanych rob6t nalezy ustala¢ zgodnie z obmiarem i oceng
jako$ci uzytych materiatébw i wykonanych prac biorgc za podstawg¢ wyniki badan i
pomiaréw kontrolnych. Ceny te bedg pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie
wszystkich materiatéw uzytych do budowy sygnalizacji §wietlnej oraz robocizne, pracg
sprzetu oraz wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena demontazu 1kpl urzadzen sygnalizacji swietlnej obejmuje:
- reczne kopanie rowow;

- demontaz kabli sygnalizacyjnych;

- demontaz sygnalizatoréw;

- demontaz fundamentow;

- demontaz wysiegnikow z masztow wysokich;
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- demontaz masztéw wysokich;

- demontaz masztow niskich;

- transport materiatow z rozbiérki na magazyn wskazany przez Inwestora.

- transport materiatow z rozbiérki na wysypisko $Smieci;

- utylizacja gruzu;

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt;

Cena budowy 1 m kanalizacji kablowej — podejscia do masztéw obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatow potrzebnych do wykonania robdt;

- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopow,
- reczne kopanie rowow;

- nasypanie na dno rowu kablowego warstwy piasku grubosci 10cm;

- utozenie w wykopie rur;

- nasypanie na rury warstwy piasku grubosci 10cm;

- utozenie folii z uplastycznionego PVC celem oznaczenia trasy kanalizacji;
- zasypanie rowéw kablowych;

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt;

Cena budowy 1 m sygnalizacyjnych linii kablowych obejmuje:

- zakup 1 dostarczenie materialéw potrzebnych do budowy sygnalizacyjnej linii
kablowej;

- wciagnigcie kabli w rury i studnie;

- wykonanie pomiardr restancji izolacji;

- wykonanie pomiaréw skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej;

- Wykoanie pomiearéw rezystancji uziemienia;

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt;

Cena montazu 1szt. masztu sygnalizacyjno o§wietleniowego obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatow potrzebnych do wykonania robdt;
- wykopy pod fundamenty masztéw;

- zabezpieczenie podziemnej czgsci masztu;

- montaz fundamentu;

- zasypanie wykopu;

- montaz masztu;

- wykonanie uziemienia;

- wciggnigcie w maszt kabli;

- montaz gtowic kablowych na masztach;

- obrébka kabli zasilajacych i podtaczenie ich w gtowicy masztu;

- zabezpieczenie masztoéw powtoka antygraffiti w systemie HLG

Cena montazu 1szt. masztu sygnalizacyjnego wysokiego obejmuje:

- zakup 1 dostarczenie materiatow potrzebnych do budowy masztu sygnalizacyjnego
wysokiego;

- wykopy pod fundamenty masztéw;

- zabezpieczenie podziemnej czgsci masztu;

- wykonaie fundamentu fundamentu;

- zasypanie wykopu;

- montaz masztu;

- wykonanie uziemienia;
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- montaz na maszcie wysiegnikow;

- wceiagnigcie kabli w maszty 1 wysiegniki;

- montaz listew zaciskowych we wnece masztu;

- obrébka kabli zasilajacych i podtaczenie ich we wngce masztu;

- zabezpieczenie masztoéw powltoka antygraffiti w systemie HLG do wysokos$ci 2m.

Cena przestawienia 1szt. masztu sygnalizacyjnego wysokiego obejmuje:

- zakup 1 dostarczenie materiatow potrzebnych do przestawinia masztu sygnalizacyjnego
wysokiego;

- demontaz istniejacego masztu wysokiego

- demontaz sygnalizatoréw;

- montaz sygnalizatorow na stupie w nowej lokalizacji;

- wymiana konsol;

- wykopy pod fundamenty masztéw;

- zabezpieczenie podziemnej czgsci masztu;

- wykonaie fundamentu fundamentu;

- zasypanie wykopu;

- montaz masztu;

- wykonanie uziemienia;

- montaz na maszcie wysiegnikow;

- wciagnigcie kabli w maszty 1 wysiegniki;

- montaz listew zaciskowych we wnece masztu;

- obrébka kabli zasilajacych i podtaczenie ich we wngce masztu;

- zabezpieczenie masztoéw powloka antygraffiti w systemie HLG do wysokosci 2m.

Cena 1 szt. montazu sygnalizatora obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatow potrzebnych do montazu sygnalizatora;

- montaz konsol sygnalizacyjnych na maszcie;

- kompletowanie latarni sygnalizacyjne;j;

- mocowanie ekranéw kontrastowych (dla sygnalizatoréw na masztach wysokich);
- montaz sygnalizatora;

- podtaczenie przewodéw zasilajacych komory sygnalizatora.

- sprawdzenie dziatania sygnalizatoréw

Cena budowy 1 szt. budowy petli indukcyjnej obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatow potrzebnych do budowy petli indukcyjnych;
- mechaniczne ci¢cie nawierzchni;

- uktadanie w rowkach przewodéw LgYd;

- montaz muf faczacych petle z feederem w studni kablowe;;

- sprawdzenie dziatania petli i poprawno$ci wykonania.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powltoce

polwinitowej na napi¢cie nieprzekraczajace 6,6 kV.
Kable sygnalizacyjne na napigcie 0,6/1kV.
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PN-93/E-90401

PN-87/E-90054

BN-83/3068-29
ZN-96/TP S.A.-018
ZN-96/TP S.A.-014
WTO-73/PHG-2

PN-83/E-06230
PN-84/B-03264

PN-B-03264:2002
BN-72/8932-01

10.2.Inne

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napiecie nieprzekraczajace 6,6 kV.

Kable elektroenergetyczne na napigcie 0,6/1kV.

Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.
Z}aczki jednotorowe.

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

Rury z polichlorku winylu (RPCW).

Latarnie sygnatowe PHG, konsole, gtowice PHA4101 ekran
kontrastowy.

Zaréwki. Ogélne wymagania i badania.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Beton zwykty.

Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

1. Instrukcja o drogowej sygnalizacji $wietlnej. Zatacznik nr 3 do zarzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3.111.1994 r. (poz. 120).

2. Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20.V.1994 r.
MP-39/305 - dotyczy latarni sygnatowych, konsol glowic, ekranéw kontrastowych.

BUDOWA PARKU CENTRALNEGO z PARKINGIEM PODZIEMNYM na ok. 270 (+5) SAMOCHODOW w GDYNI.
ETAP Il - CZESC PARKU CENTRALNEGO miedzy ul. ul. LEGIONOW a istniejacym pawilonem przy Skate Parku- strefa B



