SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa i adres zamierzenia budowlanego:

BUDOWA PARKU CENTRALNEGO
z PARKINGIEM PODZIEMNYM na ok. 270 (£5) SAMOCHODOW w GDYNI.
ETAP Il - CZESC PARKU CENTRALNEGO
miedzy ul. LEGIONOW a istniejacym pawilonem skateparku— strefa B

dz. nr: 507, 552, 553, 554, 555, 621,622, 623, 624, 631, 634, 635, 636 Gdynia, obreb Kamienna Géra 0016;
402, 403, 404, 407, 408, 409, 410, 743, 754, 755, 756, 757, 763 Gdynia, obreb Wzgérze Sw. Maksymiliana 0030

Branza:

TELETECHNIKA

Nazwa opracowania:

INSTALACJA CCTV

Nazwa i adres Inwestora:

GMINA MIASTA GDYNI
al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Generalny projektant:
Wykonawca projektu:

ARCH -CO

arcnitecture

ARCH - DECO SP. Z 0.0.
ul. Starowiejska 41-43 , 81-363 Gdynia tel. 58 660 81 20, fax 58 660 81 25
e-mail: archdeco@archdeco.pl; www.archdeco.pl

Nazwa i adres jednostki projektanta branzowego:

uniprojekt
inz. Andrzej Formella
81-198 Kosakowo Mosty
ul.Lesna 26
www.uniprojekt.gdansk.pl

imie i nazwisko nr upr. bud. w specjalnosci/specjalnosciach podpis

inz. GT-I-630/127/75 instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie

Projektant Andrzej Formella sporzadzania projektow instalacji elektrycznych

Data opracowania: ]
WRZESIEN 2018




Strona 2. ZKOI UNIPROJEKT

GMINA MIASTA GDYNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-07.01.01.

MONITORING TERENU - INSTALACJA CCTV
CPV 45 314, 45 111, 45 000, 32 412, 32 520

WRZESIEN 2018

BUDOWA PARKU CENTRALNEGO z PARKINGIEM PODZIEMNYM na ok. 270 (+5) SAMOCHODOW w GDYNI.
ETAP Il - CZESC PARKU CENTRALNEGO migdzy ul. ul. LEGIONOW a istniejacym pawilonem przy Skate Parku- strefa B



ZKOI UNIPROJEKT

Strona 3.

SPIS TRESCI

1.

WSTEP

. MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BUDOWA PARKU CENTRALNEGO z PARKINGIEM PODZIEMNYM na ok. 270 (+5) SAMOCHODOW w GDYNI.
ETAP Il - CZESC PARKU CENTRALNEGO migdzy ul. ul. LEGIONOW a istniejacym pawilonem przy Skate Parku- strefa B



Strona 4. ZKOI UNIPROJEKT

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
robét i odbioru prac zwigzanych z realizacjg inwestycji ”Budowa Parku Centralnego, Etap 117.
Specyfikacja dotyczy dokumentacji projektowej branzy TELETECHNIKA.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot teletechnicznych
I obejmuja:

- budowe kanalizacji technicznej z 2 rur @110;

- budowg studni kablowych SKR-2;

- ulozenie kabli do monitoringu w rurociggach;

- montaz stupow CCTV,

- montaz i podtaczenie kamer na stupach CCTV;

- budowe rurociggu kablowego z 2 rur ¥40;

- wymiang ram i pokryw istniejacych studni;

1.4. Nazwy i kody CPV
32412100-5 - Sie¢ telekomunikacyjna,
45314200-3 - Instalacja infrastruktury kablowej
45000000-7 - Roboty budowlane
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
32520000-4 - Sprzet i kable telekomunikacyjne
45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi normami oOraz
STWIORB ,,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Kanalizacja kablowa — zespot ciagow podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Ciag kanalizacji — bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim
i potaczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyska¢ potrzebng liczbe
otworow kanalizacji.

1.4.3. Dhugosc¢ trasowa — odleglos¢ mierzona miedzy dwoma punktami po linii tamanej,
pokrywajacej si¢ z rzeczywistym potozeniem kanalizacji z doktadnoscig do 0,5 m.

1.4.4. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane migdzy ciaggi kanalizacji
kablowej, lub (studnia koncowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania,
montazu 1 konserwacji kabli.

1.45. Stup CCTV - stup kompozytowy, wysokosci 4m (od podtoza), stuzacy jako podpora do
instalacji kamer systemu monitoringu miejskiego (zgodny z projektem zawartym w
opracowaniu branzy architektura)
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1.4.6. Inspektor Nadzoru - przedstawiciel Zamawiajagcego z uprawnieniami branzy
tetekomunikacynej.

1.4.7. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
Robotami.

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem dokumentacji
projektowej bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego, nie bedaca strong umowy.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatbw podano w STWIORB , Wymagania ogdlne”.
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedlug zasad niniejszej STWIORB sg :
- rury HPDE ©110/6,3
- zkaczki do rur HPDE 09110
- rury A160PS
- studnie kablowe SKR-2
- kable energetyczne
- przewody $wiattowodowe
- ramy wypelnione materialem uzytym do budowy chodnika
- pokrywy wypelnione materiatem uzytym do budowy chodnika
- shupy CCTV
- kamery monitoringu wraz z osprzetem

Sktadowanie materiatow :

Zaleca si¢ dostarczenie materialdw na stanowiska montazowe bezposrednio przed montazem w
celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego oraz sktadowania. Materialy nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach magazynowych zamknigtych, przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzonych 1 oswietlonych.

Kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ na bgbnach., dopuszcza si¢ sktadowanie
krotkich odcinkéw kabli w kregach (masa mniejsza od 80kg ,srednica kregu wigksza od 40
srednic kabla ). Przy sktadowaniu kabli w krggach nie nalezy uktada¢ wiecej niz 3 krazki jeden na
drugim . Bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonym podiozu; bgbny powinny
by¢ ustawione na krawedziach tarcz (0§ bgbna pozioma), a kregi utozone ptasko.

Elementy stalowe i1 niektére materiaty budowlane mozna sktadowa¢ na placu, jednak w
miejscach, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne”. Do realizacji
robot zgodnie z zatozong technologia nalezy uzywac nastepujacego sprzetu :
e dmuchawa goracego powietrza,
e samochod dostawczy 0.9 t,
e samochod montazowy do 0.9 t,
e samochod skrzyniowy do 3,5 t,
e samochod samowytadowczy do 5 t,
¢ zespot pradotworczy jednofazowy 2.5 kVA,
e zestaw do pomiarow statopradowych kabli koncentrycznych,
e ubijak spalinowy
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Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do jako$ci i wytrzymatosci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne 1 by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem i
zaleceniami producenta. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego.

Maszyny nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB ,,Wymagania ogélne”. Srodki i
urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatdw
niezbednych do wykonania danego rodzaju robot. Na czas transportu materialy nalezy
zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Zatadowanie 1 wyladowanie elementow. o duzej masie 1 znacznym gabarycie nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub postugujac si¢ pomostem - pochylnia.

Zaleca sie¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to szczegolnie duzych i cigzkich elementow.

Transport kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkow :

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza si¢ przewozenia kabli w kregach,
jezeli masa kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz
+4°C, przy czym wewngtrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40.
krotna srednica zewng¢trzna kabla,

- zaleca si¢ przewozenie bebndéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢
przewozenie bebnow z kablami w skrzyniach samochodéw ciezarowych lub
przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na
krawedzi tarcz, a tarcze bgbnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni
samochodu, tak aby bebny nie mogly si¢ przetacza¢. Stawianie bebndéw z kablami
w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, krggi kabla nalezy uktada¢ poziomo.
Zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia
bebna z kablami,

-umieszczenie 1 zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢
wykona¢ przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie bebnow z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kr¢gdw kabli jest zabronione
Transport stupéw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta, a w szczegdlnosci nalezy:

- shupy unosi¢ dzwigiem, przy pomocy orczyka i lin stalowych, chwytajac w $rodku

cigzkosci zerdzi

- 1lo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ dwoch

- stosowac przektadki z belek drewnianych

- warstwy uktada¢ na przemian, druga warstwa odziomkami odwrotnie do pierwszej,

- zabezpiecza¢ klinami uniemozliwiajagcymi przemieszczanie si¢.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w STWIORB "Wymagania ogolne".

5.2. Budowa infrastruktury CCTV
Zakres prac wymaganych do budowy odcinka infrastruktury CCTV dla etapu I:
¢ wykopanie rowu pod rury, studnie i stupy CCTV,
e posadowienie stupow CCTV,
e posadowienie korpuséw studni SKR-2,
¢ ulozenie w wykopie rur HDPE fi 110/6,3 1 wprowadzenie ich do studni,
e utozenie w wykopie rur HDPE fi 40/3,7 i wprowadzenie ich do studni i stupow
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CCTV,

e zasypanie wybudowanego odcinka kanalizaciji,

e Wwypoziomowanie studni do ostatecznej niwelety terenu,

e montaz ramy studni bez wienca i wypetnienie,

e wypelhnienie 1 osadzenie wypetionych pokryw na ramach.

* do wypetnien wienca oraz pokryw studni uzy¢ materiatu przeznaczonego do budowy
chodnika zgodnie z opracowaniem architektonicznym

5.2.1. Budowa kanalizacji kablowej

Kanalizacja kablowa:

1. Kanalizacje teletechniczng nalezy zaprojektowac jako dwuotworowg z rur o srednicy 110
mm.

2. Studnie teletechniczne powinny by¢ usytuowane zgodnie z rysunkiem nr GA-PC-
E2/PB/TT/1 projektu wykonawczego

3. Wejscia kanalizacji do studni kablowych koniecznie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo

Kanalizacje teletechniczng wykonaé zgodnie z wytycznymi ogdlnymi. Prace wykona¢ zgodnie
z opisem i rysunkami projektowymi. Jako dokument odniesienia dla okres$lenia zgodnosci
stosowanych materiatow z 10 artykulem Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norm¢ PN-EN
500086-2-4 — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka — min. 10 cm z kazdej strony. Zasypka
( wypelienie do poziomu gruntu ) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a dla rur
dwudzielnych 0,7 m. Zaggszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg
zmodyfikowanej proby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urzadzen mechanicznych mozna
prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury nalezy uklada¢ ze spadkiem min. 0,1%
z kielichami ( w przypadku rur z kielichem ) wskazujacymi kierunek przeciwny do spadku
1 kierunku zaciggania kabli.

Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne beda powodowac ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robot
winien oznakowa¢ teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu pieszego
zatwierdzonym przez administratora terenu.

Studnie kablowe:

5. Istniejagce ramy z wiencem betonowym wymieni¢ na ramy bez wiencoéw z konstrukcja
umozliwiajgcg zabrukowanie ptytami uzytymi do budowy chodnika

6. Istniejagce pokrywy studni wymieni¢ na pokrywy bez wypetnienia z konstrukcja
umozliwiajgcg zabrukowanie ptytami uzytymi do budowy chodnika

7. Nalezy zastosowac¢ studnie typu SKR-2.

8. Do nowych studni nalezy zastosowaé ramy bez wiencow z konstrukcja umozliwiajaca
zabrukowanie plytami uzytymi do budowy chodnika

9. Do nowych studni nalezy zastosowa¢ pokrywy bez wypetnienia z konstrukcja
umozliwiajacg zabrukowanie ptytami uzytymi do budowy chodnika

10. Wszystkie stalowe elementy kanalizacji teletechnicznej muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynk lub dodatkowe malowanie farba

11. Kanalizacja kablowa powinna spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

a) powinna zapewnia¢ tatwos$¢ zaciggania i wyciggania kabli, umozliwiajaca szybka budowe i
przebudowe linii kablowych bez wykonywania robot ziemnych,

b) powinna by¢ odporna na korozj¢

¢) powinna zapewnia¢ ochrong¢ przed zagrozeniami mechanicznymi,

d) powinna zapewnia¢ trwato$¢ co najmniej 30 lat,
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e) powinna by¢ przystosowana do umieszczania w niej kabli $wiattowodowych,

f) powinna zapewnia¢ 100% szczelnos¢ na catej dtugosci rurociagu,

g) powinna zapewnia¢ zabezpieczenie kabli przed dostepem 0s6b nieuprawnionych

12. Laczenia elementow betonowych studni teletechniczny muszg by¢ zaprawione
masg betonowa jak réwniez wejscia rur do studni musza by¢ estetycznie uzupetnione masg
betonowa oraz muszg zapewnia¢ szczelnos¢ przed zamulaniem

13. Kazda studnia musi by¢ posadowiona na podsypce ze zwiru, ktory zapewni
odpowiedni drenaz i uniemozliwi gromadzenie si¢ wody wewnatrz studni kablowej i
zapewni swobodny jej odptyw

Studnie kablowe nalezy wykonywa¢ roéwnoczes$nie z budowg kanalizacji pierwotnej.
Wykopy pod studnie kablowe wykonywac przy pomocy koparek lub recznie z
zachowaniem wszystkich wymagan dotyczacych wykopow liniowych. Poszczeg6lne
elementy studni prefabrykowanych nalezy taczy¢ ze soba zgodnie z instrukcja montazowa
producenta. Jesli producent nie uwzgledni wszystkich wymagan montazowych nalezy
postepowac wg ponizszych wytycznych:

- rury kanalizacji pierwotnej nalezy wprowadza¢ do studni przez specjalne wykonane
do tego celu zaglebienie w $ciankach wybijajac je mtotkiem. Rure po wprowadzeniu do
studni obmurowac tak by $ciana z rurami tworzyla jedng ptaszczyzng bez wystajacych
koncow rur.

- wlaz i rame studni montowac tak by gérna powierzchnia obu elementoéw tworzyla z
nawierzchnig chodnika lub gruntu jedna plaszczyzng (gérna powierzchnia pokrywy studni
powinna by¢ osadzona okoto 3-5mm ponizej nawierzchni chodnika). Jezeli podwyzszenie
wlazu jest wykonywane przy uzyciu nakladanych elementow, to nalezy zastosowaé srodki
zapobiegawcze uniemozliwiajgce wzajemne przemieszczeni si¢ tych elementow.

- kolumny wsporcze w studni nalezy montowac tak by byty ustawione pionowo wzdtuz
$cian komory studni tak, by umozliwialy prowadzenie kabli z zachowaniem wymaganych
promieni gigcia w odpowiedniej odlegtosci od dna i stropu by byta mozliwo$¢ mocowania
do niej i przesuwanie wspornikow kablowych. Klamry na drabinke powinny by¢
zamocowane w taki sposob by byta mozliwos¢ tatwego zawieszona drabiny oraz zeby
drabina nie przeszkadzata w swobodnym prowadzeni rur wtdrnikéw i muf kablowych.

- elementy stalowe pokrywy powinny by¢ ocynkowane. Zaleca si¢ cynkowanie
zanurzeniowe wg PN-74/E-04500. Dopuszcza si¢ stosowanie powtoki malarskiej,
wykonanej farbg do gruntowania, przeciwrdzewng, po oczyszczeniu podtoza do co
najmniej drugiego stopnia wg PN-70/H-97051. Zaleca si¢ ograniczenie zakresu spawania
do niezbednego minimum.

Budowa rurociagu kablowego

Dla potrzeb projektowanego systemu kamer do monitoringu wizyjnego (oraz
ewentualnego systemu access point — ogdélnodostepne WiFi) nalezy utozy¢ rurociagi
kablowe z rur typu HDPE@40/3,7. Rurociagi kablowe nalezy wybudowa¢ od najblizszych
studni SKR-2 (zaprojektowanych na ciggu projektowanej kanalizacji kablowej) do kazdego
z 4 projektowanych stupéw CCTV, na ktorych znajdowac si¢ beda projektowane kamery (i
ewentualnie urzadzenia access point).

Celem wyprowadzenia rury ostonowej ze studni projektuje si¢ wykonanie przebicia W
$cianie studni kablowej, a po wyprowadzeniu rur ochronnych uszczelnienie za pomoca
piany budowlanej oraz przeciwwilgociowo za pomoca papy 1 silikonu dekarskiego. Ze
wzgledu na mozliwos¢ penetracji gazu, po wyprowadzeniu kabli, zaleca si¢ rowniez
uszczelnienie samej rury wewnatrz pianka poliuretanowg oraz mieszanka zywicy. Rury na
w miejscu przysztego podiaczenia do szlabanu/bramki nalezy uszczelni¢ zgodnie z
normami OPL S.A.

Przebieg projektowanych rurociagéw pokazano szczegoétowo na rys. GA-PC-
E2/PB/TT/1 niniejszego opracowania. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami,
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przepisami oraz zarzadzeniami branzowymi. Po wykonaniu prac budowlanych teren nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Glebokos¢ ukladania kanalizacji kablowej oraz rurociagu

W wykopie otwartym zalecane jest uktadanie rur kanalizacji teletechnicznej oraz
rurociggu kablowego z zachowaniem glebokosci przykrycia min. 0,7m, o ile uzgodnienie z
wlascicielem terenu nie stanowi inaczej. Dopuszczalne jest, w uzasadnionych przypadkach,
zmniejszenie glebokosci przykrycia do 0,4m bez zastosowania dodatkowych zabezpieczen.

Laczenie i uszczelnianie rurociagu

Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci i1 funkcjonalno$ci rurociagg kablowy powinien
by¢ szczelny w kazdym punkcie, niedostepny dla zanieczyszczen statych 1 ptynnych
zardwno w czasie budowy, jak i eksploatacji. Do uszczelniania koncow rur rurociagu
kablowego nalezy stosowa¢ uszczelki koncoOw rur zgodnie z normg ZN-96/TPSA-021.

5.2.2. Montaz stupow pod monitoring CCTV

Lokalizacja w terenie projektowanych instalacji CCTV powinna by¢ wytyczona przez
geodetow. Nalezy zastosowa¢ stupy kompozytowe wkopywane w kolorze RAL7043. Wokot
stupa wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m do uzyskania
wspolczynnika Is = 0,97 zgodnie z PN-S-02205 pkt 2.11.4. Stupy ustawione na stanowiskach
powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:

— shup powinien sta¢ pionowo, z tym ze dopuszczalne odchylenie stupa w kazdym
kierunku od osi pionowej moze by¢ :

r <2h/300

gdzie : h - wysokos¢ czesci nadziemnej stupa,

— wneka stupa 0 minimalnych wymiarach 100 x 300 mm. Zaleca si¢, aby dolna
krawedz wneki byta minimum 0,5 m od powierzchni chodnika lub gruntu.
Projektowany monitoring nalezy wykona¢ z zastosowaniem stupow o parametrach:

- shup kompozytowy stozkowy, okragly, wkopywany;

- stup prosty o wysokosci zawieszenia oprawy H=4m(dlugos¢ catkowita stupa Sm);

- stupy w kolorze RAL 7043;

- shup wykonany z kompozytu grubosci min. 4mm;

- stup wkopywany na glebokos¢ 1,0m;

- shup okragly stozkowy z niewidocznym szwem,;

- min. wymiary wneki stupowej 100mmx350mm;

- stup posadowiony w gruncie na ustoju wierconym typu Uos(glgbokos¢ zakopania 1m,

srednica wykopu 55cm, beton C-12/15);

Przez wysokos$¢ stupa nalezy rozumie¢ wysoko$¢, na jakiej zostanie zamontowane
kamery, zgodnie z danymi producenta stupéw. Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupow
I fundamentéw wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta stupow i Wtasciciela monitoringu
(trzony stupéw do wysokosci min 0,3m pomalowa¢ masg bitumiczng). Fundamenty pod stupy
nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem $rodowiska masg bitumiczng zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

5.2.3. Montaz kamer

Przed zamontowaniem kamery na stupie nalezy sprawdzi¢ jej dziatanie oraz prawidtowos¢
potaczen. Kamery na shupach nalezy montowa¢ po ustawieniu stupow. Kamery oraz ich
osprzet nalezy mocowa¢ w sposob zgodny z instrukcja montazu producenta. Przewody
zasilajace nalezy taczy¢ do odpowiednich faz. Montowane kamery powinny by¢ czyste.
Oprawy malowane fabrycznie na kolor stupa zgodnie z opracowaniem branzy architektury.
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5.2.4. Montaz instalacji przeciwporazeniowej
Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegajg :

- shupy zelbetowe i stalowe,

- ramki, drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych,
Przewody ochronne nalezy przytaczy¢ do specjalnie do tego celu przewidzianych zaciskéw
srubowych. Uziomy nalezy wykonywac ze stali ocynkowanej. Wszystkie potgczenia spawane
I Srubowe w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem asfaltowym natozonym co
najmniej dwukrotnie.

5.2.4. Wypoziomowanie i wymiana ram z pokrywami istniejgcych studni
Zakres prac wymaganych do wypoziomowania istniejacych studni z ramami i
pokrywami do ostatecznej niwelety terenu:

- zdjecie wlazu z rama,

- w przypadku koniecznosci obnizenia poziomu, przycigcie obudowy do
odpowiedniego poziomu,

- w przypadku koniecznosci podniesienia poziomu, dobudowanie opaski
betonowej na istniejacej obudowie do odpowiedniej wysokosci. W przypadku
koniecznosci podniesienia poziomu powyzej 10 cm zaleca si¢ zastosowanie
pierscieni dystansowych 1 uzupeknienie pozostatej roznicy opaska betonowa,

- po wyschnigciu betonu montaz nowej ramy bez wienca i wypetnienie,

- wypetnienie 1 osadzenie wypelnionej pokrywy na ramie.

* do wypelnien wienca oraz pokryw studni uzy¢ materialu przeznaczonego do
budowy chodnika zgodnie z opracowaniem architektonicznym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB "Wymagania ogdlne".
W trakcie wykonywania robot nalezy kontrolowac :
- wytyczenie lokalizacji wykopow na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
- prawidlowe wykonanie kanalizacji przy zblizeniach 1 skrzyzowaniach z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego
- prawidtowo$¢ przygotowania podtoza dla kabla,
- wykonanie podsypki i zasypki kabla,
- wskaznik zaggszczenia gruntu.
- poprawnos¢ usytuowania stupow monitoringu
- poprawnos¢ zamontowania kamer na stupach

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
— sprawdzi¢ trasy linii kablowej,
— sprawdzi¢ ciaglos¢ zyt i powlok kabli,
— pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,
— wykona¢ probe napigciowsg izolacji kabla,
— wykona¢ probe napigciowa powtoki kabla;
— pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien;
— zbadac¢ stan urzadzen monitorujacych;
— dokona¢ obchodu trasy linii,
— wykona¢ konfiguracje systemu;
— uruchomi¢ system,;
— sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodno$¢ z przepisami,
— sprawdzi¢ i przeanalizowac protokoly z dokonanych pomiarow,
— ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zatagczenia pod napigcie,
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— sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen,
— zbadac¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB "Wymagania ogdlne".
Obmiar robot nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa 1 ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Z uwagi na ryczaltowy charakter kontraktu rozliczenia z Inwestorem beda dokonane po
odbiorze koncowym dla catego zadania. Dopuszcza si¢ rozliczenia cze$ciowe w przypadku
uwzglednienia takiej mozliwosci w umowie z Inwestorem. Podstawa do odebrania
wykonanego zakresu prac jest podpisany protokot odbioru prac telekomunikacyjnych
podpisany przez Inspektora Nadzoru branzy telekomunikacyjnej po stronie Zamawiajacego i
przedstawicieli przysztego Uzytkownika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB "Wymagania ogolne".

Odbioru robot dokonuje zespot powotany przez Inspektora Nadzoru po catkowitym zakonczeniu
prac i dokonaniu pomiaré6w oraz prob. Roboty instalacyjne muszg by¢ zgodne z aktualnymi
Polskimi Normami i nalezy je prowadzi¢ z zachowaniem przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy obowiazujacych w Polsce.

Przyjecie robot moze nastgpi¢ tylko po uzyskaniu pozytywnych wynikow wszystkich
niezbednych, wymaganych kontraktem lub normami przeprowadzonych prob, testow 1 pomiarow,
jak rowniez pod warunkiem wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi normami i przepisami oraz wymaganiami specyfikacji ST.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej jest obligatoryjne. Sporzadza ja Wykonawca robot w
zakresie technicznym. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ potwierdzona przez
Inspektora budowy. Jako zalacznik do dokumentacji powykonawczej powinny by¢ dotgczone
aprobaty techniczne dostawcow na materialy podstawowe uzyte do budowy.

Zestawienie wymaganych dokumentoéw odbiorowych ujeto w Wytycznych Projektowych, ktore
sg integralng czgscig dokumentacji projektowe;.

Dostawca jest zobowigzany zorganizowa¢ dla personelu Zamawiajgcego odpowiednie szkolenia.
Oferent powinien okresli¢ czas trwania szkolenia i ustali¢ z Zamawiajacym liczbe personelu do
przeszkolenia.

Dostawca powinien zapewni¢ serwis przez caly okres gwarancji.

8.1. Odbiér robét zanikajacych
Nastegpujace elementy wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegaja odbiorowi:
— ciagi rur - przed zasypaniem,
— kable utozone w rowach - przed zasypaniem,
— mufy zamontowane w wykopie - przed zasypaniem
— elementy uziemien przed zasypaniem
— zageszczenie gruntu
Odbiorowi podlega catos¢ linii lub sieci kablowe;.

8.2. Odbidr czesciowy i ostateczny
Przy dokonywaniu odbioru czgsciowego 1 ostatecznego nalezy:
— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6ét z umowa, dokumentacja, warunkami
technicznymi wykonania, normami oraz przepisami,
— sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t odpowiednimi protokotami
prob montazowych,
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— sprawdzié, czy obiekty spetniaja warunki prawidtowej eksploatacji,
— skonfigurowac¢ i uruchomic system,
— sporzadzi¢ protokot z odbioru, z podaniem wnioskow i ustalen.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Kontraktowe podstawy platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce.

9.2. Platnos$¢ czesciowa
Ze wzgledu na maty zakres prac nie przewiduje si¢ ptatnosci czesciowych, chyba, ze umowa
z Inwestorem stanowi¢ bedzie inacze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN), branzowe (BN)
i zaktadowe (ZN), w tym w szczegolno$ci:
e PN-B-10735:1984 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
e PN-B-10729:1992 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
¢ PN-T-01014:1969 Stownictwo telekomunikacyjne. Materialy i1 elementy
telekomunikacyjne. Nazwy i okreslenia.
e PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komorkowego.
Elementy drobnowymiarowe,
e PN-90/B-30010 Cement portlandzki,
e PN-88/B-06250 Beton zwykly,
e PN-1SO 3443-8 T Tolerancje w budownictwie,
e BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe — roboty ziemne.
e ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.
e ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania techniczne.
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