

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi**

Mikołów dla klimatu: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: „Park Trzech Pokoleń – zagospodarowanie terenów zieleni, wzbogacenie szaty roślinnej oraz zwiększenie retencji wody”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mikołów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257630

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Rynek 16

1.4.2.) Miejscowość: Mikołów

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mosir.mikolow.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mikolow.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95620e05-0b94-11ed-8000-d680d39e541a

2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00282690

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2023-06-29

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00277568/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszaru programowego „łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

Mikołów dla klimatu: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: „Park Trzech Pokoleń – zagospodarowanie terenów zieleni, wzbogacenie szaty roślinnej oraz zwiększenie retencji wody”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji zagospodarowania oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na podstawie wybranej i zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji zagospodarowania terenu w rejonie ulic św. Wojciecha, Ludwika Musioła oraz osiedla Norwida na działkach nr 1823/128, 2340/135, 2343/129, 1824/128, 1506/129, 1822/128, 1841/125, 1510/128, 1508/129, 1505/129, 1813/128, 1814/128, 1507/129, 1817/129, 2434/175, 2432/180 z uwzględnieniem działek 2431/180, 2433/175, 2435/175, 2436/175 jako terenów zlewni wód deszczowych, w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszaru programowego „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków” oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy systemu bioretencyjnego opartego na odtworzeniu mokradła wraz z użytkowymi pomostami drewnianymi i rekreacyjnego zagospodarowania terenu przy potoku gniotek w postaci bezpiecznych zejść do potoku oraz elementów małej architektury, stylu naturalistycznym, umożliwiającej bezpieczną zabawę, takiej jak np. miejsce puszczenia statków czy elementy konstrukcyjne wykorzystujące zjawiska fizyczne do zabawy wodą wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.
2. Inwestycja w swym zamierzeniu ma na celu zagospodarowanie nieużytków, wzbogacenie szaty roślinnej przy użyciu rodzimych gatunków stanowiących bazę pokarmową i schronienie dla zwierząt, zwiększenie retencji wody poprzez czynną ochronę siedlisk podmokłych a także aktywizację społeczności lokalnej dzięki stworzeniu ścieżek i zielonych miejsc spotkań w miejscu, gdzie aktualnie wytworzone są wydeptane przez pieszych ścieżki. Inwestycja będzie realizowana przez Gminę Mikołów.
3. Projekt budowlany winien być wykonany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Ustawę Prawo budowlane po nowelizacji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
4. Dokumentację należy sporządzić w 2 etapach:
 - opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu poprzedzonej koniecznymi badaniami,
 - opracowanie branżowej dokumentacji projektowej i wykonawczej zagospodarowania terenu wraz z częścią kosztorysową, STWiORB oraz wizualizacjami na bazie zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opis wymagań i informacje od Zamawiającego zawarty jest w załączniku nr 7 do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

- 71350000-6 - Usługi inżynierskie naukowe i techniczne
- 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
- 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
- 71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
- 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-26

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

7 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Marcin Gajda Architektura Krajobrazu Brzezie,

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6771596956

4.3.3.) Ulica: ul. Narodowa 116

4.3.4.) Miejscowość: Zabierzów

4.3.5.) Kod pocztowy: 32-080

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 102800,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00335022/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-06-15

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Ustalenie warunków technicznych dla budowy monitoringu, wynikającym z przyczyn organizacyjnych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

1) w związku wydłużonym okresem rozparzenia przez właściwą jednostkę organizacyjną Zamawiającego wniosku Wykonawcy o ustalenie warunków technicznych dla budowy monitoringu, wynikającym z przyczyn organizacyjnych, których zaistnienia Zamawiający dochowując należytej staranności nie mógł obiektywnie przewidzieć, skutkującym brakiem możliwości dokonania dalszych czynności koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia w przewidzianych pierwotnie przez Wykonawcę terminach, co ten wykazał wobec Zamawiającego w prowadzonej między Stronami korespondencji, 2) Wykonawca powołując się na okoliczności, o których mowa w pkt 1) powyżej zwrócił się do Zamawiającego o zmianę terminu realizacji Umowy, a Zamawiający po weryfikacji tego wniosku, biorąc pod uwagę rzeczywisty wpływ tych okoliczności na sposób i przebieg realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, uznał za zasadną zmianę terminu realizacji Umowy tj. jest jego przedłużenie o 29. dni, co Wykonawca zaakceptował.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 71960,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy