KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi lesnej Nr 1036 i Nr 1035 w Lesnictwie Graniczne - Odcinek | od km 0+000,00 do km 0+956,70

Lp. | Podstawa | Opis [im.] los¢ | Cena | Wartosé
KOSZTORYS:
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE GRUPA
ROBOT CPV-45100000-8
1d.1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy drogim punktéw |km 0,956 9 000,00 8 604,00
0111-01 gtéwnych trasy i punkéw wysokosciowych w terenie
réwninnym wraz w wykonaniem powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej. (w.g. pzt)
Razem dzial: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE GRUPA ROBOT CPV-45100000-8 8 604,00
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE
GRUPA ROBOT CPV-45111200-0
2d.2 |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i ha 0,300 12 236,43 | 3670,93
0108-05 podszycia (ob. wg stanu istniejgcego)
3d.2 [KNR2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) (ob. wg stanu |szt. 125,000 76,88 9 610,00
0105-04 istniejgcego)
4d.2 |kalk. wlasna |Przestawienie kamieni dziatowych (ob. wg stanu szt. 2,000 1 049,12 2 098,24
istniejacego)
5d.2 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio |m3 25,000 22,52 563,00
0206-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
rowy boczne trapezowe gtebokosci min. 50 cm (ob. wg pzt.)
(2,5x10x10)
6d.2 |KNR2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio |m3 2 257,000 22,52 50 827,64
0206-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(ob. wg tabeli robét ziemnych)
7d.2 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. |m3 226,820 18,57 4 212,05
0240-01 tyzki 2.50 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km; grunt kat. I-1I
(ob. wg tabeli robot ziemnych)
8d.2 KSNR 6 Studnie chfonne o wymiarach 1,5x1,5 m i gtebokosci 1,5 m |szt. 10,000 3502,12 | 35021,20
0603-04 wypetnione kruszywem grubym. llo$¢ obmiarowa wg. PZT.
10(1,5x1,5x1,5)
9d.2 |KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3 717,000 8,49 6 087,33
0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-1l Nasypy. Wykorzysta¢
materiat z wykopéw. Obmiar wg. tabeli robét ziemnych.
SST D-02.03.01.
10d.2 |KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-ll1. m2 6 280,000 4,59 28 825,20
0506-07 Obmiar wg. tabeli robét ziemnych. Dodatkowo
uwzgledniono w pozycji wykonanie rowdw z dnem
trapezowym w ciggu dogi, zjazdéw i mijanek. Pozycja
taczna z rowami.
11d.2 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 5 285,480 0,95 5021,21
0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V.
Obmiar wg. PZT. Roboty wykonac pod droga, zjazdami
oraz mijankami.
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE GRUPA ROBOT CPV-45111200-0 145 936,80
3 FUNDAMENTOWANIE DROG GRUPA ROBOT CPV-
45233320-8




12d.3 |KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z pospotki niesortowanej zageszczana (m2 5 285,480 23,10 122 094,59
0106-03 0106-|mechanicznie - 30 cm grubosci po zageszczeniu odcinek |
04 od km 0+000,00 do km 0+956,70. Obliczenia wykonano wg.
PZT, Przekroju Normalnego, obliczen powierzchni z cad. -
na jezdni, zjazdach le$Snych
((956,7x3,5)+(49,7x2x3,5)+(72,5+26,8+125,9+
124,7+126,1+324,7+125,4+141,6))x1,02 - mijankach
(153,3, 153,3, 111,2)x1,02.
13d.3 KNR 2-31 |Warstwa dolna — kruszywo naturalne/niezwigzane C50/30 |m2 5 285,480 45,32 239 537,95
0202-07 0202-|stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. po zageszczeniu
08 20 cm, odcinek | od km 0+000,00 do km 0+956,70.
Obliczenia wykonano wg. PZT, Przekroju Normalnego,
obliczen powierzchni z cad. - na jezdni, zjazdach leSnych
((956,7x3,5)+(49,7x2x3,5)+(72,5+26,8+125,9+
124,7+126,1+324,7+125,4+141,6))x1,02 - mijankach
(153,3, 153,3, 111,2)x1,02.
14 d.3 KNR 2-31 |Warstwa gérna — kruszywo naturane niezwigzane C50/30 [m2 5181,85 23,77 123 172,57
0202-09 0202-|stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po
10 zageszczeniu 12 cm, odcinek | od km 0+000,00 do km
0+956,70. Obliczenia wykonano wg. PZT, Przekroju
Normalnego, obliczen powierzchni z cad. - na jezdni,
zjazdach lesnych
(956,7x3,5)+(49,7x2x3,5)+(72,5+26,8+125,9+124,7+
126,1+324,7+125,4+141,6), - mijankach (153,3, 153,3,
111,2).
15d.3 KNR 2-31 [Pobocza obustronne o szerokosci 0,5 m z gruntu m2 1 133,00 2,19 2 481,27
0114-03 z.0. |rodzimego pozyskanego z wykopow. Obliczenia wg. PZT,
2.12. 9901-02 |powierzchnie liczone z cad. - pobocza
0114-04  |(956,7x0,5x2)+(49,7x0,5%2)+(21,1x0,5x12)
16 d.3 KNR 2-31 |Utozenie warstwy profilujgcej podtoze z pospoiki m2 5 285,48 6,14 32 452,85
0105-03 0105-{niesortowanej wg. SST geowtdknina gr. 5 cm pod warstwe
04 wzmacniajgca "kanapke"
17 d.3 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne |m2 13 382,20 5,55 74 271,21
0101-01 |z geowtdkniny wzmachiajgcej uktadana pasami wokét
warstwy z pospdiki niesortowanej, dt. 8,08 m w tzw.
skanapke”. Odcinek | od km 0+000,00 do km 0+956,70.
Obliczenia wykonano wg. PZT, Przekroju Normalnego,
obliczen powierzchni z cad. - na jezdni, zjazdach lesnych
(956,7x8,08)+(49,7x8,08x2)+(1089,1x2x1,6) - mijankach
(426,2x2x1,6)
18d.3 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 900,000 0,95 855,00
0103-04  |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
Sktadnice na drewno — nawierzchnia z gruntu rodzimego
pozyskanego z wykopdéw (300+300+300)
19d.3 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 443,6 0,95 421,42
0103-04  |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
Wyspy przy placach manewrowych — nawierzchnia z gruntu
rodzimego pozyskanego z wykopow. - wyspy (221,8+221,8)
Razem dzial: FUNDAMENTOWANIE DROG GRUPA ROBOT CPV-45233320-8 595 286,86
4 PRZEPUSTY
20d.4 KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - Przepust z rury PEHD SN | m 9,000 395,46 3 559,14
0605-08 |8 fi 600. Obmiar wg. PZT.
analogia
21d4 KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o | Scia 2,000 727,24 1 454,48
0605-05  [$r. 60 cm. Obmiar wg. PZT. nk.
22d.4 KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa m3 1,35 103,91 140,28
0605-01  |zwirowa. Obmiar wg. PZT.
Razem dzial: PRZEPUSTY 5 153,90
Kosztorys netto| 754 981,56
VAT 23%| 173 645,76
Kosztorys brutto| 928 627,32
Signature Notl/;’[if'ed
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