
(1,00+10,00+17,80+14,00+13,00)*3,0167.400krawężnik(0,20*0,15+0,10*0,10)*4.00167.400*0,206*0,154.00*0,30*0,15+0.16034.72034.72034.720(83,8-8,00)*23,00*3,00*0,25*2(3,00*4)*1,40*0,25*2151.600*0,54.500+8.40088.70088.70088.700108.7443,14*(0,1+0,133+0,1)*104.000(58,00-6,00)*20,1*108.74410.87410.87410.87483,80*0,001(1,00+15,60+1,00)*3,00*0,2010.56025,60*((0,60+1,20)*0,5+0,140/2+0,15)*2,0017,80*(1,20+0,140/2+0,15)*2,0014,00*((1,20+1,105)*0,5+0,140/2+0,15)*2,00(13,00-8,00)*(1,10+0,140/2+0,15)*2,00- zdjęty humus-15,60*2,00*0,20- nawierzchnie-10,00*2,00*0,15-(17,80+14,00+13,00)*2,00*0,20- objętość łupin-(83,80-8,00)*1,40*0,70- roboty z odwozem-11.19246.890167.600*0,1583,80*2,00*(0,160+0,20)- objętość łupin-(83,80-8,00)*1,40*0,7011.19211.19283,80*2*1,4083,80*21680.383,80*2,0083,80*2,00*(0,160+0,20)-3,14*0,160/2*0,160/2*83,80*246.89046.89046.8903,00*210.56010.56010.560/0,22*210*28*28*22*210*12(12*12)-120.0002+4*22*2+2*2+202+4*2-2*2-2*2.0002+22*2+2*2+202+42+242+4*20,20*1,00*6083,80*2167.600((83,80-200)/10)*22+20+424,54.5004.500100.1604.00173.400167.400+6173.400173.40023,00*224,00*2,0048.0048.000*0,083.8403.8403.84028,00*3,084.00048.00+1058.000krawężnik(0,20*0,15+0,10*0,10)*810*0,0584.000*0,208*0,30*0,15+0.32017.98017.98017.980(18,8+4,00)*245.600*0,418.24018.24018.24017.3333,14*(0,1+0,076+0,1)*20.00010,00*20,1*17.3331.7331.7331.733(4,00+4,00+18,80+4,00)*0,001(17,50+3,80)*0,001(4,00+4,00)*((1,05+0,85)*0,5+0,125/2+0,15)*1,00(18,80)*((1,05+0,85)*0,5+0,125/2+0,15)*1,604,00*(0,85+0,110/2+0,15)*1,60(17,50+3,80)*((1,05+0,85)*0,5+0,110/2+0,15)*1,00- nawierzchnie(4,00+4,00+18,80)*1,00*0,20(4,00+17,50+1,00)*1,00*(0,08+0,30)2,80*1,00*(0,05+0,30)- roboty z odwozem-22.148- objętość łupin-(18,80+4,00)*1,10*0,5554.57099.860*0,15(4,00+4,00)*1,00*(0,125+0,20)(18,80)*1,60*(0,125+0,20)(4,00)*1,60*(0,110+0,20)(17,50+3,80)*1,00*(0,110+0,20)- objętość łupin-(18,80+4,00)*1,10*0,5522.14822.148((4,00+4,00+18,80+4,00)+(17,50+3,80))*1,40*2(4,00+4,00+18,80+4,00)+(17,50+3,80)*2730.3((4,00+4,00)+(17,50+3,80))*1,00((18,80+4,00)+(17,50+3,80))*1,60(4,00+4,00)*1,00*(0,125+0,20)(18,80)*1,60*(0,125+0,20)-3,14*0,125/2*0,125/2*(4,00+4,00+18,80)*2(4,00)*1,60*(0,110+0,20)(17,50+3,80)*1,00*(0,110+0,20)-3,14*0,110/2*0,110/2*(4,00+17,50+3,80)*254.57054.57054.5702*122*122+16-(2*2+2*2)2+162*122*12880,15*1,00*40(8,00+18,80+4,00)*2(17,50+3,80)*2104.200(((104.200/2)-200)/10)*22+16+82+21+13+34+43,503.5003.500948.00+10+84.00048.00+1058.00058.00058.0001048.0048.00048.00048.0000.320858.00058.00058.000

Data opracowania:

2023-05-16

Przedmiar robót

Remont sieci cieplnej w rejonie ul Lutyckiej - Łużyckiej 

Kod CPV:

Inwestor: PEC- Gliwice Sp z o.o.



2023-05-16 Gliwice Lutycka_06.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020 (lic. 0004E7C4)
strona nr: 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont sieci cieplnej w rejonie ul Lutyckiej - Łużyckiej

1 Grupa Zadanie remontowe

1.1 Element Roboty rozbiórkowe

1 KNR 2-31 804/3 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,00+10,00+17,80+14,00+13,00)*3,0 167,400000

RAZEM: 167,400000 m2 167,400

2 KNR 2-31 804/4 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

167.400 167,400000

RAZEM: 167,400000 m2 167,400

3 KNR 2-31 805/2 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, 
ręcznie, wysokość kostki 10˙cm m2 6

4 KNR 2-31 813/1 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce piaskowej m 4,00

5 KNR 2-31 812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu

Wyliczenie ilości robót:

krawężnik (0,20*0,15+0,10*0,10)*4.00 0,160000

RAZEM: 0,160000 m3 0,160

6 KNR 4-04 
1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

167.400*0,20 33,480000

6*0,15 0,900000

4.00*0,30*0,15+0.160 0,340000

RAZEM: 34,720000 m3 34,720

7 KNR 4-04 
1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

34.720 34,720000

RAZEM: 34,720000 m3 34,720

8 KNR 4-04 
1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=14

Wyliczenie ilości robót:

34.720 34,720000

RAZEM: 34,720000 m3 34,720

9 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt składowania i utylizacji gruzu z podbudowy na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

34.720 34,720000

RAZEM: 34,720000 m3 34,720

10 KNR 2-20 110/3 ANALOGIA - DEMONTAŻ prefabrykowanych łupin kanałowych żelbetowych, dla 
rurociągów Dn˙125˙mm - przyjęto łupinę dł. 0,50m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=0,3

Wyliczenie ilości robót:

(83,8-8,00)*2 151,600000

RAZEM: 151,600000 szt 151,600

11 KNR 4-05II 
220/3

ANALOGIA - Otwarcie i ręczne czyszczenie komory celem umożliwienia prac 
demontażowych szt 1,000

12 KNR 4-01 212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - Pokrywa komory do likwidacji

Wyliczenie ilości robót:

3,00*3,00*0,25*2 4,500000

RAZEM: 4,500000 m3 4,500

13 KNR 4-01 212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - demontaż części ścian komory

Wyliczenie ilości robót:

(3,00*4)*1,40*0,25*2 8,400000

RAZEM: 8,400000 m3 8,400
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14 KNR 4-04 
1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

151.600*0,5 75,800000

4.500+8.400 12,900000

RAZEM: 88,700000 m3 88,700

15 KNR 4-04 
1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

88.700 88,700000

RAZEM: 88,700000 m3 88,700

16 KNR 4-04 
1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=14

Wyliczenie ilości robót:

88.700 88,700000

RAZEM: 88,700000 m3 88,700

17 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt składowania i utylizacji gruzu z podbudowy na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

88.700 88,700000

RAZEM: 88,700000 m3 88,700

18 KNR 2-16 617/2 
(1)

Owinięcie izolacji papą, na rurociągach, 2 warstwy, papa na tekturze - analogia - 
DEMONTAŻ PŁASZCZA
Krotność=0,3

Wyliczenie ilości robót:

108.744 108,744000

RAZEM: 108,744000 m2 108,744

19 KNR 2-16 311/7 Izolacja matami z wełny mineralnej na siatce drucianej, rurociągi, 2 warstwy izolacji, 
grubość 90-150˙mm, rurociąg Fi˙108-191˙mm - DEMONTAŻ IZOLACJI
Krotność=0,3

Wyliczenie ilości robót:

3,14*(0,1+0,133+0,1)*104.000 108,744480

RAZEM: 108,744480 m2 108,744

20 KNR 4-05 121/3 Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych, rury stalowe, DN125
//ze względu na demontowane odcinki krótsze niż 8m przyjęto R=1,5 - rozdz.01 pkt 3.3 + 
R=1,15 pkt 3.4/
R = 1,725   M = 1,000   S = 1,500

Wyliczenie ilości robót:

(58,00-6,00)*2 104,000000

RAZEM: 104,000000 m 104,000

21 KNR 4-04 
1101/3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym - izolacja

Wyliczenie ilości robót:

0,1*108.744 10,874400

RAZEM: 10,874400 m3 10,874

22 KNR 4-04 
1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

10.874 10,874000

RAZEM: 10,874000 m3 10,874

23 KNR 4-04 
1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

10.874 10,874000

RAZEM: 10,874000 m3 10,874

24 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt składowania i utylizacji izolacji na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

10.874 10,874000

RAZEM: 10,874000 m3 10,874
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1.2 Element Roboty ziemne

25 KNR 2-01 119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa ciepłociągu w terenie 
równinnym

Wyliczenie ilości robót:

83,80*0,001 0,083800

RAZEM: 0,083800 km 0,084

26 KNR 2-21 217/2 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, ręczne z transportem taczkami, grunt zadarniony
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=0,30

Wyliczenie ilości robót:

(1,00+15,60+1,00)*3,00*0,20 10,560000

RAZEM: 10,560000 m3 10,560

27 KNR 2-21 217/4 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharką, grunt zadarniony
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=0,70

Wyliczenie ilości robót:

10.560 10,560000

RAZEM: 10,560000 m3 10,560

28 KNR 2-01 217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,40˙m3, grunt kategorii III
Krotność=0,70

Wyliczenie ilości robót:

25,60*((0,60+1,20)*0,5+0,140/2+0,15)*2,00 57,344000

17,80*(1,20+0,140/2+0,15)*2,00 50,552000

14,00*((1,20+1,105)*0,5+0,140/2+0,15)*2,00 38,430000

(13,00-8,00)*(1,10+0,140/2+0,15)*2,00 13,200000

- zdjęty humus -15,60*2,00*0,20 -6,240000

- nawierzchnie -10,00*2,00*0,15 -3,000000

-(17,80+14,00+13,00)*2,00*0,20 -17,920000

- objętość łupin -(83,80-8,00)*1,40*0,70 -74,284000

- roboty z odwozem -11.192 -11,192000

RAZEM: 46,890000 m3 46,890

29 KNR 2-01 317/2 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 
suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5˙m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - 30% ręcznie
Krotność=0,30

Wyliczenie ilości robót:

46.890 46,890000

RAZEM: 46,890000 m3 46,890

30 KNR 2-01 206/5 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

167.600*0,15 25,140000

83,80*2,00*(0,160+0,20) 60,336000

- objętość łupin -(83,80-8,00)*1,40*0,70 -74,284000

RAZEM: 11,192000 m3 11,192

31 KNR 2-01 214/6 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości
transportu, ponad 0,5˙km przyczepami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV - na dalsze 4km
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

11.192 11,192000

RAZEM: 11,192000 m3 11,192

32 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt składowania i utylizacji ziemi z wykopów

Wyliczenie ilości robót:

11.192 11,192000

RAZEM: 11,192000 m3 11,192

33 KNR 2-01 322/7 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia ażurowe, głębokość do 3.0˙m, kategoria 
gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

83,80*2*1,40 234,640000

RAZEM: 234,640000 m2 234,640
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34 KNR 2-25 417/1 Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, budowa

Wyliczenie ilości robót:

83,80*2 167,600000

RAZEM: 167,600000 m 168

35 KNR 2-25 417/2 Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

168 168,000000

RAZEM: 168,000000 m 168

36 KNR 2-25 416/2 Kładki dla pieszych, na ramach - budowa m3 0,3

37 KNR 2-25 416/4 Kładki dla pieszych, na ramach - rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

0.3 0,300000

RAZEM: 0,300000 m3 0,300

38 KNR 2-18 501/2 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

83,80*2,00 167,600000

RAZEM: 167,600000 m2 167,600

39 KNR 2-01 610/6 Obsypanie rur piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

83,80*2,00*(0,160+0,20) 60,336000

-3,14*0,160/2*0,160/2*83,80*2 -3,368090

RAZEM: 56,967910 m3 56,968

40 KNR 2-01 230/2 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt 
kategorii IV, spycharka 55˙kW (75˙KM) - 80% mechanicznie
Krotność=0,8

Wyliczenie ilości robót:

46.890 46,890000

RAZEM: 46,890000 m3 46,890

41 KNR 2-01 320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - 20% ręcznie
Krotność=0,2

Wyliczenie ilości robót:

46.890 46,890000

RAZEM: 46,890000 m3 46,890

42 KNR 2-01 236/2 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV (tabl. 9907/04)
R = 1,710   M = 1,000   S = 1,710

Wyliczenie ilości robót:

46.890 46,890000

RAZEM: 46,890000 m3 46,89

43 KNRW 2-19 
306/5 (2)

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙110 mm, PVC - Rura ochronna dwudzielna fi 110

Wyliczenie ilości robót:

3,00*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6

44 KNR 2-21 218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=0,6

Wyliczenie ilości robót:

10.560 10,560000

RAZEM: 10,560000 m3 10,560

45 KNR 2-21 218/3 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=0,4

Wyliczenie ilości robót:

10.560 10,560000

RAZEM: 10,560000 m3 10,560

46 KNR 2-01 510/3 Obsianie w ziemi urodzajnej

Wyliczenie ilości robót:

10.560/0,2 52,800000

RAZEM: 52,800000 m2 52,800
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1.3 Element Roboty montażowe sieci preizolowanej

47 Kalkulacja 
indywidualna

Odizolowanie i przygotowanie końców rury do połączenia z nowymi rurami 
preizolowanymi

Wyliczenie ilości robót:

2*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4

48 KNRW 2-18 
109/9 (1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙200˙mm - ułożenie rur PE jako 
rury ochronne na odcinku w istniejących łupinach

Wyliczenie ilości robót:

10*2 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20

49 KNR 2-18 412/1 
(1)

Przeciąganie rur PE w istniejących łupinach

Wyliczenie ilości robót:

8*2 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16

50 KNR 2-18 412/1 
(1)

Przeciąganie rurociągów preizolowanych (w odcinkach 6m) w istniejących rurach 
ochronnych

Wyliczenie ilości robót:

8*2 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16

51 Kalkulacja 
indywidualna

Zamknięcie rur ochronnych manszetami 200/160

Wyliczenie ilości robót:

2*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

52 KNRW 2-20 
501/4

Montaż rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 100/200

Wyliczenie ilości robót:

10*12 120,000000

RAZEM: 120,000000 m 120,000

53 KNRW 2-20 
501/4

Montaż rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 100/200 - w odcinkach krótszych niż 
12m
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,300

Wyliczenie ilości robót:

(12*12)-120.000 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,000

54 KNRW 2-20 
510/9

Montaż kolan - ANALOGIA - Kolano DN100/200 równoram. 1,5D; 1*1m <90
szt 4

55 KNRW 2-20 
219/3

Mufa kolanowa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D200 z kolanem stal DN100 i 
pianką konfekcjonowaną, korkami - w pozycji ujęto spawanie kolana szt 2

56 KNRW 2-20 
221/11

ANALOGIA - Montaż odgałęzienia preizolowanego - TOdgałęzienie prostopadłe 
DN100/DN50 - w pozycji ujęto spawanie rury głównej trójnika szt 2,000

57 KNR 7-09 
2115/1

Montaż kształtek stalowych spawanych, Fi do 133.0/4.0˙mm - Redukcja stalowa czarna 
DN100-DN80 szt 2

58 KNRW 2-20 
506/1

Mufa termokurczliwa redukcyjna D200/D160  z pianką konfekcjonowaną i korkami 
wtapianymi szt 2

59 KNRW 2-20 
506/1

Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D200 z pianką konfekcjonowaną i korkami 
wtapianymi szt 20

60 KNRW 2-20 
506/1

Nasadka termokurczliwa D200
szt 2

61 KNR 2-20 
113/15

Przejścia przez ściany betonowe (dla rurociągów cieplnych zasilających lub powrotnych), 
ściana grubości 30-40˙cm, rurociąg Fi˙150-200˙mm - ANALOGIA - rozkucie i 
dostosowanie istniejącego otworu wraz z jego zamurowaniem po montażu rur 
preizolowanych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,000

62 Dostawa 
materiału

Pierścień uszczelniający D200
szt 4

63 KNR 7-09 
2114/5

Montaż kształtek stalowych spawanych, Fi do 88.9/4.0˙mm - Kolano stalowe czarne 
R=1,5D  DN80 szt 4

64 KNR 7-09 
2115/1

Montaż kształtek stalowych spawanych, Fi do 133.0/4.0˙mm - Kolano stalowe czarne 
R=1,5D  DN100 szt 4

65 KNR 7-09 
2116/1

Montaż kształtek stalowych spawanych, Fi do 159.0/6.3˙mm - Redukcja stalowa czarna 
DN80- DN125 szt 2

66 KNR 7-09 
2116/1

Montaż kształtek stalowych spawanych, Fi do 159.0/6.3˙mm - Redukcja stalowa czarna 
DN100- DN125 szt 2
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67 KNR 7-09 211/1 Spawanie ręczne łukowe stali nisko- i średniostopowych przeznaczonych do pracy w 
podwyższonych temperaturach, spoiny badane radiologicznie, Fi do 88.9/4.5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2+4*2 10,000000

RAZEM: 10,000000 złącze 10,000

68 KNR 7-09 211/6 Spawanie ręczne łukowe stali nisko- i średniostopowych przeznaczonych do pracy w 
podwyższonych temperaturach, spoiny badane radiologicznie, Fi do 133.0/6.3˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*2+2*2+20 28,000000

2+4*2 10,000000

-2*2-2*2.000 -8,000000

RAZEM: 30,000000 złącze 30,000

69 KNR 7-09 212/1 Spawanie ręczne łukowe stali nisko- i średniostopowych przeznaczonych do pracy w 
podwyższonych temperaturach, spoiny badane radiologicznie, Fi do 159.0/6.3˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 złącze 4,000

70 KNR 7-29 602/4 Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą 
obwodową przez dwie ścianki, rura do Fi˙133/8˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*2+2*2+20 28,000000

2+4 6,000000

RAZEM: 34,000000 złącze 34,000

71 KNR 7-29 602/7 Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą 
obwodową przez dwie ścianki, rura do Fi˙159/9˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 złącze 4,000

72 KNRW 2-20 
501/3

Montaż rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 80/160
m 24

73 KNRW 2-20 
221/9

ANALOGIA - Zawór odcinający prefabrykowany 80/160 - w pozycji ujęto spawanie
szt 2

74 KNR 2-31 502/6 Płyta betonowa pod skrzynkę zaworową - 2szt m2 0,5

75 KNRW 2-18 
529/5

ANALOGIA - Osadzenie skrzynki ulicznej zaworu
szt 2

76 KNRW 2-20 
505/5

Mufa termokurczliwa D160 z pianką konfekcjonowaną i korkami
szt 4

77 KNR 7-29 601/7 Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą 
obwodową przez dwie ścianki, rura do Fi˙89/6˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

2+4*2 10,000000

RAZEM: 14,000000 złącze 14,000

78 KNR 2-16 304/1 Poduszka piankowa 200x1000x40 - 60szt
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,20*1,00*60 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,00

79 KNRW 2-19 
102/1

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi - Taśma ostrzegawcza (100m) PEC 
Gliwice

Wyliczenie ilości robót:

83,80*2 167,600000

RAZEM: 167,600000 m 167,600

80 KNRW 2-20 
207/1

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicach nominalnych do 150 mm - 
Napełnienie rurociągów wodą z systemu ciepłowniczego, wytworzenie próbnego 
ciśnienia, sprawdzenie szczelności instalacji i usunięcie usterek

Wyliczenie ilości robót:

167.600 167,600000

RAZEM: 167,600000 m 167,600

81 KNRW 2-18 
708/1

ANALOGIA - Płukanie rurociągów cieplnych - Płukanie rurociągu należy przeprowadzić 
przy zastosowaniu wody z próby ciśnieniowej rurociągów szt 2,000
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82 KNRW 2-18 
792/2

Dodatek płukanie rurociągów

Wyliczenie ilości robót:

((83,80-200)/10)*2 -23,240000

RAZEM: -23,240000 10 mb -23,240

83 KNRW 2-20 
521/1

Połączenia przewodów alarmowych miejsce montażu instalacji - mufa

Wyliczenie ilości robót:

2+20+4 26,000000

RAZEM: 26,000000 szt 26,000

84 KNRW 2-20 
521/1

Połączenia przewodów alarmowych miejsce montażu instalacji - mufa

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

85 KNRW 2-20 
523/1

Testowanie instalacji alarmowej - pierwszy pomiar reflektometrem
pom 1

86 KNRW 2-20 
523/2

Testowanie instalacji alarmowej - następny pomiar reflektometrem
pom 1

1.4 Element Roboty w SWC

87 KNR 7-12 101/5 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy 
powierzchni B, rurociągi, Fi˙58-219˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,500

88 KNR 7-12 105/4 Odtłuszczanie, rurociągi

Wyliczenie ilości robót:

4.500 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,500

89 KNR 7-12 207/5 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociągi, Fi˙58-219˙mm, farba
poliwinylowa
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

4.500 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,500

90 KNR 2-16 313/7 
(1)

Otuliny izolacyjne DN125, 100mm,(wełna miner.z folią alum) - 5,00m*2

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,00

1.5 Element Odtworzenie nawierzchni

91 KNR 2-31 402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

0.160 0,160000

RAZEM: 0,160000 m3 0,160

92 KNR 2-31 403/1 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

4.00 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000

93 KNR 2-31 103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

173.400 173,400000

RAZEM: 173,400000 m2 173,400

94 KNR 2-31 204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po 
uwałowaniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

167.400+6 173,400000

RAZEM: 173,400000 m2 173,400

95 KNR 2-31 204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po 
uwałowaniu 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

173.400 173,400000

RAZEM: 173,400000 m2 173,400
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96 KNR 2-31 204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

173.400 173,400000

RAZEM: 173,400000 m2 173,400

1.6 Element Koszty pozostałe

97 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt oznakowania tymczasowego ruchu pieszego na osiedlu
kpl 1,000

98 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt nadzorów branżowych
kpl 1,000

99 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt nadzoru autorskiego
kpl 1,000
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2 Grupa Zadanie inwestycyjne: budowa przyłączy

2.1 Element Roboty rozbiórkowe

100 AT 3 101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

23,00*2 46,000000

RAZEM: 46,000000 m 46

101 KNR 2-31 803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość 
nawierzchni 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

24,00*2,00 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,00

102 KNR 2-31 803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm - RAZEM 8cm
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

48.00 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,000

103 KNR 4-04 
1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę - wywiezienie asfaltu

Wyliczenie ilości robót:

48.000*0,08 3,840000

RAZEM: 3,840000 m3 3,840

104 KNR 4-04 
1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

3.840 3,840000

RAZEM: 3,840000 m3 3,840

105 KNR 4-04 
1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - RAZEM 
15km
Krotność=14

Wyliczenie ilości robót:

3.840 3,840000

RAZEM: 3,840000 m3 3,840

106 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt składowania i utylizacji asfaltu wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

3.840 3,840000

RAZEM: 3,840000 m3 3,840

107 KNR 2-31 502/1 Chodniki z płyt betonowych, 30x30x5˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem m2 10

108 KNR 2-31 804/3 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

28,00*3,0 84,000000

RAZEM: 84,000000 m2 84,000

109 KNR 2-31 804/4 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

84.000 84,000000

RAZEM: 84,000000 m2 84,000

110 KNR 2-31 802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

48.00+10 58,000000

RAZEM: 58,000000 m2 58,000

111 KNR 2-31 802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości podbudowy
Krotność=15

Wyliczenie ilości robót:

58.000 58,000000

RAZEM: 58,000000 m2 58,000

112 KNR 2-31 813/1 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce piaskowej m 8
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113 KNR 2-31 812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu

Wyliczenie ilości robót:

krawężnik (0,20*0,15+0,10*0,10)*8 0,320000

RAZEM: 0,320000 m3 0,320

114 KNR 4-04 
1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

10*0,05 0,500000

84.000*0,20 16,800000

8*0,30*0,15+0.320 0,680000

RAZEM: 17,980000 m3 17,980

115 KNR 4-04 
1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

17.980 17,980000

RAZEM: 17,980000 m3 17,980

116 KNR 4-04 
1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=14

Wyliczenie ilości robót:

17.980 17,980000

RAZEM: 17,980000 m3 17,980

117 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt składowania i utylizacji gruzu z podbudowy na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

17.980 17,980000

RAZEM: 17,980000 m3 17,980

118 KNR 2-20 110/1 
(1)

ANALOGIA - DEMONTAŻ prefabrykowanych łupin kanałowych żelbetowych, dla 
rurociągów Dn˙80˙mm - przyjęto łupinę dł. 0,50m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=0,3

Wyliczenie ilości robót:

(18,8+4,00)*2 45,600000

RAZEM: 45,600000 szt 45,600

119 KNR 4-04 
1103/1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

45.600*0,4 18,240000

RAZEM: 18,240000 m3 18,240

120 KNR 4-04 
1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

18.240 18,240000

RAZEM: 18,240000 m3 18,240

121 KNR 4-04 
1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=14

Wyliczenie ilości robót:

18.240 18,240000

RAZEM: 18,240000 m3 18,240

122 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt składowania i utylizacji gruzu z podbudowy na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

18.240 18,240000

RAZEM: 18,240000 m3 18,240

123 KNR 2-16 617/2 
(1)

Owinięcie izolacji papą, na rurociągach, 2 warstwy, papa na tekturze - analogia - 
DEMONTAŻ PŁASZCZA
Krotność=0,3

Wyliczenie ilości robót:

17.333 17,333000

RAZEM: 17,333000 m2 17,333
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124 KNR 2-16 311/6 Izolacja matami z wełny mineralnej na siatce drucianej, rurociągi, 2 warstwy izolacji, 
grubość 90-150˙mm, rurociąg Fi˙60-102˙mm - DEMONTAŻ IZOLACJI
Krotność=0,3

Wyliczenie ilości robót:

3,14*(0,1+0,076+0,1)*20.000 17,332800

RAZEM: 17,332800 m2 17,333

125 KNR 4-05 121/1 Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych, rury stalowe, Fi˙89/4.0˙mm
//ze względu na demontowane odcinki krótsze niż 8m przyjęto R=1,5 - rozdz.01 pkt 3.3 + 
R=1,15 pkt 3.4/
R = 1,5*1,15 = 1,725
M = 1,000
S = 1,500

Wyliczenie ilości robót:

10,00*2 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

126 KNR 4-04 
1101/3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na 
odległość 1˙km) samochodem dostawczym - izolacja

Wyliczenie ilości robót:

0,1*17.333 1,733300

RAZEM: 1,733300 m3 1,733

127 KNR 4-04 
1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

1.733 1,733000

RAZEM: 1,733000 m3 1,733

128 KNR 4-04 
1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

1.733 1,733000

RAZEM: 1,733000 m3 1,733

129 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt składowania i utylizacji izolacji na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

1.733 1,733000

RAZEM: 1,733000 m3 1,733

2.2 Element Roboty ziemne

130 KNR 2-01 119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa ciepłociągu w terenie 
równinnym

Wyliczenie ilości robót:

(4,00+4,00+18,80+4,00)*0,001 0,030800

(17,50+3,80)*0,001 0,021300

RAZEM: 0,052100 km 0,052

131 KNR 2-01 217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 
0,40˙m3, grunt kategorii III
Krotność=0,70

Wyliczenie ilości robót:

(4,00+4,00)*((1,05+0,85)*0,5+0,125/2+0,15)*1,0

0 9,300000

(18,80)*((1,05+0,85)*0,5+0,125/2+0,15)*1,60 34,968000

4,00*(0,85+0,110/2+0,15)*1,60 6,752000

(17,50+3,80)*((1,05+0,85)*0,5+0,110/2+0,15)*1,

00 24,601500

- nawierzchnie (4,00+4,00+18,80)*1,00*0,20 5,360000

(4,00+17,50+1,00)*1,00*(0,08+0,30) 8,550000

2,80*1,00*(0,05+0,30) 0,980000

- roboty z odwozem -22.148 -22,148000

- objętość łupin -(18,80+4,00)*1,10*0,55 -13,794000

RAZEM: 54,569500 m3 54,570

132 KNR 2-01 317/2 
(1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach 
suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5˙m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - 30% ręcznie
Krotność=0,30

Wyliczenie ilości robót:

54.570 54,570000

RAZEM: 54,570000 m3 54,570
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133 KNR 2-01 206/5 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

99.860*0,15 14,979000

(4,00+4,00)*1,00*(0,125+0,20) 2,600000

(18,80)*1,60*(0,125+0,20) 9,776000

(4,00)*1,60*(0,110+0,20) 1,984000

(17,50+3,80)*1,00*(0,110+0,20) 6,603000

- objętość łupin -(18,80+4,00)*1,10*0,55 -13,794000

RAZEM: 22,148000 m3 22,148

134 KNR 2-01 214/6 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości
transportu, ponad 0,5˙km przyczepami samowyładowczymi, po terenie lub drogach 
gruntowych, grunt kategorii III-IV - na dalsze 4km
Krotność=8

Wyliczenie ilości robót:

22.148 22,148000

RAZEM: 22,148000 m3 22,148

135 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt składowania i utylizacji ziemi z wykopów

Wyliczenie ilości robót:

22.148 22,148000

RAZEM: 22,148000 m3 22,148

136 KNR 2-01 322/7 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia ażurowe, głębokość do 3.0˙m, kategoria 
gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

((4,00+4,00+18,80+4,00)+(17,50+3,80))*1,40*2 145,880000

RAZEM: 145,880000 m2 145,880

137 KNR 2-25 417/1 Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, budowa

Wyliczenie ilości robót:

(4,00+4,00+18,80+4,00)+(17,50+3,80)*2 73,400000

RAZEM: 73,400000 m 73

138 KNR 2-25 417/2 Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

73 73,000000

RAZEM: 73,000000 m 73

139 KNR 2-25 416/2 Kładki dla pieszych, na ramach - budowa m3 0,3

140 KNR 2-25 416/4 Kładki dla pieszych, na ramach - rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

0.3 0,300000

RAZEM: 0,300000 m3 0,300

141 KNR 2-18 501/2 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

((4,00+4,00)+(17,50+3,80))*1,00 29,300000

((18,80+4,00)+(17,50+3,80))*1,60 70,560000

RAZEM: 99,860000 m2 99,860

142 KNR 2-01 610/6 Obsypanie rur piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

(4,00+4,00)*1,00*(0,125+0,20) 2,600000

(18,80)*1,60*(0,125+0,20) 9,776000

-3,14*0,125/2*0,125/2*(4,00+4,00+18,80)*2 -0,657438

(4,00)*1,60*(0,110+0,20) 1,984000

(17,50+3,80)*1,00*(0,110+0,20) 6,603000

-3,14*0,110/2*0,110/2*(4,00+17,50+3,80)*2 -0,480624

RAZEM: 19,824938 m3 19,825

143 KNR 2-01 230/2 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt 
kategorii IV, spycharka 55˙kW (75˙KM) - 80% mechanicznie
Krotność=0,8

Wyliczenie ilości robót:

54.570 54,570000

RAZEM: 54,570000 m3 54,570
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144 KNR 2-01 320/2 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - 20% ręcznie
Krotność=0,2

Wyliczenie ilości robót:

54.570 54,570000

RAZEM: 54,570000 m3 54,570

145 KNR 2-01 236/2 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV (tabl. 9907/04)
R = 1,710   M = 1,000   S = 1,710

Wyliczenie ilości robót:

54.570 54,570000

RAZEM: 54,570000 m3 54,57

2.3 Element Roboty montażowe sieci preizolowanej

146 KNRW 2-20 
501/2

Montaż rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 50/125

Wyliczenie ilości robót:

2*12 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24

147 KNRW 2-20 
501/2

Montaż rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 50/125 - w odcinkach krótszych niż 
12m
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,300

Wyliczenie ilości robót:

2*12 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24

148 KNRW 2-20 
509/9

Montaż kolan - ANALOGIA - Kolano równoram. DN50/125, 1*1m <90
szt 4

149 KNRW 2-20 
221/5

ANALOGIA - Trójnik prostopadły DN50/125-DN40/110 - w pozycji ujęto spawanie rury 
głównej trójnika szt 2

150 KNRW 2-20 
221/5

ANALOGIA - Zawór odcinający prefabrykowany; 50/125 - w pozycji ujęto spawanie
szt 2

151 KNR 2-31 502/6 Płyta betonowa pod skrzynkę zaworową - 2szt m2 0,5

152 KNRW 2-18 
529/5

ANALOGIA - Osadzenie skrzynki ulicznej zaworu
szt 2

153 KNR 7-09 
2114/5

Montaż kształtek stalowych spawanych, Fi do 88.9/4.0˙mm - Redukcja stalowa czarna 
DN50/DN40 szt 2,000

154 KNRW 2-20 
505/3

Mufa redukcyjna sieciowana D125-D110 z pianką i korkami
szt 2

155 KNRW 2-20 
505/3

Mufa termokurczliwa D125 z pianką i korkami
szt 16

156 KNR 7-09 211/1 Spawanie ręczne łukowe stali nisko- i średniostopowych przeznaczonych do pracy w 
podwyższonych temperaturach, spoiny badane radiologicznie, Fi do 88.9/4.5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2+16 18,000000

-(2*2+2*2) -8,000000

RAZEM: 10,000000 złącze 10

157 KNR 7-29 601/3 Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą 
obwodową przez dwie ścianki, rura do Fi˙57/3˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2+16 18,000000

RAZEM: 18,000000 złącze 18,00

158 KNRW 2-20 
501/1

Montaż rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 40/110

Wyliczenie ilości robót:

2*12 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,000

159 KNRW 2-20 
501/1

Montaż rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 40/110 - w odcinkach krótszych niż 
12m
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,300

Wyliczenie ilości robót:

2*12 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,000

160 KNRW 2-20 
509/6

Montaż kolan - ANALOGIA - Kolano preizolowane DN40/110, 1*1m <90°
szt 2

161 KNRW 2-20 
505/2

Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D110 z pianką i korkami
szt 8
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162 KNRW 2-20 
505/2

ANALOGIA - Końcówka termokurczliwa D110
szt 4

163 KNR 2-20 
113/14

Przejścia przez ściany (dla rurociągów cieplnych zasilających lub powrotnych), ściana 
grubości 30-40˙cm, rurociąg Fi˙65-125˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

164 Dostawa 
materiału

Pierścień uszczelniający D110
szt 8

165 KNRW 2-20 
504/1

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych. spoiny
badane radiolog Fi rury do 88,9 mm grub. ścianki 3,2 mm

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 złącze 8

166 KNR 7-29 601/7 Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą 
obwodową przez dwie ścianki, rura do Fi˙89/6˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 złącze 8,00

167 KNR 2-16 304/1 Poduszka piankowa 150x1000x40 - 40szt
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,15*1,00*40 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,00

168 KNRW 2-19 
102/1

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi - Taśma ostrzegawcza (100m) PEC 
Gliwice

Wyliczenie ilości robót:

(8,00+18,80+4,00)*2 61,600000

(17,50+3,80)*2 42,600000

RAZEM: 104,200000 m 104,200

169 KNRW 2-20 
207/1

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicach nominalnych do 150 mm - 
Napełnienie rurociągów wodą z systemu ciepłowniczego, wytworzenie próbnego 
ciśnienia, sprawdzenie szczelności instalacji i usunięcie usterek

Wyliczenie ilości robót:

104.200 104,200000

RAZEM: 104,200000 m 104,200

170 KNRW 2-18 
708/1

ANALOGIA - Płukanie rurociągów cieplnych - Płukanie rurociągu należy przeprowadzić 
przy zastosowaniu wody z próby ciśnieniowej rurociągów szt 2,000

171 KNRW 2-18 
792/2

Dodatek płukanie rurociągów

Wyliczenie ilości robót:

(((104.200/2)-200)/10)*2 -29,580000

RAZEM: -29,580000 10 mb -29,580

172 KNRW 2-20 
521/1

Połączenia przewodów alarmowych miejsce montażu instalacji - mufa

Wyliczenie ilości robót:

2+16+8 26,000000

RAZEM: 26,000000 szt 26,000

173 KNRW 2-20 
523/1

Testowanie instalacji alarmowej - pierwszy pomiar reflektometrem
pom 2,000

174 KNRW 2-20 
523/2

Testowanie instalacji alarmowej - następny pomiar reflektometrem
pom 2,000

2.4 Element Roboty montażowe w SWC

175 KNR 2-20 401/3 Rurociągi w pomieszczeniach węzłów cieplnych i w przepompowniach z rur stalowych 
czarnych, łączonych przez spawanie, do Dn˙40/3,25˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 20

176 KNR 2-20 212/1 Kolano stalowe czarne R=1,5D  DN40
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 16

177 KNR 2-20 212/1 ANALOGIA - Redukcje stalowe czarne DN40-DN32
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 16

178 KNR 7-09 
2501/6

Zawór kulowy odcinajacy Dn 40,0˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

179 KNR 7-09 102/1 Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych, spoiny nie badane 
radiologicznie, Fi do 88.9/4.5˙mm złącze 48
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180 KNR 4-02 505/1 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi˙15-20˙mm szt 2

181 KNR 2-20 401/1 
(1)

Rurociągi w pomieszczeniach węzłów cieplnych i w przepompowniach z rur stalowych 
czarnych, łączonych przez spawanie, do Dn 15/2.65˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2

182 KNR 7-09 
2501/2

Zawór kulowy odcinajacy DN15 - do spawania

Wyliczenie ilości robót:

3+3 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

183 KNR 2-20 212/1 Kolano stalowe czarne R=1,5D  DN15
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4+4 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt. 8

184 KNR 7-09 101/2 Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych, spoiny nie badane 
radiologicznie, Fi do 30.0/5.0˙mm złącze 30

185 KNR 7-12 101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy 
powierzchni B, rurociągi, Fi˙do 57˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,50 3,500000

RAZEM: 3,500000 m2 3,500

186 KNR 7-12 105/4 Odtłuszczanie, rurociągi

Wyliczenie ilości robót:

3.500 3,500000

RAZEM: 3,500000 m2 3,500

187 KNR 7-12 207/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociągi, Fi˙do 57˙mm
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

3.500 3,500000

RAZEM: 3,500000 m2 3,500

188 KNR 2-16 313/6 
(1)

Otuliny izolacyjne DN40, 25mm, mb (wełna miner.z folią alum) - 20,00m

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,00

2.5 Element Odtworzenie nawierzchni

189 KNR 2-31 103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

48.00+10+84.000 142,000000

RAZEM: 142,000000 m2 142,000

190 KNR 2-31 114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
R = 1,400   M = 1,000   S = 1,800

Wyliczenie ilości robót:

48.00+10 58,000000

RAZEM: 58,000000 m2 58,000

191 KNR 2-31 114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
R = 1,400   M = 1,000   S = 1,800
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

58.000 58,000000

RAZEM: 58,000000 m2 58,000

192 KNR 2-31 114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
R = 1,400   M = 1,000   S = 1,800

Wyliczenie ilości robót:

58.000 58,000000

RAZEM: 58,000000 m2 58,000

193 KNR 2-31 114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
R = 1,400   M = 1,000   S = 1,800
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

58.000 58,000000

RAZEM: 58,000000 m2 58,000
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194 KNR 2-31 502/1 Chodniki z płyt betonowych, 30x30x5˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,000

195 KNR 2-31 
1004/1

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręczne, nawierzchnia nieulepszona

Wyliczenie ilości robót:

48.00 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,000

196 KNR 2-31 
1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

48.000 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,000

197 KNR 2-31 503/1 ANALOGIA - Ręczne uzupełnienie nawierzchni asfaltowej, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

48.000 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,000

198 KNR 2-31 503/2 Dodatek za każdy dalszy 1˙cm - RAZEM 8cm
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

48.000 48,000000

RAZEM: 48,000000 m2 48,000

199 KNR 2-31 402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

0.320 0,320000

RAZEM: 0,320000 m3 0,320

200 KNR 2-31 403/1 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

201 KNR 2-31 204/3 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po 
uwałowaniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

58.000 58,000000

RAZEM: 58,000000 m2 58,000

202 KNR 2-31 204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po 
uwałowaniu 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

58.000 58,000000

RAZEM: 58,000000 m2 58,000

203 KNR 2-31 204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

58.000 58,000000

RAZEM: 58,000000 m2 58,000

2.6 Element Koszty pozostałe

204 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt oznakowania tymczasowego ruchu pieszego na osiedlu
kpl 1,000

205 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt nadzorów branżowych
kpl 1,000

206 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt nadzoru autorskiego
kpl 1,000


