

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Przebudowa drogi ul. Modrzewiowej na odc. ul. Kolejowa - Modrzewiowa (odcinek przebudowany)</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE</b>				
1	KNR 2-31 0810-d.1 02 analogia	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	48.00	0.00	0.00
2	KNR 2-31 0814-d.1 02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	34.00	0.00	0.00
3	KNR 2-31 0802-d.1 07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienno-go o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	357.50	0.00	0.00
4	KNR 2-31 0802-d.1 08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienno-go - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 5	m <sup>2</sup>	357.50	0.00	0.00
5	KNR 2-01 0206-d.1 04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	78.70	0.00	0.00
6	KNR 2-01 0214-d.1 03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 18	m <sup>3</sup>	78.70	0.00	0.00
7	KNR 4-04 1103-d.1 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	75.34	0.00	0.00
8	KNR 4-04 1103-d.1 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>	75.54	0.00	0.00
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE						0.00
<b>2</b>		<b>KRAWĘŻNIKI I ŚCIEKI</b>				
9	KNR 2-31 0403-d.2 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	131.00	0.00	0.00
10	KNR 2-31 0402-d.2 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	9.83	0.00	0.00
11	KNR 2-31 0606-d.2 03 analogia	Ścieki z prefabrykatów betonowych o wymiarach 288x100x50 mm na podsypce cementowo-piaskowej	m	131.00	0.00	0.00
12	KNR 2-31 0402-d.2 03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	3.93	0.00	0.00
Razem dział: KRAWĘŻNIKI I ŚCIEKI						0.00
<b>3</b>		<b>CHODNIKI I OBRZEŻA</b>				
13	KNR 2-01 0206-d.3 04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	9.40	0.00	0.00
14	KNR 2-01 0214-d.3 03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 18	m <sup>3</sup>	9.40	0.00	0.00
15	KNR 2-31 0111-d.3 01 analogia	Wykonanie stabilizacji gotową mieszkanką cementowo-piaskową 2,5 Mpa dostarczoną z betoniarni gr. warstwy 12 cm	m <sup>2</sup>	94.00	0.00	0.00
16	KNR 6 0502-d.3 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej typu BEHATON o grubości 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (z wstawieniem dwóch pasków o szer. 10 cm każdy z kostki czerwonej HOLLAND wzdłuż krawężnika i obrzeża w odstępie 10 cm)	m <sup>2</sup>	94.00	0.00	0.00
17	KNR 2-31 0407-d.3 03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	6.00	0.00	0.00
Razem dział: CHODNIKI I OBRZEŻA						0.00
<b>4</b>		<b>ZJAZDY</b>				
18	KNR 2-31 0111-d.4 01 analogia	Wykonanie stabilizacji gotową mieszkanką cementowo-piaskową 2,5 Mpa dostarczoną z betoniarni gr. warstwy 12 cm	m <sup>2</sup>	36.00	0.00	0.00
19	KNR 2-31 0111-d.4 02 analogia	Wykonanie stabilizacji gotową mieszkanką cementowo-piaskową 2,5 Mpa dostarczoną z betoniarni - DODATEK ZA KAŻDY 1 CM GRUBOŚCI WARSTWY Krotność = 3	m <sup>2</sup>	36.00	0.00	0.00
20	KNR 2-31 0114-d.4 05	Podbudowa z kruszywa łamanego 2-63 mm stabilizowana mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	36.00	0.00	0.00
21	KNR 6 0502-d.4 03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typ BEHATON koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	36.00	0.00	0.00
Razem dział: ZJAZDY						0.00
<b>5</b>		<b>NAWIERZCHNIA I PODBUDOWA JEZDNI</b>				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
22	KNR 2-31 0103-d.5 02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>	487.50	0.00	0.00
23	KNR 2-31 0114-d.5 05	Podbudowa z kruszywa łamanego 31-63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	357.50	0.00	0.00
24	KNR 2-31 0114-d.5 07	Podbudowa z kruszywa łamanego 2 - 8 mm- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	357.50	0.00	0.00
25	KNR 2-31 0114-d.5 08	Podbudowa z kruszywa łamanego 2 - 8 mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3	m <sup>2</sup>	357.50	0.00	0.00
26	KNNR 6 0502-d.5 03	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej typu BE-HATON o grubości 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m <sup>2</sup>	357.50	0.00	0.00
Razem dział: NAWIERZCHNIA I POBUDOWA JEZDNI						0.00
<b>6</b>		<b>REGULACJA URZĄDZEŃ</b>				
27	KNR 2-31 1406-d.6 03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1.00	0.00	0.00
28	KNR 2-31 1406-d.6 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4.00	0.00	0.00
Razem dział: REGULACJA URZĄDZEŃ						0.00
<b>7</b>		<b>ORGANIZACJA RUCHU</b>				
29		Wykonanie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu	szt	1.00	0.00	0.00
d.7						
Razem dział: ORGANIZACJA RUCHU						0.00
<b>8</b>		<b>ROBOTY GEODEZYJNE</b>				
30		Wytczenie trasy i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.	szt	1.00	0.00	0.00
d.8	kalk. własna					
Razem dział: ROBOTY GEODEZYJNE						0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł